



CONTRATO Nº 221/2025
CONCORRÊNCIA Nº 006/2025
PROCESSO ADM. Nº 066/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, sediada na Av. João da Mata e Silva, S/N, Vila Viana, Formosa da Serra Negra - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.616.684/0001-13, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação Sr. Edsomar Brandão de Sá e a empresa **CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 02.354.503/0001-90, sediada na Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº. 06 B, Bairro Cajueiro, CEP. 65.800-000 – Balsas – MA, doravante designado **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Sr. José Inácio Castro Ripardo, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 066/2025** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **Concorrência Eletrônica nº 006/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ONCLUSÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA - PROJETO PADRÃO DO FNDE (OBRA ID 1017657), SITUADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO LIMPEZA, NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 170405, INSTRUMENTO VINCULADO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 34742**, nas condições estabelecidas no Projeto Básico.



1.1. Objeto da contratação:

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ONCLUSÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA - PROJETO PADRÃO DO FNDE (OBRA ID 1017657), SITUADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO LIMPEZA, NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA.

Bancos
SINAPI -
12/2024 -
Maranhão
SICRO3 -
10/2024 -
Maranhão
ORSE -
11/2024 -
Sergipe
SEINFRA -
028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		R\$ 5.563,92	R\$ 5.563,92
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	R\$ 462,41	R\$ 578,01	R\$ 3.468,06
1.2	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	R\$ 1.676,69	R\$ 2.095,86	R\$ 2.095,86
2			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0	R\$ 76,97	R\$ 96,21	R\$ 0,00
2.2	105598	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	0	R\$ 1,95	R\$ 2,43	R\$ 0,00
2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0	R\$ 25,76	R\$ 32,20	R\$ 0,00
2.4	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	0	R\$ 98,67	R\$ 123,33	R\$ 0,00
3			FUNDAÇÕES		1		R\$ 0,00	R\$ 0,00



3.1			SAPATAS	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m ²	0	R\$ 19,62	R\$ 24,52	R\$ 0,00
3.1.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m ²	0	R\$ 142,15	R\$ 177,68	R\$ 0,00
3.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0	R\$ 16,07	R\$ 20,08	R\$ 0,00
3.1.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0	R\$ 13,15	R\$ 16,43	R\$ 0,00
3.1.5	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m ³	0	R\$ 733,11	R\$ 916,38	R\$ 0,00
3.2			BALDRAME	1		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.2.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m ²	0	R\$ 142,15	R\$ 177,68	R\$ 0,00
3.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0	R\$ 16,07	R\$ 20,08	R\$ 0,00
3.2.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	0	R\$ 13,15	R\$ 16,43	R\$ 0,00



AF_06/2022

3.2.4	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m ³	0	R\$ 817,37	R\$ 1.021,71	R\$ 0,00
4			SUPERESTRUTURA		1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1			PILARES		1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	0	R\$ 49,82	R\$ 62,27	R\$ 0,00
4.1.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0	R\$ 15,42	R\$ 19,27	R\$ 0,00
4.1.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0	R\$ 11,08	R\$ 13,85	R\$ 0,00
4.1.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m ³	0	R\$ 733,11	R\$ 916,38	R\$ 0,00
4.2			VIGAS		1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18	m ²	0	R\$ 49,82	R\$ 62,27	R\$ 0,00



UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

4.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0	R\$ 15,42	R\$ 19,27	R\$ 0,00
4.2.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0	R\$ 11,08	R\$ 13,85	R\$ 0,00
4.2.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m ³	0	R\$ 733,11	R\$ 916,38	R\$ 0,00
4.2.5	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m ²	0	R\$ 201,16	R\$ 251,45	R\$ 0,00
5			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		1		R\$ 91.657,38	R\$ 91.657,38
5.			TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL		1		R\$ 1.833,27	R\$ 1.833,27
5.1.1	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26	R\$ 16,92	R\$ 21,15	R\$ 549,90
5.1.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3	R\$ 15,31	R\$ 19,13	R\$ 57,39
5.1.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	13	R\$ 10,02	R\$ 12,52	R\$ 162,76
5.1.4	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	M	43	R\$ 5,02	R\$ 6,27	R\$ 269,61



		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							
5.1.5	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	61	R\$ 10,41	R\$ 13,01	R\$ 793,61	
5.2			ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO		1		R\$ 91,09	R\$ 91,09	
5.2.1	89595	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	R\$ 13,55	R\$ 16,93	R\$ 16,93	
5.2.2	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	R\$ 6,29	R\$ 7,86	R\$ 47,16	
5.2.3	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	R\$ 5,40	R\$ 6,75	R\$ 27,00	
5.3			REGISTRO DE GAVETA BRUTO		1		R\$ 607,87	R\$ 607,87	
5.3.1	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 72,88	R\$ 91,10	R\$ 91,10	
5.3.2	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R\$ 104,61	R\$ 130,76	R\$ 261,52	
5.3.3	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 204,20	R\$ 255,25	R\$ 255,25	
5.4			REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO		1		R\$ 550,09	R\$ 550,09	



5.4.1	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R\$ 67,25	R\$ 84,06	R\$ 168,12
5.4.2	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 82,11	R\$ 102,63	R\$ 102,63
5.4.3	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R\$ 111,74	R\$ 139,67	R\$ 279,34
5.5			REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO		1		R\$ 80,56	R\$ 80,56
5.5.1	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 64,45	R\$ 80,56	R\$ 80,56
5.6			DIVERSOS - ÁGUA FRIA		1		R\$ 56.605,02	R\$ 56.605,02
5.6.1	7107376	SICRO3	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	un	1	R\$ 44.169,82	R\$ 55.212,27	R\$ 55.212,27
5.6.2	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1	R\$ 147,80	R\$ 184,75	R\$ 184,75
5.6.3	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	R\$ 193,28	R\$ 241,60	R\$ 1.208,00
5.7			TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO		1		R\$ 4.316,21	R\$ 4.316,21
5.7.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	12	R\$ 20,13	R\$ 25,16	R\$ 301,92



SANITÁRIO. AF_08/2022

5.7.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25	R\$ 25,27	R\$ 31,58	R\$ 789,50
5.7.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12	R\$ 31,42	R\$ 39,27	R\$ 471,24
5.7.4	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	87	R\$ 25,32	R\$ 31,65	R\$ 2.753,55
5.8			DIVERSOS - ESGOTO		1		R\$ 5.866,55	R\$ 5.866,55
5.8.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	R\$ 48,79	R\$ 60,98	R\$ 365,88
5.8.2	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 21,23	R\$ 26,53	R\$ 26,53
5.8.3	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1	R\$ 368,76	R\$ 460,95	R\$ 460,95
5.8.4	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE	UN	7	R\$ 572,94	R\$ 716,17	R\$ 5.013,19



DE ESGOTO. AF_12/2020

			LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
5.9					1		R\$ 12.468,44	R\$ 12.468,44
5.9.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	R\$ 339,40	R\$ 424,25	R\$ 2.121,25
5.9.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 563,51	R\$ 704,38	R\$ 2.113,14
5.9.3	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 983,50	R\$ 1.229,37	R\$ 3.688,11
5.9.4	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 301,01	R\$ 376,26	R\$ 752,52
5.9.5	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 163,91	R\$ 204,88	R\$ 1.229,28



5.9.6	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 1.045,36	R\$ 1.306,70	R\$ 1.306,70
5.9.7	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R\$ 78,32	R\$ 97,90	R\$ 783,20
5.9.8	13379	ORSE	Cabide de louça, DECA A.680.17 ou similar	un	3	R\$ 89,71	R\$ 112,13	R\$ 336,39
5.9.9	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 110,28	R\$ 137,85	R\$ 137,85
5.10			METAIS		1		R\$ 9.238,28	R\$ 9.238,28
5.10.1	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 186,27	R\$ 232,83	R\$ 465,66
5.10.2	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	R\$ 367,81	R\$ 459,76	R\$ 2.298,80
5.10.3	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	R\$ 117,25	R\$ 146,56	R\$ 1.319,04
5.10.4	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 553,43	R\$ 691,78	R\$ 1.383,56
5.10.5	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 361,91	R\$ 452,38	R\$ 2.714,28



5.10.6	12128	ORSE	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	cj	2	R\$ 422,78	R\$ 528,47	R\$ 1.056,94
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)		1		R\$ 115.874,27	R\$ 115.874,27
6.1			ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO		1		R\$ 15.368,70	R\$ 15.368,70
6.1.1	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	540	R\$ 21,77	R\$ 27,21	R\$ 14.693,40
6.1.2	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30	R\$ 18,01	R\$ 22,51	R\$ 675,30
6.2			FIOS E CABOS		1		R\$ 39.573,50	R\$ 39.573,50
6.2.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1800	R\$ 3,15	R\$ 3,93	R\$ 7.074,00
6.2.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3000	R\$ 4,66	R\$ 5,82	R\$ 17.460,00
6.2.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150	R\$ 7,21	R\$ 9,01	R\$ 1.351,50
6.2.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	R\$ 10,08	R\$ 12,60	R\$ 3.780,00



6.2.5	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150	R\$ 18,05	R\$ 22,56	R\$ 3.384,00
6.2.6	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	R\$ 26,10	R\$ 32,62	R\$ 6.524,00
6.3			CABO TELEFÔNICO		1		R\$ 1.335,60	R\$ 1.335,60
6.3.1	C0560	SEINFRA	CABO TELEFÔNICO CCE - 2	M	70	R\$ 10,70	R\$ 13,37	R\$ 935,90
6.3.2	98281	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	35	R\$ 9,14	R\$ 11,42	R\$ 399,70
6.4			INTERRUPTOR		1		R\$ 1.535,32	R\$ 1.535,32
6.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24	R\$ 30,25	R\$ 37,81	R\$ 907,44
6.4.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11	R\$ 45,67	R\$ 57,08	R\$ 627,88
6.5			TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR		1		R\$ 271,32	R\$ 271,32
6.5.1	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	7	R\$ 31,01	R\$ 38,76	R\$ 271,32
6.6			TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR		1		R\$ 2.570,25	R\$ 2.570,25
6.6.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	57	R\$ 31,80	R\$ 39,75	R\$ 2.265,75
6.6.2	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	5	R\$ 48,72	R\$ 60,90	R\$ 304,50



		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							
6.7			CAIXA DE EMBUTIR DE PVC		1		R\$ 2.559,76		R\$ 2.559,76
6.7.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	73	R\$ 12,18	R\$ 15,22		R\$ 1.111,06
6.7.2	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	R\$ 15,11	R\$ 18,88		R\$ 94,40
6.7.3	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	58	R\$ 18,68	R\$ 23,35		R\$ 1.354,30
6.8			QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS		1		R\$ 850,51		R\$ 850,51
6.8.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 344,90	R\$ 431,12		R\$ 431,12
6.8.2	12452	ORSE	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	un	1	R\$ 99,01	R\$ 123,76		R\$ 123,76
6.8.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	R\$ 11,78	R\$ 14,72		R\$ 44,16
6.8.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	R\$ 13,14	R\$ 16,42		R\$ 49,26
6.8.5	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 77,03	R\$ 96,28		R\$ 96,28
6.8.6	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 84,75	R\$ 105,93		R\$ 105,93



6.9			QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS		1		R\$ 681,43	R\$ 681,43
6.9.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 344,90	R\$ 431,12	R\$ 431,12
6.9.2	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 84,75	R\$ 105,93	R\$ 105,93
6.9.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 11,78	R\$ 14,72	R\$ 29,44
6.9.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	R\$ 13,14	R\$ 16,42	R\$ 114,94
6.10			QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS		1		R\$ 591,38	R\$ 591,38
6.10.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 344,90	R\$ 431,12	R\$ 431,12
6.10.2	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 77,03	R\$ 96,28	R\$ 96,28
6.10.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 11,78	R\$ 14,72	R\$ 14,72
6.10.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 13,14	R\$ 16,42	R\$ 32,84



6.10.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 13,14	R\$ 16,42	R\$ 16,42
6.11			CAIXA DE MEDIÇÃO		1		R\$ 602,18	R\$ 602,18
6.11.1	339	ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1	R\$ 481,75	R\$ 602,18	R\$ 602,18
6.12			CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA		1		R\$ 3.169,30	R\$ 3.169,30
6.12.1	97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	5	R\$ 507,09	R\$ 633,86	R\$ 3.169,30
6.13			CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE		1		R\$ 129,70	R\$ 129,70
6.13.1	100560	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	R\$ 103,76	R\$ 129,70	R\$ 129,70
6.14			LUMINÁRIAS		1		R\$ 14.898,35	R\$ 14.898,35
6.14.1	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	5	R\$ 99,64	R\$ 124,55	R\$ 622,75
6.14.2	C1638	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	89	R\$ 128,32	R\$ 160,40	R\$ 14.275,60
6.15			SPDA		1		R\$ 31.736,97	R\$ 31.736,97
6.15.1	C2457	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	42	R\$ 14,02	R\$ 17,52	R\$ 735,84
6.15.2	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	327,95	R\$ 73,37	R\$ 91,71	R\$ 30.076,29
6.15.3	98463	SINAPI	SUORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	28	R\$ 26,43	R\$ 33,03	R\$ 924,84



7			PAREDES E PAÍNES		1		R\$ 17.810,80	R\$ 17.810,80
7.1			ALVENARIA		1		R\$ 8.972,40	R\$ 8.972,40
7.1.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	120	R\$ 59,82	R\$ 74,77	R\$ 8.972,40
7.1.2	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	0	R\$ 68,31	R\$ 85,38	R\$ 0,00
7.1.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	0	R\$ 59,82	R\$ 74,77	R\$ 0,00
7.2			DIVISÓRIA		1		R\$ 6.882,10	R\$ 6.882,10
7.2.1	C4096	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	m ²	11,32	R\$ 486,37	R\$ 607,96	R\$ 6.882,10
7.3			ELEMENTO VAZADO		1		R\$ 1.956,30	R\$ 1.956,30
7.3.1	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m ²	10	R\$ 156,51	R\$ 195,63	R\$ 1.956,30
7.4			IMPERMEABILIZAÇÕES		1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.4.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m ²	0	R\$ 37,41	R\$ 46,76	R\$ 0,00
8			ESQUADRIAS		1		R\$ 81.202,87	R\$ 81.202,87
8.1			MADEIRA		1		R\$ 34.166,02	R\$ 34.166,02
8.1.1	91331	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA	UN	8	R\$ 841,35	R\$ 1.051,68	R\$ 8.413,44



			DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						
8.1.2	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	R\$ 994,39	R\$ 1.242,98	R\$ 9.943,84	
8.1.3	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	R\$ 1.031,51	R\$ 1.289,38	R\$ 10.315,04	
8.1.4	3625	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) ,revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	3	R\$ 964,16	R\$ 1.205,20	R\$ 3.615,60	
8.1.5	13034	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m),revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	un	2	R\$ 751,24	R\$ 939,05	R\$ 1.878,10	
8.2			METÁLICAS		1		R\$ 40.581,61	R\$ 40.581,61	
8.2.1	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E	m²	46,6	R\$ 696,68	R\$ 870,85	R\$ 40.581,61	



CONTRAMARCO, FIXAÇÃO
COM ARGAMASSA.
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

8.3			FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA		1		R\$ 6.455,24	R\$ 6.455,24
8.3.1	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	22	R\$ 89,49	R\$ 111,86	R\$ 2.460,92
8.3.2	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	66	R\$ 48,42	R\$ 60,52	R\$ 3.994,32
9			SISTEMAS DE COBERTURA		1		R\$ 145.057,53	R\$ 145.057,53
9.1			TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA		1		R\$ 143.479,20	R\$ 143.479,20
9.1.1	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	536,76	R\$ 51,71	R\$ 64,63	R\$ 34.690,79
9.1.2	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	196,36	R\$ 24,94	R\$ 31,17	R\$ 6.120,54
9.1.3	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	775,32	R\$ 105,94	R\$ 132,42	R\$ 102.667,87
9.2			CHAPAS		1		R\$ 1.578,33	R\$ 1.578,33
9.2.1	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	24,6	R\$ 51,33	R\$ 64,16	R\$ 1.578,33



10			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		1		R\$ 94.058,15	R\$ 94.058,15
10.1			MASSA		1		R\$ 46.926,35	R\$ 46.926,35
10.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	744	R\$ 4,64	R\$ 5,80	R\$ 4.315,20
10.1.2	87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m ²	314	R\$ 5,69	R\$ 7,11	R\$ 2.232,54
10.1.3	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	489,28	R\$ 33,26	R\$ 41,57	R\$ 20.339,36
10.1.4	87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	255	R\$ 22,83	R\$ 28,53	R\$ 7.275,15
10.1.5	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	314	R\$ 32,52	R\$ 40,65	R\$ 12.764,10
10.2			ACABAMENTO		1		R\$ 47.131,80	R\$ 47.131,80
10.2.1	7604	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m ²	459,24	R\$ 82,11	R\$ 102,63	R\$ 47.131,80



11			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 80.708,21	R\$ 80.708,21
11.1			CAMADA IMPERMEABILIZADORA				R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.1.1	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m ²	0	R\$ 45,67	R\$ 57,08	R\$ 0,00
11.2			ACABAMENTO				R\$ 60.443,51	R\$ 60.443,51
11.2.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m ²	787,23	R\$ 61,43	R\$ 76,78	R\$ 60.443,51
11.3			CALÇADA EM CONCRETO				R\$ 20.264,70	R\$ 20.264,70
11.3.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m ²	168,13	R\$ 96,43	R\$ 120,53	R\$ 20.264,70
12			SOLEIRAS E RODAPÉS				R\$ 4.755,36	R\$ 4.755,36
12.1			SOLEIRA				R\$ 4.073,84	R\$ 4.073,84
12.1.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	26,5	R\$ 122,99	R\$ 153,73	R\$ 4.073,84
12.2			RODAPÉ				R\$ 681,52	R\$ 681,52
12.2.1	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	56	R\$ 9,74	R\$ 12,17	R\$ 681,52
13			PINTURAS E ACABAMENTOS				R\$ 40.061,83	R\$ 40.061,83
13.1			ACRÍLICA				R\$ 30.244,02	R\$ 30.244,02



13.1.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	978,56	R\$ 14,15	R\$ 17,68	R\$ 17.300,94
13.1.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	628	R\$ 16,49	R\$ 20,61	R\$ 12.943,08
13.2			ESMALTE		1		R\$ 9.817,81	R\$ 9.817,81
13.2.1	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	87,56	R\$ 16,92	R\$ 21,15	R\$ 1.851,89
13.2.2	102209	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m ²	276	R\$ 8,46	R\$ 10,57	R\$ 2.917,32
13.2.3	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	145,2	R\$ 27,82	R\$ 34,77	R\$ 5.048,60
14			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS		1		R\$ 61.421,41	R\$ 61.421,41
14.1			CONCRETO		1		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
14.1.1	3226	ORSE	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	10,8	R\$ 200,00	R\$ 250,00	R\$ 2.700,00
14.2			BANCADA		1		R\$ 15.941,55	R\$ 15.941,55
14.2.1	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m ²	3,9	R\$ 553,24	R\$ 691,55	R\$ 2.697,04
14.2.2	C4096	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	m ²	2,54	R\$ 486,37	R\$ 607,96	R\$ 1.544,21
14.2.3	C4096	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	m ²	2,54	R\$ 486,37	R\$ 607,96	R\$ 1.544,21
14.2.4	1777	ORSE	Prateleira em compensado, revestida com laminado	m ²	9,17	R\$ 452,14	R\$ 565,17	R\$ 5.182,60
14.2.5	1777	ORSE	Prateleira em compensado, revestida com laminado	m ²	8,8	R\$ 452,14	R\$ 565,17	R\$ 4.973,49



14.3			MADEIRA		1		R\$ 17.331,55	R\$ 17.331,55
14.3.1	7986	ORSE	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira (2/3 fórmica brilhante e 1/3 verde)	m ²	31,92	R\$ 227,97	R\$ 284,96	R\$ 9.095,92
14.3.2	2387	ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m ²	1,5	R\$ 380,39	R\$ 475,48	R\$ 713,22
14.3.3	1777	ORSE	Prateleira em compensado, revestida com laminado	m ²	13,31	R\$ 452,14	R\$ 565,17	R\$ 7.522,41
14.4			INCÊNDIO		1		R\$ 2.451,04	R\$ 2.451,04
14.4.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8	R\$ 245,11	R\$ 306,38	R\$ 2.451,04
14.5			GÁS		1		R\$ 1.166,82	R\$ 1.166,82
14.5.1	92690	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	7	R\$ 69,45	R\$ 86,81	R\$ 607,67
14.5.2	C0941	SEINFRA	COTOVELO AÇO GALV. D=20mm (3/4")	UN	5	R\$ 27,70	R\$ 34,62	R\$ 173,10
14.5.3	97553	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 72,81	R\$ 91,01	R\$ 91,01
14.5.4	92905	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 50,41	R\$ 63,01	R\$ 126,02
14.5.5	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 35,50	R\$ 44,37	R\$ 44,37
14.5.6	97540	SINAPI	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	R\$ 33,24	R\$ 41,55	R\$ 124,65



14.6		VIDROS		1		R\$ 21.830,45	R\$ 21.830,45	
14.6.1	1878	ORSE	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m ²	62,58	R\$ 170,00	R\$ 212,50	R\$ 13.298,25
14.6.2	C2984	SEINFRA	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	m ²	2,1	R\$ 149,52	R\$ 186,90	R\$ 392,49
14.6.3	9718	ORSE	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m ²	11,4	R\$ 571,21	R\$ 714,01	R\$ 8.139,71
15		INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA		1		R\$ 9.606,75	R\$ 9.606,75	
15.1	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110	R\$ 13,45	R\$ 16,81	R\$ 1.849,10
15.2	91908	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26	R\$ 17,90	R\$ 22,37	R\$ 581,62
15.3	91881	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45	R\$ 11,37	R\$ 14,21	R\$ 639,45
15.4	84159	SINAPI	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/4"	CJ	45	R\$ 6,18	R\$ 7,72	R\$ 347,40
15.5	98288	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	130	R\$ 2,27	R\$ 2,83	R\$ 367,90
15.6	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	205	R\$ 11,60	R\$ 14,50	R\$ 2.972,50
15.7	12768	ORSE	Módulo de tomada de telefone RJ-45 - Cat. 5E - LCS, para Mopost, ref.: 149-132-R45-5, da Mopa ou similar	un	1	R\$ 56,52	R\$ 70,65	R\$ 70,65
15.8	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA	UN	1	R\$ 180,32	R\$ 225,40	R\$ 225,40



			METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019					
15.9	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19	R\$ 46,21	R\$ 57,76	R\$ 1.097,44
15.10	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19	R\$ 31,01	R\$ 38,76	R\$ 736,44
15.11	C2486	SEINFRA	TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS	UN	5	R\$ 32,83	R\$ 41,03	R\$ 205,15
15.12	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22	R\$ 18,68	R\$ 23,35	R\$ 513,70
16			PORTAL DE ACESSO		1		R\$ 7.070,36	R\$ 7.070,36
16.1			MUROS E FECHOS		1		R\$ 4.218,61	R\$ 4.218,61
16.1.1	C0804	SEINFRA	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m ²	7,25	R\$ 176,21	R\$ 220,26	R\$ 1.596,88
16.1.2	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m ²	4,2	R\$ 488,36	R\$ 610,45	R\$ 2.563,89
16.1.3	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm(marvitec ref. 1431 ou similar)	m	2	R\$ 23,14	R\$ 28,92	R\$ 57,84
16.			COBERTURA		1		R\$ 2.851,75	R\$ 2.851,75
16.2.1	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	15,6	R\$ 90,82	R\$ 113,52	R\$ 1.770,91
16.2.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	9,2	R\$ 51,71	R\$ 64,63	R\$ 594,59



16.2.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,6	R\$ 24,94	R\$ 31,17	R\$ 486,25
17			LIMPEZA DA OBRA		1		R\$ 3.779,67	R\$ 3.779,67
17.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	853,2	R\$ 3,55	R\$ 4,43	R\$ 3.779,67
							Total sem BDI	R\$ 606.968,10
							Total do BDI	R\$ 151.660,41
							Total Geral	R\$ 758.628,51

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.2.1. O Termo de Referência;
- 1.2.2. O Projeto Básico;
- 1.2.3. O Edital da Licitação;
- 1.2.4. A Proposta do contratado;
- 1.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da data da assinatura, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.



3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de **R\$ 758.628,51 (setecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos)**.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

6.2. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao **BANCO DO BRASIL, agência nº 0895-8; e conta corrente nº 38.783-5.**

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento.

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI do mês dezembro do ano de 2023.

7.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados mediante a aplicação, pelo contratante, do índice **INCC - Índice Nacional de Custo da Construção**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.



7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;



9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);



9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9.18. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

9.19. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.20. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

9.21. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.22. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

9.23. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

9.24. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

9.25. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.



9.26. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

9.27. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

9.28. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

9.29. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.29.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

9.29.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.29.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

9.29.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

9.29.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados,



transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.29.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.29.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

9.29.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.30. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.31. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

10. CLÁUSULA DÉCIMA- GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;



- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- I. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
 - II. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
 - III. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- IV. **Multa:**
- (1) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
 - (2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
- a) O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento



irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).



11.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e



- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.

12.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:



15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial do Município na Internet.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de GRAJAÚ - MA. para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Formosa da Serra Negra/MA, 21 de outubro de 2025.

EDSOMAR BRANDÃO DE SÁ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

JOSE INACIO CASTRO

RIPARDO:12190772320

Assinado de forma digital por JOSE
INACIO CASTRO

RIPARDO:12190772320

Dados: 2025.10.21 14:28:40 -03'00'

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CNPJ sob o nº 02.354.503/0001-90
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. _____



2.



EXTRATO DO CONTRATO Nº 221/2025

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, CNPJ nº 02.354.503/0001-90 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ONCLUSÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA - PROJETO PADRÃO DO FNDE (OBRA ID 1017657) , SITUADA NA RUA PRINCIPAL, S/N, POVOADO LIMPEZA, NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 170405, INSTRUMENTO VINCULADO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 34742 - **VALOR GLOBAL: R\$ 758.628,51 (setecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0018,1022.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570 – Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados - **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, com início a partir da assinatura do contrato - **BASE LEGAL:** Lei n. 14.133/21 – **DATA DA ASSINATURA:** 20 de outubro de 2025. **SIGNATARIO:** Secretário Municipal de Educação por seu responsável legal o Sr. Edsomar Brandão de Sá **CONTRATANTE** e a empresa CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA por seu representante legal o Sr. José Inácio Castro Ripardo **CONTRATADA**. Formosa da Serra Negra – MA, 30 de outubro de 2025. Edsomar Brandão de Sá – Secretário Municipal de Educação.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORMOSA
DA SERRA NEGRA
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

Diário Oficial

MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
INSTITUIDO PELA LEI 285/2018
TERCEIROS
ISSN: 2966-0181



Fig. Nº 1088
Proc. Nº
Rubrica

FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA :: DIÁRIO OFICIAL - TERCEIROS - VOL. 5 - Nº 740 / 2025 :: SEXTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2025 :: PÁGINA 1 DE 3

SUMÁRIO

Descrição	Página
EXTRATO DO CONTRATO Nº 220/2025.....	1
EXTRATO DO CONTRATO Nº 221/2025.....	1
ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 177/2025 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025...2	

EXTRATO DO CONTRATO Nº 220/2025

EXTRATO DO CONTRATO Nº 220/2025

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** e a empresa **CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, CNPJ nº 02.354.503/0001-90** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE ESCOLA COM DOZE SALAS DE AULA, NO BAIRRO VILA VIANA SEDE DO MUNICÍPIO DE ACORDO PROJETO DO FNDE EM ANEXO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 170404, INSTRUMENTO VINCULADO AO TERMO DE COMPROMISSO/CONVÊNIO nº_34743 - **VALOR GLOBAL: R\$ 5.207.449,62** (cinco milhões, duzentos e sete mil, quatrocentos e quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos) - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0018.1022.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570 – Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados - **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, com início a partir da assinatura do contrato - **BASE LEGAL:** Lei n. 14.133/21 – **DATA DA ASSINATURA:** 20 de outubro de 2025. **SIGNATARIO:** Secretário Municipal de Educação por seu responsável legal o Sr. Edsomar Brandão de Sá **CONTRATANTE** e a empresa **CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA** por seu representante legal o Sr. José Inácio Castro Ripardo **CONTRATADA.** Formosa da Serra Negra – MA. 30 de outubro de 2025. Edsomar Brandão de Sá – Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 221/2025

EXTRATO DO CONTRATO Nº 221/2025

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025 – PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** e a empresa **CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, CNPJ nº 02.354.503/0001-90** **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ONCLUSÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA - PROJETO PADRÃO DO FNDE (OBRA ID 1017657) , SITUADA NA RUA PRINCIPAL, S/N,

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9d3b210fb96fe2d3926b4bb13754430827c732cb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Fis. Nº 1089
Proc. Nº
Data

POVOADO LIMPEZA, NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 170405, INSTRUMENTO VINCULADO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 34742 - **VALOR GLOBAL:** R\$ 758.628,51 (setecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0018.1022.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570 – Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados - **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, com início a partir da assinatura do contrato - **BASE LEGAL:** Lei n. 14.133/21 – **DATA DA ASSINATURA:** 20 de outubro de 2025. **SIGNATARIO:** Secretário Municipal de Educação por seu responsável legal o Sr. Edsomar Brandão de Sá **CONTRATANTE** e a empresa CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA por seu representante legal o Sr. José Inácio Castro Ripardo **CONTRATADA**. Formosa da Serra Negra – MA, 30 de outubro de 2025. Edsomar Brandão de Sá – Secretário Municipal de Educação.

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 177/2025 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 177/2025 - REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2025 - publicado na edição nº 709/2025 – TERCEIROS, página 13, TERÇA FEIRA, 22 de julho de 2025, do Diário Oficial do Município, na Publicação EXTRATO DO CONTRATO Nº 177/2025. REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025. **Onde se lê: EXTRATO DO CONTRATO Nº 168/2025 – Leia-se: EXTRATO DO CONTRATO Nº 177/2025.** Formosa da Serra Negra, Railton Rodrigues da Cruz - Agente de Contratação, 30 de outubro de 2025.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formosadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9d3b210fb96fe2d3926b4bb13754430827c732cb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





Fls. Nº 1090
Proc. Nº
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

DIÁRIO OFICIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA, S/Nº, CENTRO
FORMOSA DA SERRA NEGRA, CEP: 65943-000
Email: diario@formosadaserranegra.ma.gov.br
Telefone: (99)99901-5331

CELIANO FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA

COORDENADOR DO DIÁRIO PORTARIA 006/2025

DOMINGAS SOUSA SILVA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

JUCENI OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL



Este documento é assinado digitalmente, o que garante a autenticidade do seu conteúdo.
MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
Email: JUCENIOLIVEIRA4@GMAIL.COM

Carimbo de Tempo : 31/10/2025 20:22:13

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formosadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9d3b210fb96fe2d3926b4bb13754430827c732cb

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





ERRATA EXTRATO DO CONTRATO

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 221/2025 - REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025 O MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2025 - publicado na edição nº 740 página 1 e 2, Sexta Feira, 31 de Outubro de 2025, do Diário Oficial do Município, na Publicação EXTRATO DO CONTRATO Nº 221/2025 REF.: CONCORRÊNCIA Nº 006/2025. Onde se lê: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025 - Leia-se: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2025 - Onde se lê: 12.361.0018.1022.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados - Leia-se: 12.361.0011.2023.0000 MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) 12.361.0011.2024.0000 MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente) - Onde se lê: 20 de outubro de 2025 - Leia-se: 21 de outubro de 2025 - Formosa da Serra Negra - MA, 21 de Outubro de 2025 - Railton Rodrigues da Cruz - Agente de Contratação



SUMÁRIO

Descrição	Página
ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 112/2025, ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 113/2025, ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2025	1
ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 130/2025, ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 131/2025, ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 132/2025, ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 133/2025 - REF.:ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024	2
ERRATA EXTRATO DO CONTRATO Nº 193/2025.	2
ERRATA DO AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....	2
ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 194/2025	2
ERRATA DO AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....	3
ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 129/2025, EXTRATO DO CONTRATO Nº 130/2025	3
ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 220/2025 - REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025	3
ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 221/2025 - REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025	3
ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 220/2025 - REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025	4
ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 221/2025 - REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025	4

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 112/2025, ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 113/2025, ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2025

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 112/2025, ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 113/2025, ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2025 - REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 – SRP oriundo da Prefeitura Municipal de Peritoró - MA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - publicado na edição nº 677 página 2 a 4, Sexta Feira, 11 de Abril de 2025, do Diário Oficial do Município, na Publicação EXTRATO DO CONTRATO Nº 112/2025 - PMFSN - REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024, EXTRATO DO CONTRATO Nº 113/2025 - PMFSN - REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024, EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2025 - PMFSN - REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024. Onde se lê: 49.312.294/0001-86 – Leia-se: 49.271.129/0001-23, Onde se lê:

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: bbb225591c2e4823f42db360908d6602061ebd90
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



14.333/24 – **Leia-se:** 14.133/21. Formosa da Serra Negra, Railton Rodrigues da Cruz - Agente de Contratação, 06 de Março de 2025.

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 130/2025, ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 131/2025, ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 132/2025, ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 133/2025 - REF.:ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 130/2025, ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 131/2025, ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 132/2025, ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 133/2025 - REF.:ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 – SRP oriundo da Prefeitura Municipal de Peritoró - MA , **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2025** - publicado na edição nº 677 página 3 a 4, Sexta-Feira, 11 de Abril de 2025, do Diário Oficial do Município, na Publicação EXTRATO DO CONTRATO Nº 130/2025 - PMFSN - REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2024, EXTRATO DO CONTRATO Nº 131/2025 - PMFSN - REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2024, EXTRATO DO CONTRATO Nº 131/2025 - PMFSN - REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2024, EXTRATO DO CONTRATO Nº 131/2025 - PMFSN - REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2024. **Onde se lê:** 05 de Abril de 2025 - **Leia-se:** 04 de Abril de 2025, **Onde se lê:** EXTRATO DO CONTRATO Nº 130/2025 - **Leia-se:** EXTRATO DO CONTRATO Nº 132/2025. Domingas Souza Silva, Secretária Municipal de Administração. Formosa da Serra Negra, 07 de Abril de 2025.

ERRATA EXTRATO DO CONTRATO Nº 193/2025.

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 193/2025 - REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2025 CONCORRÊNCIA Nº 004/2025 oriundo da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2025** - publicado na edição nº 703 página 1, Sexta Feira, 27 de Junho de 2025, do Diário Oficial do Município, na Publicação EXTRATO DO CONTRATO Nº 193/2025 - PMFSN - REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2025. **Onde se lê:** 49.312.294/0001-86 – **Leia-se:** 26.575.201/0001-00, **Onde se lê:** 14.333/24 – **Leia-se:** 14.133/21, **Onde se lê:** 25.752.0021.2032.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, 25.752.0021.2032.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PRAZO DE VIGÊNCIA– **Leia-se:** 25.752.0021.2032.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. Formosa da Serra Negra, Railton Rodrigues da Cruz - Agente de Contratação, 27 de Junho de 2025.

ERRATA DO AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

ERRATA DO AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2024/SRP/PMFN PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024 – SRP oriundo da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA, **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2025** - publicado na edição nº 701 página 10, Sexta Feira, 25 de Junho de 2025, do Diário Oficial do Município, na Publicação AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2024/SRP/PMFN. **Onde se lê:** 26.575.201/0001-00 – **Leia-se:** : 13.500.739/0001-04. Formosa da Serra Negra, Railton Rodrigues da Cruz - Agente de Contratação, 24 de Junho de 2025.

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 194/2025

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 194/2025 - REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2024/SRP/PMFN PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024 – SRP oriundo da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA, **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2025** - publicado na edição nº 703 página 1 e 2, Sexta Feira, 27 de Junho de 2025, do Diário Oficial do Município, na Publicação EXTRATO DO CONTRATO Nº 194/2025 - PMFSN - REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2025. **Onde se lê:** ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: bbb225591c2e4823f42db360908d6602061ebd90

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



044/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024 – SRP oriundo da Prefeitura Municipal de Peritoró - MA – **Leia-se:** : ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024 – SRP oriundo da Feira Nova do Maranhão - MA, **Onde se lê:** 14.333/24 – **Leia-se:** 14.133/21. Formosa da Serra Negra, Railton Rodrigues da Cruz - Agente de Contratação, 27 de Junho de 2025.

ERRATA DO AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ERRATA DO AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 703001/2025/SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2024 oriundo da Prefeitura Municipal de Paraibano/MA, **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025** - publicado na edição nº 733 página 24, Quinta Feira, 09 de Outubro de 2025, do Diário Oficial do Município, na Publicação AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. **Onde se lê:** ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 703001/2025/SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025 – **Leia-se:** ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 703001/2025/SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2024. Formosa da Serra Negra, Railton Rodrigues da Cruz - Agente de Contratação, 10 de Outubro de 2025.

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 129/2025, EXTRATO DO CONTRATO Nº 130/2025

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 129/2025, EXTRATO DO CONTRATO Nº 130/2025 - REF.: DISPENSA Nº 003/2025, **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025** - publicado na edição nº 676 página 2, Terça-Feira, 08 de Abril de 2025, do Diário Oficial do Município, na Publicação AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2025. **Onde se lê:** LEI nº 14.333/2024 – **Leia-se:** LEI nº 14.133/2021.. Formosa da Serra Negra, Railton Rodrigues da Cruz - Agente de Contratação, 01 de Abril de 2025.

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 220/2025 - REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 220/2025 - REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 O MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2025** - publicado na edição nº 740 página 1, Sexta Feira, 31 de Outubro de 2025, do Diário Oficial do Município, na Publicação EXTRATO DO CONTRATO Nº 220/2025 REF.: CONCORRÊNCIA Nº 005/2025. **Onde se lê:** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025 – **Leia-se:** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2025 - **Onde se lê:** 12.361.0018.1022.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570 – Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados – **Leia-se:** 12.361.0011.2023.0000 MANUT. E DESENV. DO ENSINO – MDE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 12.361.0011.2024.0000 MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) - Formosa da Serra Negra - MA, 21 de Outubro de 2025 - Railton Rodrigues da Cruz - Agente de Contratação

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 221/2025 - REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 221/2025 - REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025 O MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2025** - publicado na edição nº 740 página 1 e 2, Sexta Feira, 31 de Outubro de 2025, do Diário Oficial do Município, na Publicação EXTRATO DO CONTRATO Nº 221/2025 REF.: CONCORRÊNCIA Nº 006/2025. **Onde se lê:** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025 – **Leia-se:** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2025 - **Onde se lê:** 12.361.0018.1022.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formosadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: bbb225591c2e4823f42db360908d6602061ebd90

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570 – Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados – **Leia-se:** 12.361.0011.2023.0000 MANUT. E DESENV. DO ENSINO – MDE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 12.361.0011.2024.0000 MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) - **Onde se lê:** 20 de outubro de 2025 - **Leia-se:** 21 de outubro de 2025 - Formosa da Serra Negra - MA, 21 de Outubro de 2025 - Railton Rodrigues da Cruz - Agente de Contratação

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 220/2025 - REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 220/2025 - REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 O MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2025 - publicado na edição nº 740 página 1, Sexta Feira, 31 de Outubro de 2025, do Diário Oficial do Município, na Publicação EXTRATO DO CONTRATO Nº 220/2025 REF.: CONCORRÊNCIA Nº 005/2025. Onde se lê: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025 – **Leia-se:** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2025 - **Onde se lê:** 12.361.0018.1022.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570 – Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados – **Leia-se:** 12.361.0011.2023.0000 MANUT. E DESENV. DO ENSINO – MDE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 12.361.0011.2024.0000 MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) - Formosa da Serra Negra - MA, 21 de Outubro de 2025 - Railton Rodrigues da Cruz - Agente de Contratação

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 221/2025 - REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 221/2025 - REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025 O MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2025 - publicado na edição nº 740 página 1 e 2, Sexta Feira, 31 de Outubro de 2025, do Diário Oficial do Município, na Publicação EXTRATO DO CONTRATO Nº 221/2025 REF.: CONCORRÊNCIA Nº 006/2025. Onde se lê: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025 – **Leia-se:** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2025 - **Onde se lê:** 12.361.0018.1022.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES - CONV UNIÃO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.570 – Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados – **Leia-se:** 12.361.0011.2023.0000 MANUT. E DESENV. DO ENSINO – MDE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 12.361.0011.2024.0000 MANUT. E FUNC. DE PROGRAMAS DO FNDE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) - **Onde se lê:** 20 de outubro de 2025 - **Leia-se:** 21 de outubro de 2025 - Formosa da Serra Negra - MA, 21 de Outubro de 2025 - Railton Rodrigues da Cruz - Agente de Contratação

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<https://formosadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: bbb225591c2e4823f42db360908d6602061ebd90
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





Fis. Nº 1097
Proc. Nº
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

DIÁRIO OFICIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA, S/Nº, CENTRO
FORMOSA DA SERRA NEGRA, CEP: 65943-000
Email: diario@formosadaserranegra.ma.gov.br
Telefone: (99)99901-5331

CELIANO FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA

COORDENADOR DO DIARIO PORTARIA 006/2025

DOMINGAS SOUSA SILVA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

JUCENI OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

Este documento é assinado digitalmente, o que garante a autenticidade do seu conteúdo.
MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
Email: JUCENIOLIVEIRA4@GMAIL.COM



Carimbo de Tempo : 12/12/2025 21:00:17

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formosadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: bbb225591c2e4823f42db360908d6602061ebd90

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

