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TERCEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA LIMITADA 
MONTART ENGENHARIA LTDA

MILBER LIMA DO MONTE NETO, brasileiro, natural de Teresina/PI, solteiro, 
data de nascimento 16/09/1994, Engenheiro Civil, CPF n^ 025.014.873-03, 
carteira de identidade 028595242005-9 SSP/MA, residente e domiciliada na 
Avenida Martins Pena, n- 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luís/MA e 
PEDRO PEREIRA MARTINS NETO brasileiro, natural de São Luís/MA, casado 
comunhão parcial de bens, data de nascimento 03/03/1979, Engenheiro 
Eletricista, CPF n- 958.028.603-59, carteira de identidade 808397974 
SEJUSP/MA, residente e domiciliada na Rua São Jose, n® 07, São Bernardo, 
CEP 65.056-230, São Luís/MA, Únicos sócios da sociedade denominada da 
empresa empresarial MONTART ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 
40.945.078/0001-01, tem sede e domicilio na Avenida Martins Pena, n® 24, 
Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luís/MA,devidamente registrada na 
Junta Comercial do Estado do Maranhão(JUCEMA) sob NIRE n- 21600181941, 
em 22/02/2021, por este instrumento decidem efetuar esta alteração do seu 
Contrato Social, mediante as cláusulas e condições a seguir delineadas:

Cláusula I - Retira-se da sociedade Pedro Pereira Martins Neto, que cede e 
transfere suas quotas de capital no montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco 
mil reais), dividido em 35.000 (trinta e cinco mil) quotas no valor de R$ 1,00 
(um real) cada, transferindo para Milber Lima do Monte Neto, pagos e 
satisfeitos, dando plena, geral e irrevogável quitação

CONSOLIDA-SE O CONTRATO MEDIANTE A SEGUINTE REDAÇÃO:

MILBER LIMA DO MONTE NETO, brasileiro, natural de Teresina/PI, solteiro, 
data de nascimento 16/09/1994, empresário, CPF n- 025.014.873-03, carteira 
de identidade 028595242005-9 SSP/MA, residente e domiciliada na Avenida 
Martins Pena, n- 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luís/MA

Cláusula I - A empresa gira sob o nome empresarial MONTART 
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 40.945.078/0001-01, tem sede e 
domicilio na Avenida Martins Pena, n- 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, 
São Luís/MA

Cláusula II - O objeto social é:
71.12-0-00 - Serviços de Engenharia
41.20-4-00 - Construção de Edifícios
38.12-2-00 - Coleta de Resíduos Perigosos
43.11-8-01 - Demolição de Edifícios e Outras Estruturas
43.30-4-04 - Serviços de pintura de Edifícios em Geral
42.11-1-01 - Construção de Rodovias e Ferrovias
77.11-0-00 - Locação de Automóvel Sem Condutor
42.11-1-02 - Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil
42.13-8-00 - Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas
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42.99-5-01 - Construção de Instalações Esportiva e Recreativa
43.12-6-00 - Perfurações e Sondagens
77.31-4-00 -Aluguel de Maquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador
43.13-4-00 - Obras de Terraplenagem
38.11 -4-00 - Coleta de Resíduos Não - Perigosos
43.99-1-05 - Perfuração e Construção de Poços de Agua
36.00-6-01 - Captação, Tratamento e Distribuição de Agua
37.02-9-00 - Atividades Relacionadas a Esgoto, Exceto a Gestão de Redes
39.00-5-00 - Descontaminação e Outros Serviços de Gestão de Resíduos
42.22- 7-01 - Construção de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de 
Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
43.11- 8-02 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
43.19- 3-00 - Serviços de Preparação do Terreno Não Especificados 
Anteriormente (demarcação)
43.21- 5-00 - Instalação e Manutenção Elétrica
43.22- 3-01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
43.29- 1-04 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de 
Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos
43.30- 4-02 - Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários 
Embutidos de Qualquer Material
43.30- 4-99 - Outras Obras de Acabamento da Construção (chapisco)
43.91- 6-00 - Obras de Fundações
43.99- 1-01 - Administração de Obras
43.99-1-99 - Serviços Especializados para Construção Não Especificados 
Anteriormente (construção de partes de edifícios)
49.23-0-02 - Serviços de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis 
com Motorista
71.19-7-01 - Serviços de Cartografia, Topografia e Geodesia
71.20-1-00 - Testes e Analises Técnicas
77.39-0-99 - Aluguel de Outras Maquinas e Equipamentos Comerciais e 
Industriais Não Especificados Anteriormente, Sem Operador (motores)
81.11 -7-00 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exceto 
Condomínios Prediais
81.21 -4-00 - Limpeza em Prédios e em Domicílios
81.22-2-00 - Imunização e Controle de Pragas Urbanas
81.29-0-00 - Atividades de Limpeza Não Especificadas Anteriormente (ônibus)
81.30-3-00 - Atividades Paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e 
Festas
93.19-1-01 - Produção e Promoção de Eventos Esportivos
42.12-0-00 - Construção de Obras de Arte Especiais
71.11-1 -00 - Serviços de Arquitetura
77.32-2-02 - Aluguel de Andaimes
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73.19-0-01 - Criação de Estandes Para Feiras e Exposições
77.39-0-03 - Aluguel de Palco, Cobertura e Outras Estruturas de Uso
Temporário, Exceto Andaimes
74.20-0-04 - Filmagem de Festas e Eventos
47.89-0-99 - Comercio Varejista de Outros Produtos Não Especificados
Anteriormente (vendas de estruturas metálicas)
42.92-8-01 - Montagem de Estruturas Metálicas (palco, fechamentos, grids)
43.29-1-01 - Instalação de Painéis Publicitários
43.99.1-02 - Montagem de Desmontagem de Andaimes e Outras Estruturas
Temporárias (grid sonorização)
59.12.0-02 - Serviços de Mixagem Sonora em Produção Audiovisual
(sonorização)
82.30.0-02 - Casas de Festas e Eventos
90.01.9-06 - Atividades de Sonorização e Iluminação

n

Cláusula III - O capital social é R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil 
reais), dividido em 3.500.000(três milhões e quinhentos mil) quotas no valor de 
R$ 1,00(hum real) cada, integralizada, em moeda corrente do País pelos 
sócios.

Cláusula IV - A sociedade iniciou suas atividades em 22/02/2021 e seu prazo 
de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula V - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a 
sua aquisição se postas ã venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a 
alteração contratual pertinente.

Cláusula VI - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 
social.

Cláusula VII - A administração da sociedade cabe ao sócio Milber Lima Do 
Monte Neto cabe a responsabilidade ou representação ativa e passiva da 
sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto social como assinar cheques, representar a empresa 
nos órgãos Federal, Estadual e Municipal e Bancos, sempre no interesse da 
sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em 
negócios estranhos aos fins sociais.

Cláusula VIII - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo a 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção se suas cotas, os lucros ou 
perdas apuradas.
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Cláusula IX - Declaro para os devidos fins e efeitos de direito que não partiripftÃ^....
nenhuma outra pessoa jurídica desta modalidade

Cláusula X -. O Administrador Milber Lima do Monte Neto declara, sob as 
penas da Lei, de que não está impedido de exercerem a administração da 
sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula XI - Fica eleito o foro de São Luís/MA, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 
01 (uma) via.

São Luís/MA, 01 de novembro de 2023.

Milber Lima do Monte Neto

Pedro Pereira Martins Neto
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Certificamos que o ato da empresa MONTART ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO Dp(S) ASSINANTE(S)
_2l

CPF/CNPJ

02501487303

95802860359

JUCEMA

Nome

MILBER LIMA DO MONTE NETO

PEDRO PEREIRA MARTINS NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2023 05:55 SOB N' 
PROTOCOLO: 231388128 DE 07/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316084624. CNPJ DA SEDE: 40945078000101.
NIRE: 21600181941. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/11/2023. 
MONTART ENGENHARIA LTDA

20231388128.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
SECRETÁRIO* GERAL 

www.empre8afacil.nia.gov.br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação.

http://www.empre8afacil.nia.gov.br
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO DE 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA PARA 

SOCIEDADE LIMITADA 
MILBER LIMA DO M NETO EIRELI

MILBER LIMA DO MONTE NETO, brasileiro, natural de Teresina/PI, solteiro, 
data de nascimento 16/09/1994, Engenheiro Civil, CPF n- 025.014.873-03, 
carteira de identidade 028595242005-9 SSP/MA, residente e domiciliada na 
Avenida Martins Pena, n- 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luís/MA, 
titular da empresa empresarial MILBER LIMA DO M NETO EIRELI, inscrita no 
CNPJ 40.945.078/0001-01, tem sede e domicilio na Avenida Martins Pena, n® 
24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luís/MA.,devidamente registrada na 
Junta Comercial do Estado do Maranhão(JUCEMA) sob NIRE n® 21600181941, 
em 22/02/2021, resolve alterar sua EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI em SOCIEDADE LTDA, admitindo 
0 sócio PEDRO PEREIRA MARTINS NETO brasileiro, natural de São Luis/MA, 
casado comunhão parcial de bens, data de nascimento 03/03/1979, 
Engenheiro Eletricista, CPF n° 958.028.603-59, carteira de identidade 
808397974 SEJUSP/MA, residente e domiciliada na Rua São Jose, n® 07, São 
Bernardo, CEP 65.056-230, São Luís/MA resolvem alterar o consolidar a 
empresa nas condições abaixo:

Cláusula I - Altera a razão social para MONTART ENGENHARIA LTDA

Cláusula II - Altera o capital de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para R$ 
3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), cuja diferença é 
integralizado neste ato, em moeda corrente do País

Cláusula III - Altera o objeto social para:
71.12-0-00 - Serviços de Engenharia
41.20-4-00 - Construção de Edifícios
38.12-2-00 - Coleta de Resíduos Perigosos
43.11-8-01 - Demolição de Edifícios e Outras Estruturas
43.30-4-04 - Serviços de pintura de Edifícios em Geral
42.11-1-01 - Construção de Rodovias e Ferrovias
77.11-0-00 - Locação de Automóvel Sem Condutor
42.11-1-02 - Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil
42.13-8-00 - Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas
43.99-1 -03 - Obras de Alvenaria
42.99-5-01 - Construção de Instalações Esportiva e Recreativa
43.12-6-00 - Perfurações e Sondagens
77.31-4-00 -Aluguel de Maquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador
43.13-4-00 - Obras de Terraplenagem
38.11 -4-00 - Coleta de Resíduos Não - Perigosos
43.99-1-05 - Perfuração e Construção de Poços de Agua
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36.00-6-01 - Captação, Tratamento e Distribuição de Agua felbHcS
37.02-9-00 - Atividades Relacionadas a Esgoto, Exceto a Gestão de Redes
39.00-5-00 - Descontaminação e Outros Serviços de Gestão de Resíduos
42.22- 7-01 - Construção de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de 
Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação 
43.11-8-02 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
43.19- 3-00 - Serviços de Preparação do Terreno Não Especificados
Anteriormente (demarcação)
43.21- 5-00 - Instalação e Manutenção Elétrica
43.22- 3-01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
43.29- 1-04 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de 
Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos
43.30- 4-02 - Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários 
Embutidos de Qualquer Material
43.30- 4-99 - Outras Obras de Acabamento da Construção (chapisco)
43.91- 6-00 - Obras de Fundações
43.99- 1-01 - Administração de Obras
43.99-1 -99 - Serviços Especializados para Construção Não Especificados
Anteriormente (construção de partes de edifícios)
49.23- 0-02 - Serviços de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis 
com Motorista
71.19- 7-01 - Serviços de Cartografia, Topografia e Geodesia
71.20- 1-00 - Testes e Analises Técnicas
77.39- 0-99 - Aluguel de Outras Maquinas e Equipamentos Comerciais e 
Industriais Não Especificados Anteriormente, Sem Operador (motores) 
81.11-7-00 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exceto 
Condomínios Prediais
81.21 -4-00 - Limpeza em Prédios e em Domicílios
81.22- 2-00 - Imunização e Controle de Pragas Urbanas
81.29- 0-00 - Atividades de Limpeza Não Especificadas Anteriormente (ônibus)
81.30- 3-00 - Atividades Paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e 
Festas
93.19-1-01 - Produção e Promoção de Eventos Esportivos
42.12-0-00 - Construção de Obras de Arte Especiais
71.11-1 -00 - Serviços de Arquitetura
77.32-2-02 - Aluguel de Andaimes
73.19-0-01 - Criação de Estandes Para Feiras e Exposições
77.39-0-03 - Aluguel de Palco, Cobertura e Outras Estruturas de Uso
Temporário, Exceto Andaimes
74.20-0-04 - Filmagem de Festas e Eventos
47.89-0-99 - Comercio Varejista de Outros Produtos Não Especificados 
Anteriormente (vendas de estruturas metálicas)
42.92-8-01 - Montagem de Estruturas Metálicas (palco, fechamentos, grids)
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43.29-1-01 - Instalação de Painéis Publicitários
43.99.1-02 - Montagem de Desmontagem de Andaimes e Outras Estruturas
Temporárias (grid sonorização)
59.12.0-02 - Serviços de Mixagem Sonora em Produção Audiovisual 
(sonorização)
82.30.0-02 - Casas de Festas e Eventos
90.01.9-06 - Atividades de Sonorização e Iluminação

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMACAO DE SOCIEDADE LIMITADA:

MILBER LIMA DO MONTE NETO, brasileiro, natural de Teresina/PI, solteiro, 
data de nascimento 16/09/1994, empresário, CPF n® 025.014.873-03, carteira 
de identidade 028595242005-9 SSP/MA, residente e domiciliada na Avenida 
Martins Pena, n® 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luís/MA

PEDRO PEREIRA MARTINS NETO brasileiro, natural de São Luis/MA, casado 
comunhão parcial de bens, data de nascimento 03/03/1979, Engenheiro 
Eletricista, CPF n® 958.028.603-59, carteira de identidade 808397974 
SEJUSP/MA, residente e domiciliada na Rua São Jose, n® 07, São Bernardo, 
CEP 65.056-230, São Luís/MA

Cláusula I - A sociedade gira sob o nome empresarial MONTART 
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 40.945.078/0001-01, tem sede e 
domicilio na Avenida Martins Pena, n^ 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, 
São Luís/MA

Cláusula II - O objeto social é:
71.12-0-00 - Serviços de Engenharia
41.20-4-00 - Construção de Edifícios
38.12-2-00 - Coleta de Resíduos Perigosos
43.11-8-01 - Demolição de Edifícios e Outras Estruturas
43.30-4-04 - Serviços de pintura de Edifícios em Geral
42.11-1-01 - Construção de Rodovias e Ferrovias
77.11-0-00 - Locação de Automóvel Sem Condutor
42.11-1-02 - Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil
42.13-8-00 - Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas
43.99-1-03 - Obras de Alvenaria
42.99- 5-01 - Construção de Instalações Esportiva e Recreativa
43.12- 6-00 - Perfurações e Sondagens
77.31- 4-00 -Aluguel de Maquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador
43.13- 4-00 - Obras de Terraplenagem
38.11 -4-00 - Coleta de Resíduos Não - Perigosos
43.99- 1-05 - Perfuração e Construção de Poços de Agua
36.00-6 -01 - Captação, Tratamento e Distribuição de Agua
37.02-9 -00 - Atividades Relacionadas a Esgoto, Exceto a Gestão de Redes
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39.00-5 -00 - Descontaminação e Outros Serviços de Gestão de Resíduos RlArio .,,.,^
42.22-7 -01 - Construção de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de
Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
43.11-8 -02 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
43.19-3 -00 - Serviços de Preparação do Terreno Não Especificados
Anteriormente (demarcação)
43.21-5 -00 - Instalação e Manutenção Elétrica
43.22-3 -01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
43.29-1 -04 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de
Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos
43.30-4 -02 - Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários
Embutidos de Qualquer Material
43.30-4 -99 - Outras Obras de Acabamento da Construção (chapisco)
43.91-6 -00 - Obras de Fundações
43.99-1 -01 - Administração de Obras
43.99-1 -99 - Serviços Especializados para Construção Não Especificados
Anteriormente (construção de partes de edifícios)
49.23- 0-02 - Serviços de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis 
com Motorista
71.19- 7-01 - Serviços de Cartografia, Topografia e Geodesia
71.20- 1-00 - Testes e Analises Técnicas
77.39-0-99 - Aluguel de Outras Maquinas e Equipamentos Comerciais e
Industriais Não Especificados Anteriormente, Sem Operador (motores)
81.11-7-00 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exceto
Condomínios Prediais
81.21-4-00 - Limpeza em Prédios e em Domicílios
81.22-2-00 - Imunização e Controle de Pragas Urbanas
81.29-0-00 - Atividades de Limpeza Não Especificadas Anteriormente (ônibus)
81.30-3-00 - Atividades Paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e
Festas
93.19-1-01 - Produção e Promoção de Eventos Esportivos
42.12-0-00 - Construção de Obras de Arte Especiais
71.11-1-00 - Serviços de Arquitetura
77.32-2-02 - Aluguel de Andaimes
73.19-0-01 - Criação de Estandes Para Feiras e Exposições
77.39-0-03 - Aluguel de Palco, Cobertura e Outras Estruturas de Uso
Temporário, Exceto Andaimes
74.20-0-04 - Filmagem de Festas e Eventos
47.89-0-99 - Comercio Varejista de Outros Produtos Não Especificados
Anteriormente (vendas de estruturas metálicas)
42.92-8-01 - Montagem de Estruturas Metálicas (palco, fechamentos, grids)
43.29-1-01 - Instalação de Painéis Publicitários
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43.99.1-02 - Montagem de Desmontagem de Andaimes e Outras Estrutura^^^--——
Temporárias (grid sonorização) WlwiCÍ-.... ,

59.12.0-02 - Serviços de Mixagem Sonora em Produção Audiovisual 
(sonorização) 
82.30.0-02 - Casas de Festas e Eventos 
90.01.9-06 - Atividades de Sonorização e Iluminação

Cláusula III - O capital social é R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil 
reais), dividido em 3.500.000(três milhões e quinhentos mil) quotas no valor de 
R$ 1,00(hum real) cada, integralizada, em moeda corrente do País pelos 
sócios.

_____________ Sócio________
Milber Lima do Monte Neto
Pedro Pereira Martins Neto
Total

N° de Quotas 
3.465.000 

35.000 
3.500.000

%
99

1
100

Valor R$ 
3.465.000,00 

35.000,00 
3.500.000,00

Cláusula IV - A sociedade iniciou suas atividades em 22/02/2021 e seu prazo 
de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula V - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a 
sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a 
alteração contratual pertinente.

Cláusula VI - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 
social.

Cláusula VII - A administração da sociedade cabe ao sócio Milber Lima Do 
Monte Neto cabe a responsabilidade ou representação ativa e passiva da 
sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto social como assinar cheques, representar a empresa 
nos órgãos Federal, Estadual e Municipal e Bancos, sempre no interesse da 
sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em 
negócios estranhos aos fins sociais.

Cláusula VIII - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo a 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção se suas cotas, os lucros ou 
perdas apuradas.

Cláusula IX - Nos quatros meses seguintes ao termino de exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o 
caso.
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Cláusula X -. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ou 
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os 
sócios.

Cláusula XI - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, 
a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula XII - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não 
sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o 
valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial, a data da resolução, verificada em balanço especialmente lavrado.

Parágrafo Único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos que 
a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula XIII - O Administrador Milber Lima do Monte Neto declara, sob as 
penas da Lei, de que não está impedido de exercerem a administração da 
sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula XIV - Fica eleito o foro de São Luís/MA, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 
01 (uma) via.

São Luís/MA, 15 de dezembro de 2022.

Milber Lima do Monte Neto

Pedro Pereira Martins Neto
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MONTART ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTÍIGAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

02501487303 MILBER LIMA DO MONTE NETO

95802860359 PEDRO PEREIRA MARTINS NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2022 09s52 SOB N® 20221461841.
PROTOCOLO: 221461841 DE 15/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216058194. CNPJ DA SEDE: 40945078000101.
NIRE: 21600181941. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/12/2022. 
MONTART ENGENHARIA LTDA

A validade deste documento,

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
SECRETÁRIO-GERAL

WWW.empresafacil.ma.gov.br
se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação.

http://WWW.empresafacil.ma.gov.br
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

MILBER LMA DO M NETO EIRELI

Proc.f^^”^ 
Ma 7^

Pelo presente instrumento particular, MILBER LIMA DO MONTE NETO, brasileiro, natural de Teresina/PI, 
solteiro, data de nascimento 16/09/1994, empresário, CPF n’ 025.014.873-03. carteira de identidade 
028595242005-9 SSP/MA, residente e domiciliada na Avenida Martins Pena, n® 24, Maranhão Novo, CEP 
65.061-250, São Luís/MA, titular da empresa empresarial MILBER LIMA DO M NETO EIRELI, inscrita no 
CNPJ 40.945.078/0001-01, tem sede e domicilio na Avenida Martins Pena, n® 24, Maranhão Novo, CEP 
65.061-250, Sào Luís/MA.,inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n® 
21600181941, com arquivamento em 22/02^021, resolve alterar sua EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo:

Cláusula primeira - Altera o objeto social para:
71.12-0-00 - Serviços de Engenharia
41.20-4-00 - Construção de Edifícios
38.12-2-00 - Coleta de Resíduos Perigosos
43.11-8-01 - Demolição de Edfídos e Outras Estruturas
43.30-4-04 - Serviços de pintura de Edifícios em Geral
42.11 -1-01 - Construção de Rodovias e Ferrovias
77.11 -0-00 - Locação de Automóvel Sem Condutor
42,11-1-02- Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil
42.13-8-00 - Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Caíçadas
43.99-1 -03 - CXiras de Alvenaria
42.99-5-01 - Construção de Instalações Esportiva e Recreativa
43.12-6-00 - Perfurações e Sondagens
77.31-4-00 -Aluguel de Maquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador
43.13-4-00 - Obras de Terraplenagem
38.11-4-00- Coleta de Resíduos Não - Perigosos
43.99-1-05 - Perfuração e Construção de Poços de Agua
36.00-6-01 - Captação, Tratamento e Distribuição de Agua
37.02-9-00 - Atividades Relacionadas a Esgoto, Exceto a Gestão de Redes
39.00-5-00 - Descontaminação e Outros Serviços de Gestão de Resíduos
42,22-7-01 - Construção de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construções
Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
43.11-8-02 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
43.19- 3-00 - Serviços de Preparação do Terreno Não Especificados Anteriormente (demarcação)
43.21- 5-00 - Instalação e Manutenção Elétrica
43.22- 3-01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
43.29- 1-04 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização «n Vias
Públicas, Portos e Aeroportos
43.30- 4-02 - Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material
43.30- 4-99 - Outras Obras de Acabamento da Construção (chapisco)
43.91- 6-00 - Obras de Fundações
43.99- 1-01 - Administração de Obras
43.99-1-99 - Serviços Especializados para Construção Não Especificados Anteriomnente (construção de 
partes de edifícios)
49.23 0-02 - Serviços de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis com Motorista
71.19- 7-01 - Serviços de Cartografia, Topografia e Geodesia
71.20- 1-00 - Testes e Analises Técnicas
77.39- 0-99 - Aluguel de Outras Maquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais Não Especificados
Anteriormente, Sem Operador (motores)
81.11 -7-00 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exceto Condomínios Prediais
81.21 -4-00 - Limpeza em Prédios e em Domicílios
81.22- 2-00 - Imunização e Controle de Pragas Urbanas
81.29- 0-00 - Atividades de Limpeza Não Especificadas /Viteriormente (ônibus)
81.30- 3-00 - Atividades Paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas



93.19-1-01 - Produção e Promoção de Eventos Esportivos
42.12-0-00 - Construção de Obras de Arte Especiais
71.11-1-00 - Serviços de Arquitetura
77.32-2-02 - Ali^uel de Andaimes
73.19-0-01 - Criação de Estandes Para Feiras e Exposições
77.39-0-03 - Aluguel de Palco, Cobertura e Outras Estruturas de Uso Temporário, Exceto Andaimes
74.20-0-04 - Filmagem de Festas e Eventos
47.89-0 99 - Comercio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente (vendas de 
estruturas metálicas)
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Consolida - se o contrato mediante a seguinte redação:
MILBER UMA OO MONTE NETO, brasileiro, natural de Teresina/PI, solteiro, data de nascimento 
16/09/1994, empresário, CPF n» 025.014.873-03, carteira de Identidade 028595242005-9 SSP/MA, 
residente e domicHiada na Avenida Martins Pena, n’ 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luís/MA

Cláusula primeira - A empresa gira sob o nome empresarial MILBER LIMA OO M NETO EIRELI, 
inscrita no CNPJ 40,945.078/0001-01, tem sede e domicilio na Avenida Martins Pena, n® 24, Maranhão 
Novo, CEP 65.061-250, São Luís/MA

Cláusula segunda - O capital social é R$ 300 000.00 (trezentos mil reais), integralizados, em moeda 
corrente do País.

Parágrafo Único - A responsabilidade do lltular é limitada ao capital Integralizado.

Cláusula terceira * O objeto é;
71.12-0-00 - Serviços de Engenharia
41.20-4-00 - Construção de Edifícios
38.12-2-(X) - Coleta de Resíduos Pei^osos
43.11-8-01 - Demolição de Edifícios e Outras Estruturas
43.30-4-04 - Serviços de pintura de Edifícios em Geral
42.11-1-01 - Construção de Rodovias e Ferrovias
77.11 -0-00 - Locação de Automóvel Sem Condutor
42.11-1-02 - Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil
42.13-8-00 - Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas
43.99-1-03 - Obras de Alvenaria
42.99-5-01 - Construção de Instalações Esfxtrtiva e Recreativa
43.12-6-00 - Perfurações e Sondagens
77.31-4-00 -Aluguel de Maquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador
43.13-4-00 - CX)ras de Terraplenagem
38.11-4-00 - Coleta de Resíduos Não - Perigosos
43.99-1-05 - Perfuração e Construção de Poços de Agua
36.00-6-01 - Captação, Tratamento e Distribuição de Agua
37.02-9-00 - Atividades Relacionadas a Esgoto, Exceto a Gestão de Redes
39.00-5-00 - Descontaminação e Outros Serviços de Gestão de Resíduos
42.22-7-01 - Construção de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construções
Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
43.11-8-02 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
43.19-3-00 - Serviços de Preparação do Terreno Não Especificados Anteriormente (demarcação)
43.21- 5-00 - Instalação e Manutenção Elétrica
43.22- 3-01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
43.29- 1-04 - Montagem e instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias
Públicas, Portos e Aeroportos
43.30- 4-02 - Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material
43.30- 4-99 - Outras Obras de Acabamento da Construção (chapisco)
43.91 -6-00 - Obras de Fundações
43.99- 1-01 - Administração de Obras
43.99-1-99 - Serviços Especializados para Construção Não Especificados Anteriormente (construção de 
partes de edifícios)
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Wa49.23-0-02 - Serviços de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis com Motorista I

71.19-7-01 - Serviços de Cartografia, Topografia e Geodesia
71.20-1 -00 - Testes e Analises Técnicas
77.39-0-99 - Aluguel de Outras Maquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais Não Especificados
Anteriormente, Sem Operador (motores)
81.11-7-00 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exceto Condomínios Prediais
81.21-4-00 - Limpeza em Prédios e em Domicílios
81.22-2-00 - Imunização e Controle de Pragas Urbanas
81.29-0-00 - Atividades de Limpeza Não Especificadas Anteriormente (ônibus)
81.30-3-00 - Atividades Paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de Organização de Feiras, Congressc», Exposições e Festas
93.19-1-01 - Produção e Promoção de Eventos Esportivos
42.12-0-00 - Construção de Obras de Arte Especiais
71.11 -1 -00 - Serviços de Arquitetura
77.32-2-02- Aluguel de Andaimes
73.19-0-01 - Criação de Estandes Para Feiras e Exposições
77.39-0-03 - Aluguel de Palco, Cobertura e Outras Estruturas de Uso Temporário, Exceto Andaimes
74.20-0-04 - Filmagem de Festas e Eventos
47.89-0-99 - Comercio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente (vendas de 
estruturas metálicas)

7^

Cláusula quarta - A empresa iniciou suas atividades em 22/02/2021 e seu prazo de duração é por tempo 
indeterminado.

Cláusula quinta - A administração da empresa será exercida por Milber Lima Do Monte Neto com 
os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, 
inclusive perante instituições bancárias, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre 
de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades 
estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda nomear procurador ou administrador com poderes 
devidamente especificados em instrumento próprio.

Cláusula sexta - O término de cada exercido sodal será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, 
com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

Cláusula sétima - Declaro para os devidos fins e efeitos de direito que não participo de nenhuma outra 
pessoa jurfdica desta modalidade.

Cláusula oitava - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a 
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, ou sujeita a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 
ou por crime falimentar, de prevarteaçâo, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro rtacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, a fé piljlica ou a propriedade.

Cláusula nona - Rca eleito o foro de São Luís/MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado assina o presente instrumento em 1 (uma) via.

São Luís/MA, 06 de dezembro de 2021

Milber Lima Do Monte Neto
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TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu. LOURIANA GOMES DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 011309, inscrito no CPF n’ 
02328098363, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que 
este documento é autêntico e condiz com o original.

identificação DO(S) ASSINANTE(S)

CPF N° do Registro Nome

02328098363 011309 LOURIANA GOMES DA SILVA

?

I

«

í 
i 
i

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2021 07:03 SOB 20211460427.
PROTOCOLO: 211460427 DE 20/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109271520. CNPJ DA SEDE: 40945078000101.
NIRE; 21600181941. COM EFEITOS DO REGISTRO EM; 06/12/2021.
MILBER LIMA DO M NETO EIRELI

RICARDO DINIZ DIAS 
VICE-PRESIDENTE 

WWW.empresafacil.ma.gov.br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação.

http://WWW.empresafacil.ma.gov.br
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA MILBER LIMA DO M NETO EIRELI

Peto presente instrumento particular, MILBER LIMA DO MONTE NETO, brasileiro, 
natural de Teresina/PI, solteiro, data de nascimento 16/09/1994, empresário, CPF n® 
025.014.872-03, carteira de identidade 028595242005-9 SSP/MA, residente e 
domiciliada na Avenida Martins Pena, n® 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São 
Luís/MA, constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI. sob 
as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial MILBER LIMA DO 
M NETO EIRELI e terá sede e domicilio na Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão 
Novo, CEP 65.061-250, São Luís/MA.

Paragrafo Único - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições 
legais vigentes, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente 
integralizados neste ato, em moeda corrente do País.

Parágrafo Único - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto é;
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
41.20-4-00 - Construção de edifícios:
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos:
43.11-8-01 - Demolição de edifídos e outras estruturas:
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral:
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias:
77.11-0-00 - Locação de automóvel sem condutor;
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
43.99-1-03 - Obras de alvenaria;
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens;
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
38.11-4-00 - Coleta de resíduos nâo-perigosos;
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água.
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água;
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos;
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
construções correlatas, exceto obras de irrigação;
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno:
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
(demarcação);
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
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43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e 
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
43.30-4<)2 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de 
qualquer material;
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção (chapisco);
43.91-6-00 - Obras de fundações;
43.99-1-01 - Administração de obras;
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 
(construção de partes de edifícios);
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 
motorista;
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas;
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não 
especificados anteriormente, sem operador (motores);
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária;
81.11 -7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (ônibus);
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos.
42.12-0-00 Construção de obras de arte especiais
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
77.32-2-02 Aluguel de andaimes
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições

f

CLÁUSULA QUARTA: A presente empresa se constitui por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da empresa será exercida pela titular acima 
qualificada, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na 
sociedade, judicial e extrajudicialmente, inclusive perante instituições bancárias, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da 
empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades 
estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda nomear procurador ou administrador 
com poderes devidamente especificados em instrumento próprio.

CLÁUSULA SEXTA: A titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore", 
observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administradora declara, sob as penas da lei, que não está 
impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou sujeita a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.



Página 3 de 4

Wq.
CLÁUSULA OITAVA: A titular declara ainda que não possui nenhuma outra empresa 
dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA NONA: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de 
dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de 
resultado econômico, cabendo a titular os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Primeiro - A critério da titular o total ou parte dos lucros apurados poderão 
ser destinados à formação de Reservas de Lucros, ou então, permanecer em Lucros 
Acumulados para futura destinação.

Parágrafo Segundo - A titular poderá também, receber os lucros mensaimente, ou em 
períodos superiores, com base nos balancetes contábeis mensais.

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo o titular a empresa continuará suas atividades com os 
herdeiros e/ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor 
dos haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à 
data da ocorrência do evento, verificada em balanço especialmente levantado para este 
fim.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A responsabilidade técnica pelos serviços prestados, 
quando exigida, será sempre de profissionais devidamente credenciados pelos órgãos 
competentes, que terão total independência técnica na execução dos serviços 
conforme determinado em lei, e na forma por eia estabelecido.

CLÁUSUUK DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro desta comarca de Sâo Luís - MA, 
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

São Luís/MA, 15 de fevereiro de 2021.

MILBER LIMA W MONTE NETO
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TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, LOURIANA GOMES DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 011309, expedida em 27/07/2009, 
inscrito no CPF n® 02328098363, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções 
administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

; IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF N° do Registro Nome

02328098363 011309 LOURIANA GOMES DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2021 18:08 SOB N® 21600181941.
PROTOCOLO: 210239905 DE 22/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101191152. CNPJ DA SEDE: 40945078000101.
NIRE: 21600181941. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/02/2021.
MILBER LIMA DO M NETO EIRELI

LÍLIAM TBERESA BODRIGDES MENDONÇA
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE inscrição 
40.945.078/0001-01 
MATRiZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
MONTART ENGENHARiA LTDA

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

MONTART ENGENHARIA

CÓDIGÓ E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

DATA DE ABERTURA 
22/02/2021

PORTE 
ME

CÓDIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.02-9-00 - Atividades reiacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coieta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coieta de resíduos perigosos
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de residuos
41.20- 4-00 - Construção de edifícios
42.11- 1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11- 1-02 - Pintura para sinaiização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12- 0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13- 8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e caiçadas
42.22- 7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coieta de esgoto e construções correiatas, exceto obras de 
irrigação
42.92- 8-01 - Montagem de estruturas metáiicas
42.99- 5-01 - Construção de instaiações esportivas e recreativas
43.11- 8-01 - Demoiição de edifícios e outras estruturas
43.11- 8-02 - Preparação de canteiro e iimpeza de terreno
43.12- 6-00 - Perfurações e sondagens
43.13- 4-00 - Obras de terraplenagem
43.19- 3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21- 5-00 - instalação e manutenção elétrica
43.22- 3-01 - instaiações hidráuiicas, sanitárias e de gás

CÓDIGO E descrição DA NATUREZA JURlDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV MARTiNS PENA

NÚMERO 
24

COMPLEMENTO

CEP 
65.061-250

BAIRRO/DISTRITO
MARANHAO NOVO

município
SAO LUiS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

MILBER LIMA@HOTMAIL.COM
TELEFONE
(98) 8876-8145

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL 
ATiVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 
22/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/11/2023 às 15:31:16 (data e hora de Brasília). Página: 1/3

aboutblank 1/3
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NÚMERO DE inscrição 
40.945.078/0001-01 
MATRIZ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Rutóa

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
22/02/2021

NOME EMPRESARIAL
MONTART ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas. Janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especifícados anteriormente
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especifícados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
59.12-0-02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual
71.11-1-00 • Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos

CÓDIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURlDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV MARTINS PENA

NÚMERO 
24

COMPLEMENTO

CEP
65.061-250

BAIRRO/DISTRITO
MARANHAO NOVO

MUNICiPIO

SAO LUIS
UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

MILBER_LIMA@HOTMAIL.COM
TELEFONE
(98) 8876-8145

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL 
ATIVA

DATA DA SITUAÇAó CADASTRAL 
22/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/11/2023 às 15:31:16 (data e hora de Brasília). Página: 2/3
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls.ll»

Rubfka.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

40.945.078/0001-01 
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
22/02/2021

NOME EMPRESARIAL
MONTART ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV MARTINS PENA

NÚMERO 
24

COMPLEMENTO

CEP
65.061-250

BAIRRO/DISTRITO
MARANHAO NOVO

MUNICiPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

MILBER_LIMA@HOTMAIL.COM
TELEFONE
(98) 8876-8145

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL 
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/11/2023 às 15:31:16 (data e hora de Brasília).

aboutblank

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 
22/02/2021

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

Página: 3/3
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Hs.w
ProtliS 
Ma.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

I

CNPJ:
40.945.078/0001-01
NOME EMPRESARIAL:
MONTART ENGENHARIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$3.500.000,00 (Tres milhões, quinhentos mil reais)

I
0 Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o 
seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
MILBER LIMA DO MONTE NETO
Qualificação;
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 08/11/2023 às 15:32 (data e hora de Brasília).

o VOLTAR
L

e IMPRIMIR

Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ Estatísticas Parceiros âsiaco? ÇNPJ
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO

Nome: MONTART ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 40.945.078/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada ã verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:22:45 do dia 26/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2023.
Código de controle da certidão: FF8A.4538.8191.E790
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MONTART ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 40.945.078/0001-01 
Certidão n°: 45101032/2023 
Expedição: 31/08/2023, ãs 10:49:29 
Validade: 27/02/2024 
de sua expedição.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que MONTART ENGENHARIA LTDA (MATRIZ 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 40,945.078/0001-01, 

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 
das Leis do Trabalho, 
13.467/2017, 
Os dados 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, 
a todos os seus estabelecimentos, 
A aceitação desta 
autenticidade no 
Internet 
Certidão emitida gratuitamente.

que MONTART 

no CNPJ sob o n
LTDA

O

FILIAIS), 
NÃO CONSTA como

E

acrescentados pelas Leis ns. 
e no Ato 01/2022 da CGJT, 

constantes desta Certidão

642-A e 883-A da Consolidação 
12.440/2011 e 

de 21 de janeiro de 2022. 
são de responsabilidade dos

o

a Certidão atesta a empresa em relação 
agências ou filiais.

condiciona - se sua
Trabalho na

certidão condiciona-se à verificação de 
portal do Tribunal Superior do 

(http://www.tst.jus.br).

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas 
necessários à identificação das pessoas naturais 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente i 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; 
de execução de acordos firmados perante
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva.

à identificação das pessoas

trabalhistas, 
previdenciários,

)u :x ia t

constam 
e

OS dados 
j urídicas

aos 
a custas, a 
ou decorrentes 

o Ministério Público do

u DV

http://www.tst.jus.br
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Voltar Imprimir

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscrição: 
Razão

Social: 
Endereço:

40.945.078/0001-01

MONTART ENGENHARIA LTDA

AV MARTINS PENA 24 ! MARANHAO NOVO / SAO LUIS / MA / 65061-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/10/2023 a 22/11/2023

Certificação Número: 2023102407301764612848

Informação obtida em 31/10/2023 00:21:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br

https;//co nsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 1/1

http://www.caixa.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

N“ Certidão: 237283/23 Data da 31/08/2023 10:54:19

Inscrição Estadual: 126859469

Razão Social: MONTART ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ:40945078000101

€Endereço: 

lefone:

AVE MARTINS PENA, 24 CEP: 65061250 - MARANHAO NOVO 

(98)88768145 Município: SAO LUIS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, 
substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei 
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos 

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima 
identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que 
venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 

! Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

I

Data Impressão: 31/08/2023 10:54:19

http://portal.sefaz.ma.gov.br/
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

N° Certidão: 063104/23 Data da 31/08/2023 10:55:10

CPF/CNPJ:40945078000101Inscrição Estadual: 126859469

Razão Social: MONTART ENGENHARIA LTDA

€Endereço: 

lelefone:
AVE MARTINS PENA. 24 CEP: 65061250 - MARANHAO NOVO

(98)88768145 Município: SAO LUIS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na 
forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 
242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em 
nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 31/08/2023 10:55:10

http://portal.sefaz.ma.gov.br/
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PREFEITURA DE SAO LUÍS

CERTIFICADO
1020230092165721

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008208132023

I 
I 
I

Validade: 29/12/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA 
TURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS 
POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 
28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL,

DADOS DA PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 40.945.078/0001-01 Inscrição Municipal: 98281300

Razão Social: MONTART ENGENHARIA LTDA

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

711200000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ENDEREÇO DE LOCAUZACAO

Logradouro: AVENIDA MARTINS PENA

Número: 24 Complemento:

Bairro: MARANHAO NOVO

Município: SAO LUIS - MA CEP:65061250

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, 
tendo sido lavrada em São Luís (MA), em
autenticidade n‘ 9AB29890DA7E337879604909BD87725D.

31 de agosto de 2023 ?s 10:46, sob o código de

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em 
https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 93522023
Código de validação: AAB32DE0EC

Número da guia: 23057301001620457.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento de pessoa 
interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das Varas Cíveis e Comércio, a partir 
do dia primeiro (1°) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia onze (11) do 
mês de outubro (10) do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR'’ distribuição de pedido de 
Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil contra: 
MONTART ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n» 40.945.078/0001-01. 
CERTIFICO finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e 
Termo Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a 
presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador 
Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Ana Cristina Brito 
Alves, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, Gisele Meireles Mendes, 
Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís 
Matrícula 134577

1 OBSERVAÇÃO: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá 
ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua 
competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema 
Processo Eletrônico Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS. 
Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante 
código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da 
CGJ c/c art.7° da Resolução-GP n° 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP n® 38/2022 e a 
autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá 
consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do 
Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de 
aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador “Sarney Costa” 
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA - CEP 65076-820 - Fone (98) 3194-5408! 5409

Documento assinado. SÃO LUlS - ENTRÂNCIA FINAL, 11/10/2023 13:46 (GISELE MEIRELES MENDES)

CERTJUDONE-SJDFRSL - 93522023 / Código: AAB32DE0EC
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

1

I

https://selos.tjma.jus.br
http://www.tjma.jus.br/validadoc.php
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TERMO DE ABERTURA
LIVRO DIÁRIO

N° de Ordem 02

Contém este livro 47 folhas numeradas eletronicamente do número 1 
a 47 e servirá de Livro Diário n° 02, referente á movimentação contábil do 
período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de 
Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de 
processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do 
estabelecimento abaixo identificado:

Razão social; MONTART ENGENHARIA LTDA

Endereço: Av. Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, São Luís/MA, CEP 
65.061-250

Registrado na junta comercial do estado do Maranhão sob o NIRE 
21600181941 em 22/02/2021

Inscrição municipal: 98281300

Inscrição estadual: 126859469

CNPJ; 40.945.078/0001-01

Sao Luis/MA, 01 de Janeiro de 2022

MILBER LIMA DO MONTE NETO 
Sócio Administrador

CPF: 025.014.873-03

LOURIANA GOMES DA SAILVA
CRC: MA-011309/0-1
CPF: 023.280.983-63

Contadora



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ ; 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luís/MA

Diário de janeiro de 2022

CNPJ; 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021 FklH
Di

Conta Histórico C/P Documento Débito/

08 de janeira de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES 2100

(2100) Despesas c/ Correio VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES 35

Total do Dia:

10 de janeiro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO
N/MES

2086

(2086) Despesas c/ Água e 

Esgoto
VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO 
N/MES

35

Total do Dia:

11 de janeiro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRICA N/MES

2107

(2107) Despesas c/ Energia 

Elétrica

VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRICA N/MES

35

Total do Dia:

12 de janeiro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES 2149

(35) Caixa

(2079) Despesa c/ Alugueis

VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL

VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL

2079

35

(2149) Despesas c/ Telefone VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES 35

Total do Dia:

13 de janeiro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÀO 

N/MES
2156

(2156) Despesas c/ Alimentação VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÀO 

N/MES
35

Total do Dia:

14 de janeiro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES
2191

(2191) Despesas c/ Combustível VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES
35

Página 2 de 48
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Crédito

135,00

135,00

135,00

235,60

235,60

456,90

456,90

1.250,60

350,00

1.600,60

1.355,80

1.355,80

2.350,00

135,00

235,60

235,60

456,90

456,90

350,00

1.250,60

1.600,60

1.355,80

1.355,80

2.350,00
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CNPJ : 40.945.078/0001-01MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luis/MA

Diário de janeiro dc 2022

Data: 22/02/2021
Página 3 de 48

Conta Histórico C/P Documento

Total do Dia:

15 de janeiro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/INTERNET N/MES 2275

(2275) Despesas c/ Internet VALOR REF. DESPESAS C/INTERNET N/MES 35

Total do Dia:

25 de janeiro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. ISS A RECOLHER N/MES 1288

Fk.N>
Preelíl 
W

IhiL
Folha:3

'BeWti —Crédito

2.350,00

2.350,00

290,50

290,50

290,50

290,50

(35) Caixa

(35) Caixa

VALOR REF. COFINS A RECOLHER N/MES

VALOR REF. IRPJ A RECOLHER N/MES

1078

1057

15.181,82

9.109,09

(35) Caixa

(35) Caixa

VALOR REF. CSLL A RECOLHER N/MES

VALOR REF. PIS A RECOLHER N/MES

1064

763

14.574,54

8.744,73

2.013,63

(763) PIS a Recolher

(1064) Contribuição Social a 

Recolher

VALOR REF. PIS A RECOLHER N/MES

VALOR REF. CSLL A RECOLHER N/MES

35

35

2.013,63

8.744,73

(1057) IRPJ a Recolher VALOR REF. IRPJ A RECOLHER N/MES 35 14.574,54

(1078) Cofins a Recolher

(1288) ISS a Recolher

VALOR REF. COFINS A RECOLHER N/MES

VALOR REF. ISS A RECOLHER N/MES

35

35

9.109,09

15.181,82

Total do Dia: 49.623,81

49.623,81

31 de janeiro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA
777 25.125,00

(35) Caixa VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 

N/DATA
525 29.387,57

(35) Caixa VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 
N/DATA

1708 29.387,57

(35) Caixa

(35) Caixa

(1708) Banco do Brasil

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 

N/DATA

917

1225

35

135.850,60

248.372,75

29.387,57

(525) Banco Itau S/A

(525) Banco Itau S/A

(777) Aplicação Financeira

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
P/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 

N/DATA

VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA

m

35

35

29.387,57

29.387,57

25.125,00

(777) Aplicação Financeira

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

(917) Fornecedor

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
P/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

525

2933

35

29.387,57

16.640,97

135.850,60

(917) Fornecedor

(1225) Receita dc serviços

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE

2429

35

188.637,52

248.372,75

i

A Transportar: 497.511,06 702.789,55

t



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24. Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luís/MA

Diário de janeiro de 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021
Página 4 de 48
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Conta Histórico C/P Documento Débito
* Crédito

*** Transporte 497.511,06 702.789,55

(2933) Imposto Único Simples

(2429) Custo dos serviços 

prestados

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

2926

917

Total do Dia:

16.640,97

188.637,52

702.789,55

702.789,55

i|t*i|i**«******,(c,|i***,)c,4t*4c****,|c***********)|c***H<**********^ XXXXX )****************************************************

I 
I 
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MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA

Diário de fevereiro de 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021
Página 5 de 48

Conta Histórico C/P Documento

HUI., nb
Proc.H^ -

folhaiS

08 de fevereiro de 2022

Lrédito

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES 2100 135,50

(2100) Despesas c/ Correio VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES 35 135,50

Total do Dia: 135,50

135,50

10 de fevereiro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO
N/MES

2086 235,60

(2086) Despesas c/ Água e 

Esgoto
VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO 
N/MES

35 235,60

Total do Dia: 235,60

235,60

11 de fevereiro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRlCA N/MES

2107 456,99

(2107) Despesas c/ Energia 

Elétrica
VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRlCA N/MES

35 456,99

Total do Dia: 456,99

456,99

12 de fevereiro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES 2149 350,00

(35) Caixa

(2079) Despesa c/ Alugueis

VALOR REF. DESPESAS C/ALUGLIEL

VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL

2079

35 1.250,60

1.250,60

(2149) Despesas c/ Telefone VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES 35 350,00

Total do Dia: 1.600,60

1.600,60

13 de fevereiro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 

N/MES
2156 1.355,00

(2156) Despesas c/ Alimentação VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÀO 

N/MES
35 1.355,00

Total do Dia: 1.355,00

1.355,00

14 de fevereiro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES
2191 2.350,00

(2191) Despesas c/ Combustível VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES
35 2.350,00



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n“ 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA

Diário de fevereiro de 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021
Página 6 de 48
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Conta Histórico C/P Documento

Folha:6

Total do Dia:

15 de fevereiro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/INTERNET N/MES 2275

(2275) Despesas c/ Internet VALOR REF. DESPESAS C/INTERNET N/MES 35

Total do Dia:

20 de fevereiro de 2022

(35) Caixa

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

2926

35

Total do Dia:

28 de fevereiro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA

N/DATA
777

(35) Caixa VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
N/DATA

525

(35) Caixa VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO
N/DATA

1708

(35) Caixa

(35) Caixa

(1708) Banco do Brasil

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO

N/DATA

917

1225

35

(525) Banco Itau S/A

(525) Banco Itau S/A

(777) Aplicação Financeira

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
P/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 

N/DATA

VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA

ni

35

35

(777) Aplicação Financeira

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
P/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

525

2933

(917) Fornecedor

(917) Fornecedor

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES 35

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES 2429

(1225) Receita de serviços

(2933) Imposto Único Simples

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

35

2926

(2429) Custo dos serviços 
prestados

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES 917

2.350,00

290,50

290,50

16.640,97

16.640,97

29.387,57

248.372,75

29.387,57

25.125,00

29.387,57

135.850,60

16.640,97

188.637,52

XíáJito

2.350,00

290,50

290,50

16.640,97

16.640,97

25.125,00

29.387,57

135.850,60

29.387,57

29.387,57

16.640,97

188.637,52

248.372,75



MONTART ENGENHARI.A LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE; 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24. Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luis/MA

Diário de fevereiro dc 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021
Página 7 de 48
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Conta Histórico C/P Documento ■Cfédite

Total do Dia: 702.789,55

702.789,55

**♦*♦*♦**♦****♦*♦*♦**♦**♦***♦♦***«**♦*♦**♦**♦****♦*«^ xxxxx ^***********************************************♦**♦♦



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24. Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luís/MA

Diário de março de 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021

Diário : 2

Conta Histórico C/P Documento

08 de março de 2022 Rührb
(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES 2100

(2100) Despesas c/ Correio VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES 35 135,80

Total do Dia:

10 de março de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO
N/MES

2086
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135,80

135,80

235,65

(2086) Despesas c/ Água e 

Esgoto
VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO
N/MES

35 235,65

Total do Dia: 235,65

235,65

11 de março de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRICA N/MES

2107 457,85

(2107) Despesas c/ Energia 

Elétrica

VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRICA N/MES

35 457,85

Total do Dia: 457,85

457,85

12 de março de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES 2149 350,00

(35) Caixa

(2079) Despesa c/ Alugueis

VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL

VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL

2079

35 1.250,60

1.250,60

(2149) Despesas c/ Telefone VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES 35 350,00

Total do Dia: 1.600,60

1.600,60

13 de março de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 

N/MES
2156 1.355,00

(2156) Despesas c/ Alimentação VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 

N/MES
35 1.355,00

Total do Dia: 1.355,00

1.355,00

14 de março de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES

2191 2.350,00

(2191) Despesas c/ Combustível VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES

35 2.350,00



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n“ 24, Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luis/MA

Diário de março de 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021
Página 9 de 48

Folha:9

Conta Histórico C/P Documento

Total do Dia:
0

'erínlitu

2.350,00

2.350,00

15 de março de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/INTERNET N/MES 2275 290,50

(2275) Despesas c/ Internet VALOR REF. DESPESAS C/INTERNET N/MES 35 290,50

Total do Dia: 290,50

290,50

20 de março de 2022

(35) Caixa

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

2926

35 16.640,97

Total do Dia: 16.640,97

16.640,97

16.640,97

31 de março de 2022

(35) Caixa VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA

25.125,00

(35) Caixa VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
N/DATA

525 29.387,57

(35) Caixa VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 
N/DATA

1708 29.387,57

(35) Caixa

(35) Caixa

(1708) Banco do Brasil

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO

N/DATA

917

1225

35

135.850,60

248.372,75

29.387,57

(525) Banco Itau S/A

(525) Banco Itau S/A

(777) Aplicação Financeira

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
P/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 

N/DATA

VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA

m

35

35

29.387,57

25.125,00

29.387,57

(777) Aplicação Financeira

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
P/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

525

2933

29.387,57

16.640,97

(917) Fornecedor

(917) Fornecedor

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

35 135.850,60

2429

(1225) Receita de serviços

(2933) Imposto Único Simples

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

35

2926 16.640,97

(2429) Custo dos serviços 
prestados

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES 917 188.637,52

188.637,52

248.372,75
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MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n" 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA 

Diário de março de 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data; 22/02/2021

Diário : 2

Conta Histórico C/P Documento Débito

Total do Dia:

****************************************************^ XXXXX )****************************

Página 10 de 48

Folha: 10

Crédito

702.789,55

'02.789,55

,*

I
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CNPJ: 40.945.078/0001-01MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA

Diário de abril de 2022

Data; 22/02/2021
Página 11 de 48

Conta Histórico C/P Documento

08 de abril de 2022

(35) Caixa

(2100) Despesas c/ Correio

10 de abril de 2022

(35) Caixa

(2086) Despesas c/ Água e 

Esgoto

11 de abril de 2022

(35) Caixa

(2107) Despesas c/ Energia 

Elétrica

12 de abril de 2022

(35) Caixa

(2079) Despesa c/ Alugueis

13 de abril de 2022

(35) Caixa

(2156) Despesas c/Alimentação

14 de abril de 2022

(35) Caixa

(2191) Despesas c/ Combustível

VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO 
N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO 
N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRICA N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRICA N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL

VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL

VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO

N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO

N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES

2100

35

2086

35

2107

35

2079

35

2156

35

2191

35

Total do Dia:

Total do Dia:

Total do Dia:

Total do Dia:

Total do Dia:

Total do Dia;

Diário : 2 Folha: 11

flL», ^^«0 ~
—ProS 

feilrá
145,60

145,60

237,80

237,80

459,80

459,80

1.250,60

1.250,60

1.355,00

1.355,00

2.350,00

2.350,00

145,60

237,80

237,80

459,80

459,80

1.250,60

1.250,60

1.355,00

1.355,00

2.350,00

2.350,00



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA

Diário de abril de 2022

CNPJ: 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021

Diário : 2

Conta Histórico C/P Documento

15 de abril de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/lNTERNET N/MES 2275

(2275) Despesas c/ Internet VALOR REF. DESPESAS C/lNTERNET N/MES 35

Total do Dia:

20 de abril de 2022

(35) Caixa

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

2926

35

Total do Dia:

22 de abril de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES 2149

(2149) Despesas c/ Telefone VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES 35

Total do Dia:

30 de abril de 2022

(35) Caixa VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA

777

(35) Caixa VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 

N/DATA

525

(35) Caixa VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 

N/DATA

1708

(35) Caixa VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES 917

(35) Caixa VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES
1225

(1708) Banco do Brasil VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 
N/DATA

35

(525) Banco Itau S/A VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE
P/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA

m

(525) Banco Itau S/A VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
N/DATA

35

(777) Aplicação Financeira VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA
35

(777) Aplicação Financeira

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE
P/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

525

2933

Página 12 de 48

Folha: 12

ProtiiS 
RubrSo.

290,50
f- iSp.so

290,50

290,50

16.640,97

16.640,97

16.640,97

16.640,97

350,00

350,00

350,00

350,00

25.125,00

29.387,57

29.387,57

135.850,60

248.372,75

29.387,57

25.125,00

29.387,57

29.387,57

29.387,57

16.640,97

(917) Fornecedor

(917) Fornecedor

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

35

2429

135.850,60

188.637,52

(1225) Receita de serviços

(2933) Imposto Único Simples

(2429) Custo dos serviços

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

35

2926

917

A Transportar:

248.372,75

16.640,97

188.637,52

702.789,55 702.789,55



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA

Diário de abril de 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021

Dii

Conta Histórico C/P Documento

prestados

Transporte

Total do Dia:

Página 13 de 48

is.

702.789,55

702.789,55

4ietM3

Crédito

702.789,55
1

702.789,55

***♦**♦***********♦************♦♦***♦*********♦*****( XXXXX )****************************************************

■



MONTART ENGENHARI.A LTDA CNPJ : 40.945.078/0001 -01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n" 24, Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luis/MA

Diário dc maio de 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021

Diãi

Conta Histórico C/P Documento

08 de maio de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES 2100

(2100) Despesas c/ Correio VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES 35

Total do Dia:

10 de maio de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO 
N/MES

2086

___ Página 14 eJe 48

Folha: 14

Débito

136,00

136,00

136,00

136,00

242,52

(2086) Despesas c/ Água e 

Esgoto
VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO 
N/MES

35 242,52

Total do Dia: 242,52

242,52 I

11 de maio de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ENERGlA 

ELETRlCA N/MES

2107 460,90

(2107) Despesas c/ Energia 

Elétrica

VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRlCA N/MES

35 460,90

Total do Dia: 460,90

460,90

12 de maio de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL 2079 1.250,60

(2079) Despesa c/ Alugueis VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL 35 1.250,60

Total do Dia: 1.250,60

1.250,60

13 de maio de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ALlMENTAÇÃO 

N/MES
2156 1.355,00

(2156) Despesas c/ Alimentação VALOR REF. DESPESAS C/ALlMENTAÇÀO 

N/MES
35 1.355,00

Total do Dia: 1.355,00

1.355,00

14 de maio de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTlVElS E 

LUBRIFICANTES N/MES

2191 2.350,00

(2191) Despesas c/ Combustível VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTlVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES

35 2.350,00

Total do Dia: 2.350,00

2.350,00



I

MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luís/MA

Diário de maio de 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021
___ Página 15 de 48
Fts.

Dij ■Palhn-15

Conta Histórico C/P Documento Débito Crédito

15 de maio de 2022

(35) Caixa

(2275) Despesas c/ Internet

20 de maio de 2022

(35) Caixa

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

22 de maio de 2022

(35) Caixa

(2149) Despesas c/ Telefone

31 de maio de 2022

(35) Caixa

(35) Caixa

(35) Caixa

(35) Caixa

(35) Caixa

(1708) Banco do Brasil

(525) Banco Itau S/A

(525) Banco Itau S/A

(777) Aplicação Financeira

(777) Aplicação Financeira

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

(917) Fornecedor

(917) Fornecedor

(1225) Receita de serviços

(2933) Imposto Único Simples

(2429) Custo dos serviços

VALOR REF. DESPESAS C/INTERNET N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/lNTERNET N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES

VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 

N/DATA

VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 

N/DATA

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 
N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
P/APLICAÇÀO FINANCEIRA N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
N/DATA

VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
P/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

2275 290,50

35 290,50

2926

35

2149

35

777

525

1708

917

1225

35

777

35

35

525

2933

35

2429

35

2926

917

A Transportar:

Total do Dia; 290,50

290,50

16.640,97

Total do Dia:

Total do Dia:

16.640,97

16.640,97

16.640,97

350,00

350,00

350,00

350,00

25.125,00

29.387,57

29.387,57

135.850,60

248.372,75

29.387,57

25.125,00

29.387,57

135.850,60

16.640,97

188.637,52

702.789,55

29.387,57

29.387,57

16.640,97

188.637,52

248.372,75

702.789,55
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MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n“ 24. Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luis/MA

Diário de maio de 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data; 22/02/2021 “O.
ProtW narl j2

Página 16 de 48

i;16

Conta Histórico C/P Documento Débito Crédito

*♦* T ransportc 702.789,55 702.789,55

prestados

Total do Dia: 702.789,55

702.789,55

i|e9t(9|c9|(s|c*s|(4ts|(*9|e**>|(***i4c********4c****4<***>|i****************^ XXXXX )****************************************************
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MONTART ENGENHARI.A LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA

Diário de junho de 2022

CNPJ: 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021 “TO 
Protl^ 

Diftàrta,

Página 17 de 48

J7

Conta Histórico C/P Documento Débito Crédito

08 de junho de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES 2100 135,70

(2100) Despesas c/ Correio VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES 35 135,70

Total do Dia: 135,70

135,70

10 de junho de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO 
N/MES

2086 245,52

(2086) Despesas c/ Água e 

Esgoto
VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO
N/MES

35 245,52

Total do Dia: 245,52

245,52

11 de junho de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRlCA N/MES

2107 476,90

(2107) Despesas c/ Energia 

Elétrica

VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRlCA N/MES

35 476,90

Total do Dia: 476,90

476,90

12 de junho de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL 2079 1.250,60

(2079) Despesa c/ Alugueis VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL 35 1.250,60

Total do Dia: 1.250,60

1.250,60

13 de junho de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 

N/MES
2156 1.355,00

(2156) Despesas c/ Alimentação VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÂO 

N/MES
35 1.355,00

Total do Dia: 1.355,00

1.355,00

14 de junho de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES

2191 2.350,00

(2191) Despesas c/ Combustível VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES

35 2.350,00

Total do Dia: 2.350,00

2.350,00



t
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MONTART ENGENHARI.A LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24. Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luis/MA

Diário de junho de 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/202) Fb. Wg ^7^
Página 18 de 48

Folha: 18

Conta Histórico C/P Documento Débito ■CliUllU

15 de Junho de 2022

(35) Caixa

(2275) Despesas c/ Internet

20 de junho de 2022

(35) Caixa

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

22 de junho de 2022

(35) Caixa

(2149) Despesas c/ Telefone

30 de junho de 2022

(35) Caixa

(35) Caixa

(35) Caixa

(35) Caixa

(35) Caixa

(1708) Banco do Brasil

(525) Banco Itau S/A

(525) Banco Itau S/A

(777) Aplicação Financeira

(777) Aplicação Financeira

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

(917) Fornecedor

(917) Fornecedor

(1225) Receita de serviços

(2933) Imposto Único Simples

(2429) Custo dos serviços

VALOR REF. DESPESAS C/lNTERNET N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/INTERNET N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES

VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE

N/DATA

VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 

N/DATA

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 
N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
P/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
N/DATA

VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
P/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

**♦

2275 290,50

35 290,50

2926

35

2149

35

in

525

1708

917

1225

35

777

35

35

525

2933

35

2429

35

2926

917

A Transportar:

Total do Dia: 290,50

290,50

16.640,97

Total do Dia:

Total do Dia:

16.640,97

16,640,97

16.640,97

350,00

350,00

350,00

350,00

25.125,00

29.387,57

29.387,57

135.850,60

248.372,75

29.387,57

25.125,00

29.387,57

135.850,60

16.640,97

188.637,52

702.789,55

29.387,57

29.387,57

16.640,97

188.637,52

248.372,75

702.789,55



CNPJ : 40.945.078/0001-01MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24. Maranhão Novo, CEP 65,061-250, São Luis/MA

Diário de junho de 2022

Data: 22/02/2021
Página 19 de 48

:19

Crédito

pMâ.
Conta Histórico C/P Documento Débito

prestados

Transporte 702.789,55 702.789,55

Total do Dia: 702.789,55

702.789,55

tic**************************************************XXXXX )****************************************************

I



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luis/MA

Diário de julho dc 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021

DiáriBrOC,

Página 20 de 48

l^í I
Conta Histórico C/P Documento

Folha:20

HStíitTr

08 de julho de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES 2100 144,20

(2100) Despesas c/ Correio VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES 35 144,20

Total do Dia: 144,20

144,20

10 de julho de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO 
N/MES

2086 245,62

(2086) Despesas c/ Água e 

Esgoto
VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO 
N/MES

35 245,62

Total do Dia: 245,62

245,62

11 de julho de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRlCA N/MES

2107 485,90

(2107) Despesas c/ Energia 

Elétrica

VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRlCA N/MES

35 485,90

Total do Dia: 485,90

485,90

12 de julho de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL 2079 1.250,60

(2079) Despesa c/ Alugueis VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL 35 1.250,60

Total do Dia: 1.250,60

1.250,60

13 de julho de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 

N/MES
2156 1.355,00

(2156) Despesas c/ Alimentação VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 

N/MES
35 1.355,00

Total do Dia: 1.355,00

1.355,00

14 de julho de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES

2191 2.350,00

(2191) Despesas c/ Combustível VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES

35 2.350,00

Total do Dia: 2.350,00

2.350,00



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA

Diário de julho de 2022

CNPJ: 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021

Conta Histórico C/P Documento

15 de julho de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/INTERNET N/MES 2275

(2275) Despesas c/ Internet VALOR REF. DESPESAS C/INTERNET N/MES 35

Total do Dia:

20 de julho de 2022

(35) Caixa

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

2926

35

Total do Dia:

22 de julho de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES 2149

(2149) Despesas c/ Telefone VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES 35

Total do Dia:

31 de julho de 2022

(35) Caixa VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA

N/DATA

in

(35) Caixa VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 

N/DATA

525

(35) Caixa VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 

N/DATA

1708

(35) Caixa VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES 917

(35) Caixa VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES
1225

,(1708) Banco do Brasil VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 
N/DATA

35

(525) Banco Itau S/A VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE
P/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA

777

(525) Banco Itau S/A VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
N/DATA

35

(777) Aplicação Financeira VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA
35

(777) Aplicação Financeira

(2926) Imposto Único Simples 

ã Recolher

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
P/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

525

2933

Página 21 de 48

édito

290,50

290,50

290,50

290,50

16.640,97

16.640,97

16.640,97

16.640,97

350,00

350,00

350,00

350,00

25.125,00

29.387,57

29.387,57

135.850,60

248.372,75

29.387,57

25.125,00

29.387,57

29.387,57

29.387,57

16.640,97

(917) Fornecedor

(917) Fornecedor

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

35

2429

135.850,60

188.637,52

(1225) Receita dc serviços

(2933) Imposto Único Simples

(2429) Custo dos serviços

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

35

2926

917

A Transportar:

16.640,97

188.637,52

702.789,55

248.372,75

702.789,55



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA

Diário de julho de 2022

CNPJ: 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021

DiáriProt

Página 22 de 48

-íüa
Conta Histórico C/P Documento Débito

Folha:22

Witw

Transporte 702.789,55 702.789,55

prestados

Total do Dia: 702.789,55

702.789,55

>ic*ifi**********>ic**************************************  ̂XXXXX ^****************************************************



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n" 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA

Diário de agosto dc 2022

CNPJ: 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021
Página 23 de 48

, ProctP.Diárii

Conta Histórico C/P Documento Débito 'rédito

08 de agosto de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES 2100 146,30

(2100) Despesas c/ Correio VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES 35 146,30

Total do Dia: 146,30

146,30

10 de agosto de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO 
N/MES

2086 262,60

(2086) Despesas c/ Água e 

Esgoto
VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO
N/MES

35 262,60

Total do Dia: 262,60

262,60

11 de agosto de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRlCA N/MES

2107 487,66

(2107) Despesas c/ Energia 

Elétrica
VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRlCA N/MES

35 487,66

Total do Dia: 487,66

487,66

12 de agosto de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL 2079 1.250,60

(2079) Despesa c/ Alugueis VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL 35 1.250,60

Total do Dia: 1.250,60

1.250,60

35) Caixa

13 de agosto de 2022

VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 

N/MES
2156 1.355,00

(2156) Despesas c/ Alimentação VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO

N/MES
35 1.355,00

Total do Dia: 1.355,00

1.355,00

14 de agosto de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES
2191 2.350,00

(2191) Despesas c/ Combustível VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES

35 2.350,00

Total do Dia: 2.350,00

2.350,00



1

MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24. Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA

Diário de agosto dc 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021 —fW
ProtâS 

r3>4àtóca

Página 24 de 48

ra4

Conta Histórico C/P Documento Débito Crédito

15 de agosto de 2022

(35) Caixa

(2275) Despesas c/ Internet

20 de agosto de 2022

(35) Caixa

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

22 de agosto de 2022

(35) Caixa

(2149) Despesas c/ Telefone

31 de agosto de 2022

(35) Caixa

(35) Caixa

(35) Caixa

(35) Caixa

(35) Caixa

1708) Banco do Brasil

(525) Banco Itau S/A

(525) Banco Itau S/A

(777) Aplicação Financeira

(777) Aplicação Financeira

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

(917) Fornecedor

(917) Fornecedor

(1225) Receita de serviços

(2933) Imposto Único Simples

(2429) Custo dos serviços

VALOR REF. DESPESAS C/INTERNET N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/INTERNET N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES

VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 

N/DATA

VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 

N/DATA

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 
N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
P/APLICAÇÀO FINANCEIRA N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
N/DATA

VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE
P/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

***

2275 290,50

35 290,50

2926

35

2149

35

m

525

1708

917

1225

35

777

35

35

525

2933

35

2429

35

2926

917

A Transportar:

Total do Dia: 290,50

290,50

16.640,97

16.640,97

Total do Dia: 16.640,97

16.640,97

350,00

Total do Dia:

350,00

350,00

350,00

25.125,00

29.387,57

29.387,57

135.850,60

248.372,75

29.387,57

25.125,00

29.387,57

135.850,60

16.640,97

188.637,52

702.789,55

29.387,57

29.387,57

16.640,97

188.637,52

248.372,75

702.789,55



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA

Diário de agosto de 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021

Diái

Conta Histórico C/P Documento

ár&OtliR
-fMt

Débito

Transporte 702.789,55

prestados

Total do Dia:

Página 25 de 48

iEifilha'?5

Crédito

702.789,55

702.789,55

702.789,55

Mc***************************************************^ XXXXX ^****************************************************



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24. Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA

Diário de setembro de 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data; 22/02/2021 ft.»
Dii

111
Conta Histórico C/P Documento Débito

08 de setembro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES 2100

(2100) Despesas c/ Correio VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES 35

Total do Dia:

10 de setembro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO 
N/MES

2086

(2086) Despesas c/ Água e 

Esgoto
VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO
N/MES

35

Total do Dia:

11 de setembro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRlCA N/MES

2107

(2107) Despesas c/ Energia 

Elétrica

VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRlCA N/MES

35

Total do Dia:

12 de setembro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL 2079

(2079) Despesa c/ Alugueis VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL 35

Total do Dia:

13 de setembro de 2022

i(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÀO 

N/MES
2156

(2156) Despesas c/ Alimentação VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO 

N/MES
35

Total do Dia:

14 de setembro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES

2191

(2191) Despesas c/ Combustível VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES

35

Total do Dia:

Página 26 de 48

I
£gjh^26

Crédito

165,60

165,60

165,60

275,60

275,60

513,60

513,60

1.250,60

1.250,60

1.355,00

1.355,00

2.350,00

2.350,00

165,60

275,60

275,60

513,60

513,60

1.250,60

1.250,60

1.355,00

1.355,00

2.350,00

2.350,00



I

i

MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE; 21600181941
Avenida Martins Pena, n“ 24, Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luis/MA

Diário dc setembro dc 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data; 22/02/2021

Diário :

4t;,|^ágina^de48

Proí >^1 t 
Mea

Conta Histórico C/P Documento Débito Crédito

15 de setembro de 2022

(35) Caixa

(2275) Despesas c/ Internet

20 de setembro de 2022

(35) Caixa

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

22 de setembro de 2022

(35) Caixa

(2149) Despesas c/ Telefone

30 de setembro de 2022

(35) Caixa

(35) Caixa

(35) Caixa

(35) Caixa

(35) Caixa

1708) Banco do Brasil

(525) Banco Itau S/A

(525) Banco Itau S/A

(777) Aplicação Financeira

(777) Aplicação Financeira

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

(917) Fornecedor

(917) Fornecedor

(1225) Receita de serviços

(2933) Imposto Único Simples

(2429) Custo dos serviços

VALOR REF. DESPESAS C/INTERNET N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/INTERNET N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES

VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 

N/DATA

VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 

N/DATA

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 
N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE
P/APLICAÇÀO FINANCEIRA N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
N/DATA

VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE
P/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

2275 290,50

35 290,50

2926

35

2149

35

777

525

1708

917

1225

35

777

35

35

525

2933

35

2429

35

2926

917

A Transportar:

Total do Dia: 290,50

290,50

16.640,97

Total do Dia:

Total do Dia:

16.640,97

16.640,97

16.640,97 1

350,00

350,00

350,00

350,00

25.125,00

29.387,57

29.387,57

235.850,60

248.372,75

29.387,57

25.125,00

29.387,57

235.850,60

16.640,97

188.637,52

802.789,55

29.387,57

29.387,57

16.640,97

188.637,52

248.372,75

802.789,55



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n“ 24, Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luis/MA

Diário de setembro de 2022

CNPJ: 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021

Diá

Conta Histórico C/P Documento Débito

*** Transporte 802.789,55

prestados

Total do Dia: 802.789,55

:8 de 48

Folha::

Crédito

802.789,55

802.789,55

«***************************************************^ XXXXX )****************************************************



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE; 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luis/MA

Diário dc outubro de 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data; 22/02/2021
_ Página 29 de 48

I
D| £aJha:29

Conta Histórico C/P Documento Débito Crédito

09 de outubro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES 2100 222,00

(2100) Despesas c/ Correio VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES 35 222,00

Total do Dia: 222,00

222,00

10 de outubro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO 
N/MES

2086 285,10

(2086) Despesas c/ Água e 

Esgoto
VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO
N/MES

35 285,10

Total do Dia; 285,10

285,10

11 de outubro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRICA N/MES

2107 535,90

(2107) Despesas c/ Energia 

Elétrica

VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRICA N/MES

35 535,90

Total do Dia: 535,90

535,90

12 de outubro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL 2079 1.250,60

(2079) Despesa c/ Alugueis VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL 35 1.250,60

Total do Dia: 1.250,60

1.250,60

13 de outubro de 2022

35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO

N/MES
2156 1.355,00

(2156) Despesas c/ Alimentação VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO

N/MES
35 1.355,00

Total do Dia; 1.355,00

1.355,00

14 de outubro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES

2191 2.350,00

(2191) Despesas c/ Combustível VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES

35 2.350,00

Total do Dia: 2.350,00

2.350,00



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luis/MA

Diário de outubro de 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021
____ Página 30 de 48

Dii

Conta Histórico C/P Documento

Folha: 30

Wíüíi

15 de outubro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/INTERNET N/MES 2275 290,90

(2275) Despesas c/ Internet VALOR REF. DESPESAS C/INTERNET N/MES 35 290,90

Total do Dia: 290,90

290,90

20 de outubro de 2022

(35) Caixa

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

2926

35 16.640,97

Total do Dia: 16.640,97

16.640,97

I 
i 
i 
I

16.640,97

22 de outubro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES 2149 350,00

(2149) Despesas c/Telefone VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES 35 350,00

Total do Dia: 350,00

350,00

31 de outubro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA

25.125,00

(35) Caixa VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE

N/DATA

525 29.387,57

(35) Caixa VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO

N/DATA

1708 29.387,57

(35) Caixa VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES 917 235.850,60

(35) Caixa VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES
1225 248.372,75

i(1708) Banco do Brasil VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 
N/DATA

35 29.387,57

(525) Banco Itau S/A VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
P/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA

m 29.387,57

(525) Banco Itau S/A VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
N/DATA

35 29.387,57

(777) Aplicação Financeira VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA
35 25.125,00

(777) Aplicação Financeira

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
P/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA 

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

525

2933

29.387,57

16.640,97

(917) Fornecedor

(917) Fornecedor

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

35

2429

235.850,60

188.637,52

(1225) Receita de serviços

(2933) Imposto Único Simples

(2429) Custo dos serviços

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

35

2926

917

A Transportar:

248.372,75

16.640,97

188.637,52

802.789,55 802.789,55



CNPJ : 40.945.078/0001-01MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n“ 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luís/MA

Diário de outubro de 2022

Data: 22/02/2021 “FOk
ProtiK

Página 31 de 48

■44^---- I
Conta Histórico C/P Documento Débito t

■Pplliu.»!

Crédito

prestados

Transporte 802.789,55 802.789,55

Total do Dia: 802.789,55

802.789,55

*))c***********Ht********************************>r*****^ XXXXX J****************************************************
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MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40,945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24. Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA

Diário de novembro dc 2022

CNPJ: 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021
Página 32 de 48

I
£ajha;32

Conta Histórico C/P Documento Débito Crédito

09 de novembro de 2022

(35) Caixa

(2100) Despesas c/ Correio

10 de novembro de 2022

(35) Caixa

(2086) Despesas c/ Água e 

Esgoto

11 de novembro de 2022

(35) Caixa

(2107) Despesas c/ Energia 

Elétrica

12 de novembro de 2022

(35) Caixa

(2079) Despesa c/ Alugueis

13 de novembro de 2022

35) Caixa

(2156) Despesas c/ Alimentação

14 de novembro de 2022

(35) Caixa

(2191) Despesas c/ Combustível

VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO
N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO
N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRICA N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRICA N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL

VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL

VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÀO 

N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÀO

N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES

2100 235,60

35 235,60

Total do Dia: 235,60

235,60

2086 285,40

35 285,40

2107

35

2079

35

2156

35

2191

35

Total do Dia: 285,40

582,60

Total do Dia: 582,60

1.250,60

Total do Dia: 1.250,60

1.355,00

Total do Dia: 1.355,00

2.350,00

Total do Dia: 2.350,00

285,40

582,60

582,60

1.250,60

1.250,60

1.355,00

1.355,00

2.350,00

2.350,00



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n“ 24, Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luís/MA

Diário de novembro dc 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021
Página 33 de 48

ia:33

Conta Histórico C/P Documento Débito Crédito

15 de novembro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/INTERNET N/MES 2275 290,50

(2275) Despesas c/ Internet VALOR REF. DESPESAS C/INTERNET N/MES 35 290,50

Total do Dia: 290,50

290,50

20 de novembro de 2022

(35) Caixa

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

2926

35 16.640,97

Total do Dia: 16.640,97

16.640,97

16.640,97

22 de novembro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES 2149 350,00

(2149) Despesas c/ Telefone VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES 35 350,00

Total do Dia: 350,00

350,00

30 de novembro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA

777 25.125,00

(35) Caixa VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE

N/DATA

525 29.387,57

(35) Caixa VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 

N/DATA

1708 29.387,57

(35) Caixa VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES 917 235.850,60

(35) Caixa VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES
1225 248.372,75

(1708) Banco do Brasil VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 
N/DATA

35 29.387,57

(525) Banco Itau S/A VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
P/APLICAÇÀO FINANCEIRA N/DATA

in 29.387,57

(525) Banco Itau S/A VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
N/DATA

35 29.387,57

(777) Aplicação Financeira VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA
35 25.125,00

(777) Aplicação Financeira

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE
P/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

525

2933

29.387,57

16.640,97

(917) Fornecedor

(917) Fornecedor

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

35 235.850,60

2429 188.637,52

(1225) Receita dc serviços

(2933) Imposto Único Simples

(2429) Custo dos serviços

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

35

2926

917

A Transportar:

16.640,97

188.637,52

802.789,55

248.372,75

802.789,55



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE; 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24. Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luis/MA

Diário de novembro de 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data; 22/02/2021

Diái

de 48 
Protí^ 
,Wa. Folha:34

Conta Histórico C/P Documento Débito Crédito

Transporte 802.789,55 802.789,55

prestados

Total do Dia: 802.789,55

802.789,55

*****************************************5ic**********^ XXXXX ^****************************************************



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE; 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luis/MA

Diário de dezembro dc 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021 F{s.fti
D

Conta Histórico C/P Documento Debito

09 de dezembro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES 2100

(2100) Despesas c/ Correio VALOR REF. DESPESAS C/CORREIOS N/MES 35

Total do Dia:

10 de dezembro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO 
N/MES

2086

Página 35 de 48

Folha:35

Ti

236,44

236,44

236,44

236,44

297,92

(2086) Despesas c/ Água c 

Esgoto
VALOR REF. DESPESAS C/AGUA E ESGOTO
N/MES

35 297,92

Total do Dia; 297,92

297,92

11 de dezembro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRICA N/MES

2107 612,60

(2107) Despesas c/ Energia 

Elétrica

VALOR REF. DESPESAS C/ENERGIA 

ELETRICA N/MES

35 612,60

Total do Dia: 612,60

612,60

12 de dezembro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL 2079 1.250,60

(2079) Despesa c/ Alugueis VALOR REF. DESPESAS C/ALUGUEL 35 1.250,60

Total do Dia: 1.250,60

1,250,60

13 de dezembro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÀO 

N/MES
2156 1.355,00

(2156) Despesas c/ Alimentação VALOR REF. DESPESAS C/ALIMENTAÇÀO 

N/MES
35 1.355,00

Total do Dia: 1.355,00

1,355,00

14 de dezembro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES

2191 2.350,00

(2191) Despesas c/ Combustivel VALOR REF. DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES N/MES

35 2.350,00

Total do Dia: 2.350,00

2.350,00



MONTART ENGENHARIA LTD.A CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24. Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luis/MA

Diário de dezembro de 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021

Diá!

Conta Histórico C/P Documento Débito

15 de dezembro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. DESPESAS C/INTERNET N/MES 2275

(2275) Despesas c/ Internet VALOR REF. DESPESAS C/INTERNET N/MES 35

Total do Dia:

16 de dezembro de 2022

(427) Terrenos VALOR REF. CAPITAL INTEGRALIZADO NA 
SOCIEDADE CONFORME CONTRATO SOCIAL 

DA EMPRESA

3171

Página 36 de 48

Folha:36

290,50

290,50

290,50

290,50

2.154.989,40

(161) Maquinas e Equipamentos VALOR REF. CAPITAL INTEGRALIZADO NA 

SOCIEDADE CONFORME CONTRATO SOCIAL 
DA EMPRESA

3171 650.500,00

(434) Móveis e utensílios VALOR REF. CAPITAL INTEGRALIZADO NA 
SOCIEDADE CONFORME CONTRATO SOCIAL 

DA EMPRESA

3171 28.560,00

(455) Veiculos VALOR REF. CAPITAL INTEGRALIZADO NA 

SOCIEDADE CONFORME CONTRATO SOCIAL 
DA EMPRESA

3171 350.000,00

(154) Microcomputadores e 
Periféricos

VALOR REF. CAPITAL INTEGRALIZADO NA 
SOCIEDADE CONFORME CONTRATO SOCIAL 

DA EMPRESA

3171 15.950,60

(3171) Quotistas

Domiciliciados no Pais

VALOR REF. CAPITAL INTEGRALIZADO NA 

SOCIEDADE CONFORME CONTRATO SOCIAL 
DA EMPRESA

427 2.154.989,40

(3171) Quotistas 
Domiciliciados no Pais

VALOR REF. CAPITAL INTEGRALIZADO NA 
SOCIEDADE CONFORME CONTRATO SOCIAL 

DA EMPRESA

434 28.560,00

(3171) Quotistas

Domiciliciados no Pais

VALOR REF. CAPITAL INTEGRALIZADO NA 

SOCIEDADE CONFORME CONTRATO SOCIAL 
DA EMPRESA

161 650.500,00

(3171) Quotistas
Domiciliciados no Pais

VALOR REF. CAPITAL INTEGRALIZADO NA 
SOCIEDADE CONFORME CONTRATO SOCIAL 

DA EMPRESA

154 15.950,60

(3171) Quotistas 
omiciliciados no Pais

VALOR REF. CAPITAL INTEGRALIZADO NA 
SOCIEDADE CONFORME CONTRATO SOCIAL 

DA EMPRESA

455 350.000,00

Total do Dia; 3.200.000,00

3.200.000,00

20 de dezembro de 2022

(35) Caixa VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES
2926 16.640,97

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES
35 16.640,97

Total do Dia: 16.640,97

16.640,97

22 de dezembro de 2022

A Transportar: 16.640,97 16.640,97



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n“ 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA

Diário dc dezembro dc 2022

CNPJ : 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021
Fls.fí!

Conta Histórico C/P Documento

(35) Caixa

(2149) Despesas c/ Telefone

31 de dezembro de 2022

(35) Caixa

(35) Caixa

(35) Caixa

(35) Caixa

(35) Caixa

(35) Caixa

(35) Caixa

(1708) Banco do Brasil

(1708) Banco do Brasil

(525) Banco Itau S/A

(525) Banco Itau S/A

(777) Aplicação Financeira

(777) Aplicação Financeira

(448) Máquinas, equip. c 
ferramentas

(2926) Imposto Único Simples 

à Recolher

(917) Fornecedor

(917) Fornecedor

(1225) Receita de serviços

(2933) Imposto Único Simples

(2429) Custo dos serviços 
prestados

(A0003) Lucros Acumulados

(1225) Receita de serviços

(2079) Despesa c/ Alugueis

(2086) Despesas c/ Ãgua e 

Esgoto

(2100) Despesas c/ Correio

Transporte 16.640,97

VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES

VALOR REF. DESPESAS C/TELEFONE N/MES

VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA

VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
N/DATA

VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 
N/DATA

VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 
N/DATA

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 

N/DATA

VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO 
N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
P/APLICAÇÀO FINANCEIRA N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE 
N/DATA

VALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA 

N/DATA

VALOR REF. SALDO CONTA CORRENTE
P/APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA

VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. RECEITA DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS N/MES

VALOR REF. DUPLICATAS A PAGAR N/MES

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

2149

35

777

448

525

1708

1708

917

1225

35

35

777

35

35

525

35

2933

35

2429

35

2926

917

2338

2338

2338

2338

2338

A Transportar:

Total do Dia:

Página 37 de 48

Crédito

16.640,97

350,00

350,00

350,00

350,00

25.125,00

325.930,00

29.387,57 f

0,06

29.387,57

235.850,60

248.372,75

29.387,57

25.125,00

22.133,12

325.930,00

235.850,60

16.640,97

188.637,52

2.980.473,00

4.101.938,16

0,06

29.387,57

22.133,12

16.640,97

188.637,52

248.372,75

438.930,45

15.007,20

3.084,93

1.973,74

1.580.461,48



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941
Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luis/MA

Diário de dezembro de 2022

CNPJ: 40.945.078/0001-01 Data: 22/02/2021 —
ProtlS 

DiáriiMa.

Página 38 de 48'agina <

Conta Histórico C/P Documento Débito Crédito

Transporte 4.101.938,16 1.580.461,48

(2107) Despesas c/ Energia 
Elétrica

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2338 5.987,60

(2149) Despesas c/ Telefone

(2156) Despesas c/ Alimentação

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

2338

2338

4.200,00

16.260,80

(2191) Despesas c/ Combustível

(2275) Despesas c/ Internet

(2933) Imposto Único Simples

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

2338

2338

2338

28.200,00

3.486,40

(2429) Custo dos serviços 
prestados

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2338

199.691,64

2.263.650,24

(2338) Resultado do Exercico

(2338) Resultado do Exercico

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

A0003

2191

438.930,45

28.200,00

(2338) Resultado do Exercico

42338) Resultado do Exercico

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

2933

2079

199.691,64

15.007,20

’(2338) Resultado do Exercico ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2086 3.084,93

(2338) Resultado do Exercico ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2275 3.486,40

(2338) Resultado do Exercico

(2338) Resultado do Exercico

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

2429

1225

2.263.650,24

2.980.473,00

(2338) Resultado do Exercico

(2338) Resultado do Exercico

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

2100

2107

1.973,74

5.987,60

(2338) Resultado do Exercico

(2338) Resultado do Exercico

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

2149

2156

4.200,00

16.260,80

Total do Dia: 7.082.411,16

7.082.411,16

«****Hc*************************,|eMc**********1Íe********^ XXXXX )****************************************************

***************************************************XXXXX )****************************************************

MILBER LIMA DO MONTE NETO 
Sócio Administrador 
CPF: 025.014.873-03

LOURIANA GOMES DA SAILVA
CRC: MA-011309/0-1
CPF: 023.280.983-63

Contadora
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MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941 Data; 22/02/2021
Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luis/MA

Balanço Patrimonial Encerrado cm 31/12/2022

ProcQ—
Folha: 39

Descrição Classificação Exercício Atual

Ativo

Circulante

Disponível

Caixa

Caixa (35) 1-1-01-01-01

Banco conta movimento

Banco itau S/A (525) 1-1-01-02-05

Aplicações

Aplicação Financeira (777) 1-1-01-03-04

Ativo Nao Circulante

Imobilizado

Terrenos (427) 1-2-02-01

**4.378.893,330

****724.013,330

****724.013,330

*****69.862,490

69.862,490

******7,254,450

7.254,450

****646.896,390

646.896,390

**3.654.880,000

**3.654.880,000

2.154.989,400

Maquinas e Equipamentos (161) 1-2-02-02 650.500,000

Móveis e utensílios (434) 1-2-02-04 34.210,000

Máquinas, equip. c ferramentas (448) 1-2-02-07 376.730,000

Veículos (455) 1-2-02-09 415.750,000

Microcomputadores c Periféricos (154) 1-2-02-10 22.700,600

)ii>it*****>it*****>it*«*******>it«**************«***««*****«*^ XXXXX )***♦*•*♦♦♦**♦**♦*♦♦♦♦♦♦***♦****♦♦♦*♦♦**♦**♦♦*♦******

MILBER LIMA DO MONTE NETO
Sócio Administrador
CPF: 025.014.873-03

LOURIANA GOMES DA SAILVA 
CRC: MA-011309/0-1
CPF; 023 280.983-63

Contadora

!
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MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941 Data: 22/02/2021
Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luís/MA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Página 40 de 48

Descrição Classificação kübna
40

Exercício Atual

Passivo **4.378.893,33C

Circulante ****250.084,OIC

Imposto a pagar! recolher *****16.640,97C

Imposto Único Simples à Recolher (2926) 2-1-05-29 16.640,97C

Títulos a pagar ****233.443,04C

Fornecedor(917) 2-1-07-02 233.443,04C

Patrimônio líquido **4.128.809,32C

Capital Social **3.500.000,00c

Capital Social Subscrito **3.50O.000,00C

Quotistas Domiciliciados no Pais (3171) 2-3-01-01-07 3.500.000,OOC

Lucros / Prejuízos acumulados ****628.809,32C

Lucros Acumulados (A0003) 2-3-05-04 628.809,32C

**************************♦*************************( ^****************************************************

MILBER LIMA DO MONTE NETO
Sócio Administrador
CPF: 025.014.873-03

LOURIANA GOMES DA SAILVA 

CRC: MA-011309/0-1

CPF: 023.280.983-63

Contadora

9



MONTART ENGENHARIA LTOA
CNPJ: 40.945.078/0001-01

Endereço: Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERClCIO (DRE) dc 01/01/2022 até 31/12/2022

NIRE: 21600181941 Data: 22/02/2021

SuIrtaMliário :.

Descrição Classificação Conta

Página 41 de 48

Folha: 41

Stercício Atual

Receita

Receitas operacionais

Receita bruta de serviços

Receita dc serviços 3-1-02-01 1225 2.980.473,OOC

=Receita bruta de serviços **2.980.473,00C

=T O t a 1 - Receitas operacionais **2.980.473,OOC

=T O t a 1 - Receita **2.980.473,00C

Despesas e custos

Despesas operacionais comerciais

Despesas Administrativas

ipcsa c/ Alugueis 4-1-03-09 2079 15.007,20D

~CS|lespcsas c/ Água e Esgoto 4-1-03-10 2086 3.084,93D

Despesas c/ Correio 4-1-03-11 2100 l.973,74D

Despesas c/ Energia Elétrica 4-1-03-12 2107 5.987,60D

Despesas c/ Telefone 4-1-03-18 2149 4.200,OOD

Despesas d Alimentação 4-1-03-19 2156 16.260,80D

Despesas c/ Combustível 4-1-03-24 2191 28.200,OOD

Despesas c/ Internet 4-1-03-30 2275 3.486,40D

=Despesas Administrativas *****78.200,670

Despesas Tributarias

Imposto Único Simples 4-1-04-32 2933 199.691,640

=Despesas Tributarias ****199.691,640

=T O t a I - Despesas operacionais comerciais ****277.892,310

-=T 01 a I - Despesas e custos
Apuração de resultado

****277.892,310

Resultado bruto

1 
1 

i
Custos dos Serviços

Custo dos serviços prestados

=Custos dos Serviços

5-1-01-01 2429 2.263.650,240

**2.263.650,240

i =T 0 t a 1 - Resultado bruto **2,263.650,240

i =T O t a 1 - Apuração de resultado **2.263.650,240

I

MILBER LIMA DO MONTE NETO
Sócio Administrador
CPF: 025 014 873-03

LOURIANA GOMES DA SAILVA
CRC: MA-011309/0-1
CPF: 023 280.983-63
Contadora



NIRE: 21600181941 Data: 22/02/2021

MONTART ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40 945 078/0001-01

Endereço: Avenida Martins Pena, n°24, Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luís/MA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) de 01/01/2022 até 31/12/2022

Página 42 de 48

Descrição Classificação Conta Exercício Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS- 2.980.473,OOC

DESPESAS + CUSTO 2.541.542,55D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****438.930,45

*i|e**************************************************^ XXXXX )****************************************************

I

MILBER LIMA DO MONTE NETO
Sócio Administrador
CPF: 025 014.873-03

LOURIANA GOMES DA SAILVA
CRC: MA-0II309/0-1
CPF: 023.280.983-63
Contadora
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MONTART ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941 Data: 22/02/2021
Endereço: Avenida Martins Pena, n“ 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Proc.ff
^Iha: 43

ENDIVIDAMENTO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÀO CIRCULANTE 
(OBRIGAÇÕES A LP)

250.084,01 12

ATIVO 4.378.893,33
= 0,06

QUANTO MENOR, MELHOR. O CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 
6% DO ATIVO TOTAL.

10:
8^

6:
4^

0-
Atual Anterior

SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO 4.378.893,33

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
(OBRIGAÇÕES A LP)

250.084,01
= 17,51

2.000-;

1.500-

1.000-

1.751

1.087

.-i

JANTO MAIOR, MELHOR. O INVESTIMENTO TOTAL EQUIVALE A 1751 % 
) CAPITAL DE TERCEIROS.

500-

o:
Atual Anterior

LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZÁVEL A LP 724.013,33
1.000: 827

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 
(OBRIGAÇÕES A LP)

250.084,01
= 2,90 800:

600-

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R$2,90 DE ATIVO CIRCULANTE 
E ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PARA CADA R$1,00 DE DÍVIDA TOTAL.

400-

200
0-

290 I
Atual Anterior

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS 
ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

MILBER LIMA DO MONTE NETO 
Sócio Administrador 
CPF: 025.014.873-03

LOURIANA GOMES DA SAILVA
CRC: MA-011309/0-1
CPF: 023.280.983-63

Contadora



MONTART ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941 Data: 22/02/2021
Endereço: Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA
Análise Eeonômiea e Finaneeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

TOT Página 44 de 48

-Folha: 44

LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE 724.013,33
1.000- 827

PASSIVO CIRCULANTE 250.084,01
= 2,90 800^

600:

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R$2,90 DE ATIVO CIRCULANTE 
PARA CADA R$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO.

400:

200:

LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES 724.013,33
1.000:

PASSIVO CIRCULANTE 250.084,01
= 2,90 800:

600-

290

Atual Anterior

827

lUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R$2,90 DE ATIVO CIRCULANTE

'ara cada R$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO, SEM COMPROMETER OS ESTOQUES.

400-

200:

290

0 I

Atual Anterior

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS 
ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

MILBER LIMA DO MONTE NETO 
Sóeio Administrador 
CPF: 025,014,873-03

LOURIANA GOMES DA SAILVA 
CRC; MA-011309/0-1 
CPF: 023,280 983-63 

Contadora
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MONTART ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40,945 078/0001-01 NIRE: 21600181941 Data: 22/02/2021
Endereço: Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA
Demonstração do Fluxo de Caixa Direto - DFC de 01/01/2022 até 31/12/2022

Proc.Nf
TOthi 45

Descrição

ATIVIDADES OPERACIONAIS
RECEBIMENTO DE CLIENTES

RECEBIMENTO DE JUROS

DUPLICATAS DESCONTADAS

R$0,00C
R$0,OOC 

R$0,OOC 

R$0,00C

PAGAMENTOS
(-)FORNECEDORES

(-)IMPOSTOS
(-)SALÁRIOS

(-)JUROS

(-)DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

R$250.084,01C
R$233.443,04C

R$16.640,97C

R$0,OOC

R$0,OOC 

R$0,00C

CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS R$250.084,OIC

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
RECONHECIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO

PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO

R$0,00C

R$0,00C

AIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO R$0,OOC

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
AUMENTO DE CAPITAL 
EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO 

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

R$0,00C

R$0,00C

R$0,00C

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO R$0,00C

AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA R$250.084,01C

SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA NO ANO ANTERIOR R$0,00C

SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ATUAL R$250.084,01C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS 
ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

MILBER LIMA DO MONTE NETO 
Sócio Administrador
CPF: 025.014.873-03

LOURIANA GOMES DA SAILVA 
CRC: MA-011309/0-1
CPF: 023.280.983-63

Contadora



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
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ASSINATURA ELETRÔNICA

FIS.WS 
Proc.A^ 
Mea

Certificamos que o ato da empresa MONTART ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por;

,, IDEnWfICAÇAO DO(S) ASSINANTE(S)
w5

CPF/CNPJ Nome

02328098363 LOURIANA GOMES DA SILVA

02501487303 MILBER LIMA DO MONTE NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2023 14{34 SOB N® 20230467539.
PROTOCOLO: 230467539 DE 11/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304801911. CNPJ DA SEDE: 40945078000101.
NIRE: 21600181941. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/04/2023. 
MONTART ENGENHARIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
SECRETÁRIO-GERAL

WWW. empresafacil .ina.gov.br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação.

ina.gov.br
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TERMO DE ENCERRAMENTO
LIVRO DIÁRIO

N° de Ordem 02

Contém este livro 47 folhas numeradas eletronicamente do número 1 
a 47 e serviu de Livro Diário n° 02, referente à movimentação contábil do 
período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de 
Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de 
processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do 
estabelecimento abaixo identificado:

Razão social: MONTART ENGENHARIA LTDA

Endereço: Av. Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, São Luís/MA, CEP 
65.061-250

Registrado na junta comercial do estado do Maranhão sob o NIRE 
21600181941 em 22/02/2021

Inscrição municipal: 98281300

Inscrição estadual: 126859469

CNPJ: 40.945.078/0001-01

Sao Luis/MA, 31 de Dezembro de 2022

MILBER LIMA DO MONTE NETO 
Sócio Administrador 

CPF: 025.014.873-03

LOURIANA GOMES DA SAILVA 
CRC: MA-011309/0-1 
CPF: 023.280.983-63 

Contadora



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização. Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
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Proc.J^
Rufaria

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MONTART ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

02328098363 LOURIANA GOMES DA SILVA

02501487303 MILBER LIMA DO MONTE NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2023 09:16 SOB N 
PROTOCOLO: 230479995 DE 11/04/2023. NIRE: 21600181941. 
MONTART ENGENHARIA LTDA

20230479995.

JUCEMA FLORENCIO BRANDES NETO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

SÃO LUÍS, 12/04/2023 
empresafacil.ma.gov.br

empresafacil.ma.gov.br
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MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941 Data: 22/02/2021
Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA

Balanço Patrimonial Encerrado cm 31/12/2022

Página 1 de 8

Descrição Classificação

Ativo

Circulante

Disponível

Caixa

Caixa (35) 1-1-01-01-01

Banco conta movimento

Banco Itau S/A (525) 1-1-01-02-05

Aplicações

Aplicação Financeira (777)

Ativo Nao Circulante

Imobilizado

Terrenos (427)

Maquinas e Equipamentos (161)

Móveis e utensílios (434)

Máquinas, equip. c ferramentas (448)

Veículos (455)

Microcomputadores e Periféricos (154)

1-1-01-03-04

1-2-02-01

1-2-02-02

1-2-02-04

1-2-02-07

1-2-02-09

1-2-02-10

Fk |||^ário:2 2/<?

Proc.ii? 
RubHca

Folha; 39

Exercício Atual

**4.378.893,330

****724.013,330

****724.013,330

*****69.862,490

69.862,490

******7.254,450

7.254,450

****646.896,390

646.896,390

**3.654.880,000

**3.654.880,000

2.154.989,400

650.500,000

34.210,000

376.730,000

415.750,000

22.700,600

*****«****************>k*****************************^ XXXXX )♦**♦♦*♦♦♦♦****♦***♦*♦♦*♦*♦♦♦**♦♦♦♦**♦*♦*♦**♦*♦***♦*♦

MILBER LIMA DO MONTE NETO
Sócio Administrador
CPF: 025 014 873-03

LOURIANA GOMES DA SAILVA 
CRC: MA-011309/0-1 
CPF: 023.280.983-63 

Contadora



MONTART ENGENHARIA LTDA CNPJ : 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941 Data: 22/02/2021
Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luís/MA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022 Diário: 2

Descrição Classificação

Passivo

Circulante

TOr 
Proc.N'5. 
Rubna.

Imposto a pagar / recolher

Imposto Único Simples à Recolher (2926) 2-1-05-29

Títulos a pagar

Fornecedor(917) 2-1-07-02

Patrimônio liquido

Capital Social

Página 2 de 8

Folha; 40

Exercício Atual

**4.378.893.33C

■Í5«.O84,O1C

*****16.640,97C

16.640,97C

****233.443,04C

233.443,04C

**4.128.809,32C

**3.500.000,OOC

Capital Social Subscrito **3,500.000,00c

Quotistas Domicilieiados no Pais (3171) 2-3-01-01-07 3.500.000,OOC

Lucros / Prejuízos acumulados ****628.809,32C

Lucros Acumulados (A0003) 2-3-05-04 628.809,32C

t*******,*,*,*,,,*,*,*,,,***,*,*,,,,,,,,,*,,,,,,,,,*^. XXXXX )****************************************************

MILBER LIMA DO MONTE NETO
Sócio Administrador
CPF: 025.014 873-03

LOURIANA GOMES DA SAILVA

CRC: MA-011309/0-1

CPF: 023.280.983-63

Contadora



MONTART ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.945.078/0001-01
Endereço: Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) de 01/01/2022 até 31/12/2022

NIRE: 21600181941 Data: 22/02/2021

Diário :2

Descrição Classificação Conta

Receita

Fls.ll» 9,/g

Receitas operacionais

ProcN» 
Rubrica.

Página 3 de 8

Folha: 41

Exercício Atual

Receita bruta de serviços

Receita dc serviços 3-1-02-01 1225 2.980.473,00C

=Receita bruta de serviços **2,980.473,00C

=T 0 t a I - Receitas operacionais **2.980.473,00C

=T O t a I - Receita **2.980.473,OOC

Despesas e custos

Despesas operacionais comerciais

Despesas Administrativas9'^•Spi

lesa c/ Alugueis 4-1-03-09 2079 15.007,20D

Ipesas c/ Água e Esgoto 4-1-03-10 2086 3.084,93D

Despesas d Correio 4-1-03-11 2100 1.973,74D

Despesas c/ Energia Elétrica 4-1-03-12 2107 5.987,60D

Despesas c/ Telefone 4-1-03-18 2149 4.200,00D

Despesas c/ Alimentação 4-1-03-19 2156 16.260,80D

Despesas c/ Combustível 4-1-03-24 2191 28.200,OOD

Despesas c/ Internet 4-1-03-30 2275 3.486,40D

-Despesas Administrativas *****78.200,67D

Despesas Tributarias

Imposto Único Simples 4-1-04-32 2933 199.691,64D

=Despesas Tributarias ****199.691,640

=T O t a 1 - Despesas operacionais comerciais ****277.892,3109O t a I - Despesas e custos
Apuração de resultado

****277.892,310

Resultado bruto

Custos dos Serviços

Custo dos serviços prestados 5-1-01-01 2429 2.263.650,24D

=Custos dos Serviços **2.263.650,240

=T O t a 1 - Resultado bruto **2.263.650,240

=T O t a 1 - Apuração de resultado **2.263.650,240

MILBER LIMA DO MONTE NETO
Sócio Administrador
CPF: 025.014.873-03

LOURIANA GOMES DA SAILVA
CRC: MA-011309/0-1
CPF: 023.280.983-63
Contadora



MONTART ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.945 078/0001-01

Endereço: Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luis/MA 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) de 01/01/2022 até 31/12/2022

NIRE: 21600181941 Data: 22/02/2021

Diário :2

Descrição Classificação Conta

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS 2.980.473,000

DESPESAS + CUSTO 2.541.542,55D

Página 4 de 8

Folha: 42

Exercício Atual

ProtlT-^ 
1iübria_^2-.

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****438.930,45

****************************************************  ̂XXXXX )****************************************************

I

MILBER LIMA DO MONTE NETO
Sócio Administrador
CPF: 025.014 873-03

LOURIANA GOMES DA SAILVA
CRC: MA-011309/0-1
CPF: 023.280.983-63
Contadora
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Página 5 de 8
MONTART ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.945.078/0001-01 NIRE: 2I60018I94I Data: 22/02/2021
Endereço: Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luís/MA
Análise Eeonômiea e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

ENDIVIDAMENTO TOTAL
ProcNt,-'
Rubrica ty

43

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
(OBRIGAÇÕES A LP)

250.084,01

ATIVO 4.378.893,33
= 0,06

QUANTO MENOR, MELHOR. O CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 
6% DO ATIVO TOTAL.

SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO 4.378.893,33

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÀO CIRCULANTE 
(OBRIGAÇÕES A LP)

250.084,01
= 17,51

ANTO MAIOR, MELHOR. O INVESTIMENTO TOTAL EQUIVALE A 1751 % 
CAPITAL DE TERCEIROS.

LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZÁVEL A LP

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÂO-CIRCULANTE 
(OBRIGAÇÕES A LP)

724.013,33

250.084,01
= 2,90

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R$2,90 DE ATIVO CIRCULANTE 
E ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PARA CADA R$1,00 DE DÍVIDA TOTAL.

12, ■
10-
8?
6, 
4/ 
2^
oli

Q

Atual

2.000

1.500

1.000-

500-

0-

1.000-
800,

600,
400,
200^

0

g

I
Anterior

1.751

Atual Anterior

827

290

Atual

I
Anterior

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS 
ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÂOLUÍS,3I DE DEZEMBRO DE 2022.

MILBER LIMA DO MONTE NETO 
Sócio Administrador 
CPF: 025 014 873-03

LOURIANA GOMES DA SAILVA 
CRC: MA-011309/0-1 
CPF: 023 280 983-63 

Contadora
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MONTART ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.945.078/0001-01 NIRE: 21600181941 Data: 22/02/2021
Endereço: Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65 061-250, São Luís/MA
Análise Econômica c Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

rEkiJR ^-^pl^ha:
44

LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

724.013,33

250.084,01
= 2,90

RiMa.

QUANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R$2,90 DE ATIVO CIRCULANTE 
PARA CADA R$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO.

0

800-í

600-
400

200-

1.000-

Atual Anterior

LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES 724.013,33
1.000- 827

PASSIVO CIRCULANTE 250.084,01
= 2,90 800-

600^

e.

I
JANTO MAIOR, MELHOR. A EMPRESA POSSUI R$2,90 DE ATIVO CIRCULANTE 
RA CADA R$1,00 DE DÍVIDA DE CURTO PRAZO, SEM COMPROMETER OS ESTOQUES.

400^

200
0

290 I
Atual Anterior

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS 
ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

MILBER LIMA DO MONTE NETO 
Sócio Administrador 
CPF: 025.014.873-03

LOURIANA GOMES DA SAILVA 
CRC: MA-011309/0-1 
CPF: 023.280 983-63 

Contadora



1

I

I

Página 7 de 8
MONTART ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40 945.078/0001-01 NIRE: 21600181941 Data: 22/02/2021
Endereço: Avenida Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, São Luís/MA
Demonstração do Fluxo de Caixa Direto -DFC de 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição

ATIVIDADES OPERACIONAIS
RECEBIMENTO DE CLIENTES 

RECEBIMENTO DE JUROS 

DUPLICATAS DESCONTADAS

PIs.iff 
Prü£. Ní.
Rubrica

Diário: 2 Folha: 45

Exercício Atual

R$0,00C
R$0,00C

R$0,0OC

R$0,00C

PAGAMENTOS
(-)FORNECEDORES

(-)IM POSTOS
(-)SALÁRIOS

(-)JUROS

(-)DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

R$250.084,01C
R$233.443,04C

R$16.640,97C

R$0,00C

R$0,OOC

R$0,00C

CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS R$250.084,OIC

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
RECONHECIMENTO PELA VENDA DE IMOBO^IZADO

PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO

R$0,OOC
R$0,OOC !

II^AIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
R$0,OOC

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
AUMENTO DE CAPITAL 
EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO 

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

R$0,00C

R$0,00C

R$0,00C

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO R$0,OOC

AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA R$250.084,01C

SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA NO ANO ANTERIOR R$0,00C

SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA DO ANO ATUAL R$250.084,01C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÂO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS 
ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÂOLUfS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

!

MILBER LIMA DO MONTE NETO 
Sócio Administrador 
CPF: 025.014 873-03

LOURIANA GOMES DA SAILVA 
CRC: MA-011309/0-1 
CPF; 023 280.983-63 

Contadora

1



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 8 de 8

ASSINATURA ELETRÔNICA
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Certificamos que o ato da empresa MONTART ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

02328098363 LOURIANA GOMES DA SILVA

02501487303 MILBER LIMA DO MONTE NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2023 14:34 SOB N 
PROTOCOLO: 230467539 DE 11/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304601911. CNPJ DA SEDE: 40945078000101.
NIRE: 21600181941. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/04/2023. 
MONTART ENGENHARIA LTDA

20230467539.

A validade deste documento, se impresso,

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
S ECRETÁRIO-GE RAL

WWW.empresafacil.ma.gov.br
fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos códigos de verificação.

I
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MONTART ENGENHARIA LTDA

NIRE 21600181941

CNPJ 40.945.078/0001-01

Avenida Martins Pena, N 24, Maranhão Novo, São Luís/MA, CEP 65.061-250

NOTAS EXPLICATIVAS 2022

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa MONTART ENGENHARIA LTDA, é uma empresa com fins 
econômicos com sede em São Luís/MA, situada a Avenida Martins Pena, N 
24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, inscrita no CNPJ sob o n- 
40.945.078/0001-01, tem como finalidade principal as atividades de:

71.12-0-00 - Serviços de Engenharia
41.20-4-00 - Construção de Edifícios
38.12-2-00 - Coleta de Resíduos Perigosos
43.11-8-01 - Demolição de Edifícios e Outras Estruturas
43.30-4-04 - Serviços de pintura de Edifícios em Geral
42.11-1-01 - Construção de Rodovias e Ferrovias
77.11-0-00 - Locação de Automóvel Sem Condutor
42.11-1-02 - Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil
42.13-8-00 - Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas
43.99-1-03 - Obras de Alvenaria
42.99-5-01 - Construção de Instalações Esportiva e Recreativa
43.12-6-00 - Perfurações e Sondagens
77.31-4-00 -Aluguel de Maquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador
43.13-4-00 - Obras de Terraplenagem
38.11-4-00 - Coleta de Resíduos Não - Perigosos
43.99-1-05 - Perfuração e Construção de Poços de Agua
36.00-6-01 - Captação, Tratamento e Distribuição de Agua
37.02-9-00 - Atividades Relacionadas a Esgoto, Exceto a Gestão de Redes
39.00-5-00 - Descontaminação e Outros Serviços de Gestão de Resíduos 
42.22-7-01 - Construção de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de 
Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação

MONTART ENGENHARIA 
CNPJ: 40.945.078/0001-01 

AV. MARTINS PENA, N° 24, MARANHÃO NOVO CEP: 65061-250 
CONTATO: (98)98815-8225 / (98)98876-8145 

E-MAIL -montartoldo@hotmail.com

mailto:montartoldo@hotmail.com
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43.11- 8-02 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
43.19- 3-00 - Serviços de Preparação do Terreno Não Especificados 
Anteriormente (demarcação)
43.21- 5-00 - Instalação e Manutenção Elétrica
43.22- 3-01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
43.29- 1-04 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de 
Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos
43.30- 4-02 - Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários 
Embutidos de Qualquer Material
43.30- 4-99 - Outras Obras de Acabamento da Construção (chapisco)
43.91- 6-00 - Obras de Fundações
43.99- 1-01 - Administração de Obras
43.99-1 -99 - Serviços Especializados para Construção Não Especificados 
Anteriormente (construção de partes de edifícios)
49.23- 0-02 - Serviços de Transporte de Passageiros - Locação de 
Automóveis com Motorista
71.19- 7-01 - Serviços de Cartografia, Topografia e Geodesia
71.20- 1-00 - Testes e Analises Técnicas
77.39- 0-99 - Aluguel de Outras Maquinas e Equipamentos Comerciais e 
Industriais Não Especificados Anteriormente, Sem Operador (motores) 
81.11-7-00 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exceto 
Condomínios Prediais
81.21- 4-00 - Limpeza em Prédios e em Domicílios
81.22- 2-00 - Imunização e Controle de Pragas Urbanas
81.29- 0-00 - Atividades de Limpeza Não Especificadas Anteriormente 
(ônibus)
81.30- 3-00 - Atividades Paisagísticas
82.30- 0-01 - Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e 
Festas
93.19- 1-01 - Produção e Promoção de Eventos Esportivos
42.12- 0-00 - Construção de Obras de Arte Especiais
71.11- 1-00 - Serviços de Arquitetura
77.32- 2-02 - Aluguel de Andaimes
73.19- 0-01 - Criação de Estandes Para Feiras e Exposições
77.39- 0-03 - Aluguel de Palco, Cobertura e Outras Estruturas de Uso 
Temporário, Exceto Andaimes
74.20- 0-04 - Filmagem de Festas e Eventos
47.89- 0-99 - Comercio Varejista de Outros Produtos Não Especificados 
Anteriormente (vendas de estruturas metálicas)

MONTART ENGENHARIA
CNPJ; 40.945.078/0001-01

AV. MARTINS PENA, N® 24, MARANHÃO NOVO CEP: 65061-250
CONTATO: (98)98815-8225 ! (98)98876-8145

E-MAIL -montartoldo@hotmail.com

I I

mailto:montartoldo@hotmail.com
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42.92-8-01 - Montagem de Estruturas Metálicas (palco, fechamentos, grids)
43.29-1-01 - Instalação de Painéis Publicitários
43.99.1-02 - Montagem de Desmontagem de Andaimes e Outras Estruturas
Temporárias (grid sonorização)
59.12.0-02 - Serviços de Mixagem Sonora em Produção Audiovisual 
(sonorização)
82.30.0-02 - Casas de Festas e Eventos
90.01.9-06 - Atividades de Sonorização e Iluminação

Empresa esta que prima pelo balanço social em que está inserida.

Nota 02 - Regime Tributário:

A empresa está enquadrada na forma de tributação do Simples Nacional e 
contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 03 - Cadastro:

A empresa MONTART ENGENHARIA LTDA, possui os seguintes registros:

a)

b) 
c)

Contrato arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO 
MARANHÃO (JUCEMA), sob o n^ 21600181941;
CNPJ: 40.945.078/0001-01;
Cadastro de contribuintes na Prefeitura de São Luís/MA: 98281300.

I

Nota 04 - Apresentação das demonstrações contábeis:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os 
Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da 
legislação societária brasileira.

Nota 05 - Resumo das principais práticas contábeis adotadas:

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação das 
receitas, custos, despesas correspondentes e depreciação calculada pela vida 
útil estimada, sob o valor residual.

MONTART ENGENHARIA 
CNPJ: 40.945.078/0001-01 

AV. MARTINS PENA, N" 24, MARANHÃO NOVO CEP: 65061-250 
CONTATO: (98)98815-8225 ! (98)98876-8145 

E-MAIL -montartoldo@hotmail.com

mailto:montartoldo@hotmail.com
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Nota 06 - Dos direitos e obrigações da empresa:

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos 
valores reais.

Nota 07 - Contingências:

A empresa não possui contingências passivas em andamento, decorrentes de 
ações trabalhistas.

Nota 08 - Receitas:

A receita da empresa decorre das execuções de serviços para pessoas físicas, 
jurídicas de direito público e privado com a emissão das devidas notas fiscais 
correspondentes.

Nota 09 - Despesas:

As despesas da empresa são apuradas e pagas todos com documentos 
idôneos.

Nota 10 - Das disponibilidades:

A empresa tem suas disponibilidades R$ 724.013,33 (setecentos e vinte e 
quatro mil e treze reais e trinta e três centavos).

Nota 11 - Imobilizado:

A empresa tem um ativo imobilizado R$ 3.654.880,00 (três milhões e 
seiscentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e oitenta reais).

Nota 12 - Passivo Circulante:

í

A empresa tem um passivo circulante de R$ 250.084,01 (duzentos e cinquenta 
e quatro mil e oitenta e quatro reais e um centavo).

Nota 13 - Patrimônio Líquido:

A empresa tem um patrimônio líquido R$ 4.128.809,32 (quatro milhões e cento 
e vinte e oito mil e oitocentos e nove reais e trinta e dois centavos), sendo que 
R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) refere-se a capital social, 
R$ 628.809,32 (seiscentos e vinte e oito mil e oitocentos e nove reais e trinta 
e dois centavos) refere-se a distribuição de lucros.

MONTART ENGENHARIA 
CNPJ: 40.945.078/0001-01 

AV. MARTINS PENA, N” 24, MARANHÃO NOVO CEP: 65061-250 
CONTATO: (98)98815-8225 ! (98)98876-8145 

E-MAIL -montartoldo@hotmail.com

mailto:montartoldo@hotmail.com
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Nota 14 - Resultado:

I

A empresa teve entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas 
no valor de R$ 2.980.473,00 (dois milhões e novecentos e oitenta mil e 
quatrocentos e setenta e três reais), com saída de recursos pelo 
reconhecimento dos custos e despesas incorridos e realizados no valor de R$ 
2.541.542,55 (dois milhões e quinhentos e quarenta e um mil e quinhentos e 
quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), tendo saldo positivo em 
valor correspondente a R$ 438.930,45 (quatrocentos e trinta e oito mil e 
novecentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos), sendo este o resultado 
do exercício, valor destinados a lucros acumulados.

São Luís/MA, 31 de dezembro de 2022.

Milber Lima Do Monte Neto 
CPF 025.014.873-03 

Empresário

Louriana Gomes da Silva 
CPF 023.280.983-63 
CRC MA 011309/0-1 

Contadora

MONTART ENGENHARIA 
CNPJ: 40.945.078/0001-01 

AV. MARTINS PENA, N° 24, MARANHÃO NOVO CEP: 65061-250 
CONTATO: (98)98815-8225 ! (98)98876-8145 

E-MAIL -montartoldo@hotmail.com
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Certificamos que o ato da empresa MONTART ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ

02328098363

02501487303

JUCEMA

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

LOURIANA GOMES DA SILVA

MILBER LIMA DO MONTE NETO

Nome

I

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2023 16:33 SOB N 
PROTOCOLO: 230474870 DE 12/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO; 12304891252. CNPJ DA SEDE: 40945078000101.
NIRE: 21600181941. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/04/2023. 
MONTART ENGENHARIA LTDA

20230474870.
II

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
SECRETÁRIO-GERAL

WWW.empresafacil.ma.gov.br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação.

I

I
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO 
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 
MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento 
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

CONSELHO DE DO

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 
NOME.................: LOURIANA GOMES DA SILVA
REGISTRO......... : MA-011309/0-1
CATEGORIA.......: CONTADOR
CPF..................... : ***.280.983-

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 31/10/2023 as 00:18:15.
Válido até: 29/01/2024.
Código de Controle: 507585.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

i

about:blank 1/1
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão
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; GOVERNO DO 81=:u>-,< :'u--r- : tjwvcnrtw VM
FACILi MARANHÃO =

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MONTART ENGENHARIA LTDA Protocolo: MAC2302905460

NIRE .'21600181941
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limiiada

NIRE (Sede)
21600181941

CNPJ
40.945.078/0001-01

Data de Ato Constitutivo 
22/02/2021

Início de Atividade
22/02/2021

Endereço Completo
rvenida MARTINS PENA, N« 24, MARANHAO NOVO - São Luís/MA - CEP 65061-250

Objeto Social
7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS 3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4311801 - 
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4211101 - CONSTRUCAO 
DE RODOVIAS E FERROVIAS 7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR 4211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS 
RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4330401 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO- 
RUAS, PRAÇAS E CALCADAS 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA 4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 
4312600 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 7731400 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 4313400 - 
OBRAS DE TERRAPLENAGEM 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS 4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE 
AGUA. 36.00-6-01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A 
GESTÃO DE REDES 39.00-5-00 - DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE 
REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 43.11-8-02 - 
PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE (DEMARCACAO) 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
SANITARIAS E DE GAS 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS 
PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE 
QUALQUER MATERIAL 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (CHAPISCO) 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 
43.99-1-01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 43.99-1-99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFÍCIOS) 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE 
AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 71.20-1-00 - TESTES E ANALISES 
TÉCNICAS 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MOTORES) 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS 
PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-0-00 - 

-ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ÔNIBUS) 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 82.30-0-01 - 
(SERVIÇOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS EXPOSICOES E FESTAS 93.19-1-01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS 
ESPORTIVOS. 4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 7111100 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 7732-2/02 ALUGUEL DE 
ANDAIMES 7319-0/01 - CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS 
ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA 
DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTER1ORMENTE(VENDAS DE ESTRUTURAS METALICAS)4292-8/01 MONTAGEM DE 
ESTRUTURAS METALICAS (PALCO, FECHAMENTOS, QRIDS) 4329-1/01 INSTALACAO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS 4399-1/02 MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS (GRID SONORIZACAO) 5912-0/02 SERVIÇOS DE MIXAGEM SONORA 
EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (SONORIZACAO) 9001-9/06 ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 8230-0/02 CASAS DE FESTAS E 
EVENTOS

Capital Social
R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)
Capital Integralizado
R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)

Porte
ME (MicrOémpresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Dados do Sócio
Nome CPF/CNPJ
PEDRO PEREIRA MARTINS 958.028.603-59
NETO
Nome
MILBER LIMA DO MONTE
NETO

Participação no capital 
R$ 35.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador 
N

Término do mandato
Indeterminado

CPF/CNPJ
025.014.873-03

Participação no capital
R$ 3.465.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador 
S

Término do mandato
Indeterminado

Dados do Administrador
Nome
MILBER LIMA DO MONTE NETO

CPF
025.014.873-03

Término do mandato
Indeterminado
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MONTART ENGENHARIA LTDA Protocolo: MAC2302905460

NIRE: 21600181941
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

ultimo Arquivamento 
Data
12/04/2023

Número
20230474870

Ato/eventos
310/310- OUTROS DOCUMENTOS DE 
INTERESSE DA EMPRESA! EMPRESÁRIO

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/08/2023, às 11:47:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código OHUPGHUF.

■iiiiiiliniHi
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 

Secretário(a) Geral
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CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junja Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que MONTART ENGENHARIA LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo; MAC2302905610

NIRE 21600181941
CNPJ 40.945.078/0001-01

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS

■ndereço Completo MARTINS PENA, N’ 24, xxxxx, MARANHAO NOVO - São Luls/MA - CEP 65061-250

Arquivamentos Posteriores

I

Ato Número Data Descrição

310 20230474870 12/04/2023

310 20221473491 20/12/2022

002
904
310

20221461841
T2160018194
20220148449

16/12/2022
09/12/2022
02/02/2022

223
310

20220060312
20220027340

28/01/2022
24/01/2022

002 20211460427 21/12/2021

315
091

20210239913
21600181941

22/02/2021
22/02Z2021

OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / 
EMPRESÁRIO
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA! 
EMPRESÁRIO
ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 
TRANSFORMACAO
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / 
EMPRESÁRIO
BALANÇO
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/ 
EMPRESÁRIO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/08/2023, às 11:49:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacll.ma.govJt>r, com o código XGLYTMS.

ilIllllllBllllllil
MAC2302905610

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
Secretário(a) Geral

■i
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Radonalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Junta CcKnerdal do Estado do Maranhão - JUCEMA

Página 1 de 2

ProciyT 
Rufe i^~

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

limo. Sr. Presidente da Junta Comerdal do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa MILBER UMA DO M NETO EIRELI. estabelecido(a) na AVENIDA 
MARTINS PENA, 24 , MARANHAO NOVO, São Luís - MA, CEP: 65061-250, 
requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob 
as penas da Lei. que se enquadra na condição de MICROEMPRESA. nos 
termos da Lel Complementar n® 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

São Luís-MA, 15/02/2021

THular/AdmInistrador
o

* E* tfocumnto M gndb no jwtaf GnyvaM FAf

I
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Página 2 de 2

Proc. NS,________
Rühria,

Eu, LOURIANA GOMES DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 011309, expedida em 27/07/2009, 
inscrito no CPF n° 02328098363, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções 
administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

- - .;S

CPF

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

N° do Registro Nome

02328098363 011309 LOURIANA GOMES DA SILVA

I
JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2021 18:08 SOB N° 20210239913.
PROTOCOLO; 210239913 DE 22/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇ&O: 12101191160. CNPJ DA SEDE: 40945078000101.
NIRE: 21600181941. COM EFEITOS DO REGISTRO EM; 15/02/2021.
MILBER LIMA DO M NETO EIRELI

í (
t

LÍLIAN THERESA RODRIGOES MENDONÇA

1 
! 
i
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RESOLUÇÃO N° 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009.
Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá 
outras providências.
O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - Confea, no 
uso das atribuições que lhe confere a alínea "f do art. 27 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 
1966, e
Considerando os arts. 8°, 12, 19, 20, 21, 59 e 67 da Lei n° 5.194, de 1966, que regula o exercício 
das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrõnomo, e dá outras providências;
Considerando os arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a 
Anotação de Responsabilidade Técnica na execução de obras e na prestação de serviços de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia;
Considerando os arts. 30 e 72 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 
37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências;

^Considerando o art. 11, § 1°, do Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta 

as Leis n_ 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento ás pessoas 
que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, e dá outras providências;
Considerando a Lei n° 5.700, de 1° de janeiro de 1971, que dispõe sobre a forma de registro e a 
apresentação dos símbolos nacionais e dá outras providências;
Considerando a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências;
Considerando a Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe sobre a arbitragem;
Considerando o Decreto n° 6.932, de 11 de agosto de 2009, que dispõe sobre a simplificação do 
atendimento público prestado ao cidadão, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma em 
documentos produzidos no Brasil, institui a “Carta de Serviços ao Cidadão” e dá outras 

^providências,
RESOLVE:
Art. 1° Fixar os procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física 
e jurídica contratante e à emissão da Certidão de Acervo Técnico - CAT, bem como aprovar os 
modelos de ART e de CAT, o Requerimento de ART e Acervo Técnico e os dados mínimos para 
registro do atestado que constituem os Anexos I, II, III e IV desta resolução, respectivamente. 
CAPÍTULO I
DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Art. 2° A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela 
execução de obras ou prestação de serviços relativos ás profissões abrangidas pelo Sistema 
Confea/Crea.
Art. 3° Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de serviços relativos 
ás profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao registro da ART no Crea em 
cuja circunscrição for exercida a respectiva atividade.

I
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Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vinculo de pr
tanto a pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, para o desempenho de cargo 
ou função técnica que envolva atividades para as quais sejam necessários habilitação legal e 
conhecimentos técnicos nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
Seção I
Do Registro da ART
Art. 4° O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do Crea e o 
recolhimento do valor correspondente.
§ 1° O início da atividade profissional sem o recolhimento do valor da ART ensejará as sanções 
legais cabíveis.
§ 2° Após o recolhimento do valor correspondente, os dados da ART serão automaticamente 
anotados no Sistema de Informações Confea/Crea - SIC.
§ 3° O SIC mencionado no parágrafo anterior é o banco de dados que consolida as informações 
de interesse nacional registradas no Sistema Confea/Crea.

^Art. 5° O cadastro da ART será efetivado pelo profissional de acordo com o disposto nesta 

resolução, mediante preenchimento de formulário eletrônico, conforme o Anexo I, e senha 
pessoal e intransferível fornecida após assinatura de termo de responsabilidade.
Art. 6° A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do 
contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
Art. 7° O responsável técnico deverá manter uma via da ART no local da obra ou serviço.
Art. 8° É vedado ao profissional com o registro cancelado, suspenso ou interrompido registrar 
ART.
Art. 9° Quanto à tipificação, a ART pode ser classificada em:
I - ART de obra ou serviço, relativa à execução de obras ou prestação de serviços inerentes às 
profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea;
II - ART de obra ou serviço de rotina, denominada ART múltipla, que especifica vários contratos 
referentes à execução de obras ou à prestação de serviços em determinado período; e

^ftill - ART de cargo ou função, relativa ao vínculo com pessoa jurídica para desempenho de cargo 
ou função técnica.
Art. 10. Quanto à forma de registro, a ART pode ser classificada em;
I - ART complementar, anotação de responsabilidade técnica do mesmo profissional que, 
vinculada a uma ART inicial, complementa os dados anotados nos seguintes casos: 
a) for realizada alteração contratual que ampliar o objeto, o valor do contrato ou a atividade 
técnica contratada, ou prorrogar o prazo de execução; ou 
b) houver a necessidade de detalhar as atividades técnicas, desde que não impliquem a 
modificação da caracterização do objeto ou da atividade técnica contratada.
II - ART de substituição, anotação de responsabilidade técnica do mesmo profissional que, 
vinculada a uma ART inicial, substitui os dados anotados nos casos em que:
a) houver a necessidade de corrigir dados que impliquem a modificação da caracterização do 
objeto ou da atividade técnica contratada; ou
b) houver a necessidade de corrigir erro de preenchimento de ART.
Art. 11. Quanto à participação técnica, a ART de obra ou serviço pode ser classificada da
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I - ART individual, que indica que a atividade, objeto do contrato, é desenvolvida 
profissional;
II - ART de coautoria, que indica que uma atividade técnica caracterizada como intelectual, objeto 
de contrato único, é desenvolvida em conjunto por mais de um profissional de mesma 
competência;
III - ART de corresponsabilidade, que indica que uma atividade técnica caracterizada como 
executiva, objeto de contrato único, é desenvolvida em conjunto por mais de um profissional de 
mesma competência; e
IV - ART de equipe, que indica que diversas atividades complementares, objetos de contrato 
único, são desenvolvidas em conjunto por mais de um profissional com competências 
diferenciadas.
Art. 12. Para efeito desta resolução, todas as ARTs referentes a determinado empreendimento, 
registradas pelos profissionais em função de execução de outras atividades técnicas citadas no 
contrato inicial, aditivo contratual, substituição de responsável técnico ou contratação ou 
subcontratação de outros serviços, devem ser vinculadas à ART inicialmente registrada, com o 
objetivo de identificar a rede de responsabilidades técnicas da obra ou serviço.
Seção il
Da Baixa da ART
Art. 13. Para os efeitos legais, somente será considerada concluída a participação do profissional 
em determinada atividade técnica a partir da data da baixa da ART correspondente.
Parágrafo único. A baixa da ART não exime o profissional ou a pessoa jurídica contratada das 
responsabilidades administrativa, civil ou penal, conforme o caso.
Art. 14. O término da atividade técnica desenvolvida obriga á baixa da ART de execução de obra, 
prestação de serviço ou desempenho de cargo ou função.
Art. 15. Para efeito desta resolução, a ART deve ser baixada em função de algum dos seguintes 
motivos:

Al - conclusão da obra ou serviço, quando do término das atividades técnicas descritas na ART; ou 
II - interrupção da obra ou serviço, quando da não conclusão das atividades técnicas descritas na 
ART, de acordo com os seguintes casos: 
a) rescisão contratual;
b) substituição do responsável técnico; ou
c) paralisação da obra e serviço.
Art. 16. A baixa da ART deve ser requerida ao Crea pelo profissional por meio eletrônico e 
instruída com o motivo, as atividades concluídas e, nos casos de baixa em que seja caracterizada 
a não conclusão das atividades técnicas, a fase em que a obra ou serviço se encontrar.
Art. 17. A baixa de ART pode ser requerida ao Crea pelo contratante ou pela pessoa jurídica 
contratada por meio de formulário próprio, conforme o Anexo III, desde que instruída com 
informações suficientes que comprovem a inércia do profissional em requerê-la.
§ 1° No caso previsto no caput deste artigo, o Crea notificará o profissional para manifestar-se 
sobre o requerimento de baixa no prazo de dez dias corridos.
§ 2° O Crea analisará o requerimento de baixa após a manifestação do profissional ou esgotado o
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prazo previsto para sua manifestação.
Art. 18. O Crea manifestar-se-á sobre o requerimento de baixa de ART por não conclusão 
atividades técnicas após efetuar análise do pedido e eventual verificação das informações 
apresentadas.
§ 1° O requerimento será deferido somente se for verificada sua compatibilidade com o disposto 
nesta resolução.
§ 2° Compete ao Crea, quando necessário, solicitar documentos, efetuar diligências ou adotar 
outras providências necessárias ao caso para averiguar as informações apresentadas.
§ 3° Em caso de dúvida, o processo será encaminhado á câmara especializada competente para 
apreciação.
Art. 19. Deverá ser objeto de baixa automática pelo Crea:
I - a ART que indicar profissional que tenha falecido ou que teve o seu registro cancelado ou 
suspenso após a anotação da responsabilidade técnica; e
II - a ART que indicar profissional que deixou de constar do quadro técnico da pessoa jurídica 
contratada.
Parágrafo único. A baixa da ART por falecimento do profissional será processada 
administrativamente pelo Crea mediante apresentação de cópia de documento hábil ou de 
informações acerca do óbito.
Art. 20. Após a baixa da ART, o motivo, as atividades técnicas concluídas e a data da solicitação 
serão automaticamente anotados no SIC.
§ 1° No caso de rescisão contratual ou falecimento do profissional, deverá ser anotada no SIC a 
data do distrato ou do óbito.
§ 2° No caso em que seja apresentado documento comprobatório, também será anotada no SIC 
a data da conclusão da obra ou serviço.
Seção III
Do Cancelamento da ART
Art. 21. O cancelamento da ART ocorrerá quando:
il - nenhuma das atividades técnicas descritas na ART forem executadas: ou
II - o contrato não for executado.
Art. 22. O cancelamento da ART deve ser requerido ao Crea pelo profissional, pela pessoa 
jurídica contratada ou pelo contratante, e ser instruído com o motivo da solicitação.
Art. 23. A câmara especializada competente decidirá acerca do processo administrativo de 
cancelamento da ART.
§ 1° Compete ao Crea averiguar as informações apresentadas e adotar as providências 
necessárias ao caso.
§ 2° No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse 
comum a duas ou mais especializações profissionais, o processo será apreciado pelas câmaras 
especializadas competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do Crea para 
decisão.
§ 3° O Crea deverá comunicar ao profissional, â pessoa jurídica contratada e ao contratante o 
cancelamento da ART.
Art. 24. Após o cancelamento da ART, o motivo e a data de cancelamento serão
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automaticamente anotados no SIC.
Seção IV
Da Nulidade da ART
Art. 25. A nulidade da ART ocorrerá quando:
I - for verificada lacuna no preenchimento, erro ou inexatidão insanáveis de qualquer dado da 
ART;
II - for verificada incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições 
profissionais do responsável técnico á época do registro da ART;
III - for verificado que o profissional emprestou seu nome a pessoas físicas ou jurídicas sem sua 
real participação nas atividades técnicas descritas na ART, após decisão transitada em julgado;
IV - for caracterizada outra forma de exercício ilegal da profissão;
V - for caracterizada a apropriação de atividade técnica desenvolvida por outro profissional 
habilitado; ou
VI - for indeferido o requerimento de regularização da obra ou serviço a ela relacionado.

^Art. 26. A câmara especializada relacionada à atividade desenvolvida decidirá acerca do processo 

administrativo de anulação da ART.
§ 1° No caso da constatação de lacuna no preenchimento, erro ou inexatidão dos dados da ART, 
preliminarmente o Crea notificará o profissional e a pessoa jurídica contratada para proceder ás 
correções necessárias no prazo de dez dias corridos, contados da data do recebimento da 
notificação.
§ 2° No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse 
comum a duas ou mais especializações profissionais, o processo será apreciado pelas câmaras 
especializadas competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do Crea para 
decisão.
§ 3° O Crea deverá comunicar ao profissional, â pessoa jurídica contratada e ao contratante os 
motivos que levaram à anulação da ART.
Art. 27. Após a anulação da ART, o motivo e a data da decisão que a anulou serão 

^automaticamente anotados no SIC.
Seção V
Da ART de Obra ou Serviço
Art. 28. A ART relativa à execução de obra ou prestação de serviço deve ser registrada antes do 
início da respectiva atividade técnica, de acordo com as informações constantes do contrato 
firmado entre as partes.
§ 1° No caso de obras públicas, a ART pode ser registrada em até dez dias após a liberação da 
ordem de serviço ou após a assinatura do contrato ou de documento equivalente, desde que não 
esteja caracterizado o início da atividade.
§ 2°. É-vedado o registro da ART relativa á execução de obra ou à prestação de serviço 

concluído, cuja atividade técnica tenha sido iniciada após a data de entrada em vigor desta 

resolução. Revogado pela Resolução 1.050, de 13 de dezembro de 2013.
Art. 29. A coautoria ou a corresponsabilidade por atividade técnica, bem como o trabalho em 
equipe para execução de obra ou prestação de serviço obriga ao registro de ART, vinculada â 
ART primeiramente registrada.
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Art. 30. A subcontratação ou a subempreitada de parte ou da totalidade da obra oi^^^ec 

obriga ao registro de ART, da seguinte forma:
I - o profissional da pessoa jurídica inicialmente contratada deve registrar ART de gestão, 
direção, supervisão ou coordenação do serviço subcontratado, conforme o caso; e
II - o profissional da pessoa jurídica subcontratada deve registrar ART de obra ou serviço relativa 
à atividade que lhe foi subcontratada, vinculada à ART de gestão, supervisão, direção ou 
coordenação do contratante.
Parágrafo único. No caso em que a ART tenha sido registrada indicando atividades que 
posteriormente foram subcontratadas, compete ao profissional substituí-la para adequação ao 
disposto no inciso I deste artigo.
Art. 31. A substituição, a qualquer tempo, de um ou mais responsáveis técnicos pela execução da 
obra ou prestação do serviço obriga ao registro de nova ART, vinculada á ART anteriormente 
registrada.
Art. 32. Compete ao profissional cadastrar a ART de obra ou serviço no sistema eletrônico e 
efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea em cuja circunscrição for exercida a 
atividade, nos seguintes casos:
I - quando o profissional for contratado como autônomo diretamente por pessoa física ou jurídica; 
ou
II - quando o profissional for o proprietário do empreendimento ou empresário.
Art. 33. Compete ao profissional cadastrar a ART de obra ou serviço no sistema eletrônico e à 
pessoa jurídica contratada efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea em cuja 
circunscrição for exercida a atividade, quando o responsável técnico desenvolver atividades 
técnicas em nome da pessoa jurídica com a qual mantenha vínculo.
Seção VI
Da ART de Obra ou Serviço de Rotina
Art. 34. Caso não deseje registrar diversas ARTs específicas, é facultado ao profissional que 
execute obras ou preste serviços de rotina anotar a responsabilidade técnica pelas atividades 

^desenvolvidas por meio da ART múltipla.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao serviço de rotina 
executado por profissional integrante do quadro técnico de pessoa jurídica.
Art. 35. Para efeito desta resolução, a atividade técnica relacionada á obra ou ao serviço de rotina 
pode ser caracterizada como aquela que é executada em grande quantidade ou de forma 
repetitiva e continuada.
Parágrafo único. Poderá ser objeto de ART múltipla contrato cuja prestação do serviço seja 
caracterizada como periódica.
Art. 36. As atividades técnicas relacionadas a obra ou serviço de rotina que poderão ser 
registradas via ART múltipla serão objeto de relação unificada.
§ 1° A câmara especializada manifestar-se-á sempre que surgirem outras atividades que possam 
ser registradas por meio de ART múltipla.
§ 2° Aprovada pela câmara especializada, a proposta será levada ao Plenário para apreciação.
§ 3° Após aprovação pelo Plenário do Crea, a proposta será encaminhada ao Confea para 
apreciação e atualização da relação correspondente.

I



Fb.Ní 
Proc.!^'

Art. 37. A ART múltipla deve relacionar as atividades referentes às obras e aos serv^^í^ 

contratados ou desenvolvidos no mês calendário.
Art. 38. A ART múltipla deve ser registrada até o décimo dia útil do mês subsequente à execução 
da obra ou prestação do serviço de rotina, no Crea em cuja circunscrição for exercida a atividade. 
Art. 39. É vedado o registro de atividade que tenha sido concluída em data anterior ou iniciada 
posteriormente ao período do mês de referência a que corresponde a ART múltipla.
Art. 40. Compete ao profissional cadastrar a ART múltipla no sistema eletrônico e efetuar o 
recolhimento do valor relativo ao registro no Crea em cuja circunscrição for exercida a atividade, 
nos seguintes casos:
I - quando o profissional for contratado como autônomo diretamente por pessoa física ou jurídica; 
ou
II - quando o profissional for o proprietário do empreendimento ou empresário.
Art. 41. Compete ao profissional cadastrar a ART múltipla no sistema eletrônico e à pessoa 
jurídica efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea da circunscrição onde for 
exercida a atividade, quando o responsável técnico desenvolver atividades em nome da pessoa 
jurídica com a qual mantenha vínculo.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao registro da ART múltipla 
de execução de obra ou prestação de serviço de rotina desenvolvido por profissional integrante 
do quadro técnico de pessoa jurídica de direito público.
Seção VII
Da ART de Obra ou Serviço que Abrange Circunscrições de Diversos Creas
Art. 42. A ART relativa à execução de obras ou à prestação de serviços que abranjam 
circunscrições de diversos Creas deve ser registrada antes do início da respectiva atividade 
técnica, de acordo com as informações constantes do contrato firmado entre as partes, da 
seguinte forma:
I - a ART referente à execução de obras ou à prestação serviços que abranjam mais de uma 
unidade da federação pode ser registrada em qualquer dos Creas onde for realizada a atividade;
II - a ART referente à prestação de serviço cujo objeto encontra-se em outra unidade da 
federação pode ser registrada no Crea desta circunscrição ou no Crea onde for realizada a 
atividade profissional; ou

a ART referente à execução de obras ou à prestação de serviços executados remotamente a
partir de um centro de operações deve ser registrada no Crea em cuja circunscrição se localizar o 

eentro de operações.

III - a ART referente à prestação de serviços executados remotamente a partir de um centro de 
operações deve ser registrada no Crea em cuja circunscrição se localizar o centro de operações. 
(NR)
Seção VIII
Da ART de Cargo ou Função
Art. 43. O vínculo para desempenho de cargo ou função técnica, tanto com pessoa jurídica de 
direito público quanto de direito privado, obriga à anotação de responsabilidade técnica no Crea 
em cuja circunscrição for exercida a atividade.
§ 1° A ART relativa ao desempenho de cargo ou função deve ser registrada após assinatura do
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contrato ou publicação do ato administrativo de nomeação ou designação, de 
informações constantes do documento comprobatório de vínculo do profissional com a pêsspa 
jurídica.
§ 2° Somente a alteração do cargo, da função ou da circunscrição onde for exercida a atividade 
obriga ao registro de nova ART.
§ 3° É vedado o registro da ART de cargo ou função extinta, cujo vínculo contratual tenha sido 
iniciado após a data de entrada em vigor desta resolução.
Art. 44. O registro da ART de cargo ou função de profissional integrante do quadro técnico da 
pessoa jurídica não exime o registro de ART de execução de obra ou prestação de serviço - 
específica ou múltipla.
Art. 45. O registro da ART de cargo ou função somente será efetivado após a apresentação no 
Crea da comprovação do vínculo contratual.
Parágrafo único. Para efeito desta resolução, o vínculo entre o profissional e a pessoa jurídica 
pode ser comprovado por meio de contrato de trabalho anotado na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social - CTPS, contrato de prestação de serviço, livro ou ficha de registro de 
empregado, contrato social, ata de assembléia ou ato administrativo de nomeação ou designação 
do qual constem a indicação do cargo ou função técnica, o início e a descrição das atividades a 
serem desenvolvidas pelo profissional.
Art. 46. Compete ao profissional cadastrar a ART de cargo ou função no sistema eletrônico e á 
pessoa jurídica efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea da circunscrição onde 
for exercida a atividade.
CAPÍTULO II
DO ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL
Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida do 
profissional compatíveis com suas atribuições e registradas no Crea por meio de anotações de 
responsabilidade técnica.
Parágrafo único. Constituirão o acervo técnico do profissional as atividades finalizadas cujas 

^bARTs correspondentes atendam ás seguintes condições;
I - tenham sido baixadas; ou
II - não tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado atestado que comprove a execução 
de parte das atividades nela consignadas.
Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto 
dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.
Parágrafo único. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica varia em função da 
alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.
Seção I
Da Emissão de Certidão de Acervo Técnico
Art. 49. A Certidão de Acervo Técnico - CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, 
que consta dos assentamentos do Crea a anotação da responsabilidade técnica pelas atividades 
consignadas no acervo técnico do profissional.
Art. 50. A CAT deve ser requerida ao Crea pelo profissional por meio de formulário próprio, 
conforme o Anexo III, com indicação do período ou especificação do número das ARTs que



!

Rs. Ni 
Proc.N? 
fiuhfãa.constarão da certidão.

Parágrafo único. No caso de o profissional especificar ART de obra ou serviço em andamento, o 
requerimento deve ser instruído com atestado que comprove a efetiva participação do profissional 
na execução da obra ou prestação do serviço, caracterizando, explicitamente, o período e as 
atividades ou as etapas finalizadas.
Art. 51. O Crea manifestar-se-á sobre a emissão da CAT após efetuar a análise do requerimento 
e a verificação das informações apresentadas.
§ 1° O requerimento será deferido somente se for verificada sua compatibilidade com o disposto 
nesta resolução.
§ 2° Compete ao Crea, quando necessário e mediante justificativa, solicitar outros documentos ou 
efetuar diligências para averiguar as informações apresentadas.
§ 3° A análise do requerimento para emissão de CAT aos responsáveis técnicos por obras ou 
serviços executados por Sociedade em Conta de Participação, deverá ser realizada pela Câmara 
Especializada relacionada à atividade desenvolvida, que observará a efetiva participação na 
execução da obra ou prestação do serviço. (NR)
§ 4° A emissão de CAT aos responsáveis técnicos pela execução e fiscalização de obras deverá 
ser condicionada à apresentação do respectivo Livro de Ordem ao Crea. (NR)
Art. 52. A CAT, emitida em nome do profissional conforme o Anexo II, deve conter as seguintes 
informações:
I - identificação do responsável técnico;
II - dados das ARTs;
III - observações ou ressalvas, quando for o caso;
IV - local e data de expedição; e
V - autenticação digital.
Páragrafo único. A CAT poderá ser emitida pela Internet desde que atendidas as exigências de 
análise de documentação relativa ao caso especifico.
Art. 53. A CAT é válida em todo o território nacional.
§-1° A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e 

quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

§ 1° A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou 
quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART. (NR)
§ 2° A validade da CAT deve ser conferida no site do Crea ou do Confea.
Art. 54. É vedada a emissão de CAT ao profissional que possuir débito relativo a anuidade, 

multas e preços de serviços junto ao Sistema Confea/Crea, excetuando-se aqueles cuja 

exigibilidade encontrar-se suspensa em razão de recurso. Revogado pela Resolução 1.092, de 19 
de setembro de 2017
Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica.
Parágrafo único. A CAT constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver a ela vinculado como integrante de seu 
quadro técnico.
Art. 56. A CAT deve conter número de controle para consulta acerca da autenticidade e da 
validade do documento.
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Parágrafo único. Após a emissão da CAT, os dados para sua validação serão autnWwÓamei^ 
transmitidos ao SIC. '
Seção II
Do Registro de Atestado
Art. 57. É facultado ao profissional requerer o registro de atestado fornecido por pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado contratante com o objetivo de fazer prova de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos. 
Parágrafo único. O atestado é a declaração fornecida pela contratante da obra ou serviço, pessoa 
física ou jurídica de direito público ou privado, que atesta a execução de obra ou a prestação de 
serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, 
os responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas.
Art. 58. As informações acerca da execução da obra ou prestação de serviço, bem como os 
dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado devem ser declarados por profissional que 
possua habilitação nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
Parágrafo único. No caso em que a contratante não possua em seu quadro técnico profissional 
habilitado, o atestado deverá ser objeto de laudo técnico.
Art. 59. O registro de atestado deve ser requerido ao Crea pelo profissional por meio de 

formulário, conforme o Anexo IH, e instruído com originai e cópia, ou com duas cópias 

autenticadas, do documento fornecido pelo contratante.
Art. 59. O registro de atestado deve ser requerido ao Crea pelo profissional por meio de 
formulário, conforme o Anexo III, e instruído com original e cópia, ou com cópia autenticada, do 
documento fornecido pelo contratante. (NR)
§ 1° Para efeito desta resolução, somente será objeto de registro pelo Crea o atestado emitido 
sem rasuras ou adulteração, e que apresentar os dados mínimos indicados no Anexo IV.
§ 2° O requerimento deverá conter declaração do profissional corroborando a veracidade das 
informações relativas á descrição das atividades constantes das ARTs especificadas e á 
existência de subcontratos ou subempreitadas.
§■3° Será arquivada no Crea uma das vias do atestado apresentado.

§ 3° Será mantida no Crea uma cópia do atestado apresentado. (NR)
Art. 60. O atestado que referenciar serviços que foram parcialmente concluídos deve explicitar o 
período e as etapas executadas.
Art. 61. O atestado que referenciar serviços subcontratados ou subempreitados deve estar 
acompanhado de documentos hábeis que comprovem a anuência do contratante original ou que 
comprovem a efetiva participação do profissional na execução da obra ou prestação do serviço, 
tais como trabalhos técnicos, correspondências, diário de obras ou documento equivalente.
Art. 61-A. O atestado que referenciar serviços de supervisão, coordenação, direção ou condução 
de equipe técnica deverá relacionar os demais profissionais da equipe e suas respectivas ARTs. 
(NR)
Art. 62. No caso de obra própria, o atestado deve estar acompanhado de documento público que 
comprove a conclusão da obra ou serviço expedido pela prefeitura, por agência reguladora ou por 
órgão ambiental, entre outros.
Art. 63. O Crea manifestar-se-á sobre o registro do atestado após efetuar a análise do

I
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requerimento e a verificação dos dados do atestado em face daqueles constantefit^Q ---------
assentamentos do Crea relativos às ARTs registradas. /
§ 1° O requerimento será deferido somente se for verificada sua compatibilidade com o disposto 
nesta resolução.
§ 2° Compete ao Crea, quando necessário e mediante justificativa, solicitar outros documentos ou 
efetuar diligências para averiguar as informações apresentadas.
§ 3° Em caso de dúvida, o processo será encaminhado à câmara especializada competente para 
apreciação.
§ 4° Em caso de dúvida quando a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de 
interesse comum a duas ou mais especializações profissionais, o processo será apreciado pelas 
câmaras especializadas competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do 
Crea para decisão.
Art. 64. O registro de atestado será efetivado por meio de sua vinculação à CAT, que especificará 
somente as ARTs a ele correspondentes.
§ 1® A veracidade e a exatidão das informações constantes do atestado são de responsabilidade 
do seu emitente.
§ 2° A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado 
no Crea.
§ 3° A CAT apresentará informações ou ressalvas pertinentes em função da verificação do 
registro do profissional e da pessoa jurídica à época da execução da obra ou da prestação do 
serviço, bem como dos dados do atestado em face daqueles constantes dos assentamentos do 
Crea relativos às ARTs registradas.
§ 4° O atestado registrado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha ser a ela vinculado como integrante 
de seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega 
das propostas.
Seção III
Da Inclusão ao Acervo Técnico de Atividade Desenvolvida no Exterior
Art. 65. É facultado ao profissional, brasileiro ou estrangeiro, registrado no Crea, que executou 
obra, prestou serviços ou desempenhou cargo ou função no exterior, requerer a inclusão desta 
atividade ao seu acervo técnico por meio do registro da ART correspondente, desde que tenha 
sido realizada após sua diplomação em curso técnico de nível médio ou de nível superior nas 
profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
Parágrafo único. O profissional terá o prazo de um ano para requerer a inclusão ao acervo técnico 

de atividade desenvolvida ne exterior, contados da data de registro no Crea ou de sua reativação 

após entrada no país. Revogado pela Resolução 1.092, de 19 de setembro de 2017
Art. 66. A inclusão ao acervo técnico de atividade desenvolvida no exterior deve ser requerida ao 
Crea por meio de formulário, conforme o Anexo III, e instruída com cópia dos seguintes 
documentos;
I - formulário da ART, assinado pelo responsável técnico e pelo contratante, indicando o nível de 
participação e as atividades desenvolvidas pelo profissional; e
II - documento hábil que comprove a efetiva participação do profissional na execução da obra ou
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prestação do serviço, indicando explicitamente o período, o nível de atuação e as atiJIüfe^^''"^ ■ 

desenvolvidas, tais como trabalhos técnicos, correspondências, diário de obras, livro de ordem, 
atestado emitido pelo contratante ou documento equivalente.
§ 1° O Crea dispensará a assinatura do contratante na ART caso seja apresentada cópia do 
contrato ou de documento equivalente que comprove a relação jurídica entre as partes.
§ 2° Os documentos em língua estrangeira, legalizados pela autoridade consular brasileira, 
devem ser traduzidos para o vernáculo por tradutor público juramentado.
Art. 67. O requerimento de inclusão ao acervo técnico será analisado para verificação da 
documentação apresentada, das atribuições do profissional e da atividade descrita, em função da 
legislação brasileira em vigor à época de sua execução.
Parágrafo único. Compete ao Crea, quando necessário e mediante justificativa, solicitar outros 
documentos para averiguar as informações apresentadas.
Art. 68. A câmara especializada competente decidirá sobre o requerimento de registro da ART 
após a verificação das informações apresentadas.
§ 1° O requerimento será deferido somente se for verificada sua compatibilidade com o disposto 
nesta resolução.
§ 2° Após o deferimento, o profissional será comunicado para efetuar o recolhimento do valor 
relativo ao registro da ART.
§ 3° No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse 
comum a duas ou mais especializações profissionais, o processo será apreciado pelas câmaras 
especializadas competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do Crea para 
decisão.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 69. É facultado ao profissional requerer por meio de fomulário, conforme o Anexo III, certidão 
que relaciona as ARTs registradas no Crea em função do período ou da situação em que se 
encontram.
Art. 70. As cópias dos documentos exigidos nesta resolução devem ser autenticadas em cartório 
ou objeto de conferência atestada por servidor do Crea, desde que apresentados os respectivos 
originais.
Art. 71. Compete ao Crea, sempre que necessário, averiguar as informações apresentadas e 
adotar as providências necessárias ao caso.
Art. 72. Os critérios e os procedimentos para regularização de obra ou serviço concluído sem a 
anotação de responsabilidade técnica serão objeto de resolução específica.
Art. 73. Os valores de registro e de serviços disciplinados nesta resolução serão objeto de 
legislação específica.
Art. 74. Os Anexos I, II, III e IV serão atualizados anualmente pelo plenário do Confea, após 

deliberação da comissão permanente que tem como atribuição a organização do Sistema. 

Revogado pela Resolução 1.092, de 19 de setembro de 2017
§ 1° Para fins de atualização dos Anexos I, II, III e IV, o Crea deve encaminhar ao Confea 
proposta justificada até 30 de maio de cada ano.
§ 2° O disposto neste artigo também se aplica ao manual de procedimentos para preenchimento
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da ART, emissão de CAT e registro de atestado. fitiaÍQ_  y,
Art. 75. As tabelas auxiliares relacionadas no manual de procedimentos serão atualizadas / 
rotineiramente a partir de proposta justificada encaminhada pelos Creas, após deliberação da 
comissão permanente que tem como atribuição a organização do Sistema.
Parágrafo único. As propostas para atualização das tabelas auxiliares serão analisadas em 
caráter prioritário pela unidade organizacional do Confea responsável pela elaboração de normas 
e procedimentos.
Art. 75-A. Após a implantação da infraestrutura tecnológica do SIC, o Crea que deixar de atualizar 
as informações neste banco de dados será considerado inadimplente até a regularização da 
pendência. (NR) 
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 76. O Crea terá até a data de início da vigência desta resolução para promover a adaptação 
de suas rotinas administrativas aos novos procedimentos previstos para a anotação de 
responsabilidade técnica e a composição do acervo técnico, de acordo com as diretrizes fixadas 
pelo Confea.
Parágrafo único. Para atendimento ao disposto no caput deste artigo, o Crea deverá adotar as 
seguintes providências:
I - instituir plano de comunicação para divulgar aos profissionais os procedimentos que serão 
alterados ou implantados a partir da vigência desta resolução;
II - reformular os atos administrativos que contrariem as novas disposições; e
III - aprovar outros atos administrativos que se façam necessários para o cumprimento desta 
resolução.
Art. 77. O Crea terá o prazo de doze meses após a entrada em vigor desta resolução para 
implantar a infraestrutura tecnológica necessária e adaptar seu sistema corporativo aos novos 
procedimentos eletrônicos previstos para a anotação de responsabilidade técnica e a composição 
do acervo técnico, de acordo com as diretrizes fixadas pelo Confea, quais sejam:
I - registro, baixa, cancelamento e anulação de ART;
II - emissão de certidão de acervo técnico;
III - registro de atestado;
IV - inclusão ao acervo técnico de atividade desenvolvida no exterior;
V - consulta às ARTs registradas e às CATs emitidas; e
VI - anotação no SIC das informações referenciadas nesta resolução.
§ 1° Até que a implantação da infraestrutura tecnológica e a adaptação do sistema corporativo do 
Crea se efetivem, os novos procedimentos previstos para o registro e a baixa da ART poderão ser 
disponibilizados ao profissional por meio de formulário impresso nos moldes dos anexos desta 
resolução.
§ 2° Até que a integração ao SIC se efetive, o sistema corporativo do Crea deverá disponibilizar 
aos interessados serviço de consulta aos documentos eletronicamente registrados e emitidos.
§ 3° Até que a implantação da infraestrutura tecnológica e a adaptação do sistema corporativo do 
Crea se efetivem, a CAT poderá ser emitida manualmente e assinada pelo presidente ou por 
empregado do Crea, desde que conste da certidão referência expressa a esta delegação.
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317, de 31 de outubro de

Art. 78. O registro de ART manualmente preenchida somente será efetivado com a 
ao Crea da via assinada e do comprovante do pagamento do valor correspondente. 
Parágrafo único. Será vedado ao Crea registrar ART manualmente preenchida a partir de 1° de 
janeiro de 2011, ressalvados casos específicos devidamente justificados e autorizados pelo 
Plenário do Confea.
Art. 79. Revogado pela Resolução 1.050, de 13 de dezembro de 2013.
Art. 80. Os novos procedimentos previstos para a anotação de responsabilidade técnica serão 
obrigatórios somente para as ARTs registradas de acordo com os formulários constantes do 
Anexo I.
Parágrafo único. Os novos procedimentos para análise de acervo técnico serão obrigatórios para 
todas as ARTs, independentemente da data de registro, ressalvadas aquelas indicadas em 
requerimento protocolizado no Crea até a data de entrada em vigor desta resolução.
Art. 81. Esta resolução entra em vigor em 1° de janeiro de 2010.
Art. 82. Revogam-se as disposições em contrário das Resoluções n 

pOOO, e 444, de 14 de abril de 2000, e na íntegra as Resoluções n 

■1986, 394, do 17 de-irtarço de--1995, 425, de 18 de dezembro de 1998, e 1023, de 30 de maio do 
2008, as Decisões Normativas n°^ 15, de 2 de janeiro de 1985, 58, de 6 de outubro de 1995, e 

64, de 30 de abril de 1999, e demais disposições em contrário.

Art. 82. Revoga-se o art. 7° da Resolução n° 444, de 14 de abril de 2000, e na íntegra as 
Resoluções n°® 

dezembro de 1998, e 1.023, de 30 de maio de 2008, as Decisões Normativas n 
janeiro de 1985, 58, de 9 de agosto de 1996, e 64, de 30 de abril de 1999, e demais disposições 
em contrário. (NR) 
Brasília, 12 de novembro de 2009.
Eng. Civ. Marcos Túlio de Melo
Presidente
Publicada no D.O.U, de 31 de dezembro de 2009 - Seção 1, pág. 119a 121 
fc2° do art. 28 - Revogado pela Resolução 1.050, de 13 de dezembro de 2013 
Art. 79 - Revogado pela Resolução 1.050, de 13 de dezembro de 2013 
Resolução 1.092, de 19 de setembro de 2017
- Alterado o inciso III do art. 42, o § 1° do art. 53, o art. 59 e seu § 3° e o art. 82
- Acrescentado os §§ 3° e 4° no art. 51, o art. 61-A e o art. 75-A
- Revogado o art. 54, o parágrafo único do art. 65 e o art. 74
- Atualizado os modelos de ART e de CAT, o Requerimento de ART e Acervo Técnico e os dados 
mínimos para registro do atestado.

317, de 31 de outubro de 1986, 394, de 17 de março de 1995, 425, de 18 de 
°®15, de 2 de
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Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO
CGC: 40.945.078/0001-01 Inscrição Estadual: 12.685946-9

Razão Social: MONTART ENGENHARIA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO
Logradouro: AVE MARTINS PENA

Número: 24 Complemento:
Bairro: MARANHAO NOVO

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65061250 DDD: Telefone: 88768145

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários
Código Descrição CNAE
4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

- i CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
. 42.^.^/Ul CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

4299501 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4311801

4311802

4312600

DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

PERFURAÇÕES E SONDAGENS

4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4319300

:4321500

9319101

4322301

4329101

4329104

, 4330401

4330402

SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICHÁRIOS

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E
SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBUCAS, PORTOS E AEROPORTOS

IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE 
QUALQUER MATERIAL

4

i

4330404 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

4330499 I OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

4391600 I OBRAS DE FUNDAÇÕES

4399101 i ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

4399102 I MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

3811400 I COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

I 4399103 I OBRAS DE ALVENARIA

4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

4399199 SERVIÇOS ESPECIAUZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4789099 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4923002

5912002

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 

SERVIÇOS DE MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

7111100

7119701

7120100

SERVIÇOS DE ARQUITETURA

SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS

\ 7319001

i3812200

CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES 

COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

7420004 FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS

7711000

7731400

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

7732202 ALUGUEL DE ANDAIMES

ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, 
: exceto ANDAIMES

7739099
ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/sintegra/jsp/consultaSintegra/consultaSintegraResultadoConsulta.jsf 1/2
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CNAEs Secundários
I Código
:8111700

8121400

Descrição CNAE
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 

UMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

FIS.N8
Proc. N8. 
Rubrica

=8122200

8129000

IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

3900500

8130300

DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

8230001 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

8230002 CASAS DE FESTAS E EVENTOS

9001906

3600601

3702900

4120400

4211101

ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4211102

:4212000

PINTURA PARA SINAUZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 17/01/2023

OBRIGAÇÕES
NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: 22/02/2021,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio 
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de 
direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária 
derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 31/08/2023 

Número da Consulta;

Nova Consulta

•GÍviCJ ■)TEC - 2.00S-20.1
O

I I
}
I
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DADOS GERAIS
TIPO DE PESSOA: 
NOME EMPRESARIAL: 
NOME FANTASIA: 
SITUAÇÃO CADASTRAL: 
NATUREZA JURÍDICA: 

CBO: 
DOC. CONSTITUIÇÃO: 
ORGÃO DE REGISTRO: 

CAPITAL SOCIAL: 
REG. TRIBUTÁRIO: 
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 

INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:
LIVRO: FOLHA:
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Grande Porte

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

JURÍDICA
MONTART ENGENHARIA LTDA 
MONTART ENGENHARIA
ATIVO
2062 - Sociedade Empresária Limitada

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98281300

CONTRATO SOCIAL 
JUNTA COMERCIAL -
3.500.000,00
Simples Nacional
N?O
SIM

TIPO PORTE: GRANDE PORTE

ENDEREÇOS___________________

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO 
TIPO DE 
TIPO DE IMÓVEL:

ZONA URBANA

COMERCIAL

CIDADE/UF: SAO LUIS! MA

ENDEREÇO:
COMPLEMENTO:

AV MARTINS PENA

POVOADO:
CCIR:
DATUM REFERÃSNCIA:

LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA
^CIDADE/UF:

SAO LUIS / MA

ENDEREÇO:

COMPLEMENTO:

AV MARTINS PENA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO
E-MAIL

TELEFONE

E-MAIL

TELEFONE

TELEFONE

n5.N5 S4Z?
Proc.
Rubrica

“7*

CNPJ: 40945078000101

ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 08/11/2023
NIRE:21600181941

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126859469

TIPO ESTABELECIMENTO:SEDE/MATRIZ 
REGIME PAGAMENTO: DE COMPETÊNCIA

TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA
DATA DO REGISTRO: 22/02/2021

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

USO DO IMÓVEL: NORMAL 

INSC. IMOBILIÁRIA

NÚMERO:24

CEP: 65061250

BAIRRO: MARANHAO NOVO

ZONA RURAL:

milberjima@hotmail.com

(98) 88768145

lianapenha@hotmail.com

(98) 981181166

(98) 988768145

milberjima@hotmail.com

NIRF:

LATITUDE:

NÚMERO:24

CEP: 65061250

BAIRRO: MARANHAO NOVO

DESCRIÇÃO

mailto:milberjima@hotmail.com
mailto:lianapenha@hotmail.com
mailto:milberjima@hotmail.com


ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Rs.Wt SH'
OBJETO SOCIAL ProcM 

w
ICOS

MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIASPOBETCÃS';
PORTOS E AEROPORTOS;OBRAS DE TERRAPLENAGEM;CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA:SERVICOS

FORMA DE A TUA ÇÃ O
Estabelecimento Fixo

Í/STA DE ATIVIDADES
CÓDIGO CNAE

432910400

DESCRIÇÃO

MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE

PRINCIPAL

431340000 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
360060100

439919900
________ CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA________  

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS
439160000 OBRAS DE FUNDAÇÕES
370290000
711970100

ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 

SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
813030000 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
432150000 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
773220200 ALUGUEL DE ANDAIMES
773909900 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E
412040000 CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS
931910100 PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
731900100 CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES
431180100 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
823000100 SERVIÇOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E
439910100 ADMINISTRACAO DE OBRAS
433040200
711110000

INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARIOS 
SERVIÇOS DE ARQUITETURA

381220000 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
431930000 SERVIÇOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS
811170000
381140000

SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO 
COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS

422270100
492300200

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE 

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMÓVEIS
773140000 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
390050000 DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
812140000 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
433040400 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
771100000 LOCACAO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
812220000 IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
439910500 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
421380000
421200000

OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS 
CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

712010000
421110200

812900000

__________________ TESTES E ANALISES TÉCNICAS___________________
PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 

ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
429950100 CONSTRUCAO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
432230100

433049900
431180200

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITARIAS E DE GAS 
OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05 

PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
421110100 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
431260000 PERFURAÇÕES E SONDAGENS
433040100 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL



439910300

429280100

OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU 

MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

HrocJS 
Inbrici

432910100 INSTALACAO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
439910200 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS
478909900 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS
591200200 SERVIÇOS DE MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
711200000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA SIM

742000400 FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
773900300 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO
823000200 CASAS DE FESTAS E EVENTOS
900190600 ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA
MB _

RESPONSABILIDADE
Legal
Contábil

CPF/CNPJ
02501487303

02328098363

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES
CPF/CNPJ

^«02501487303
NOME

MILBER LIMA DO MONTE NETO

NOME/RAZÃO SOCIAL

MILBER LIMA DO MONTE NETO

LOURIANA GOMES DA SILVA

QUALIFICAÇÃO

ADMINISTRADOR

PARTICIPAÇÃO

100%

.

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO 

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE 
ÃREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m^ QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS
QUANTIDADE DE QUADRAS: o 
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 13/11/2023

CPF/CNPJ: 40945078000101
Nome/Razão: MONTART ENGENHARIA LTDA

Contribuinte

Nome: StKGIü KüBERTO S. FARIAS

Servidor
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ESTADO DO MARANHAO 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUbLi a 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANH 
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

LICENÇA PE FUNCIONAIVirNTO - N° 0024/2023

AUTORIZO a concessão provisória de licença de funcionamento, 

período de 30 (trinta) dias, a contar desta data, para a edificação

DE CNPJ: 40.945.078/0001-01 j

no
“MONTART ENGENHARIA LTDA

localizada na Av, Martins Pena N® 24, Bairro Maranhão Novo, nesta cidade, 

sob a responsabilidade do Sr. MILBER LIMA DO MONTE NETO, CPF 

025.014.873-03 enquanto tramita o processo de deliberação da Certificação 

anual da edificação principal, devendo manter os preventivos em 

conformidade com a Lei n® 11.390 de 21/12/2020, que institui o Regulamento 

de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de risco no Estado do 

Maranhão, e dá outras providências.

OBSERVAÇÕES:

1. TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL PARA O FUNCIONAMENTO, QUE O INTERESSADO 
APRESENTE, SEMPRE QUE SOLICITADO PELOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, ESTA UCENÇA 
ACOMPANHADA DAS DEMAIS AUTORIZAÇÕES EMITIDA PELOS OUTROS ÓRGÃOS;

2. CASO SEJA CONSTATADA QUALQUER IRREGULARIDADE O DOCUMENTO SERÁ 
CASSADO, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES LEGAIS CABÍVEIS;

3. ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER MANTIDO NA EDIFICAÇÃO EM LOCAL VISÍVElX^
4. É TERMINANTEMENTE PROIBIDA A PLASTIFICAÇÃO DESTE DOCUMíÀ ''A

São Luís - MA, 06 de junho de 2023.

PATRÍCIO DANIEL DOS PASSOS PENHA - TC OOCRM 
diretor de ATIVIDADES TÉCNICAS I
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SECRCTARIA DE ESTADO DA CULTURA- SECMA

• (>f0C. n» 
i
! rolha:

: Rubfka:

CONTRATO N* 11/2022 -SECMA 
PROCESSO N* 0091630/2022 -SECMA

Prrir.Mj—
Rubrica

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O ESTADO DO MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E A 
MILBER LIMA DO M NETO EIRELI, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
ESTRUTURA DE EVENTOS COM MONTAGEM, 
DESMONTAGEM E LOGÍSTICA

o ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECMA, 
inscrita no CNPj/MF sob o n° 05.508.362/0001-01, situada na Avenida dos Holandeses, n“ 1803 - São Marcos, na 
cidade São Luís - MA. CEP; 65075-380, órgão da Administração Pública, doravante denominada CONTRATANTE, 
neste ato representado por seu titular, PAULO VICTOR MELO DUARTE, brasileiro, casado, servidor público, 
portador do RG n’ 162034820016 SSP MA, inscrito no CPF sob o n° 008588083-31, residente nesta Capital, com 
nomeação publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão, ANO CXVI N° 064 no dia 05 de abril de 2022, e de 
outro, a empresa MILBER LIMA DO M NETO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n" 40.945.078/0001-01, situada na 
Av, Martins Pena, n® 24, Maranhão Novo, São Luís/MA, CEP: 65.061-250, doravante denominada CONTRATADA, 
neste ato representada pela Sr. MILBER LIMA DO MONTE NETO, brasileiro, empresário, RG n® 028595242005- 
9 SSP/MA, CPF n® 65.061-250, residente e domiciliado na Rua das Oliveiras, n® 27, Novo Araçagy, CEP: 65.110.000, 
RESOLVEM celebrar o presente contrato de prestação de serviços de locação de estrutura de eventos com montagem, 
desmontagem e logística, decorrente de dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inciso IV da Lei Federal n® 
8.666/93, e em observância às disposições da Lei Complementar n’ 123/2006 alterada pela Lei Complementar n® 
147/2014, Decreto Federal n® 8.538/2015, Lei Estadual n® 10.403/2015, IN/SLTI/MPOG n® 01/2010, bem como as 
exigências estabelecidas no Edital e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, mediante as seguintes 
cláusulas e condições;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de 
locação de estrutura de eventos com montagem, desmontagem e logística, para atender as demandas itinerantes e finalistas 
da Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão - SECMA e seus Órgãos, em conformidade com as especificações e 
quantidades constantes no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

A prestação de serviços de locação de estrutura de eventos com montagem, desmontagem e logística ora contratado possui 
caráter emergcncial, nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei n° 8,666/1993 e suas alterações, e justificativa constante no 
Processo Administrativo n® 0091630/2022 - SECMA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, aos elementos constantes no 
Processo Administrativo n° 0091630/2022 - SECMA, bem como a proposta firmada pela CONTRATADA. Os 
documentos que constam do referido processo sSo partes integrantes e complementares deste Contrato, 
independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa decorrente da execução do objeto deste Contrato correrá à conta de seus recursos específicos, consignados 
no orçamento da CONTRATANTE, em conformidade com a seguinte dotação orçamentária:

N*DE 
ORDEM í

PROGRAMA i AÇÃO :
SUBAÇÁO

FONTE , NATUREZA

2O22NEOO 
0340

0131 4713 006140 EVENTOS 0.1.01.00000 
0

33.90.39.99

1



GOVERNO

WaHHflõy
oouotNO «rooos V

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA- SECMA

i Proc. n* 

!
! folha:

Rubrica:

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR TOTAL

nnr-k.$/
Proc. N5 
Rubrica

O valor total deste Contrato é de R$ 2.745.200,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil e duzentos reais), 
correspondente ao lote I, nos termos do item 5. Das Especificações, Quantitativos e Comprovação de Valor, do Termo
de Referência, conforme tabela demonstrativa abaixo:

LOTEI

1 PALCO 16,00M X 
14,00M UNO DIÁRIA R$ R$ 126.000,00

2 PALCO 12,00M X 
lO.OOM UND DIÁRIA

6 21.000,00

R$
R$ 42.000,00

6 7.000,00

3 PALCO 10,00M X
8,00M UND DIÁRIA R$ R$ 135.000,00

4 PALCO 8,00M X 6,00M UND DIÁRIA

5 PALCO 6,00M X 4,00M UND DIÁRIA

6 PALCO GE0 5PACE UND DIÁRIA

30

30

30

6

4.500,00

R$

3.200,00

R$

1.500,00

R$

16.500,00

R$ 96.000,00

R$ 45.000,00

R$ 99.000,00

1
PLATAFORMA
TABLADO (METRO 
QUADRADO)

UND DIÁRIA R$ R$ 
1.835.100,00

8
CAMARIM 
CLIMATIZADO E 
MOBILIADO

UND DIÁRIA

900

R$ R$ 24.000,00

9
10
11
12
13

14

BOX TRUSS (P-30) 
BOXTRUSS(P-50) 
BARRICADA__________
DISCIPLINADOR 
FECHAMENTO________
ORGANIZADOR DE FILA 
(PEDESTAL/RETRÁTIL)

METRO 
METRO 
METRO 
METRO 
METRO

DIÁRIA 
DIÁRIA 
DIÁRIA 
DIÁRIA 
DIÁRIA

10 
3000 
1500

930
2250

550

2.400,00
R$ 40,00
R$ 60,00
R$ 70,00
R$ 14,00
R$ 30,00

R$ 120.000,00
R$ 90.000,00
R$ 65.100,00
R$ 31.500,00
R$ 16.500,00

UND DIÁRIA 750 R$ 15,00 R$ 11.250,00
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DIÁRIA

DIÁRIA

375

20

R$ 10,00

RS 250,00

RS 3.750,00
Proc. N? 
Rubrica.

RS 5.000,00

R$
2.745.200,00

PARAGRAFO UNICO - Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato O prazo de vigência será por até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura, com cláusula 
resolutiva até que seja concluído o procedimento licitatório desta Secretaria.

a) A prestação de serviços a serem executados, não poderão ser prorrogados em conformidade com o inciso IV do artigo 
24 da Lei n° 8.666/93 “vedada a prorrogação dos respectivos contratos”;
b) Dado o caráter emergencial da contratação, os serviços deverão ser prestados pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, nos termos do inciso IV, artigo 24, da Lei n° 8.666/1993;
c) O serviço deverá ser executado a partir do primeiro dia subsequente à assinatura da Ordem de Serviço;
d) O Contrato poderá ser encerrado antes do prazo acima mencionado, unilateralmente, no momento após a finalização 
do Processo Licitatório 0049049/2022 - SEGEP, quando da efetiva contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de locação de estrutura de eventos com montagem, desmontagem e logística, com fundamento na Lei n° 
8,666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços que serão prestados nas localidades indicadas pela CONTRATANTE, conforme previsto no ANEXO II do 
Termo de Referência e demais locais a serem direcionados no Estado do Maranhão.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os locais serão distribuídos entre eventos e organizações, correspondendo às necessidades 
e programação da SECMA, mas podem ser remanejados conforme a necessidade da Contratante devendo ser 
comunicado com antecedência à Contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DA REQUISIÇÃO, EXECUÇÃO E DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS

A requisição dos serviços ocorrerá por meio de “Ordem de Serviço", a ser assinado pelo Fiscal do Contrato, conforme 
necessidade do Órgão, contendo a informação dos itens, quantidades, preços unitários, totais e locais de execução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA terá no mínimo 24 (vinte e quatro) horas para atender a 
requisiçâo/comunicaçâo emitida pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É de responsabilidade da CONTRATADA a logística para atender plenamente aos 
requisitos da contratação.

CLÁUSULA NONA - DOS UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA se obriga a fornecer uniformes e equipamentos à mão-de-obra envolvida, conforme a RELAÇÃO 
MÍNIMA DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS de acordo com o disposto nas normas gerais de segurança.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA não poderá repassar os custos de qualquer um dos itens a seus 
empregados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá substituir o material/equipamento com prazo de validade 
vencido, com defeito ou considerado inadequado para o serviço, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir
da solicitação da CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

parágrafo primeiro - Compete à Contratante:

TCTT 
Proc. N? 
Rubrica /

Além das obrigações resultantes da observância da legislação pertinente, são obrigações da CONTRATANTE:

a) Designar 0 Fiscal do Contrato, o qual será responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços, bem como 
pe a expe iç o e ordens de serviços e atesto da regularidade na prestação e das notas fiscais e anotação de quaisquer 
incidentes ou anormalidades ocorridas no curso do contrato;

\ p ® pagamento de acordo com as condições estabelecidas no Contrato;
ao cow empregados da CONTRATADA às suas dependências para a prestação dos serviços inerentes

d) Prestar :
CONTRATADA
e) Efetuar o 
contrato;

ao contrato;
as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da 

— À ou por seus prepostos;
pagamento devido pelo objeto licitado, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do

í) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as exigências deste Termo de Referência;
g) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições nos serviços, fixando prazo para a 
sua correção;
h) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços;
i) Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA, que não mereça a sua 
confiança ou embarace a fiscalização, ou ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o 
exercido das funções que lhe foram atribuídas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Compete à Contratada:

I 
i

I

Além das obrigações resultantes da observância da legislação pertinente, bem como das dispostas no Termo de 
Referência, são obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar os serviços, contados do recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo Contratante, conforme 
especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas 
quantidades, qualidade, preços, forma de execução e local de prestação;
b) Substituir imediatamente os materiais utilizados na prestação do serviço que estejam em desacordo com as 
especificações técnicas previstas neste Termo de Referência e a proposta de preços apresentada, contados a partir da 
respectiva Notificação;
c) Responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante, produtor ou importador) e 
prestadores de serviços eventualmente utilizados pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os tome irrecuperáveis, 
impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam;
d) Responder, integral e objetivamente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em 
raTão de ação ou omissão, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a 
que estiver sujeita;
e) Atender as despesas e encargos de qualquer natureza com seu pessoal, necessários à prestação do serviço, 
responsabilizando-se pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, de acidente de trabalho e outras;
f) Não ceder ou transferir para terceiros o objeto da licitação;
g) Comunicar, por escrito, à CONTRATANTE, qualquer irregularidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos que julgar necessários;
h) Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, 
telefone, fax e outros dados que forem importantes;
i) Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à 
Administração ou a terceiros;
j) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, 
contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do 
fomecimento/prestação de serviço;
k) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo quando da prestação do serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
0 acompanhamento pelo Contratante;
I) Assumir inteira responsabilidade pela efetiva prestação dos serviços solicitados e efetuá-los de acordo com as 
especificações constantes na proposta e/ou instruções deste Termo de Referência. '
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Proc. N!_ _ _ _ _
CLÁUSULA DÉCIMA

Por se tratar de contratacSn a- .... f^fericâ- - - - ZZ
admita subcontratação r dispensa de licitação, nos lermos do artigo 24 da Lei Federal n® 8.666/1993, não será

onforme disposto no artigo 11 do Decreto Estadual n® 10.403, de 29 de dezembro de 2015,

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO PAGAMENTO

primeira - DA SUBCONTRATAÇÃO

entrega dorproTV^^^^^^ Órgão Contratante no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da efetiva 
e datada rw,» “ serviços, com aceitação, mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada 
eaataaa por quem de direito;

PARÁGRAFO PRIMEIRO
devendo e t rt “ O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA,

s demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da seguinte documentação:

a)

b) 
c) 
d) 
e) 
í) 
g)

Certidão única referente a créditos tributários, administrativos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e as inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGNF), 
assim como a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros, conforme Portaria PGFN/RFB n° 
1751 de 02 de novembro de 2014;
Certidão Negativa de Débito Estadual;
Certidão de Divida Ativa Estadual;
Certidão Negativa de FGTS;
Certidão Negativa de Divida Trabalhista;
Certidão Negativa da CAEMA, em caso de empresa domiciliada no Estado do Maranhão;
Outros que sejam necessários para a realização do certame.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação 
e reapresentação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na 
forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o 
segundo até o trigésimo dia;
b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo 
primeiro dia, não podendo ultrapassar 5% (cinco por cento) do valor do contrato;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Pela inexecuçâo total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no 
Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4“ da Lei 10.520/2002, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base na letra “c”.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c". e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente corn 
a prevista na alínea “b”; w

PARÁGRAFO QUARTO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela SECMA propor a aplicação das penalidades (

5
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... Proc.previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição, RubfíCS_
PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data

-- ---------------- - •

^65

da notificação, em conta bancária a ser informada pela SECMA.

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multo poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada,
amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO- A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não---------------- ----- ■■vitaiiiv tjuc ciiscjai V 1 viaiuaiiitiiiu uo vatvMyaw u.» —---- - ■--- rnmeter fiaude 
falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração a sa o galado do 
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar a con ra r 
Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes a puniça 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

EXECUÇÃO, FICALIZAÇÂO ECLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO DA 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O Fiscal do contrato será designado por portaria editada com finalidade própria,

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Fiscal será responsável por exigir da ® ^HiilSSdto^de^
estabelecidas neste Contrato, registrando todas as ocorrências relacionadas, cabendo ç , P
superiores, à Autoridade Superior aquilo que ultrapassar a sua competência;

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Fiscal deverá comunicar à Autoridade Superior, por 
quaisquer ocorrências passíveis das sanções administrativas previstas i—: 
competência;

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Fiscal também será o responsável pelo “Atesto” de Notas Fiscais;

PARÁGRAFO QUARTO - Notificar a empresa por irregularidades na execução contratual, assim como adequações;

PARÁGRAFO QUINTO - Os critérios de avaliação têm como objetivo definir e padronizar a avaliação de 

desempenho e qualidade da CONTRATADA na execução do contrato;

PARÁGRAFO SEXTO - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de 
todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta 
responsabilidade, exercer diretamente a mais ampla e completa execução.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUSTENTABILIDADE

' intermédio de seus superiores, 
neste Instrumento e que ultrapassem a sua

VZ WWW»—.— —----- -------------- • ■ 1 » J J *

todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se ao direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta

Na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá;

a) Considerar as recomendações/requisitos/critérios de sustentabilidade ambiental, estabelecidos no art. 6° e seus incisos 
da Instrução Normativa n’ 01, de 19/01/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão - IN/SLTI/MPOG;

b) Atender as normas técnicas, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), nos termos da Lei 
n’4.150/62, bem como outras similares e vigentes, objetivando aferir e garantir a aplicação dos requisitos mínimos de 
qualidade, utilidade, resistência e segurança dos materiais e produtos que serão utilizados na execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

I
I

Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no artigo 78, da Lei Federal n° 
8.666/93, e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dqs
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FIS.NS
créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sançõesflf(^j|^ 
neste instrumento. RuíjfÍGI

PARÁGRAFO TERCEIRO - O presente contrato poderá

de Processo Licitatório 0049049/2022 - SEGEP.
ser encerrado antes da data prevista em caso de finalização

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n" 8.666/1993, desde que haja 

CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

O presente contrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, pela CONTRATANTE, como
• - nAÇfêiFir

forma de cumprir as
w vviiuatu ucvcia uuuiivauu iiv ।---- axptaaríArp^
exigências constantes no parágrafo único do art. 61, da Lei Federal n’ 8.666/93 e a teraç es p

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de São Luís/MA, com renúncia expressa 

privilegiado que seja para dirimir quaisquer

de qualquer outro, por mais

C estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e

presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um zi ef" 

os subscrevem.

E assim, por

dúvidas oriundas do presente instrumento, 
achado conforme, as partes a seguir firmam o (duas) testemunhas que tambémsó efeito, perante 02

São Luís/MA, 19 de maio de 2022.

PAULO 
SECRE

MELO DUARTE 
ÁtíW DE ESTADO DA CULTURA 

CONTRATANTE

'iuíÁ-
MILBER LÍMÀ 

MtLBER LIMA^ 
CONTRATADA

VMONTÊNETO 
M NETO EIRELI

TESTEMUNHAS:

I. Nome: 
CPF N'!»

2. Nome: í^f ...........
CPF N’^^W'A

1
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CREA-MACertidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866634/2022
Atividade concluídajncluida

Fls.Ng-
I

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Coni 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea- 
o Acervo Técnico do profissional MILBER LIMA DO MONTE NETO referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MILBER LIMA DO MONTE NETO
Registro: 1118111613MA RNP: 1118111613
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART; MA20190270295
Forma de registro: INICIAL 
Empresa contratada;

Tipo de ART: OBRA/SERVIÇO Registrada em: 18/07/2019
Participação técnica; INDIVIDUAL

Baixada em: 28/08/2019

Contratante: MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
Endereço do contratante: RUA OLIVEIRAS
Complemento:
Cidade: SÃO LUiS

Contrato:
Valor do contrato: R$ 6.000,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Principal
Complemento:
Cidade: BACABAL
Data de inicio: 16/07/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

Bairro: PIRAPORA 
UF: MA

CPF/CNPJ: 11.178.250/0001-32
N°: 7

CEP: 65046090

Celebrado em:
Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Conclusão efetiva: 26/07/2019

N": s/n
Bairro: Bacabal
UF: MA CEP: 65700000

CPF/CNPJ: 11.178.250/0001-32

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 20 - EXECUCAO E PROJETO 1412.00 metro 
quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B0415 - ATERRAMENTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 1412.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - 
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 1412.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO 
#C1213 - ESTRUTURAS METALICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1412.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #C1213 - ESTRUTURAS 
METALICAS 53 - EXECUCAO 430.00 metro;

___Observações ______________________
Projeto e execução de estruturas efêmeras com sistema octanorm e fechamento em painel estrutural revestido com laminado de alta resistência nas 
duas faces tipo TS e estruturas metálicas para cobertura com descrição de stand tipo: camarim: 3 unidades de 4,00 x 4,00m climatizado. totalizando: 
48,00m2. 1 unidade de 10,00 x S.OOm climatizado, totalizando: SO.OOm’. Palco tipo estrutura geodésica no formato de arco tipo túnel, piso medindo 
20,00m X 15,00m, totalizando: 300,OOm’. Tendas metálicas, descrição: 2 unidades medindo 10,00 x lO.OOm, totalizando: 200,OOm^. Estrutura 
metálica tipo grid para testeira do palco, medindo 22,00m x 9,00m, totalizando: 198,00m’. Camarote com piso medindo 40,00 x 15,00m, totalizando: 
600,00m’. House Mix medindo 4,00m x 4,00m, totalizando: 16,00m’.Disciplinadores metálicos medindo 400,00m. Barricada anti avalanche tipo 
metálica medindo 30.00m. Espaço suíte contendo 28 unidades. Estrutura metálica tipo grid com descrição: pórtico: 3 unidades medindo 6,00m x 
4,00m X 1,00m; 1 unidade medindo 5,00m x 4,00m x 1,00m: backdroop: 2 unidades com dimensões de 2,00m x 2,00m. Evento: Bacabal Folia. Data 
do evento: 19 de Julho de 2019 a 21 de Julho de 2019. Local: Bacabal - MA.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org,br

ra CREA-MA
BBSBB Coneamo ««gona a« kngennera avQiwro ..«gcrtK a« LngsnnBrw • 

Agronom« eo EsUOO do MirdftMo

Impresso em: 17/10/2022, às 11:59.
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CREA-MACertidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866634/2022
Atividai

I
Proc._IV?„

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folh^jj^ygdido 

pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. t
Certidão de Acervo Técnico n® 866634/2022 

05/08/2022, 12:58 
zZd13

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica{m) Excluído(s). no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https;//crea- 
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: zZd13

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

I

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br H CREA-MA
C«*iM*ho o» tngenMna «C«dMlho o» tngenMna «

00 Ectooo oo MironnOo

Impresso em; 17/10/2022, às 11:59.

ma.sitac.com.br/publico/
mailto:faleconosco@creama.org.br
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Ai
i.1Montart /

ATESTADO PE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por melo deste para os devidos fins legais de direito que a empresa 
contratada abaixo é totalmente qualificada e executou os totais serviços discriminados abaixo de 
maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o 
desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e 
atendem às especificações e exigôncias de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo 
(s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ: 11.178.250/0001-32
ENDEREÇO: RUA DAS OLIVEIRAS, N.07, PIRAPORA - SÃO LUlS - MA 

CEP: 65046-090
REPRESENTANTE / SÓCIO: SOPHIA MARIA MENDES VALENÇA GOMES
CPF: 722.828.513-15
RESPONSAvEL TÉCNICO: MILBER LIMA DO MONTE NETO
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1118111613

CONTRATO

OBJETO: OBRA / SERVIÇO
LOCAL: AV. PRINCIPAL, N: S/N, BACABAL - BACABAL - MA
PROCESSO:
CONTRATO:
VALOR DO CONTRATO: 6.000,00
PERlOOO CONTRATO: 16/07/2019 a 26/07/2019
período serviços EXECUTADOS: 16/07/2019 a 26/07/2019

ART OBRA / SERVIÇO: MA20190270295

MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA 
CNPJ; 11.178.250/0001-32 

Rua das Oliveiras n^O? Qd: C Sitio Pirapora Bairro; Santo Antônio CEP: 65.046-090 
(098) 3253-8881/99976-8145 

E-MAIL - nKmtaitoldotghotinail.coin

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35. Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

FIs.Ng
ProcN?.
Rubrica.
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Rubrica 7

CONTRATADO

NOME: MILBER LIMA DO MONTE NETO
CPF/CNPJ: 025.014.873-03
ENDEREÇO: AV. MARTINS PENA. N.24, MARANHÃO NOVO 

CEP; 65061-250
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MILBER LIMA DO MONTE NETO
CREA: 1118111613

o o 
í 73 

m -2 ,, 
o S ã o

o 
c o 

■D
o

T3 ro o_ 
2 Ê 
.“2 o

d) <t oi

g s

(D O<D 00

OBEJETO SERVIÇO

ITEM

Projeto e execução de estruturas efêmeras com sistema octanorm e fechamento em 
painel estrutural revestido com laminado de alta resistência nas duas faces tipo TS e estruturas 

metálicas para cobertura com descrição de stand tipo; camarim; 3 unidades de 4,00 x 4.00m 

climatizado, totalizando: 48,00m^. 1 unidade de 10,00 x 5,00m climatizado, totalizando; 50,00m’. 
Palco tipo estrutura geodésica rxj formato de arco tipo túnel, piso medindo 20,00m x 15,00m, 
totalizando: 300,00m’. Tendas metálicas, descrição: 2 unidades medindo 10,00 x 10,00m, 
totalizando; 200,00rrf. Estrutura metálica tipo grid para testeira do palco, medindo 22,00m x 

9,00m, totalizando: 198,00m< Camarote com piso medindo 40,00 x 15,00m, totalizando: 
600,00m’. House Mix medindo 4,00m x 4,00m. totalizando; 16,00m’.Disciplinadores metálicos 
medindo 400,00m. Barricada and avalanche tipo metálica medindo 30,00m. Espaço suite 

contendo 28 unidades. Estrutura metálica tipo grid com descrição; pórtico: 3 unidades medindo 

6,00m x 4,00m x 1,00m: 1 unidade medindo 5,00m x4,00m x 1,00m; backdroop: 2 unidades com 

dimensões de 2,00m x 2,00m. Evento; Bacabal Folia. Data do evento: 19 de Julho de 2019 a 21 

de Julho de 2019. Locai: Bacabal - MA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

1

2

DESCmÇÃO
Estruturas efêmeras com sistema octanorm e fechamento em 
painel estrutural revestido com laminado de alta resistência 
nas duas faces tipo TS___________________________________
Pontos elétricos

UND

m2

und

MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA 
CNPJ: II. 178.250/0001-32

Rua das Oliveiras n°07 (Jd: C Sitio Pirapora Bairro: Santo Antônio CEP: 65.046-090 
(098) 3253-8881/99976-8145

E-MAIL —niontartoldo@hotmaii.com

QUANTITATIVO

98,00

20,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sâo Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br ■ CREA-MA
ConMino a« •Conaamo ttaeenal oa enoannana • 
AgmnonMa ao Satado aa UarantiSa

Impresso em: 17/10/2022, às 11:59.
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3^ 
4

1

8

Pontos Iluminação__________ _________________________
Aterramento________________________________________
Tenda metálica 10,00x10,00___________________________
Palco com cobertura tipo estrutura geodésica (GEO5PACE)
DIscIplinadores ___________________ __________________
Piso em estrutura metálica e madeira com altura de l,70m. 

LPgo camarote____

und 
uno[

m2
m

m2

Era o que tínhamos a atestar.

SOPHIA MARIA MENDES VALENÇA GOMES
CPF: 722.828.513-15

7

C^lvSlItBV

MILBER LIMA DO MONTE NETO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 
CREA: 1116111613-MA

16,00
6,00

200,00
300,00
400,00

600,00

LOCAL: SÂO LUlS - MA, DATA 20 ! MAIO / 2022.

MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA 
CNPJ: 1L178.250/000I-32

Rua das Oliveiras n** 07 Qd: C Sitio Pirapora Bairro: Santo Antônio CEP: 65.046-090 
(098) 3253-8881/99976-8145

E-MAIL -montartoido@hotmail.coin

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail; falecx)nosco@creama.org.br B CREA-MA
ConMXo a»aDna 0« Engaono •Com—Ml EngoMNirv •90 Ea—eoao UvinMo

Impresso em: 17/10/2022, às 11:59.
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LAUDO TÉCNICO

.oEste laudo tem como objetivo certificar os serviços do contrato da ART n' 
MA20190270295 da MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA . O mesmo teve 
como objetivo os serviços de Projeto e execução de estruturas efêmeras com sistema 
octanorm e fechamento em painel estrutural revestido com laminado de alta resistência 
nas duas faces tipo TS e estruturas metálicas para cobertura com descrição de stand tipo: 
camarim: 3 unidades de 4,00 x 4,00m climatizado, totalizando: 48,00mL 1 unidade de 
10,00 X 5,00m climatizado, totalizando: 50,00m^. Palco tipo estrutura geodésica no 
formato de arco tipo túnel, piso medindo 20,00m x 15,00m, totalizando: 300,00m^. Tendas 
metálicas, descrição: 2 unidades medindo 10,00 x I0,00m, totalizando: 200,00mL 
Estrutura metálica tipo grid para testeira do palco, medindo 22,00m x 9,00m, totalizando: 
198,00mL Camarote com piso medindo 40,00 x 15,00m, totalizando: 600,00m’. House Mix 
medindo 4,00m x 4,00m, totalizando: 16,00m^.Disciplinadores metálicos medindo 
400,00m. Barricada anti avalanche tipo metálica medindo 30,00m. Espaço suite contendo 
28 unidades. Estrutura metálica tipo grid com descrição: pórtico: 3 unidades medindo 
6,00m X 4,00m x l,00m; 1 unidade medindo S,00m x 4,00m x l,00m; backdroop: 2 
unidades com dimensões de 2,00m x 2,00m. Evento: Bacabal Folia. Data do evento: 19 de 
Julho de 2019 a 21 de Julho de 2019. Local: Bacabal - MA.

Atestamos que os serviços foram prestados para MONTART ESTRUTURAS PARA 
EVENTOS CNPJ; ; 1 EI78.250/0001-32, através do responsável técnico do serviço eng. Civil 
MILBER LIMA DO MONTE NETO , CREA; 111811161-3.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO 
16/07/2019 A 26/07/2019. OS MESMOS ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS E 
ENTREGUES. A SUPRACITADA EMPRESA ATENDEU FIELMENTE O PRAZO 
CONTRATUAL E OS PARÁ- METROS DE QUALIDADE.

SÃO LUIS 26/07/2022

B«ni»CMvL*A8Ms 
EnganhwoCM 

CREA: f1iaO84M.t

/A /)0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-maii: faleconosco@creama.org.br
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CREA-MACertidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866633(2022 , ,
AtiwidAf^S»»WfchiiHa .O PidBTÓTOJ 

mc.NS. 
Rubrica.

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional MILBER LIMA DO MONTE NETO referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MILBER LIMA DO MONTE NETO
Registro: 1118111613MA RNP: 1118111613
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20190257992
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/05/2019
Participação técnica: INDIVIDUAL

Baixada em: 18/07/2019

Bairro: PIRAPORA 
UF: MA

CPF/CNPJ: 11.178.250/0001-32
N»: 7

CEP; 65046090

Celebrado em:
Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Conclusão efetiva: 19/07/2019

N°: s/n
Bairro: COHAMA
UF: MA CEP: 65074115

CPF/CNPJ; 11.178.250/0001-32

Contratante: MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
Endereço do contratante: RUA OLIVEIRAS
Complemento:
Cidade: SÃO LUÍS
Contrato:
Valor do contrato: R$ 5.000,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE
Complemento:
Cidade: SÃO LUÍS

Data de início: 23/05/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

Atividade Técnica: 1000 - OUTRA #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 150.00 metro; 7 - EXECUÇÃO //A0199 - SERVIÇOS AFINS 
E CORRELATOS EM EDIFICACOES 20 - EXECUCAO E PROJETO 32.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVIÇOS AFINS E 
CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1274.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B0415 - ATERRAMENTO 20 - EXECUCAO E 
PROJETO 32.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B0415 - ATERRAMENTO 53 - EXECUCAO 1274.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - 
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO PI FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 32.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #C1213 
- ESTRUTURAS METALICAS 53 - EXECUCAO 1274.00 metro quadrado;

___ Observações ______________________
PROJETO DE ARQUITETURA EFÊMERAS E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS EM SISTEMA OCTANORM E FECHAMENTO EM PAINEL 
ESTRUTURAL REVESTIDO COM LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA NAS DUAS FACES TIPO TS COM DESCRIÇÃO DE STAND TIPO: 
CAMARIM:2 UNIDADES COM DIMENSÕES DE 4.00M X 4,00M, CLIMATIZADOS TOTALIZANDO: 32,00MT EXECUÇÃO DE ESTRUTURA 
METÃLICA TIPO CAMAROTE COM DIMENSÃO DE 10,00M X 20,00M E ALTURA DE 1,70M, TOTALIZANDO 200MT ESTRUTURAS METÁLICAS 
COM DESCRIÇÕES: TENDA: 1 UNIDADE COM DIMENSÃO 3,00M X 3,00M; 1 UNIDADE COM DIMENSÃO 5,00M X 5,00M TOTALIZANDO: 
34,00MT EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TIPO ARCO COM DESCRIÇÃO DE TENDA SENDO 1 UNIDADE MEDINDO 15,00M X 18,OOM; 
TOTALIZANDO 270,OOM’; TENDA TIPO ARCO: 1 UNIDADE MEDINDO 15,00M X 18,00M COM PISO COM DIMENSÃO DE 9,00M X 15,00M, 
TOTALIZANDO: 270,00M= DA TENDA E 135,OOM" DO PISO. ESTRUTURA METÁLICA TIPO GEODÉSICA NO FORMATO DE ARCO TÚNEL TIPO: 
PALCO: 1 UNIDADE COM DIMENSÃO DE 20,00M X 13,00M, TOTALIZANDO: 260,OOMT ESTRUTURA EM GRID DE ALUMÍNIO TIPO PÓRTICO. 
ESTRUTURAS METÁLICAS TIPO PLACA METÁLICA, TIPO: FECHAMENTO: 40 UNIDADES DE PLACA MEDINDO 2,00M X 3,00M CADA 
UNIDADE; TOTALIZANDO: 240,OOM" E ESTRUTURA TIPO DISCIPLINADOR; TOTALIZANDO: 150M. EVENTO: ARRAIAL PERTINHO DE VOCÊ. 
LOCAL: ASSOCIAÇÃO DA COHAMA AO LADO DA BATUQUE BRASIL. DATA DO EVENTO: 01 DE JUNHO DE 2019 A 08 DE JULHO DE 2019.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br D CREA-MA
Consemo Keçenaiae Lngennans*Coneeno Resonaiçe Engennene • 
Agronomia oo Enaoo oo Marannéo

Impresso em: 17/10/2022, às 11:58.
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

86663022 u
Atividadej^ontfc^4a-—w

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n® 866633/2022 
05/08/2022,12:40 

4Wdxz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído{s), no entanto, o{s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https;//crea- 
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4Wdxz

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35. Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
ConMtho Engtnnsr* «

Emoo éo MarBnnao

Impresso em: 17/10/2022, às 11:58.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa 
contratada abaixo é totalmente qualificada e executou os totais serviços discriminados abaixo de 
maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o 
desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e 
atendem às especificações e exigôncias de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo 
(s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ: 11.178.250/0001-32
ENDEREÇO: RUA DAS OLIVEIRAS. N.07, PIRAPORA - SÃO LUlS - MA 
CEP: 65046-090
REPRESENTANTE / SÓCIO: SOPHIA MARIA MENDES VALENÇA GOMES
CPF: 722.828,513-15
responsável TÉCNICO: MILBER LIMA DO MONTE NETO
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 1118111613

CONTRATO

OBJETO: OBRA i SERVIÇO
LOCAL: AV. DANIEL DE LA TOUCHE, N: S/N, COHAMA - SÃO LUlS - MA 
PROCESSO:
CONTRATO:

VALOR DO CONTRATO: 5.000,00
PERlODO CONTRATO: 23/05/2019 a 19/07/2019
PERÍODO SERVIÇOS EXECUTADOS: 23/05/2019 a 19/07/2019

ART OBRA / SERVIÇO: MA20190257992

MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ; H.I78250/D00I-32

Rua das OUveiras n"* 07 Qd: C Sitio Pirapora Bairro: Santo Antônio CEP: 65.046-090
(098) 3253-8881/99976-8145

E-MAIL -nKMitartoldo@botmaU.coni

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconoscoigcreama.org.br H CREA-MA
CDn««»io 4* EngaMiam •eo EMaOP Oo Uemnhio

Impresso em: 17/10/2022, às 11:58.
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CONTRATADO

NOME; MILBER LIMA OO MONTE NETO
CPF/CNPJ: 025.014.873-03
ENDEREÇO: AV. MARTINS PENA, N.24. MARANHÃO NOVO
CEP: 65061-250
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MILBER LIMA DO MONTE NETO
CREA: 1118111613

OBEJETO SERVIÇO

Projeto de arquitetura efêmeras e execução de estruturas em sistema octanorm e 

fechamento em painel estrutural revestido com laminado de alta resistência nas duas faces tipo 
ts com descrição de stand tipo: camarim:2 unidades com dimensões de 4.00m x 4,00m, 
ciimatízados totalizando; 32,00m’. Execução de estrutura metálica tipo camarote com dimensão 
de lO.OOm x 20,00m e altura de 1,70m, totalizando 200m’: esbuturas metálicas (X)m descrições: 
tenda: 1 unidade com dimensão 3,00m x 3,00m; 1 unidade com dimensão S.OOm x 5,00m 

totalizando; 34,(M]nP. Execução de estrutura metálica tipo arco com descrição de tenda sendo 1 
unidade medindo 1 S.OOm x 1 S.OOm; totalizando 270.00m’; tenda tipo arco: 1 unidade medindo 

1 S.OOm X 18,00m com piso com dimensão de 9.00m x 1 S.OOm, totalizando; 270.00rrP da tenda e 
ISS.OOrrP do piso. EstruWra metálica tipo geodésica no formato de arco túnel tipo: palco; 1 
unidade com dimensão de 20.00m x 13.00m. totalizando: 260,OOm’. Estrutura em grid de 

ahimlnlo tipo pórtico, estruturas metálicas tipo piaca metálica, tipo; fechamento; 40 unidades de 
placa medindo 2,00m x 3,00m cada unidade; totalizando: 240,OOm’ e estrutura tipo discipiinador; 
totalizando: ISOm. Evento: arraiai pertinho de você. Local: associação da cohama ao lado da 
batuque brasil, Data do evento; 01 de junho de 2019 a 08 de julho de 2019.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM

1

2

DESCRIÇÃO
Estruturas efêmeras com sistema octanorm e fechamento em 
painel estrutural revestido com laminado de alta resistência 
nas duas faces tipo TS__________ ________________________
Pontos elétricos 

UND

m2

und

QUANTITATIVO

32,00

16,00

MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA 
CNPJ: U.I78J50/000)-32

Rua das Oliveiras n’ 07 Qd: C Sítio Pin^x^ra Bairro: Santo Antônio CEP: 65.046-090 
(098) 3253-888IZ99976-8145

E-MAIL —niontartoldo@hotmaU.coni

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama,org.br
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3
4
5
6
7
8
9
10

11

Pontos Iluminação_______________________ ____ _______
Aterramento______ ________________ __________
Tenda metálica 5,00x5,00__________________ __________
Tenda metálica 3,00x3,00_____________________________
Tenda tipo geodésica (GEOSPACE)_______________ 
Tenda tipo arco .................................................................. ........
Disciplinadores_______________________________
Fechamentos________________________________________
Piso em estrutura metálica e madeira com altura de l,70m. 
Tipo camarote

und 
und 
m2 
ni2

nrt2
m 

m2

m2

Era o que tínhamos a atestar.

t4=é.
SOPHIA íRIA MENDES VALENÇA GOMES 

CPF; 722.828.513-15

Mãkrli ■uítlf.Ka»
Engtr. «iíoCM • 

CREA-MA 11181116^

MILBER UMA OO MONTE NETO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 
CREA: 1118111613-MA

32,00 
6,00 

25,00 
9,00

260,00 
270,00 
150,00

240,00

335,00

LOCAL: SAO LUlS - MA, DATA 20 / MAIO / 2022.

MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA 
CNPJ: I1.I7Í250/000I-32

Rua das Oliveiras n" 07 Qd; C Sitio Ptrapora Baino: Santo Antônio CEP: 6S.046-090 
(098) 32S3-8881/99976-8145 

E-MAIL -montartoldo@hotmail.cora

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: taleconosco@creama.org.br H CREA-MA
C<iiu»a LnganMi» •Lüi—Mj AeaoeMde LnQenMfW « 
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LAUDO TÉCNICO
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.oEste laudo tem como objetivo certificar os serviços do contrato da ART n' 
MA20190257992 da MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA . O mesmo teve 
como objetivo os serviços de Projeto de arquitetura efêmeras e execução de estruturas em 
sistema octanorm e fechamento em painel estrutural revestido com laminado de alta 
resistência nas duas faces tipo ts com descrição de stand tipo: camarim:! unidades com 
dimensões de 4.00m x 4,00m, climatizados totalizando: 32,00m^. Execução de estrutura 
metálica tipo camarote com dimensão de 10,00m x 20,00m e altura de l,70m, totalizando 
200m^; estruturas metálicas com descrições: tenda: 1 unidade com dimensão 3,00m x 
3,00m; 1 unidade com dimensão 5,00m x S,00m totalizando: 34,00m2. Execução de 
estrutura metálica tipo arco com descrição de tenda sendo 1 unidade medindo 15,00m x 
l8,00m; totalizando 270,OOm’; tenda tipo arco: 1 unidade medindo 15,00m x l8,00m com 
piso com dimensão de 9,00m x 15,00m, totalizando: 270,OOm’ da tenda e 135,00m’ do piso. 
Estrutura metálica tipo geodésica no formato de arco túnel tipo: palco: I unidade com 
dimensão de 20,00m x 13,00m, totalizando: 260,00m^. Estrutura em grid de alumínio tipo 
pórtico, estruturas metálicas tipo placa metálica, tipo: fechamento: 40 unidades de placa 
medindo 2,00m x 3,00m cada unidade; totalizando: 240,00m^ e estrutura tipo 
disciplinador; totalizando: ISOm. Evento: arraial pertinho de você. Local: associação da 
cohama ao lado da batuque brasil. Data do evento: 01 de junho de 2019 a 08 de julho de 
2019.
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Atestamos que os serviços foram prestados para MONTART ESTRUTURAS PARA 
EVENTOS CNPJ; : 1 El78.250/0001-32, através do responsável técnico do serviço eng. Civil 
MILBER LIMA DO MONTE NETO , CREA: 111811161-3.

c» 1= •=

ffí (0 £
.p

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERlODO 
23/05/2019 A 19/07/2019. OS MESMOS ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS E 
ENTREGUES. A SUPRACITADA EMPRESA ATENDEU FIELMENTE O PRAZO 
CONTRATUAL E OS PARÂ- METROS DE QUALIDADE.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98)2106-8300 Fax: + 55 (98)2106-8300 E-mait: faleconosco@creama.org.br B CREA-MA
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CREA-MACertidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866630/2022
Ativirlikalfl^nnliiírln ^6

Proc. Nfi.
----------

leyCERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, qu; 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional MILBER LIMA DO MONTE NETO referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MILBER LIMA DO MONTE NETO
Registro: 1118111613MA RNP: 1118111613
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20190295466
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA/SERVIÇO Registrada em: 30/10/2019
Participação técnica: INDIVIDUAL

Baixada em: 26/11/2019

CPF/CNPJ: 11.178.250/0001-32
N°: 7

Bairro: PIRAPOFÍA 
UF: MA CEP: 65046090

Celebrado em:
Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: CALHAU 
UF: MA

N°: s/n

CEP: 65071380

CPF/CNPJ: 11.178.250/0001’32

I

Contratante: MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
Endereço do contratante: RUA OLIVEIRAS
Complemento:
Cidade: SÃO LUÍS

Contrato:
Valor do contrato: R$ 8.000,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS HOLANDESES
Complemento:
Cidade: SÃO LUÍS

Coordenadas Geográficas: -2.493831, -44.270139

Data de inicio: 28/10/2019 Conclusão efetiva: 11/11/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #B0415 - ATERRAMENTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 1604.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO FB1106 - 
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 1604.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO 
#01213 - ESTRUTURAS METALICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1604.00 metro quadrado;

___ Observações ______________________
PROJETO DE ARQUITETURA EFÊMERA E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, SENDO UMA ESTRUTURA DO TIPO GEODÉSICA NO 
FORMATO DE ARCO TIPO TÚNEL, COM DIMENSÕES DE 20,00M X 30,00M, TOTALIZANDO: 600,00M2. TENDAS METÁLICAS, DESCRIÇÃO: 14 
UNIDADES MEDINDO 6,00M X 6,00M, TOTALIZANDO: 504,00M2 E 5 UNIDADES MEDINDO 10,00M X 10,00M, TOTALIZANDO: 500,00M2.
DISCIPLINADORES METÁLICOS MEDINDO 200,00M. PLACAS DE FECHAMENTO METÁLICO, MEDINDO: 200,00M. ESTRUTURA METÁLICA
TIPO GRID COM DESCRIÇÃO DE PÚRTICOS E BACKDROOP, CONTENDO 2,00 UNIDADES CADA. EVENTO: BBC SLZ 2019. DATA DO 
EVENTO; 02 DE NOVEMBRO DE 2019. LOCAL DO EVENTO: VILLA REALLE BUFFET.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 866630/2022 
05/08/2022, 11:22 

61YYX

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído{s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao{s) proftssional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea- 
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 61YYx

Certifícamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade peta veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
AereeeeMe ao Enede oe Merenhéo

Impresso em; 17/10/2022, às 11:54.
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ATESTADO DE CAPACIDX^DE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa 
contratada abaixo é totalmente qualificada e executou os totais serviços discriminados abaixo de 
maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades nâo restando nada que o 
desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e 
atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (Is) descritivo 
(s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ: 11.178.250/0001-32
ENDEREÇO: RUA DAS OLIVEIRAS, N.07, PIRAPORA - SAO LUlS - MA 

CEP: 65046-090
REPRESENTANTE / SÓCIO: SOPHIA MARIA MENDES VALENÇA GOMES
CPF: 722.828.513-15
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MILBER LIMA OO MONTE NETO
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1118111613

CONTRATO

I

OBJETO: OBRA / SERVIÇO
LOCAL: AV. DOS HOLANDESES, N: S/N, CALHAU - SAO LUlS - MA 

PROCESSO;

CONTRATO:
VALOR DO CONTRATO: 8.000,00
PERlODO CONTRATO: 28/10/2019 a 11/11/2019
PERlODO SERVIÇOS EXECUTADOS; 28/10/2019a 11/11/2019
ART OBRA / SERVIÇO; MA20190295466

MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA 
CNPJ: ll.I78J:50/0001-32

Rua das Oliveiras n” 07 Qd: C Sitio Pirapora Bairro: Santo Antônio CEP; 65.046-090 
(098) 3253-8881/99976-8145

E-MAIL -montartoldo^hotmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8. Calhau. São Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail. faleconosco@creama.org.br a CREA-MA
Coiw<»o M Enflvnnan» •vsxwm Raeoael M Ênflanharw • 
AsraaoAa oo íMOo so uartnate

Impresso em; 17/10/2022. às 11:54.

'-■R! 
o
Cí õõ o

CN CsJ
■§ § 
(D O “ COCD m

<D 
00

O O 
£ 
0) 
c. 
oo w

LiJ 
o 
c o

T5 
O

TJ CD o 
2 'Ê

2 O 
o i2 

CD E

(D < o

CD ...
.b CD 'CD 0) 
C C 
O CD

o
E

o 
o o ro 
o 3 
c UJ .E 
0) 
§ -o

*0 £

Ó 
i(C 

_ u. to 
O £ "O 

S 'râ 2 
w E 

LU (X o

Vi TO
õ
E
c o u(VCM 04 O CNCO

C *0 > o04 CM 
§ s 
ô b ®S -S
Sg p 
. o Q. o 
s
c -- Ç flJ oj S — O

o Q. o 
.p 
o ■o 2 

ÍD «
£ 
P 
TO

Vi <0 c o c TO E 3 U O
o

o 2 T «j

hotmail.com
mailto:faleconosco@creama.org.br


Página 3/5

Montart

Fls.Wff
ProLl^-^
Rubrica_ _ _ m

CONTRATADO
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NOME; MILBER LIMA DO MONTE NETO
CPF/CNPJ: 025.014.873-03
ENDEREÇO: AV. MARTINS PENA, N.24. MARANHÃO NOVO 

CEP: 65061-250
responsável TÉCNICO: MILBER LIMA DO MONTE NETO
CREA: 1118111613
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OBEJETO SERVIÇO
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g 75
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Projeto de arquitetura efêmera e execução de estruturas metálicas, sendo uma estrutura 

do tipo geodésica no formato de arco tipo túnel, com dimensões de 20,00m x 30,00m, totalizando: 
600,00m2. Tendas metálicas, descnção; 14 unidades medindo 6,00m x 6,00m, totalizando: 
504,00m2 e 5 unidades medindo lO.OOm x 10,00m, totalizando: 500,00m2. DiscipHnadores 

metálicos medindo 200.00m. Placas de fechamento metálico, medindo: 200.OOm. Estrutura 

metálica tipo grid com descrição de pórticos e backdroop. contendo 2,00 unidades cada. Evento: 
bbc slz 2019. Data do evento: 02 de novembro de 2019. Local do evento: villa realle bufíet.
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM
___1__

2
3
4
5

DESCRIÇÃO

Tenda metálica 6,00x6,00_____________
Tenda metálica 10,00x10,00
Tenda tipo geodésica (GEOSPACE)______
DiscipHnadores_______________
Fechamentos, placas medindo 2,00x3,00

Era o que tínhamos a atestar.

UND 
m2 

_m2 
m2
m
m

QUANTITATIVO
...  504,00 ___
_____ 500,00

600,00 ___
_200^0 ____

200,00
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MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ: 11.178.250/0001-32

Rua das Oliveiras n“ 07 Qd: C Sitio Pirapora Baino: Santo Antônio CEP: 65.046-090 
(098) 3253-8881/99976-8145

E-MAIL -montanoldo@botniail.coin
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8. Calhau, São Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fateconosco@creama.org.br ■ CREA-MA
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Impresso em: 17/10/2022, às 11:54.
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SOPHIA iRIA MENDES VALENÇA GOMES 
CPF: 722.828.513-15
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MILBER LIMADO MONTE NETO 
responsável Técnico 
CREA: 1118111613-MA
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LOCAL: SÃO LUlS - MA. DATA 20 / MAIO / 2022.
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MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ; H. 178^:50/0001-32

Rua das Oliveiras n” 07 Qd: C Sitio Pirapora Bairro; Santo Antônio CEP: 65.046-090 
(098) 3253-8881/99976-8145

E-MAIL -niaatartotdo@hotmait.com
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br ■ CREA-MA
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Impresso em: 17/10/2022, ás 11:54.
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LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços do contrato da ART n' 
MA20190295466 da MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA . O mesmo teve 
como objetivo os serviços de Projeto de arquitetura efêmera e execução de estruturas 
metálicas, sendo uma estrutura do tipo geodésica no formato de arco tipo túnel, com 
dimensões de 20,00m x 30,00m, totalizando: 600,00m2. Tendas metálicas, descrição: 14 
unidades medindo 6,00m x 6,00m, totalizando: 504,00m2 e 5 unidades medindo 10,00m x 
10,00m, totalizando: 500,00m2. Disciplinadores metálicos medindo 200,00m. Placas de 
fechamento metálico, medindo: 200,00m. Estrutura metálica tipo grid com descrição de 
pórticos e backdroop, contendo 2,00 unidades cada. Evento: bbc slz 2019. Data do evento: 
02 de novembro de 2019. Local do evento: villa realle buffet.
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Atestamos que os serviços foram prestados para MONTART ESTRUTURAS PARA 
EVENTOS CNPJ;: 11.178.250/0001-32, através do responsável técnico do serviço eng. Civil 
MILBER LIMA DO MONTE NETO , CREA: 111811161-3.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERlODO 
28/10/2019 A 11/12/2019. OS MESMOS ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS E 
ENTREGUES. A SUPRACITADA EMPRESA ATENDEU FIELMENTE O PRAZO 
CONTRATUAL E OS PARÁ- METROS DE QUALIDADE.

SÃO LUIS 26/07/2022
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote S, Calhau, São Luis/MA

Tei: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail; faleconosco@creama.org.br
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CREA-MACertidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 1/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866638/2022
AtiviHaffíSrPlftrliiida

Rübfica
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional MILBER LIMA DO MONTE NETO referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

I
I

Profissional: MILBER UMA DO MONTE NETO
Registro: 1118111613MA RNP: 1118111613
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20200322292
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA/SERVIÇO Registrada em: 21 /02/2020
Participação técnica: INDIVIDUAL

Baixada em: 04/08/2020

Bairro: PIRAPORA
UF: MA

CPF/CNPJ: 11.178.250/0001-32
N®: 7

CEP: 65046090

Celebrado em:
Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Contratante: MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
Endereço do contratante; RUA OLIVEIRAS 
Complemento;
Cidade: SÃO LUÍS 
Contrato;
Valor do contrato: R$ 10.000,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA Praça São Sebastião
Complemento:
Cidade: CODÓ

Coordenadas Geográficas: -4.460555, -43.88945

Data de inicio: 11/02/2020 Conclusão efetiva: 09/03/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

Bairro: CENTRO
UF: MA

N“: s/n

CEP: 65400970

CPF/CNPJ: 11.178.250/0001-32

I

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #B0415 - ATERRAMENTO 53 - EXECUCAO 450.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #01213 - ESTRUTURAS 
METALICAS 53 - EXECUCAO 450.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #01213 - ESTRUTURAS METALICAS 53 - EXECUCAO 493.00 metro quadrado;

___ Observações ______________________
Execução em estruturas metálicas tipo camarote com piso metálico e cobertura no formato em arco tipo túnel, piso medindo 13,10m de frente (boca) 
X 30,00m, totalizando 393,OOm’. 50,00m de disciplinadores tipo grade; 400,00m de fechamento tipo placas metálicas. Tenda metálica, descrição: 
coberfura sendo 2 unidades com dimensão: 5,00m x 10,00; totalizando 100,00m’ e piso easefloor. Evento: Carnaval Codó 2020. Local: Praça de São 
Sebastião: Centro - Codó - MA. Data do evento: 20 de Fevereiro de 2019 a 25 de Fevereiro de 2020.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 866638/2022 
05/08/2022, 13:30 

wc073

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea- 
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: w/c073

Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento á Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br B CREA-MA Eii^:. I Lngennerw » 
AçroeonMi ao Etteao ao Uereonao

Impresso em: 17/10/2022, às 11:59.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos ftns legais de direito que a empresa 
contratada abaixo é totalmente qualificada e executou os totais serviços discriminados abaixo de 
maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades nâo restando nada que o 
desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e 
atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo 
(s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME / RAZAO SOCIAL: MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ: 11.178.250/0001-32
ENDEREÇO: RUA DAS OLIVEIRAS, N.07, PIRAPORA - SAO LU(S - MA 
CEP: 65046-090
REPRESENTANTE / SÓCIO: SOPHIA MARIA MENDES VALENÇA GOMES 

CPF: 722.828.513-15
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MILBER LIMA DO MONTE NETO
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1118111613

CONTRATO

OBJETO: OBRA / SERVIÇO
LOCAL; PRAÇA SAO SEBASTIÃO, N: S/N. CENTRO - GODÔ - MA
PROCESSO:

CONTRATO:

Página 2/5

Proc. 
Rubrica.

O O 
£ 
o

? o 5 
o CO

LU 
O 
C O

■O 
O

*O CD «5 
2 E

2 o

<D < 0)

CD —
Í3 CO 'CD ® 
C C 
8 .2 _ 

S §

O) 3 C3 C Ü 
c LU .ç 
0) 
§

CM 
CM 
§

CD 00 
CO<D m <o o 
CO 
00

O

O
■o

ó
«D

I

I

o 
CM 
OÔ 
O

E

■D C (D 
.2 CD S ? 
m ® ” E 

LU Qí <D

VALOR DO CONTRATO: 10.000,00
período CONTRATO: 11/02/2020 a 09/03/2020
PERÍODO SERVIÇOS EXECUTADOS: 11/02/2020 a 09/03/2020
ART OBRA / SERVIÇO: MA20200322292

MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ: U.I78J5O/WM)l-32

Rua das Oliveiras n^07 Qd: C Sitio Pirapora Bairro: Santo Antônio CEP: 65.046-090
(098) 3253-8881/99976-8145

E-MAIL -montartoldo@hotmail.con]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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Impresso em: 17/10/2022, às 11:59.
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CONTRATADO

NOME: MILBER LIMA DO MONTE NETO
CPF/CNPJ: 025.014.873-03
ENDEREÇO: AV. MARTINS PENA, N.24, MARANHAO NOVO
CEP: 65061-250
responsável TÉCNICO: MILBER LIMA DO MONTE NETO
CREA: 1118111613

OBEJETO SERVIÇO

Execução em estruturas metálicas tipo camarote com piso metálico e cobertura no 

formato em aco tipo túnel, piso medindo 13.10m de frente (boca) x 30,00m. totalizando 

3S3,00m^. 50,00m de disciplinadores tipo grade; 400,OOm de fechamento tipo placas metálicas. 
Tenda metálica, descrição; cobertura sendo 2 unidades com dimensão: 5,OOm x 10,00; 
totalizando 100,00m* e piso easefloor. Evento; Carnaval Codó 2020. Local; Praça de São 

Sebastião: Centro - Codó - MA. Data do evento: 20 de Fevereiro de 2019 a 25 de Fevereiro de 
2020.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM
1
2
3
5 
8

9

DESCRIÇÃO
Aterramento_______________________________ _ _____
Tenda metálica 5,00x10,00___________________ _____
Palco com cobertura tipo estrutura geodésica (GEOSPACE)
Disciplinadores______________________________________
Fechamentos, placas medindo 2,00x3,00 ___________
Piso em estrutura metálica e madeira com altura de l,70m. 
Tipo camarote
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Era o que Unhamos a atestar.

MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ: H.178^50/0001-32

Rua das Oliveiras n" 07 Qd; C Sitio Pirapora Bairro: Santo Antônio CEP; 65.046-090 
(098) 3253-888 l/99976-S 145

E-MAIL -montartoldo@hotniaiLconi
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QUANTITATIVO
__  4,00 ___

100,00
____ 393,00 ___

50,00 ____
400,00

393,00
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8, Calhau, São Luis/MA
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SOPHIA MARIA MENDES VALENÇA GOMES 
CPF: 722.828.513-15
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MILBER LIMA DO MONTE NETO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 
CREA: 1118111613-MA
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MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ: 1LI78-2SO/OOOI-32

Rua das OUveiras n” 07 Qd: C Sitio Pirapora Bairro: Santo Antônio CEP: 65.046-090
(098) 3253-8881/99976-8145

E-MAIL ~monlartoldo@hoimail.com
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sâo Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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LAUDO TÉCNICO

.oEste laudo tem como objetivo certificar os serviços do contrato da ART n' 
MA20200322292 da MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA . O mesmo teve 
como objetivo os serviços de Execução em estruturas metálicas tipo camarote com piso 
metálico e cobertura no formato em arco tipo túnel, piso medindo 13,10m de frente (boca) 
X 30,OOm, totalizando 393,00mL 50,OOm de disciplinadores tipo grade; 400,00m de 
fechamento tipo placas metálicas. Tenda metálica, descrição: cobertura sendo 2 unidades 
com dimensão: 5,00m x 10,00; totalizando 100,00m^ e piso easefloor. Evento: Carnaval 
Codó 2020. Local: Praça de São Sebastião: Centro - Codó - MA. Data do evento: 20 de 
Fevereiro de 2019 a 25 de Fevereiro de 2020.
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Atestamos que os serviços foram prestados para MONTART ESTRUTURAS PARA 
EVENTOS CNPJ; : I LI78.250/0001-32, através do responsável técnico do serviço eng. Civil 
MILBER LIMA DO MONTE NETO , CREA: 1118III6I-3.
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INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO 
11/02/2020 A 09/03/2020. OS MESMOS ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS E 
ENTREGUES. A SUPRACITADA EMPRESA ATENDEU FIELMENTE O PRAZO 
CONTRATUAL E OS PARÁ- METROS DE QUALIDADE.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
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CREA-MACertidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
I

Página 1/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866631/2022
Ativitic|8d^£ncluída

Prqc.NS- - - - - - - - - - -
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CônfêaTqüç 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional MILBER LIMA DO MONTE NETO referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MILBER LIMA DO MONTE NETO
Registro: 1118111613MA RNP: 1118111613
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20190237197
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO 

Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/02/2019
Participação técnica: INDIVIDUAL

Baixada em: 07/03/2019

Contratante: MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
Endereço do contratante: RUA OLIVEIRAS
Complemento:
Cidade: SÃO LUlS
Contrato:
Valor do contrato: R$ 5.000,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Beira Mar
Complemento:
Cidade: SÃO LUÍS

Data de inicio: 05/02/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MONTART ESTRUTUFtAS PARA EVENTOS LTDA

Bairro: PIRAPORA
UF: MA

CPF/CNPJ; 11.178.250/0001-32
N®: 7

CEP: 65046090

Celebrado em:
Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Conclusão efetiva: 27/02/2019

N°: s/n
Bairro: CENTRO 
UF: MA CEP: 65010655

CPF/CNPJ: 11.178.250/0001-32

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 256.00 metro quadrado; 7 - 
EXECUÇÃO #B0415 - ATERRAMENTO 53 - EXECUCAO 256.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM 
B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 256.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #01213 - ESTRUTURAS METALICAS 53 - 
EXECUCAO 256.00 metro quadrado;

___Observações ______________________
Projeto em estruturas efêmeras com sistema octanorm e fechamento em painel estrutural revestido com laminado de alta resistência nas duas faces 
tipo TS com descrição de stand tipo: camarim: 1 unidade com dimensão de 4,00M x 4,00M climatizado, totalizando: 16,00m’. Palco tipo estrutura 
geodésica no formato de arco tipo túnel, piso medindo 20,00M de frente (boca) e 12,00M, totalizando 240,00M. Evento: Carnaval Popular Fest 2019. 
Local: Aterro do Bacanga Endereço: Centro, São Luís - MA, 65010655. Data do evento: 16 de Fevereiro de 2019.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 866631/2022 
05/08/2022, 11:27 

zwZWC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissionalfis) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea- 
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: zwZWC

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n" 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Bi

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-maíl: faleconosco@creama.org.br ■ CREA-MA Sm
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Montart kF
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa 
contratada abaixo é totaimente qualificada e executou os totais serviços discriminados abaixo de 
maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o 
desabone.

O O
£ o

§ 
^,22^

O 
c o

•o
o•o CD o
2 E
Ti

ÇN S

n S 
to in 
tD o 
to 
00

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e 
atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s). memorial (is) descritivo 
(s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE
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NOME / RAZÃO SOCIAL; MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ: 11.178.250/0001-32
ENDEREÇO; RUA DAS OLIVEIRAS, N.07. PIRAPORA - SÂO LUlS - MA

CEP: 65046-090
REPRESENTANTE /SÓCIO; SOPHIA MARIA MENDES VALENÇA GOMES 

CPF: 722.828.513-15 
responsável TÉCNICO: MILBER LIMA DO MONTE NETO
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1118111613

CONTRATO

OBJETO: OBRA / SERVIÇO
LOCAL; AV. BEIRA MAR. N: S/N. CENTRO - SÃO LUlS - MA

PROCESSO:
CONTRATO:
VALOR DO CONTRATO: 5.000,00
PERÍODO CONTRATO: 05/02/2019 a 27/02/2019
PERlODO SERVIÇOS EXECUTADOS: 05/02/2019 a 27/02/2019
ART OBRA / SERVIÇO: MA20190237197

MONTARTESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ: 11.178.250/0001-32

Rua das Oliveiras n“ 07Qd: C Sitio Pirapora Baino; Santo Antônio CEP: 65.046-090 
(098) 3253-8881/99976-8145

E-MAIL -niontartoido@hotmail.com
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama,org.br

CREA-MA
Cuniamu Raeonrida Sneanharto ■» "fr
Aeranoma do Estado do MaranhAo
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CONTRATADO

NOME; MILBER UMA OO MONTE NETO
CPF/CNPJ: 025.014.8734)3
ENDEREÇO: AV. MARTINS PENA, N.24, MARANHAO NOVO
CEP: 65061-250
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MILBER UMA DO MONTE NETO 

CREA: 1118111613

OBEJETO SERVIÇO

Projeto em estruturas efêmeras com sistema octanorm e fechamento em painel estrutural 
revestido com laminado de alta resistência nas duas faces tipo TS com descrição de stand tipo: 
camarim: 1 unidade com dimensão de 4.00M x 4,00M climatizado, totalizando: 16,OOm’. Palco 

tipo estrotura geodésica no formato de arco tipo túnel, piso medindo 20,00M de frente (boca) e 
12.OOM, totalizando 240,00M. Evento: Carnaval Popular Fest 2019. Local: Aterro do Bacanga 

Endereço: Centro, São Luís - MA, 65010655. Data do evento; 16 de Fevereiro de 2019.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM

1

2 
2
_4
5

DESCRIÇÃO
Estruturas efêmeras com sistema octanorm e fechamento em 
painel estrutural revestido com laminado de alta resistência 
nas duas faces tipo TS _____________
Pontos elétrico _____________________________________
Pontos iluminação_____________________________________
Aterramento ___________________________________
Palco com cobertura tipo estrutura geodésica (GEOSPACE)

Era o que tínhamos a atestar.

UND

m2

und 
und 
und 
m2

MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ; II.J78.250/0001-32

Rua das Oliveiras n** 07 Qd: C Sitio Pirapora Bairro; Santo Antônio CEP: 65.046-090 
(098) 3253-8881/99976-8145

E-MAIL --montartoldo@hotmaiLcom

QUANTITATIVO

16,00

3,00
2,00
2,00

240,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br ■ CREA-MA
CoAMe» «UgadM Bb SngBnhBra bi-uii—iB. RBSiDnal I , 
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Impresso em; 17/10/2022, às 11:56.
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SOPHIA MARIA MENDES VALENÇA GOMES 

CPF: 722.828.513-15

EHtfi. woCWI
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MILBER LIMA DO MONTE NETO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 
CREA: 1118111613-MA

LOCAL: SAO LUlS - MA, DATA 20 / MAIO ! 2022.

MONTARTESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA 
CNPJ: n. 178.250/0001-32 

Rua das OUveiras n* 07 Qd: C Sitio Pirapora Bairro: Santo Antônio CEP: 65.046-090 
(098) 3253-8881/99976-8145 

E-MAIL -montartoldo^^otmoilcom

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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LAUDO TÉCNICO

.oEste laudo tem como objetivo certificar os serviços do contrato da ART n‘ 
MA20190237197 da MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA . O mesmo teve 
como objetivo os serviços de Projeto em estruturas efêmeras com sistema octanorm e 
fechamento em painel estrutural revestido com laminado de alta resistência nas duas 
faces tipo TS com descrição de stand tipo: camarim: 1 unidade com dimensão de 4,00M 
X 4,OOM climatizado, totalizando: 16,00m^. Palco tipo estrutura geodésica no formato de 
arco tipo túnel, piso medindo 20,OOM de frente (boca) e 12,OOM, totalizando 240,00M. 
Evento: Carnaval Popular Fest 2019. Local: Aterro do Bacanga Endereço: Centro, São 
Luís - MA, 65010655. Data do evento: 16 de Fevereiro de 2019.

Atestamos que os serviços foram prestados para MONTART ESTRUTURAS PARA 
EVENTOS CNPJ; : 11.178.250/0001-32, através do responsável técnico do serviço eng. Civil 
MILBER LIMA DO MONTE NETO , CREA: 111811161-3.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERlODO 
05/02/2019 A 27/02/2019. OS MESMOS ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS E 
ENTREGUES. A SUPRACITADA EMPRESA ATENDEU FIELMENTE O PRAZO 
CONTRATUAL E OS PARÁ- METROS DE QUALIDADE.

SÃO LUIS 26/07/2022
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CREA-MACertidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866®jJ/202^t,
Atividad3„coi0clUida'' riuC, _____

Rubrica
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
0 Acervo Técnico do profissional MILBER LIMA DO MONTE NETO referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MILBER LIMA DO MONTE NETO
Registro: 1118111613MA RNP: 1118111613
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20190252138
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada:

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em; 02/05/2019
Participação técnica: INDIVIDUAL

Baixada em: 21/05/2019

Contratante: MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
Endereço do contratante: RUA OLIVEIRAS 
Complemento: 
Cidade: SÃO LUÍS 

Contrato:
Valor do contrato; R$ 6.000,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS SAMBAQUIS
Complemento:
Cidade: SÃO LUiS

Data de inicio: 26/04/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 11.178.250/0001-32 
N’: 7

Bairro: PIRAPORA 
UF: MA CEP: 65046090

Celebrado em;
Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Conclusão efetiva: 15/05/2019

N°: s/n
Bairro: CALHAU 
UF: MA CEP: 65071390

CPF/CNPJ: 11.178.250/0001-32

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1860.00 metro quadrado; 7 - 
EXECUÇÃO #B0415 - ATERRAMENTO 53 - EXECUCAO 1860.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #61106 - INSTALACAO ELETRICA EM 
B.TENSAO PI FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1860.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #01213 - ESTRUTURAS METALICAS 53 - 
EXECUCAO 1860.00 metro quadrado;

___Observações ______________________
Projeto e execução de estruturas efêmeras com sistema octanorm e fechamento em painel estrutural revestido com laminado de alta resistência nas 
duas faces tipo TS e estruturas metálicas para cobertura, sendo: 7 unidades de coberturas com dimensões de 10,00 m x 10,00 m, fechados com 
octanorm, totalizando: 700,00 m’; Cobertura tipo túnel (Geospace) com dimensões de 20,00 m x 40,00 m fechados com octanorm, totalizando: 
800,00 m’; Cobertura tipo arco com dimensões de 15,00 m x 24,00 m fechados com octanorm, totalizando: 360,00 m7 Evento: Intermed Norte. Local; 
Clube do Ipem. Data do Evento: 01 de Maio de 2019 a 05 de Maio de 2019.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 866632/2022 
05/08/2022, 11:30 

A2bxZ

i

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluldo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea- 
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: A2bxZ

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento á Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sâo Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mait: faleconosco@creama.org.br ■ CREA-MA
Coneileq Reçiond 09 %ne*nAerle 0Regiond 00 LnQtnAsra •

Impresso em; 17/10/2022, às 11:57.
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Montart

F

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa 
contratada abaixo é totalmente qualificada e executou os totais serviços discriminados abaixo de 
maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o 
desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e 
atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo 
(s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME / RAZAO SOCIAL: MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ: 11.178.250/0001-32
ENDEREÇO: RUA DAS OLIVEIRAS, N.07, PIRAPORA - SAO LUlS - MA 

CEP: 65046-090
REPRESENTANTE / SÓCIO: SOPHIA MARIA MENDES VALENÇA GOMES
CPF: 722.828.513-15
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MILBER LIMA DO MONTE NETO
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
CREA; 1118111613

CONTRATO

OBJETO: OBRA/SERVIÇO
LOCAL: AV. SAMBAQUIS, N: S/N. CALHAU - SAO LUlS - MA
PROCESSO:
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CONTRATO:
VALOR DO CONTRATO: 6.000,00
PERlODO CONTRATO: 26/04/2019 a 15/05/2019
PERlODO SERVIÇOS EXECUTADOS: 26/04/2019 a 15/05/2019
ART OBRA / SERVIÇO: MA20190252138
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MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA 
CNPJ: 11.178.250/0001-32 

Rua das Oliveiras n“07 Qd: C Sitio Pirapora Bairro: Santo Antônio CEP: 65.046-090 
(098) 3253-8881/99976-8145 

E-MAIL -montaitoldo@hotmail.com
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8. Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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CONTRATADO

NOME: MILBER LIMA DO MONTE NETO
CPF/CNPJ: 025.014.873-03
ENDEREÇO: AV. MARTINS PENA. N.24. MARANHAO NOVO
CEP: 65061-250
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MILBER LIMA DO MONTE NETO
CREA; 1118111613

OBEJETO SERVIÇO

Projeto e execução de estruturas efêmeras com sistema octanorm e fechamento em 
painel esbutural revestido com laminado de alta resistência nas duas faces tipo TS e estruturas 

metálicas para cobertura, sendo: 7 unidades de coberturas com dimensões de 10,00 m x 10,00 
m, fechados com octanorm. totalizando: 700.00 m’; Cobertura tipo túnel (Geospace) com 
dimensões de 20.00 m x 40.00 m fechados com octanorm, totalizando: 800.00 m^; Cobertura tipo 

arco com dimensões de 15,00 m x 24,00 m fechados com octanorm. totalizando: 360,00 m’. 
Evento; Intermed Norte. Local: Clube do Ipem. Data do Evento: 01 de Maio de 2019 a 05 de Maio 
de 2019.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM

1

2 
2
4
5
2
1

DESCRIÇÃO
Estruturas efêmeras com sistema octanorm e fechamento em 
painel estrutural revestido com laminado de alta resistência 
nas duas faces tipo TS__________________________________
Pontos elétricos___________  __________________________
Pontos iluminação ___________________________________
Aterramento_______ __________________________________
Tenda metálica 10,00x10,00_____________________________
Tenda tipo geodésica (GEOSPACE) ________________
Tenda tipo arco

UND

m2

und 
und 
und 
^«2 
m2 
m2

MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ: 11.178.250/0001-32

Rua das Oliveiras n* 07 Qd; C Sitio Pirapora Baino: Santo Antônio CEP; 65.046-090 
(098) 3253-8881/99976-8145

E-MAIL -inontettoldo(g)botmail.com

QUANTITATIVO

700,00

12,00 
40,(X)
4,00 

700,00 
800,00 
360,00 J

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35. Lote 8, Calhau. São Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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r Montart1
Era o que tínhamos a atestar.

SOPHÍA

■JU l4í-.
kRIA MENDES VALENÇA GOMES 
CPF: 722.828.513-15

Er>B»c «foCivil 
CRSAMa

MILBER UMA DO MONTE NETO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 
CREA: 1118111613 - MA

LOCAL: SAO LUlS - MA. DATA 20 t MAIO / 2022.

MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA 
CNPJ: H. 178.250/0001-32

Rua das Oliveiras n" 07 Qd: C Sítio Pirapora Bairro: Saitto Antônio CEP: 65 046-090 
(098) 3253-8881/99976-8145

E-MAIL -montartoldo@hatmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau. São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços do contrato da ART n' 
MA20190252138 da MONTART ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA . O mesmo teve 
como objetivo os serviços de Projeto e execução de estruturas efêmeras com sistema 
octanorm e fechamento em painel estrutural revestido com laminado de alta resistência 
nas duas faces tipo TS e estruturas metálicas para cobertura, sendo: 7 unidades de 
coberturas com dimensões de 10,00 m x 10,00 m, fechados com octanorm, totalizando: 
700,00 m^; Cobertura tipo túnel (Geospace) com dimensões de 20,00 m x 40,00 m fechados 
com octanorm, totalizando: 800,00 m^; Cobertura tipo arco com dimensões de 15,00 m x 
24,00 m fechados com octanorm, totalizando: 360,00 mL Evento: Intermed Norte. Local: 
Clube do Ipem. Data do Evento: 01 de Maio de 2019 a 05 de Maio de 2019.
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Atestamos que os serviços foram prestados para MONTART ESTRUTURAS PARA 
EVENTOS CNPJ; ; 11,178.250/0001-32, através do responsável técnico do serviço eng. Civil 
MILBER LIMA DO MONTE NETO , CREA: 111811161-3.
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INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERlODO 
26/04/2019 A 15/05/2019. OS MESMOS ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS E 
ENTREGUES. A SUPRACITADA EMPRESA ATENDEU FIELMENTE O PRAZO 
CONTRATUAL E OS PARÂ- METROS DE QUALIDADE.

15/05/2019.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
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lll PRODUÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA L F PRODUÇÕES E COMERCIO EIRELI - ME, inscrita CNPJ: 41.476.110/0001-01, 

endereçada na AV DOS HOLANDESES, SN, SALA 1101 EDIF TECH OFFICE, cep: 65.077-357, 
BAIRRO PONTA D'AREIA, SÃO LUÍS-MA, através do seu representante legal o Sr. SANDRO 
FELIPE DA SILVA, inscrito no CPF 300.067.913-87, que vem por meio deste ATESTAR, os 
serviços prestados pela empresa MILBER LIMA DO M NETO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n 
40.945.078/0001-01, situada na Av. Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, São Luís/MA, CEP: 
65.061-250, no evento PARTIU LENÇÓIS, realizado em BARREIRINHAS-MA nos dias 13 e 
14/11/2021.

ABAIXO SERVIÇOS PRESTADOS:

_______________ DISCRIÇÃO________  

BAIAS PARA O BOLSÃO 

PALCO 14X8______________________
CAMARIM COM MOBÍLIA___________

DISCIPLINADORES________________

PISO SUITES______________________
TENDA 4X4________________________

TENDA 10X10______________________

FECHAMENTO

ANTI - HAVALANCHE DE ALUMÍNIO 

DESPESAS________________________
TENDA 6X6________________________

PISO EASY FLOOR________________

PORTICO EM BOX TRUS P30 

TRANSPORTE

QUANT.

10

________  

4

1.200

________60

2

1

300

100
1

________

550

1J0
1

UND 

UND 

UND 

MTS 

UND 

UND 

UND 

MTS 

MTS 

UND 

UNI 

MTS 

MTS 

UND

UND. PIARIA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
Atestamos ainda que não houve nenhum fato superveniente que desabone a conduta técnica, 
operacional e comercial da empresa MILBER LIMA DO M NETO EIRELI, que todos os serviços 
prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos.

Assinado de forma digital por 
SANDRO FELIPE DA 
SILVA:30006791387
Daao5:2O23.u4.iu Lb:iu:s4 -U3'uo'

SANDRO FELIPE DA
S1LVA:3QQQ6791.387 ,
L F PRODUÇOES E COMERCIO EIRELI-ME

41.476.110/0001-01 
SANDRO FELIPE DA SILVA 

300.067.913-87

Av. dos Holandeses | S/N | Sala: 1101, Edif. Tech Office - Ponfa d'Areia 
São Luís/MA I CEP: 65.077-357 | e-mail: Ifproducoesl8@gmail.com

cNPj:4i.476.no/oooi-oi
mailto:Ifproducoesl8@gmail.com
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ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

GABINETE DO SECRETÁRIO

São Luís, 04 de dezembro de 2021

I
I ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O

O ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
- SECMA, inscrita no CNPJ/MP sob o n° 05.508.362/0001-01, situada na Avenida dos 
Holandeses, n° 1803 - São Marcos, na cidade São Luís - MA. CEP: 65075-380, órgão da 
Administração Pública, que vem por meio deste ATESTAR, através do seu titular, PAULO 
VICTOR MELO DUARTE, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG n' 
162034820016 SSP MA, inscrito no CPF sob o n° 008588083-31, residente nesta Capital, 
com nomeação publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão, ANO CXVI N° 064 no 
dia 05 de abril de 2022, os serviços prestados pela empresa MILBER LIMA DO M NETO 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 40.945.078/0001-01, situada na Av. Martins Pena, n° 24, 
Maranhão Novo, São Luís/MA, CEP; 65.061-250, oriundos do contrato: 11/2022, processo 
administrativo: 0091630/2022.
ABAIXO SERVIÇOS PRESTADOS:

1
2
3
4
5
6

Lote 1
PALCO 16,00MX 14,00M
PALCO 12,00M X 10,00M
PALCO 10,00M X 8,00M
PALCO 8,00 X 6,00M
PALCO 6,00M X 4,00M
PALCO GEO SPACE

PLATAFORMA TABLADO(METRO 
QUADRADO)

9
10
11
12
13

14

15

16

CAMARIM CLIMATIZADO E 
MOBILIADO
BOX TRUSS(P-30)
BOX TRUSS (P-50)
BARRICADA
DISCIPLINADOR
FECHAMENTO_______________________
ORGANIZADOR DE
FILAÇPEDESTRAL/RETRATIL)

ORGANIZADOR DE FILA (PEDESTAL 
CORRENTE)

CLIMATIZADOR PORTÁTIL

UND 
UND 
UND 
UND 
UND 
UND

UND

UND

METRO 
METRO 
METRO 
METRO 
METRO

METRO

UND

UND

DIARIA 
DIARIA 
DIARIA 
DIARIA 
DIARIA 
DIARIA

DIÁRIA

DIÁRIA

PIARIA 
PIARIA 
PIARIA 
PIARIA 
DIARIA

DIÁRIA

DIÁRIA

DIARIA

6
6

30
30
30 
6

900

10

3000
1500
930
2250
550

750

375

20

7

8

Av. Holandeses, n“ 1803, São Marcos CEP: 65010-450 
Telefones para contato: 3227-9561 / 3235-8087

I
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ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

GABINETE DO SECRETÁRIO

Atestamos ainda que não houve nenhum fato superveniente que desabonesua conduta 
técnica, operacional e comercial da empresa MILBER LIMA DO M NETO EIRELI, 
que todos os serviços prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho 
previstos noContrato.

Documento assinado digitalmente

CAIO ANDERSON CIMAS DE MORAIS LIMA
Data; 23/03/2023 17:39:01-0300
Verifique em https;//vaiidar.id.gov.br

CAIO ANDERSON CIMAS DE MORAIS LIMA
Secretário Adjunto de Estado da Cultura

Av. Holandeses, n" 1803, São Marcos CEP: 65010-450 
Telefones para contato; 3227-9561 / 3235-8087

file:////vaiidar.id.gov.br
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ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

GABINETE DO SECRETÁRIO

Av. Holandeses, n" 1803, São Marcos CEP: 65010-450 
Telefones para contato: 3227-9561 / 3235-8087
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PRODUÇÕES
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

LF Produçoes Eireli | cnpmi.476.110/0001-01

I

)
1

A EMPRESA L F PRODUÇÕES E COMERCIO EIRELI - ME, inscrita CNPJ: 41.476.110/0001-01, 

endereçada na AV DOS HOLANDESES, SN, SALA 1101 EDIF TECH OFFICE, cep: 65.077-357, 
BAIRRO PONTA D'AREIA, SÃO LUÍS-MA, através do seu representante legal o Sr. SANDRO 
FELIPE DA SILVA, inscrito no CPF 300.067.913-87, que vem por meio deste ATESTAR, os 
serviços prestados pela empresa MILBER LIMA DO M NETO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 
40.945.078/0001-01, situada na Av. Martins Pena, n° 24, Maranhão Novo, São Luís/MA, CEP: 
65.061-250, no evento PARTIU LENÇÓIS, realizado em BARREIRINHAS-MA nos dias 13 e 
14/11/2021.

ABAIXO SERVIÇOS PRESTADOS:

________________DISCRIÇÃO________  

BAIAS PARA O BOLSÃO 

PALCO 14X8______________________
CAMARIM COM MOBÍLIA___________

DISCIPLINADORES________________

PISO SUITES______________________
TENDA 4X4________________________

TENDA 10X10______________________

FECHAMENTO

ANTI - HAVALANCHE DE ALUMÍNIO 

DESPESAS________________________
TENDA 6X6________________________

PISO EASY FLOOR_________________

PORTICO EM BOX TRUS P30 

TRANSPORTE

QUANT.

________ 10_

1

4 

1.200
60

________

1 

300 

100

1

2 

550 

1^

1

UNO 

UNO 

UNO 

WITS 

UNO 

UNO 

UNO 

MTS 

MTS 

UNO 

UNI 

MTS 

MTS 

UNO

UNO. PIARIA 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2
Atestamos ainda que não houve nenhum fato superveniente que desabone a conduta técnica, 
operacional e comercial da empresa MILBER LIMA DO M NETO EIRELI, que todos os serviços 
prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos.

I Assinado de forma digital por 
SANDRO FELIPE DA 
SILVA:30006791387
Dafl05:2U23.OT.lü-re:I0;54'-03'00'

SANDRO FELIPE DA
SILVA:30006791387 . ...............   ,,,

~ Dados: ^uzi.u4. u 0
L F PRODUÇOES E COMERCIO EIRELI-ME

41.476.110/0001-01
SANDRO FELIPE DA SILVA

300.067.913-87

Av. dos Holandeses | S/N | Sala: 1101, Edif. Tech Office - Ponfa d'Areia 
São Luís/MA I CEP: 65.077-357 | e-mail: Ifproducoesl8@gmail.com

mailto:Ifproducoesl8@gmail.com


CREA-MACertidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 1/28

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

89051
Atividadi

Rubfb
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
0 Acervo Técnico do profissional MILBER LIMA DO MONTE NETO referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MILBER LIMA DO MONTE NETO
Registro: 1118111613MA RNP: 1118111613
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20200376599 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

Baixada em: 10/12/2020

Contratante: M & W SERVIÇOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA
Endereço do contratante: RUA JORGE DE LIMA 
Complemento: 
Cidade: RECIFE 
Contrato:
Valor do contrato: R$ 400.000,00 
Ação institucional: Outros 
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO PESSOA 
Complemento: 
Cidade: SÃO LUlS 

Coordenadas Geográficas: -2.546892, -44.267959 

Data de início: 28/08/2020 Conclusão efetiva: 16/11/2020 
Finalidade:
Proprietário: M & W SERVIÇOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA

CPF/CNPJ: 19.314.966/0001-21
N°: 36

Bairro: IMBIRIBEIRA
UF: PE CEP: 51160070

Celebrado em:
Tipo de contratantee; Pessoa Jurídica de Direito Privado

N®: 261
Bairro: JOÃO PAULO 

UF: MA CEP: 65040000

CPF/CNPJ: 19.314.966/0001-21

EXECUCAO 13388.16 quilograma; 7 - EXECUÇÃO #A0423 -

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 123.00 metro quadrado; 7 - 
EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 2385.21 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1.00 
unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53
IMPERMEABILIZAÇÃO 53 - EXECUCAO 232.49 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0426 - REDE HIDRÁULICA PARA COMBATE A INCÊNDIO 53 
- EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B0206 - 
SISTEMA DE PROTEÇÃO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS 
RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #00135 - ALARME DE INCÊNDIO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

___Observações ______________________
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA EM UMA UNIDADE COMERCIAL DA CASAS BAHIA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 27 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 890564/2023 
13/07/2023, 13:20 

byccy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico Indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluldo(s), no entanto, o(s) serviço{s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea- 
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: byccy

Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento á Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n’ 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-maíi; faleconosco@creama.org.br
HCREA-MA gg

wiMw fteicnel M Engenhene « 
AgrwKeMa ea «e MeranMo

Impresso em: 13/07/2023, às 14:12.

https://crea-ma.sitac.com.br/publico/
mailto:faleconosco@creama.org.br
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Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada

abaixo é totalmente qualificada e executou os totais serviços discriminados abaixo de maneira

O O 
£ 
O

O

CM 
O 
CM

CN 
O 
CM

satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e

atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo

(s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO
CONTRATO/CONVÊNIO:
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Avenida João Pessoa, n° 261 - João Paulo, São Luís - MA,

65040-000

ART: MA20200376599

DATA DE INÍCIO: 28 de Agosto de 2020.

DARA DE CONCLUSÃO: 16 de Novembro de 2020.
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DADOS DO CONTRATANTE
RAZÃO SOCIAL: M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

CNPJ: 19.314.966/0001-21

DADOS DO PROPRIETÁRIO
(Z) 
(0

õ

RAZÃO SOCIAL: M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

CNPJ: 19.314.966/0001-21

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA
RAZÃO SOCIAL: Quality Comércio e Construções LTDA

CM 
E

c
8 

4)

CN 
O 
CM

CNPJ: 03.538.283/0001-18

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

RICARDO ROBERTO
ALMEIDA
BELLO:78875960330

M&W Engenharia e Construção - Rua Jorge de Lima, N9 36 - Imbiribeira - Recife - PE 

CEP: 51.160-070 Tel: 81-3104-8800 - www.mwengenharia.net
CNPJ: 19.314.966/0001-21Auin»Oodt po>
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8. Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98)2106-8300 Fax: + 55 (98)2106-8300 E-mail: faleconosco(®creama.org.br Dcrea-ma
ConMK» RagnnMMEnfdlMra*CPfwnc Cne«nMna «
AerpA0nie d» fcMaao oo MdrsnMo

Impresso em: 13/07/2023. ás 14:12.

http://www.mwengenharia.net
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NOME: Milber Lima do Monte Neto

TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil

RNP: CREA-MAn’ 111811161-3

REGISTRO CREA: 1118111613MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

O objeto do presente “Contrato”, consiste na prestação, pela CONTRATADA, de serviços 
preliminares, demolição, execução de estrutura em concreto armado e estrutura metálica, 
cobertura, impermeabilização, vedação, revestimento de teto, parede e piso, bancada, esquadrias, 
forro, pintura, instalações hidro-sanitária, pluvial e elétricas, proteção contra incêndio, limpeza e 
serviços pós-obra e serviços complementares, incluindo material elétrica, sanitária, etc., e mão-de- 
obra, conforme estabelecido no ANEXO I e deste instrumento, planilha descrição da contratação 
dos serviços), parte integrante deste contrato, na Casas Bahia — CB 2217, São Luis/MA.

ITEM ETAPA DESCRIÇÃO UNIDA 
DE QTDE

1 OBRA CIVIL OBRA CIVIL
s

1.01 SERVIÇOS 
j PRELIMINARES SERVIÇOS PRELIMINARES

1.01.002

1.01.16

CANTEIRO DE OBRAS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO
M2 2,25

1.01.23

SERVIÇOS 
PRELIMINARES

SERVIÇOS

PRELIMINARES GALVANIZADO
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE

ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1

1.01.24

SERVIÇOS
PRELIMINARES ATÉ 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUSIVE 

MONTAGEM
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO

M2/MÊ 

S
30,00

1.01.33

SERVIÇOS

PRELIMINARES FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM

TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA # 6 MM COM DUAS DEMÃOS DE TINTA 

ESMALTE.

SERVIÇOS 

PRELIMINARES

1.01.50
SERVIÇOS 

PRELIMINARES
FRETE - ENTREGA E RETIRADA DE ANDAIMES

1.02 i DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

RICARDO ROBERTO 
ALMEIDA 
BELLO:78875960330

M2/MÊ 

5
150,00

M2

FT

40,00

1,00

M&W Engenharia e Construção - Rua Jorge de Lima, N® 36 - Imbiribeira - Recife - PE 

CEP; 51.160-070 Tel: 81-3104-8800 - www.mwengenharia.net
CNPJ: 19.314.966/0001-21

AiMnado d< tomu 419*41 per 
RICARDO ROtERTO ALMEIDA 
BEILO7U75960}»
Oadot 202J.07.il 153)1) 
-oroo

WALLACE MACIEL 
MARTINS:0340610 MARnNSO3406i07788 
7788

DMot: 202307.11 14:35:49
-03'00'

2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org,br
LOIWXI HpfOAAl 04 LnOAAMra 4 
AprerwvMp eo Lm» oo MtrviMo

Impresso em: 13/07/2023, às 14:12.
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Fls.Ng 
Proc. Ng 
Ruhrica.

1.02.001

1.02.09

1.02.15

1.02.16

1.02.20

1.02.30

1.02.34

1.02.35

1.02.71

1.02.73

1.02.74

1.02.75

VIA- 

OMISSO. 

1.02.300

VIA- 

OMISSO. 

1.02.301

VIA- 

OMISSO. 

1.02.302

VIA- 
OMISSO. 

1.02.303

1.02.002

1.02.67

RICARDO ROBERTO
ALMEIDA
BELLO:78875960330

DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS

DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS
DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS
DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS
DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS
DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS

DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS

DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS 
DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS

DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS

DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS

DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS

DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS

DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS

DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS

DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS

DEMOLIÇÕES

40,00
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM, 

SEM REAPROVEITAMENTO
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA 

TELHADO
DEMOLIÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS SEM 

REAPROVEITAMENTO
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM 

ARGAMASSA
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE 

RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM ESPESSURA 
ATÉ 3 CM

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO

DEMOLIÇÃO DE MARQUISE EM ACM, INCLUINDO 

ESTRUTURA COM ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M 

DEMOLIÇÃO DE TODA INFRA ESTRUTURA 
ELÉTRICA CABOS, PERFILADOS, TOMADAS, 

QUADROS, EVAPORADORAS E AFINS - EQUIPE 

COM 2 PROSSISIONAIS
DEMOLIÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL FACHADA 

LETREIROS, FAIXAS E AFINS - CONSIDERANDO 

EQUIPE COM 2 PROFISSIONAIS
DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS E METAIS - 

CONSIDERANDO 2 PROFISSIONAIS

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

RETIRADA PORTA DE ENROLAR

DEMOLIÇÃO DE MARQUISE DE CONCRETO 

ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO 
ROMPEDOR PNEUMÁTICO

RETIRADA DE RESERVATÓRIOS EXISTENTES

DEMOUÇÕES E
, ________
DEMOUÇÕES E CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA.

RETIRADAS *PARA PERÍODO DE OBRA

RETIRADAS

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

DIA

DIA

DIA

M2

M2

M3

DIÁRIA

-

955,74

10,27

600,00

955,74

781,00

21,91

40,09

2,00

2,00

1,00

655,44

30,00

2,80

2,00

M3 48,00

M8iW Engenharia e Construção - Rua Jorge de Lima, Ns 36 - Imbiribeira - Recife - PE 

CEP; 51.160-070 Tel: 81-3104-8800 “ www.rnwengenharía.net
CNPJ: 19.314.966/0001-21AsUnMlo de forma digui por 

RICARDO ROSERTO ALMEIDA 
KUO7M7S9603»)
Oadoi: 2023.07 11 15:3526 
■03-00

WALLACE MACIEL «iÍIÍÍzVmS
MARTfNS:0340610 MAímNSflM«io7788

Da<iM;202307 II I4;3S:S9 
//oo -OJOO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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1.02.81

VIA- 

OMISSO. 

1.02.002.

300

1.03

1.03.001

1.03.02

1.03.04

1.03.10

1.03.30

1.03.37

1.03.60

1.03.63

VIA- 

OMISSO. 

1.03.001.

300

VIA- 
OMISSO. 

1.03.001.

301

VIA- 

OMISSO. 

1.03.001.

302

VIA- 
OMISSO. 

1.03.001.

303

VIA- 

OMISSO. 

1.03.001.

304

1.04
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.ü
ENGENHARIA
EONSTRUÇÁO

DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS

DEMOLIÇÕES E 

RETIRADAS

FUNDAÇÃO/ 
CONTENÇÃO

SAPATA

SAPATA

SAPATA

SAPATA

SAPATA

SAPATA

SAPATA

SAPATA

SAPATA

SAPATA

SAPATA

SAPATA

SAPATA

Hs.ll*
Proc. RS. 
Rubrica.

LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4M’ 

(ENTULHO MISTO). ‘CONSIDERANDO LOCAÇÃO

DA UNIDADE PARA 4 DIAS.
RETIRADA DE ENTULHO POR MEIOS MECÂNICOS 

COM BOBCAT E CAMINHÃO BASCULANTE DE 

lOM’. ‘CONSIDERANDO SERVIÇO PRELIMINAR - 
DEMOLIÇÃO INICIAL _______

FUNDAÇÃO / CONTENÇÃO

SAPATA
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO, SAPATA OU 

BALDRAME

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUINDO 
PREPARO MECÂNICIO E LANÇAMENTO 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA CA 50/60
REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA 

POR APILOAMENTO COM SOQUETE

CONCRETO DOSADO EM CENTRAL C30 S50 
BOMBEÁVEL. FORNECIMENTO, APLICAÇÃO E 

ADENSAMENTO COM VIBRADOR DE IMERSÃO 

FORMA PARA FUNDAÇÃO COM TÁBUAS E 

SARRAFOS
REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM 

SOQUETE

BOTA FORA DE MATERIAL EXCEDENTE

ADESÃO DOS ARRANQUES NA ESTRUTURA 

ANTIGA COM ADESIVO HILTI PARA ANCORAGEM 

COM AS SAPATAS

FURO EM CONCRETO COM BROCA DE WIDIA, 
UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO, 0 3/8" 

PROFUNDIDADE 10 CM

FURO EM CONCRETO COM BROCA DE WIDIA, 
UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO 0 5/8" 

PROFUNDIDADE 15 CM

FURO EM CONCRETO COM BROCA DE WIDIA, 
UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO, 0 1/2" 

PROFUNDIDADE 10 CM

ESTRUTURA/R ESTRUTURA/REFORÇO DE CONCRETO E 
EFORÇO DE METÁLICA

UN

VG

12,00

39,00

I

M3

M3

KG

M3

M3

M2

M2

M3

UN

UN

UN

UN

26,40

1,00

144,00

17,40

10,10

24,20

20,00

11,70

16,00

16,00

4,00

18,00

M&W Engenharia e Construção - Rua Jorge de Lima, N® 36 - Imbiribeira - Recife - PE 

CEP: 51.160-070 Tel: 81-3104-8800 - www.mwengenharía.net
CNPJ: 19.314.966/0001-21

RICARDO ROBERTO 
ALMEIDA 
eELLO:78875960330

At.ieedo delorm* por 
DKAROO ROtfOTO AU400A
eEllO;7n7S»MiM
Dodoi 2023 07 11 >5 >0:03 4)1'00'

WALLACE MACIEL ****^dlglWIpor
MARTINS:034061 MART1NS:OJ406107788
07788 SS
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NGENHARIA
ONSTRUÇÃO

' CONCRETO E 
METÁLICA1

1.04.03

1.04.03.0 

8

1.04.03.5

1

VIA- 

OMISSO. 

1.04.03.3 

00

VIA- 

OMISSO. 

1.04.03.3 

01

1.04.05

VIA- 

OMISSO. 

1.04.05.3 

00

VIA- 

OMISSO. 

1.04.05.3 

01

VIA- 

OMISSO. 

1.04.05.3 

02

VIA- 
OMISSO. 

1.04.05.3 

03

VIA- 

OMISSO. 

1.04.05.3 

04

VIA- 

OMISSO. 

1.04.05.3 

05

RICARDO ROBERTO
ALMEIDA
BELLO:7887S96033
0

FIS.N3
Proc. N5 
Rubrica t

ESTRUTURA DE f \ 
CONCRETO - 

LAJE
ESTRUTURA DE CONCRETO DOSADO EM CENTRAL C30 S50 

CONCRETO -

LAJE

ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJE

ESTRUTURA DE 

CONCRETO - 

LAJE

BOMBEÁVEL FORNECIMENTO, APLICAÇÃO E 

ADENSAMENTO COM VIBRADOR DE IMERSÃO 

ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS DE 

EDIFICAÇÃO COM ATÉ H=4,00 M COM 

EQUIPAMENTO OBTIDO POR LOCAÇÃO MENSAL 

INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM

ESTRUTURA DE LAJE PRÉ MOLDADA UNIDIRECIONAL H=16CM 

CONCRETO - 

LAJE

(VIGOTAS DE CONCRETO E LAJOTAS EM EPS E 

STUDBOLT 19X105)

M3 6,00

M2/MÊ 

S
100,00

M2 100,00

ESTRUTURA DE 

CONCRETO - 

LAJE

ESTRUTURA 
METÁLICA- 
EDIFICAÇÃO

ESTRUTURA 
METÁLICA- 

EDIFICAÇÃO

ESTRUTURA 
METÁLICA - 

EDIFICAÇÃO

ESTRUTURA 
METÁLICA - 

EDIFICAÇÃO

ESTRUTURA 
METÁLICA- 

EDIFICAÇÃO

ESTRUTURA 
METÁLICA - 

EDIFICAÇÃO

ESTRUTURA 
METÁLICA- 

EDIFICAÇÃO

ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 0 4,20 MM, 

MALHA DE 10 X 10 CM Q138

ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO

CHUMBADORES EXPANSÍVEIS 0 3/8" x 2 1/2"

CHUMBADORES EXPANSÍVEIS 0 1/2" x 3"

BARRA REDONDA 0=16,0 - 2,88M

BARRA REDONDA 0=22.2 - 12,66M

PERFIL LAMINADO L51 X 3,2 - 281,04M

PERFIL LAMINADO W150 X 22 A572 - 21,65M

M2

UN

UN

KG

KG

KG

KG

100,00

18,00

18,00

6,50

39,80

690,48

477,83

M&W Engenharia e Construção - Rua Jorge de Lima, NS 36 - Imbiribeira - Recife - PE 

CEP: 51.160-070 Tel: 81-3104-8800 - www.mwengenharia.net

WALLACE MACIEL forma dlgítal por

MARTINS:0340610 MARTiNs.oMoeioTzee
Dados: 2023.07.n 14:36:37 
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ÍNGENHARIA 
::ONSTRUÇÀO

Fls.Ng
Proc. N2_ _ _ _ _
Rubrica_ _ _ 2-

VIA- 

OMISSO. 
1.04.05.3 

06

VIA- 

OMISSO. 

1.04.05.3 

07

VIA- 

OMISSO. 
1.04.05.3 

08

VIA- 

OMISSO. 

1.04.05.3 
09

VIA- 

OMISSO. 

1.04.05.3 

10

VIA- 
OMISSO. 

1.04.05.3 

11

VIA- 

OMISSO. 

1.04.05.3 

12

VIA- 

OMISSO. 

1.04.05.3 
13

VIA- 

OMISSO. 

1.04.05.3 

14

VIA- 

OMISSO. 

1.04.05.3 

16

VIA- 
OMISSO. 

1.04.05.3

viÀ'- 

OMISSO. 

1.04.05.3 

18

RICARDO ROBERTO 
ALMEIDA 
BELLO:7887596033 
0

ESTRUTURA 
METÁLICA - 

EDIFICAÇÃO

ESTRUTURA 
METÁLICA- 

EDIFICAÇÃO

ESTRUTURA 
METÁLICA - 

EDIFICAÇÃO

ESTRUTURA 
METÁLICA- 

EDIFICAÇÃO

ESTRUTURA 
METÁLICA- 

EDIFICAÇÃO

ESTRUTURA 
METÁLICA- 

EDIFICAÇÃO

ESTRUTURA 
METÁLICA - 

EDIFICAÇÃO

ESTRUTURA 
METÁLICA - 

EDIFICAÇÃO

ESTRUTURA 
METÁLICA- 

EDIFICAÇÃO

ESTRUTURA 
METÁLICA- 

EDIFICAÇÃO

ESTRUTURA 
METÁLICA- 

EDIFICAÇÃO

ESTRUTURA 
METÁLICA- 

EDIFICAÇÃO

PERFIL LAMINADO W15O X 29.8 A572- 14,47M

PERFIL LAMINADO W200 X 15 A572 - 71,98M

PERFIL LAMINADO W200 X 26.6 A572 - 185,95M

PERFIL LAMINADO W360 X 44 A572 - 25,28M

TUBO QUADRADO [] 50 X 3 A36 - 25,13M

CHAPA LISA 4,8 - 1,12M2

CHAPA LISA 9,5 - 0,17M2

CHAPA LISA 12,5 - 2,01M2

CHAPA LISA 31,5 - 0,74M2

BARRA REDONDA 0=6,3 - 263,46M

PERFIL DOBRADO CE 150 X 75 X 20 X 2 A36 - 
793,45M

CHUMBADORES QUÍMICOS 0 5/8"

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

UN

427,13

835,00

4.391,23

1.117,81

240,59

42,20

12,76

197,23

182,37

58,97

3.358,00

4,00

M&W Engenharia e Construção - Rua Jorge de Lima, 36 - Imbiribeira - Recife - PE 

CEP: 51.160-070 Tel: 81-3104-8800 — www.mwengenharia.net
Assinado de torma digital por CNPJ: 19.314.966/0001-21
RICAflDO ROBERTO ALMEIDA
BELLO:788759603}0
Dados: 2023.07.11 1609:51
433'00’

WALLACE MACIEL *»'"**o de forma digitai por

MARTINS:0340610 mahtinsx)3«6107788
Dados: 2023.07.11 14:36:51

77OO ^53'00'
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ué■
cj;ngenharia
^.ONSTRUÇAO Proc.N-2 

Rubrica,
f VIA- 

OMISSO.
’ 1.04.05.3 

19

ESTRUTURA 
METÁLICA- 

EDIFICAÇÃO
STUD BOLD 19X105 UN 400,00

1.05 COBERTURA COBERTURA

1.05.18 COBERTURA

1.05.20 COBERTURA

1.05.22 COBERTURA

1.05.28 COBERTURA

1.05.32 COBERTURA

CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NS 24 

DESENVOLVIMENTO 25 CM

CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Ne 24 

DESENVOLVIMENTO 40 CM

RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NS 24

DESENVOLVIMENTO 25 CM

RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Ne 24 

DESENVOLVIMENTO 33 CM

TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL 
AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, SEM 

PINTURA

M

M

M

M

M2

110,00

30,00

10,00

160,00

715,00

1.06 (
IMPERMEABILI 

ZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO

1.06.06

1.06.11

VIA- 
OMISSO. 

1.06.300

205 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

UTILIZANDO MANTA ASFÁLTICA POLÍMÉRICA 3 

MM (CASA DE MÁQUINAS E LAJES).

PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO

IMPERMEABILI 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
ZAÇÃO APLICADO SOBRE ÁREAS IMPERMEABILIZADAS

COM MANTA ASFÁLTICA E ESPESSURA DE 3CM 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM 
CIMENTO MODIFICADO COM POLÍMERO - 2 

DEMÃOS

IMPERMEABILI 
ZAÇÃO

IMPERMEABILI 
ZAÇÃO

M2

M2

M2

1.07 VEDAÇÃO VEDAÇÃO

100,00

100,00

44,20

1.07.01 AtVENARIA

1.07.01.0

9
ALVENARIA

ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. INCLUSIVE TELA GALVANIZADA 
PARA EVITAR FISSURAS NAS AMARRAÇÕES ENTRE 

ALVENARIAS E ESTRUTURA

M2 113,00

VIA- 

OMISSO. 

1.07.01.3 

00 

1.07.02

ALVENARIA
BASE ELEVADA DE CONCRETO 1,17 X 0,80M COM 
H=10CM PARA PARA O RACK (SALA TÉCNICA) UN 1,00

1.07.02.0 

2

i^URANÇA SEGURANÇA
308 - TEÍA ÀNTÍ-FIJRTO PARA FECHAMENTO 

HORIZONTAL JUNTO AO FORRO DE GESSO COM 
ESTRUTURA EM METALON RETANGULAR 
50X30MM EM MÓDULOS DE 2,00X1,50 M, TELA 

DE AÇO CA-60 SOLDADA 0 5,00 MM MALHA 10 X 

10 CM E CANTONEIRAS DE APOIO LATERAIS

SEGURANÇA

V

IVI2

?;i
195,36

RICARDO ROBERTO
ALMEIDA
BELLO:78875960330

M&W Engenharia e Construção - Rua Jorge de Lima, Ne 36 - Imbiribeira - Recife - PE 

CEP: 51.160-070 Tel: 81-3104-8800 - www.mwengenharia.net

WALLACE MACIEL
MARTI NS:034061 MARTINS:O34O61O7788

Oados:2023.07.11 14:37:21
07788 -0300'
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RICARDO ROBERTO ALMEIDA 
8ELLO:7887S960330
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NGENHARIA 
ONSTRGÇÁO

FkW
Proc.N2 
Rubrica

1.07.04.0 

3
SEGURANÇA

FIXADAS COM CHUMBADOR EXPANSÍVEL A CADA 

50 CM. OPÇÃO A CONFORME O MANUAL DE 
PADRONIZAÇÃO CA06 "FL09 - OPÇÃO A" í CO 

<N 
o 
CM

VIA- 

OMISSO. 

1.07.02.3 

00

SEGURANÇA

1.07.03 DRYWALL

1.07.03.0

1
DRY WALL

1.07.03.0

2
DRY WALL

1.07.03.0 
6

DRY WALL

1.07.03.0 

7
DRY WALL

1.07.03.1 
0

DRY WALL

CA06 "FL03" - FECHAMENTO VERTICAL EM TELA 

ONDULADA EM MALHA IXl", FIO 12 
GALVANIZADA, FIXADA ATRAVÉS DE 

CANTONEIRAS 1/2", ESTRUTURADA EM METALON, 
COM DIMENSÕES DE 50X30MMPARA COLUNAS 

PRINCIPAIS E 30X30MM PARA COLUNAS 
SECUNDÁRIAS E TRAVAS HORIZONTAIS- 

REQUADRO DE 60X60CM. DCO REV18

1.07.02.03 - 308 - TELA ANTI-FURTO "ESTOQUE DE 

RISCO" PARA FECHAMENTO HORIZONTAL JUNTO 

AO FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA EM 
METALON RETANGULAR 50X30MM EM MÓDULOS 

DE 3,00X2,00 M, TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA 0 

4,00 MM MALHA 10 X 10 CM, COM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADA 20 E FIXAÇÃO JUNTO AO 

BANZO INFERIOR DA TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO 

DO TELHADO, CONFORM E O MANUAL DE 
PADRONIZAÇÃO CA06 “FL09".

DRYWALL
DRY ST/ST - PAREDE SIMPLES DRYWALL - 

COMPOSTA POR PERFIS GUIAS E MONTANTES EM 
AÇO GALVANIZADO, COM UMA CHAPA DE GESSO 

STANDARD EM CADA FACE E MONTANTES 

SIMPLES A CADA 500 MM.
DRY RU/RU - PAREDE RESISTENTE A UMIDADE 

DRYWALL - COMPOSTA POR PERFIS GUIAS E 

MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO, COM UMA 

CHAPA DE GESSO RESISTENTE A UMIDADE EM 

CADA FACE E MONTANTES SIMPLES A CADA 500 

MM.
DRY ST/RU - PAREDE DE DRYWALL - COMPOSTA 

POR PERFIS GUIAS E MONTANTES EM AÇO 

GALVANIZADO, COM UMA CHAPA DE GESSO 

RESISTENTE A UMIDADE, OUTRA STANDARD E 

MONTANTES SIMPLES A CADA 500 MM. 

DRYST/RF - PAREDE DE DRYWALL - COM POSTA 

POR PERFIS GUIAS E MONTANTES EM AÇO 
GALVANIZADO, COM UMA CHAPA DE GESSO 
RESISTENTE A FOGO, OUTRA STANDARD E 

MONTANTES SIMPLES A CADA 500 MM.

DRY ST/MDF/ST- PAREDE DE DRYWALL COM 

REFORÇO EM MDF EM 1 LADO - COMPOSTA POR 
PERFIS GUIAS E MONTANTES EM AÇO

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

15,00

18,00

70,05

48,43

71,46

20,46

16,50

RICARDO ROBERTO
ALMEIDA
BELLO:78875960330

M&W Engenharia e Construção - Rua Jorge de Lima, Ns 36 - Imbiribeira - Recife - PE 
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'jüENGENHARIA
Construção

fIs.n»_2i21
Proc. N5. 
Rubrica

1.07.03.1 

4
DRY WALL

1.07.03.1 

7
ORY WALL

1.07.03.4 
8

DRY WALL

1.07.05.0 

5
ORY WALL

GALVANIZADO, COM UMA CHAPA DE GESSO 

STANDARD EM CADA FACE, UMA CHAPA DE MDF 

NA PARTE INTERNA E MONTANTES SIMPLES A 

CADA 500 MM.

CAIXA COBRE ROLO EM DRYWALL SIMPLES EM "U 

88X60CM

DRY ST - PAREDE SIMPLES DRYWALL - COMPOSTA 

POR PERFIS GUIAS E MONTANTES EM AÇO 

GALVANIZADO, COM UMA CHAPA DE GESSO 
STANDARD E MONTANTES SIMPLES A CADA 500 

MM.
DRY ST/MDF - PAREDE SIMPLES DRYWALL COM 

REFORÇO EM MDF - COMPOSTA POR PERFIS 
GUIAS E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO, 

COM UMA CHAPA DE GESSO STANDARD E UMA 
CHAPA DE MDF E MONTANTES SIMPLES A CADA 

SOO MM.

CD04 - CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 5,8" EM 
ALUMÍNIO NA COR BRANCA COM H=2,00M PARA 

PROTEÇÃO DE QUINAS VIVAS DE PAREDES E 

PILARES CONFORME O MANUAL 06 
PADRONIZAÇÃO

M

M2

M2

UN

1.08
REVESTIMENT 

OS - TETO E 
PAREDE

REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE

15,00

129,24

128,16

28,00

1.08.01

1.08.01.0 

1

1.08.01.0 

2

REVESTIMENT 
OS-TETO E 

PAREDE
REVESTIMENTO 

S - TETO E 

PAREDE 

REVESTIMENTO 

S - TETO E 

PAREDE

REGULARIZAÇÕES

1.08.01.0 

5

REVESTIMENTO 

S - TETO E 

PAREDE

VIA- 

OMISSO. 

1.08.01.3 

00

REVESTIMENTO 

S - TETO E 

PAREDE

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 

1:3

EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA COM 
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 
TRAÇO 1:2:8 E ESPESSURA DE ATÉ 3 CM 

REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA 

COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA 
PENEIRADA TRAÇO 1:3 E ESPESSURA DE ATÉ 0,5 

CM (MASSA FINA)

REBOCO PARA PAREDE INTERNA tt 0,5 CM COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA 

TRAÇO 1:1,5, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

ACABAMENTO LISO. *PAREDES INTERNAS 
LIMÍTROFES COM GRANDE CONCENTRAÇÃO DE 

UMIDADE, PAREDES EXTERNAS LATERAIS E DE 

DIVISA.

M2

M2

M2

M2

215,54

215,54

215,54

426,00

1.08.02
REVESTIMENT 

OS-TETO E 
PAREDE

AZULEJOS

RICARDO ROBERTO 
ALMEIDA
BELLO:78875960330

M&W Engenharia e Construção - Rua Jorge de Lima, 36 - Imbiribeira - Recife - PE

CEP: 51.160-070 Tel: 81-3104-8800 — www.mwerigenharia.net
CNPJ: 19.314.966/0001-21 wALLACE A flci Assinado de forma digital 
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NGENHARIA 
ONSTRUÇÀO

1.08.02.0

50

REVESTIMENTO 

S - TETO E 

PAREDE

1.08.02.0

51

REVESTIMENTO 

S - TETO E 

PAREDE

1.08.02.0

52

REVESTIMENTO 
S - TETO E 

PAREDE

1.08.02.0

53

REVESTIMENTO 

S - TETO E 

PAREDE

1.08.02.0 
6

REVESTIMENTO 

S - TETO E 
PAREDE

1.08.02.0 

7

REVESTIMENTO 

S - TETO E 

PAREDE

1.08.02.0 

8

REVESTIMENTO 

S - TETO E 

PAREDE

120 - REVESTIMENTO PASTILHA 10 X 10 CM AZUL 
NAS OPÇÕES: PASTILHA CERÂMICA AZUL 

COBALTO lOXlOCM FABR. TECNOGRES 
REF.BR10180 / PASTILHA SELÊNIO lOXlOCM FABR. 

ATLAS REF.OB5220 / LUX ROYAL lOXlOCM FABR. 
ELIZABETH. ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ- 

FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO 

121 - REVESTIMENTO PASTILHA 10 X 10 CM 
VERMELHA NAS OPÇÕES: VERMELHA REF: 

BRlOllO FABR. TECNOGRES OU VERMELHA 
PITAYA lOXlOCM CÓD.OB 13577 (ATLAS) OU 

VERMELHA CRISTAL PLUS lOXlOCM - ELIZABETH. 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 

DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

122 - REVESTIMENTO PASTILHA 10 X lOCM 
BRANCA NAS OPÇÕES: BRANCA REF: BRIOOIO 
FABR. TECNOGRES OU BRANCA GLACIAL CÓD.OB 

5233 (ATLAS) OU BRANCA LUX NEVE - ELIZABETH. 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 

DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO
107 - REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO NAS 

OPÇÕES: BRILHANTE RET 30 X 54 CM CÓD.75520 - 

PORTO FERREIRA OU BRANCO OUVIDEO PURO 
BRANCO 33 X 61 CM BOLD (BIANCOGRES) OU 

BRANCO FORMA BRANCO BR 30 X 60 CM
CÓD.8039531 - ELIANE OU ANTARTIDA BRILHO 30 

X 60 CM BOLD COD.26090E - PORTOBELLO OU 

BRANCO ALASKA WHITE 30 X 60 CM - ELIZABETH. 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 

DE CIMENTO COLANTE AC-II BRANCO E JUNTAS A 

PRUMO. CONFORME O MANUAL DE 
PADRONIZAÇÃO - COPA/DML/SANITÁRIO PÚBLICO 

E PNE 

132 - REVESTIMENTO MULTIPLUS AZUL COBALTO 

LISO 20X20 CM - COD 1810008 - AZUL COBALTO 
FABR. CERAL - UTILIZAR REJUNTE ACIII VILLACOL 

COR BRANCO

133 - REVESTIMENTO MULTIPLUS BRANCO 20X20 

CM - COD 1810007 - BRANCO - FABR. CERAL - 

UTILIZAR REJUNTE ACIII VILLACOL COR BRANCO 

134 - REVESTIMENTO MULTIPLUS VERMELHO 

20X20 CM - COD 1810010 - VERMELHO - FABR. 

CERAL - UTILIZAR REJUNTE ACIII VILLACOL COR 

BRANCO

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

4,33

1,45

15,82

31,36

6,76

6,76

3,38

RICARDO ROBERTO
ALMEIDA
BELLO:78875960330

MSiW Engenharia e Construção - Rua Jorge de Lima, N® 36 - Imbiribeira - Recife - PE 
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NGENHARIA 
ONSTRUÇÃO Proc. WC

1.08.03

1.08.03.1 

0

REVESTIMENT 
OS -TETO E 

PAREDE
REVESTIMENTO 

S - TETO E 

PAREDE

REVESTIMENTOS DIVERSOS

1.09 REVESTIMENT 
O DE PISO

1.09.01
REVESTIMENT 

O DE PISO

1.09.01.0 REVESTIMENTO

3 DE PISO

1.09.01.1 REVESTIMENTO

1 DE PISO

1.09.02 REVESTIMENT 
O DE PISO

1.09.02.0 REVESTIMENTO

50 DE PISO

1.09.02.0 REVESTIMENTO
51 DE PISO

1.09.03

CD36 - APLICAÇÃO DE FORMIWALL NA PAREDE 
ATRÁS DO BEBEDOURO, ACIMA DO RODAPÉ REF. 

L515 - COR BRANCO REAL FABR. FÓRMICA

REVESTIMENTO DE PISO

REGULARIZAÇÕES/CIMENTADOS

REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA 

REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA # 3 CM / TRAÇO: 1:3 

206 - LENÇOL DE ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA 1:3, COM ESPESSURA DE 30MM E 

REQUADRO DE 1,OOX1,OOM COM JUNTA 
PLÁSTICA. ACABAMENTO LISO COM 
DESEMPENADEIRA DE AÇO E QUEIMADO COM PÓ 

DE CIMENTO

PORCEIANATO

203 - PISO PORCELANATO MADEIRA NAS OPÇÕES: 

NATURAL IPE 24,5 X lOOCM REF: 2428 FABR. 

VILLAGRES OU CANELLA NERO 26 X 106 CM 
RETIFICADO (BIANCOGRES) OU CARVALHO CAMEL 
MA 19,4 X118,2 CM CÓD.8040365 - ELIANE OU 

MADAGASCAR COGNAC NAT RET 20 X 120 CM 
CÓD. 28618E - PORTOBELLO OU NATURE 16,5 X 

101 CM - ELIZABETH. ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO 

COLANTE COM 1/3 POR PEÇA EM JUNTA CORRIDA 
COM ESPASSAMENTO DE 2 MM NA COR CAFÉ 

(VER DC0048 PISOS). PAGINAÇÃO SEMPRE NO 

SENTIDO LONGITUDINAL (ÁREA DE MÓVEIS) 

236 - RODAPÉ ALTURA 10 CM RECORTADO DO 

PISO PORCELANATO NAS OPÇÕES: MADEIRA 

NATURAL IPE 24,5 X lOOCM REF: 2428 FABR. 

VILLAGRES OU CANELLA NERO 26 X 106 CM 
RETIFICADO (BIANCOGRES) OU CARVALHO CAMEL 
MA 19,4 X118,2 CM CÓD.8040365 - ELIANE OU 

MADAGASCAR COGNAC NAT RET 20 X 120 CM 
CÓD. 28618E - PORTOBELLO OU NATURE 16,5 X 

101 CM - ELIZABETH. ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO 

COLANTE

REVESTIMENT
....Mpc.piso, *

i

IVI2

M2

M2

M2

M

1,00

ãfs

632,38

172,40

253,80

77,00

M&W Engenharia e Construção - Rua Jorge de Lima, N® 36 - Imbiribeira - Recife - PE 

CEP: 51.160-070 Tel: 81-3104-8800 - www.mwengenharia.net
CNPJ: 19.314.966/0001-21

RICARDO ROBERTO 
ALMEIDA
BELLO:78875960330 oa«io»:202307.11 lonMi -oiw

Assinado de forma digital por 
RICARDO ROBERTO ALMEIDA 
UUO:7887S960330

WAI I ArF MACIFI Assinado de forma digital 
VVMLLrtUC IVlMUICUp^f^ALLACE MACIEL 

MARTlNS:034061 martinso3406107788
Dados; 2023.07.11 14:38:06

Ü77oo -03'00'
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NGENHARIA 
ONSTRUÇÀO

FkWg 
Proc. h!® 
ftubrb.

1.09.03.0

50

1.09.03.0

51

201 - PISO CERÂMICO PIGMENTADO NAS OPÇÕES: 

BRANCO PIGMENTADO BORDA PLANA 53X53CM 

FABR. PORTO FERREIRA REF.73347 OU PISO 
CERÂMICO IMOLA ICE BOLD 60X60CM FABR. 

BIANCOGRES OU CARGO PLUS WHITE 45X45CM 

REVESTIMENTO FABR. ELIANE REF.8040849 OU NATURALE
DE PISO GRANILITE 41X41CM FABR. PORTOBELLO 

REF.29044ET OU TITAN WHITE 45X45CM FABR. 
ELIZABETH. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ- 

FABRICADA DE CIMENTO COLANTE AC II E 

REJUNTE COM JUNTA CORRIDA DE 4MM 
(RETAGUARDA)
234 - RODAPÉ H=10 CM PISO CERÂMICA 

PIGMENTADO NAS OPÇÕES: BRANCO 

PIGMENTADO BORDA PLANA 53X53CM FABR. 
PORTO FERREIRA REF.73347 OU PISO CERÂMICO 

IMOLA ICE BOLD 60X60CM FABR. BIANCOGRES OU 

REVESTIMENTO CARGO PLUS WHITE 45X45CM FABR. ELIANE

DE PISO REF.8040849 OU NATURALE GRANILITE 41X41CM 

FABR. PORTOBELLO REF.29044ET OU TITAN 

WHITE 45X45CM FABR. ELIZABETH. ASSENTADO 
COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO 

COLANTE AC II E REJUNTE COM JUNTA CORRIDA 
DE 4MM (RETAGUARDA)

M2

M

476,42

267,54

VIA- 

OMISSO. 

1.09.03.3 

00

REVESTIMENTO FRETE PARA PISOS E REVESTIMENTOS - REF. SÃO 

DE PISO PAULO -SP / SÃO LUIZ - MA - ATÉ 3.000 KM VB 1,00

1.09.06

1.09.06.0 

5

1.09.07

1.09.07.0 

3

1.09.07.0 

6

1.09.07.0 

8

1.09.07.1 

0

1.09.09

REVESTIMENT 
O DE PISO

REVESTIMENTO 
DE PISO 

REVESTIMENT 
O DE PISO, 

REVESTIMENTO 

DE PISO

REVESTIMENTO 

DE PISO 

REVESTIMENTO 

DE PISO 

REVESTIMENTO 

DE PISO 

REVESTIMENT 
, ,^DE PISO

GRANITO-PISO
.& A>.. , ___ __________________________ __________

PLACAS EM GRANITO SANTA CECÍLIA

ACABAMENTO LUSTRADO
M2

GRANITO: SOIEIRA, DEGRAU E PEITORIL
jj».

SOLEIRA EM GRANITO SANTA CECÍLIA 

ACABAMENTO LUSTRADO 1,20X0,10 M 

SOLEIRA EM GRANITO SANTA CECÍLIA 

ACABAMENTO LUSTRADO 0,90X0,15 M 
SOLEIRA EM GRANITO SANTA CECÍLIA COM 

ACABAMENTO LUSTRADO 0,80X0,lOM 

SOLEIRA EM GRANITO SANTA CECÍLIA 

ACABAMENTO LUSTRADO 0,70X0,10 M

DIVERSL^ - REVESTIMENTO DE PISOS

219 - PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACA

1.09.09.0 REVESTIMENTO EMBORRACHADA, COR CINZA, USO INTERNO DE 

9 DE PISO 25X25 CM E COLADO SOBRE PISO

REF.PASTILHADO - PLURIGOMA. INSTALADO NO

UN

UN

UN

UN

M2

M&W Engenharia e Construção - Rua Jorge de Uma, N2 36 - Imbiribeira - Recife - PE 

CEP: 51.160-070 Tei: 81-3104-8800 — www.mwengenharia.net
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2,00
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5,00

3,00
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NGENHARIA 
ONSTRUÇÃO

F!5.Ng
Proc.fí!í_
Rubrica_ZjL_l

INÍCIO E TÉRMINO DA RAMPA CONFORME 

MANUAL DE PADRONIZAÇÃO CD35.

VIA- 
OMISSO. 

1.09.09.3 

00

VIA- 

OMISSO. 

1.09.09.3 

01

VIA- 

OMISSO. 

1.09.09.3 

02

1.10

1.10.01.0

1

1.11

REVESTIMENTO 

DE PISO

REVESTIMENTO 

DE PISO

220- PISO TATIL DIRECIONAL INTERTRAVADO, COR 

AMARELA, USO EXTERNO DE 25X25cm, 
ASSENTADO CONFORME PISO INTERTRAVADO 

(VER EVTL E DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT 

NBR 9050)

221 - PISO TATIL DE ALERTA INTERTRAVADO, COR 

VERMELHO, USO EXTERNO DE 25X25cm, 
ASSENTADO CONFORME PISO INTERTRAVADO 

(VER EVTL E DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT 

NBR 9050)

REVESTIMENTO 1.20.02.08 - PISO CIMENTADO COM ATÉ 10 CM E 

ACABAMENTO VASSOURADO (ÁREA EXTERNA)DE PISO

BANCADAS BANCADAS

M2

M2

M2

BANCADAS

ESQUADRIAS

7,12

7,12

43,27

< CO 
CM 
O 
CM

CO 
CM

15 o
“ <

m CO 
o -í- 
O) 
00

PIA EM INOX BELLA LISA - l,50M FAB FRANKE, OU 

PIA EM INOX STANDARD 150X53X12 - FAB 
DELÍNIA. INCLUSO VÁLVULA DE ESCOAMENTO E 

CUBA.

ESQUADRIAS

1.11.01 ESQUADRIAS MADEIR^__
PMÕl - PORTA DE ABRÍR DUAS FOLHAS DE 

MADEIRA SÓLIDA TIPO BALCÃO COM BATENTE E 

GUARNIÇÕES (1,20)0,90+0,30 X 2,10M, FUNDO 
SELADOR E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO 

BRANCO BRILHO. INCLUSO DOBRADIÇAS REF.: 
1535 CR - PAPAIZ, MOLA AÉREA REF.: 200/3 - 

DORMA, FECHADURA COMPLETA REF.: 271 R61 CR 

340MZ - PAPAIZ, FECHO EM AÇO REF.: 2811 - 
DATTI, CHAPA EM ALUMÍNIO FOSCO E=1,5MM NO 
RODAPÉ COLADA E PARAFUSADA MEDINDO 

90X40CM + 30X40CM AMBOS OS LADOS E SEM 

GRELHA

PM02 - PORTA DE ABRIR UMA FOLHA DE 
MADEIRA SÓLIDA 0,90 X 2,10M COM BATENTE E 

GUARNIÇÕES PARA SANITÁRIO PNE COM FUNDO 
SELADOR E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO 

BRANCO BRILHO. INCLUSO OPÇÃO 01: BARRA DE 

APOIO CROMADA 40 CM REF. 7899849200473 - 

FAB. MONTANA, DOBRADIÇAS REF.: 1535 CR - 

PAPAIZ, FECHADURA COMPLETA REF.: 271 R61 CR 

340MZ - PAPAIZ, GRELHA QUANDO ESPECIFICADA 

NO PROJETO DE AR CONDICIONADO E CHAPA EM 
ALUMÍNIO FOSCO E=1,5MM NO RODAPÉ COLADA

1.11.01.0 

2

1.11.01.0 

3

UN 1,00

O O 
£
<U

o
g o

■O 
o■D (D o 
2 Ê 
.í 2 o

o o E 
o o

CO _
CO 'CO o? 

c c 
8^5 
g S ™ 
o C o 
c UI .E 
CD > 
p ® h 

o 
“ .2

■5 o ro E

a
E

O « 2 o I
5 'râ 2

UJ ã. 2 oõ

(D
■O

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS

UN

UN
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NGENHARIA
ONSTRUÇÃO Proc. N-. 

Rubr‘o.

1.11.01.0

5
ESQUADRIAS

1.11.01.0 

7
ESQUADRIAS

1.11.01.0

9
ESQUADRIAS

1.11.01.1 

1
ESQUADRIAS

.. .....

E PARAFUSADA MEDINDO 90X40CM AMBOS OS 

LADOS.

■í CM 
G CM

1.11.02 ESQUADRIAS FERRO

PM03 - PORTA DE ABRIR UMA FOLHA DE 
MADEIRA SÓLIDA 0,80 X 2,10M COM BATENTE E 

GUARNIÇÕES, FUNDO SELADOR E PINTURA COM 
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO BRILHO. INCLUSO 

DOBRADIÇAS REF.: 1535 CR - PAPAIZ, MOLA 
AÉREA REF.: 200/3 - DORMA, FECHADURA 

COMPLETA REF.: 271 R61 CR 340MZ - PAPAIZ, 
CHAPA EM ALUMÍNIO FOSCO E=1,5MM NA ÁREA 

DO PUXADOR MEDINDO 40X20CM NOS DOIS 

LADOS E SEM GRELHA

PM04 - PORTA DE ABRIR UMA FOLHA DE 
MADEIRA SÓLIDA 0,80 X 2,10M COM BATENTE E 

GUARNIÇÕES, FUNDO SELADOR E PINTURA COM 
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO BRILHO. INCLUSO 

DOBRADIÇAS REF.: 1535 CR - PAPAIZ, MOLA 
AÉREA REF.: 200/3 - DORMA, PUXADOR DUPLO 

EM AÇO INOX - REF.: PD376 - DORMA, CHAPA EM 
ALUMÍNIO FOSCO E=1,5MM NA ÁREA DO 

PUXADOR MEDINDO 40X20CM NOS DOIS LADOS E 

SEM GRELHA

PM05 - PORTA DE ABRIR UMA FOLHA DE 
MADEIRA SÓLIDA 0,70 X 2,10M COM BATENTE E 

GUARNIÇÕES, FUNDO SELADOR E PINTURA COM 
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO BRILHO. INCLUSO 

DOBRADIÇAS REF.: 1535 CR - PAPAIZ, MOLA 
AÉREA REF.: 200/3 - DORMA, PUXADOR DUPLO 

EM AÇO INOX - REF.: PD376 - DORMA, CHAPA EM 
ALUMÍNIO FOSCO E=1,5MM NA ÁREA DO 

PUXADOR MEDINDO 40X20CM NOS DOIS LADOS E 

SEM GRELHA.

PM06 - PORTA DE ABRIR UMA FOLHA DE 
MADEIRA SÓLIDA 0,60 X l,60M COM BATENTE E 
GUARNIÇÕES, A 20CM DO PISO PARA SANITÁRIO 

COM FUNDO SELADOR E PINTURA COM ESMALTE 
SINTÉTICO BRANCO BRILHO. INCLUSO 

DOBRADIÇAS REF.: 1535 - PAPAIZ E TARJETA 

REF.719 CR-008 - LA FONTE.

UN

UN

UN

UN

4,00

1,00

3,00

4,00

RICARDO ROBERTO
ALMEIDA
BELLO:7887S960330
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14:38:50-03'00'
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CNPJ: 19.314.966/0001-21 Assinado de forma digitai 
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1.11.02.0

2

1.11.02.0

3

1.11.02.1

3

VIA- 

OMISSO. 

1.11.02.3

1.11.03.1 

5

RICARDO ROBERTO
ALMEIDA
BELLO:78875960330

«JsNGENHARIA
Construção

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS

Proc.N® 
Rubrica.

PA02 - PORTA EM AÇO GALVANIZADO 0,90X2,10M 

CHUMBADA NA ALVENARIA, COM FECHAMENTO 
EM CHAPA METÁLICA LISA NS 20, DOBRADIÇAS 
GONZO, MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTA 

REF.: MA200/3 - DORMA, DUAS TRAVAS LATERAIS 
MULTIPONTO REF.: 153022T2 - ART.002/2 - FABR.: 

POLYFORTE, UMA FECHADURA AUXILIAR F- 

A9894A - FAB. FORTEZZA, CILINDRO DE ALTA 

SEGURANÇA F70A - FAB. FORTEZZA COM 
PROTETOR E PUXADOR TIPO ALÇA - MÉDIO. 

APLICAR PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE 
SINTÉTICO COM DUAS DEMÃOS. CONFORME O 

MANUAL DE PADRONIZAÇÃO

PAOl - PORTA EM AÇO GALVANIZADO l,20x2,10M 
COM FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA LISA NS 

20, DOBRADIÇAS GONZO, MOLA HIDRÁULICA 

AÉREA PARA PORTA REF.: MA200/3 - DORMA, 

OLHO MÁGICO PARA PORTA DE 35 A 50MM, DOIS 

FECHOS 400(20CM), DUAS TRAVAS LATERAIS 
MULTIPONTO REF.: 153022T2 - ART.002/2 - FABR.: 

POLYFORTE, UMA FECHADURA AUXILIAR F- 
A9894A - FAB. FORTEZZA, CILINDRO DE ALTA 

SEGURANÇA F70A - FAB. FORTEZZA COM 
PROTETOR E PUXADOR TIPO ALÇA - MÉDIO. 

APLICAR PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE 
SINTÉTICO COM DUAS DEMÃOS. CONFORME O 

MANUAL DE PADRONIZAÇÃO

PA03 - PORTA EM AÇO GALVANIZADO 0,80X2,10M 
COM FECHAMENTO EM TELA METÁLICA

ONDULADA, MALHA 1X1", FIO 12, GALVANIZADA, 
FIXADA NOS PERFIS ATRAVÉS DE CANTONEIRA DE 

1/2" SOLDADA AOS MONTANTES, DOBRADIÇAS 

GONZO, DUAS TRAVAS LATERAIS MULTIPONTO 

REF.: 153022T2 - ART.002/2 - FABR.: POLYFORTE, 

UMA FECHADURA AUXILIAR F-A9894A - FAB.

FORTEZZA, CILINDRO DE ALTA SEGURANÇA F70A - 

FAB. FORTEZZA COM PROTETOR E PUXADOR TIPO 

ALÇA - PEQUENO. APLICAR PINTURA 
ANTICORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO COM 

DUAS DEMÃOS. CONFORME O MANUAL DE 

PADRONIZAÇÃO

PTOl - PORTÃO METÁLICO VAZADO DIMENSÕES 

2,00X2,10M. **CONSIDERAR PTOl - CONFORME 

O DCO**

ESQUADRIAS FERRAGENS
CADEADO TETRA CHAVE CRT-70 MM PADO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ESQUADRIAS **ALÇAPÃO**

UN

UN

UN

M2

UN

2,00

1,00

1,00

4,20

1,00
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NGENHARIA 
ONSTRUÇÃO

Fis.RS_ 
Proc. N5 
Rubrb.

I
|Í.lí;03.2
fc 1 ■■ ESQUADRIAS

Página 17/28

1.11.03.2 

2
ESQUADRIAS

1.11.03.2

. 3____

1.11.06

ESQUADRIAS

UN

UN

UN

18,00

6,00

9,00

1.11.06.0

1

FERROLHO LATERAL 40 CM PARA PORTA DE 

ENROLAR
TRAVA CILINDRO (TAMBOR) METAL DE ALTA 
RESISTÊNCIA E CILINDRO TIPO "TETRA" MARCA 

MILANO 43 - MODELO ESTILOFER. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

FERROLHO CENTRAL 100 CM PARA PORTA DE 

ENROLAR

ESQUADRIAS DIVERSOS - ESQUADRIAS J
CDOl - ALÇAPÃO EM FERRO COM TAMPA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NS 16 DIMNENÕES 

MÍNIMAS 90X90 CM, CANTONEIRA EM FERRO 

ABAS IGUAIS 1.1/4" X 3/16", ARTICULAÇÃO COM 

BARRA DE FERRO 03/16" E FERRO CHATO 1.1/4" X 
3/16", ALÇA METÁLICA DE 20 CM E PORTA 

CADEADO EM AÇO REF.: 870 - FABR. MUNDIAL 
APLICAR SOBRE TODAS AS PEÇAS METÁLICAS 

PINTURA FUNDO ANTICORROSIVA E 
ACABAMENTO EM EMALTE SINTÉTICO.

CONSIDERAR CADEADO CRT-70

ESQUADRIAS UN . 1,00

1.12 PORTA DE 
ENTRADA PORTA DE ENTRADA í

I

1.12.01
PORTA DE 

ENTRADA

1.12.13
PORTA DE 

ENTRADA

I

PEOl - PORTA DE ENROLAR EM PERFIL METÁLICO 

MEIA CANA EM CHAPA NS20, GUIA DA PORTA 

COM REFORÇO EM CHAPA ENGASTADA NA 
ALVENARIA, PERFIL DE ALUMÍNIO COM TAMPA 

BASCULANTE ASSENTADA NO NÍVEL DA SOLEIRA 

COM 5 CM DE PROFUNDIDADE. CONSIDERANDO 

MAINEL PARA PORTAS ACIMA DE 2,50M. 
ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. 

‘INCLUIR TRAVA LATERAL TIPO FERROLHO DE 40 
CM INTERNO E TRAVA CILINDRO (TAMBOR) 

SOLDADA NA PORTA DE ENROLAR REF.: MILANO 

MODELO ESTILOFER NA ETAPA DE FERRAGENS 
CONFORME A INDICAÇÃO DO MANUAL DE 

PADRONIZAÇÃO 

P001/P003/P004 - PORTINHOLA EM PERFIL 
METÁLICO MEIA CANA CHAPA NB20, MOLDURA 8 

CM PARA REFORÇO FRONTAL, TRAVA LATERAL 
MULTIPONTO REF.; 153022T2 - ART.002/2 - FABR.: 

POLYFORTE, FECHADURA DE ALTA SEGURANÇA 

REF.: M70 - FABR.: MUL-T-LOCK, ALÇA PARA 
REMOÇÃO, OLHO MÁGICO, PARAFUSOS 

SOLDADOS NA MOLDURA COM PORCA TIPO 
BORBOLETA E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. (CB 

RUA/CB FIT)

M2

UN

1.13 FORROS FORROS

44,68

1,00

í 1.13.01 FORROS FORRO

RICARDO ROBERTO

ALMEIDA

BELLO:7887596033O
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NGENHARIA
ONSTRUÇÃO

Fls.Ng 
Proc. N- 
Rubricã

1.13.01.0 ■■ 

1
FORROS

1.13.01.0
9 FORROS

311- FORRO DE PVC BRANCO FRISADO EM 
RÉÇUAS DE 20 CM, ESPESSURA DE 10 MM. 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO COM PERFIL T , , M2 
E PENDURAIS. FABRICAÇÃO CONFIBRA OU ' I 

EQUIVALENTE • i

312 - FORRO EM PLACAS DE EPS ISOPOR COM 
APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA BRANCA, 
MODULAR EM PLAGÀS DE 1243X6Í8X20MM. REF. 

FÓRROTERM FABR. KNAUF.P.D FORRO = 

CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA

-

i

- F -

M2

1.14 PINTURAS PINTURAS

1.14.11 PINTURAS

1.14.12 PINTURAS

1.14.14 PINTURAS

1.14.21 PINTURAS

1.14.22 PINTURAS

1.14.26 PINTURAS

1.14.30 PINTURAS

1.14.31 PINTURAS

1.14.32 PINTURAS

106 - PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM DUAS 
DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA - REF: SUVINIL 
ACRÍLICA FOSCO COMPLETO PREMIUM BRANCO 

NEVE
104 - TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDE COM UMA 

DEMÃO - REF: SUVINIL TEXTURATTO LISO BRANCO 

INTERNO / EXTERNA
209 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISO DE 

CONCRETO, DUAS DEMÃOS, APLICADA COM ROLO 

- REF: NOVACOR. CONFORME O MANUAL DE 
PADRONIZAÇÃO 

EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM 
MASSA CORRIDA À BASE DE PVA COM DUAS 

DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX

EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM 
MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA 

PINTURA LÁTEX

208 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISO, 

PARA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, COM FAIXAS DE 

10 CM DE LARGURA, APLICADA COM TRINCHA - 
REF: NOVACOR-COR AMARELO DEMARCAÇÃO / 

SHERWIN WILLIANS / CORAL PINTA PISO 
(DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE EMPILHAMENTO E 

VAGAS)
110 - PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM 

PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM DUAS 
DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA - REF. FOSCO 

COMPLETO ACRÍLICO PREMIUM ELEFANTE - D161 

- SUVINIL
118 - PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM 

PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM DUAS 
DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA - REF. AZUL 

COBALTO - SUVINIL

101 - PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDE, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA

M2

M2

M2

M2

M2

M

M2

M2

M2

26,00 •

411,86

115,00

402,11

180,00

519,56

748,83

78,17

158,40

61,81

305,61

RICARDO ROBERTO
ALMEIDA
8ELLO;78875960330
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NGENHARIA 
ONSTRUÇÀO

FIS.IH 5/J2- 
Proc, N? 
Rubrica.

1.14.42

1.14.46

1.14.47

1.14.48

1.14.49

1.14.51

1.14.55

VIA- 

OMISSO. 

1.14.001.

300

VIA- 

OMISSO. 
1.14.001.

301

1.16

PINTURAS

PINTURAS

PINTURAS

PINTURAS

PINTURAS

PINTURAS

PINTURAS

PINTURAS

PINTURAS

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

CORRIDA - REF: SUVINIL LATEX FOSCO MAXX 

PREMIUM BRANCO NEVE

313 - PINTURA acrílica FOSCA PREMIUM REF. 
ELEFANTE, FABR. SUVINIL (APLICAÇÃO EM LAJE) 

126 - PINTURA PVC COR ALGODÃO EGÍPCIO RF. 

FlOO FABR. SUVINIL
127 - PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO - BRANCO 

BR - FABR. SUVINIL OU CORAL
128 - PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO - AZUL DEL 

REY BR - FABR. SUVINIL OU CORAL
129 - PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO - 

VERMELHO BR - FABR. SUVINIL OU CORAL

131 - PINTURA LATEX PVA FOSCA, COR SOMBRA 
AZUL, FABRICAÇÃO: SUVINIL.

119 - PINTURA LTINTA ACRÍLICA FOSCA,COR 

AMOR REF 19YR14/629 CORAL OU COR 

VERMELHO AMOR R241 FAB SUVINIL
135 - PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCO SUAVE 

SUPER LAVÁVEL BRANCO FABRICAÇÃO CORAL, 
TINTA ACRLICA LIMPEZA TOTAL SUPERLAVÁVEL 

BRANCO ACAB FOSCO SUAVE FABRICAÇÃO 

SUVINIL OU SIMILAR

PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COR CINZA- 

ESPACIAL D370, FABR. SUVINIL, CORAL OU 

SIMILAR

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES 
1.16.01 HIDRÁULICAS- LOUi^ 

LOUÇAS
OPÇÃO 01: TANQUE DE LOUÇA 18 L REF. IT2 - 

ICASA E COLUNA REF. IC2 - ICASA. INCLUSIVE 
VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. B5829C5CR3 - 

FAB. CELITE, SIFÃO DE PVC E CONJUNTO DE 

FIXAÇÃO

OPÇÃO 02: MICTÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL 

COM SIFÃO INTEGRADO REF. IMl FAB. ICASA. 

INCLUSIVE KIT DE INSTALAÇÃO

OPÇÃO 01: BACIA SANITÁRIO CONVENCIONAL 

LINHA SABARÁ REF.:IP35 - ICASA E ASSENTO 

SANITÁRIO UNIVERSAL EM POLIPROPILENO 

FAST/ASPEN. INCLUSIVE FIXAÇÃO, TUBO DE 

LIGAÇÃO E CONEXÕES

OPÇÃO 01: LAVATÓRIO DE LOUÇA LINHA SABARÁ 

1.16.01.1 INSTALAÇÕES REF. IL32 - ICASA COM COLUNA DE LOUÇA PARA 
0 HIDRÁULICAS LAVATÓRIO LINHA SABARÁ REF. IC3 - ICASA,

VÁLVULA DE ESCOAMENTO UNIVERSAL

1.16.01.0 INSTALAÇÕES
1 HIDRÁULICAS

1.16.01.0 INSTALAÇÕES
2 HIDRÁULICAS

1.16.01.0 INSTALAÇÕES
3 HIDRÁULICAS

RICARDO ROBERTO
ALMEIDA
BELLO:78875960330

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

331,09

263,63

17,46

13,87

2,23

20,32

17,55

216,00

33,56

1,00

2,00

4,00

4,00
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NGENHARIA 
ONSTRUÇÃO

ProcF "
Rubrica

1.16.01.1

6

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

COD.B5026C5CR3 FABR. CELITE. INCLUSIVE
FIXAÇÃO, SIFÃO DE PVC E ENGATE METÁLICO"

1.16.01.1 
7

INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS

1.16.01.1

9

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

1.16.02

1.16.02.1

5

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 
INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS

OPÇÃO 01: CAIXA ACOPLADA EMBUTIDA 

MONTANA REF. LINHA ECOLINE PREMIUM PVC 

BRANCO REF. A6C3706710 PARA ALVENARIA - 

FAB. MONTANA OU REF. A6C3706810 PARA 
DRYWALL. INCLUINDO TUBO DE LIGAÇÃO (VASO- 

BACIA) E SPUD VEDAÇÃO DO VASO

OPÇÃO 02; LAVATÓRIO DE LOUÇA LINHA SABATINI 

REF. IL5 - FAB. ICASA COM COLUNA SUSPENSA 
PARA LAVATÓRIO LINHA SABATINI REF. IC51 - FAB. 
ICASA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO UNIVERSAL 

COD.B5026C5CR3 FABR. CELITE. INCLUSIVE 
FIXAÇÃO, SIFÃO DE PVC E ENGATE METÁLICO.

OPÇÃO 02 - BACIA SANITÁRIA LINHA LUNA 

SPECIALE MOD. IP93 ICASA, COR BRANCO, 
ASSENTO AST+00. INCLUSIVE FIXAÇÃO, TUBO DE 

LIGAÇÃO E CONEXÕES

METAIS

UN

UN

UN

6,00

2,00

2,00

1.16.02.2 

3

INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS

1.16.02.2 

7

INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS

1.16.02.3 

0

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

1.16.02.3 

1

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS
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1.16.02.3 

2 

1.16.02.5 

3 

1.16.02.5 

5

INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES
1.16.03 HIDRÁULICAS - ESGOTO

OPÇÃO 02; ALÇA DE APOIO LATERAL REF. 

2373.1.030 POL - FAB. DECA
OPÇÃO 01: TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA DE 

BICA BAIXA CROMADO PRESMATIC COMPACT REF. 

86943276 - FAB. DOCOL
OPÇÃO 01: TORNEIRA DE PAREDE COM BICA ALTA 

E AREJADOR LINHA BASIC REF. B5005C7CRB - FAB. 

CELITE
ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PARA SANITÁRIO 

ACESSÍVEL, KIT COM PLACA SINALIZADORA, 

BOTÃO DE ACIONAMENTO E ALARME REF. FAB. 
TOTAL ACESSIBILIDADE - PREVER INSTALAÇÃO DO 

ALARME FORA DO SANITÁRIO, EM UM RAIO 

MÁXIMO DE 25M

ESPELHO 45X60CM EM VIDRO TEMPERADO COM 

MOLDURA SIMPLES EM MADEIRA OU PVC.
INSTALADO COM INCLINAÇÃO DE 10 GRAUS EM 

RELAÇÃO À PAREDE

OPÇÃO 02: TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA 

CLÍNICA CROMADA REF.595/599 FAB WOG

OPÇÃO 03: BARRA DE APOIO CROMADA 80 CM 

REF. 00446416 - FAB. DOCOL
OPÇÃO 02: BARRA DE APOIO CROMADA 40 CM 

REF. 00446616 FAB. DOCOL

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

2,00'

4,00

2,00

2,00

6,00

2,00

6,00

2,00

■B

RICARDO ROBERTO 
ALMEIDABELLO:78875960330 o**».2023.07.11162640 0300

M8cW Engenharia e Construção - Rua Jorge de Lima, N® 36 - Imbiribeira - Recife - PE 

CEP: 51.160-070 Tel: 81-3104-8800 - www.mwengenharia.net
CNPJ: 19.314.966/0001-21

Asúnado <le forma dlgitd per 
RICAADO ROeERIO ALMEIDA 
BELLO:2U7S960330

oiAii A/-n iiAí-ipi Assinado de forma digital WALLACE MACIEL p„wallacemaciel 

MARTINS:0340610 martinsõ3406107788
•7700 Dados 2023.07.11
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ENGENHARIA
EONSTRUÇÁO

FIS.N2
ProcJ® 
Rubro

1.16.03.0 

1 

1.16.03.0 

2 

1.16.03.0 

3

1.16.03.0 
4

1.16.03.0 

5

1.16.03.0 

6

1.16.03.0 

7

1.16.03.0 

8

1.16.03.1 

0

1.16.03.1 

2

1.16.03.1 

4

1.16.03.2 

3

1.16.03.3 

2

1.16.03.3 
9

1.16.03.4 

4

1.16.03.4 

8

1.16.03.4 

9

1.16.03.5 
0

1.16.03.5 
1

1.16.03.5 

2 

VIA- 
OMISSO. 

1.16.03.3 

00 

VIA- 
OMISSO. 

1.16.03.3 

01

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

RICARDO ROBERTO
ALMEIDA
BELLO:78875960330

TUBO PVC SOLDÁVEL 0 40 MM, SÉRIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL
TUBO PVC SOLDÁVEL 0 50 MM, SÉRIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL
TUBO PVC SOLDÁVEL 0 75 MM, SÉRIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL
TUBO PVC SOLDÁVEL 0 100 MM, SÉRIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL
JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC 0 40 MM, SÉRIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC 0 50 MM, SÉRIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC 0 75 MM, SÉRIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC 0 100 MM, SÉRIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
JOELHO 45° SOLDÁVEL PVC 0 50 MM, SÉRIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
JOELHO 45° SOLDÁVEL PVC 0 100 MM, SÉRIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
TÊ 90° SOLDÁVEL PVC 0 50 MM, SÉRIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL
JUNÇÃO 45 SIMPLES SOLDÁVEL PVC 0 100 MM, 

SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

BOLSA DE BORRACHA DE LIGAÇÃO PARA VASO 
SANTÁRIO 0 1 1/2"

CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA DE ALUMÍNIO 

100X100X50 MM
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL
JUNÇÃO 45 SIMPLES SOLDÁVEL PVC 0 50 MM, 

SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

JUNÇÃO 45 DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 0 75 X 

50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 

JUNÇÃO 45 DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 0 100 X 

50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 

JUNÇÃO 45 DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 0 100 X 
75 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL

JOELHO 45" SOLDÁVEL PVC 0 75 MM, SÉRIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

TÊ 90° SOLDÁVEL PVC 0 100 x 50 MM, SÉRIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

M

M

M

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

8,00

28,00

18,00

88,00

15,00

16,00

2,00

6,00

5,00

4,00

12,00

5,00

6,00

6,00

1,00

1,00

5,00

4,00

1,00

1,00

2,00

2,00

M&W Engenharia e Construção - Rua Jorge de Lima, NS 36 - Imbiribeira - Recife - PE 

CEP: 51.160-070 Tel: 81-3104-8800 - www.mwengenharia.net
CNPJ: 19.314.966/0001-21

Assinado de forma digital por 
RICARDO ROBERTO ALMEIDA 
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Dados: 2023.07.11 16:27:38-03'00'
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NGENHARIA
ONSTRUÇÀO

fis.ns„SZ£
Proc. NL- - - - - - -
Rubrica_ _

VIA- 

OMISSO. 

1.16.03.3 

02

INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA PARA 

SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO, 0,60 X 0,60 X 

0,60 M, REVESTIDO INTERNAMENTE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA, LASTRO DE CONCRETO 

NO FUNDO E TAMPÃO CIRCULAR TD-500 CAST 

IRON OU EQUIVALENTE

UN 1,00

1.16.04

1.16.04.0 

2

1.16.04.0 

3

1.16.04.0 

4

1.16.04.0 

8

1.16.04.0 

9

1.16.04.1 

0

1.16.04.1 

4

1.16.04.1 

5

1.16.04.1
6

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS -

ÁGUA FRIA.
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

ÁGUA FRIA.

1.16.04.2 

5

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

1.16.04.3 

4

INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS

1.16.04.6 

6 

VIA- 

OMISSO.

1.16.04.3 

00 

VIA- 

OMISSO.

1.16.04.3 

01

INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS

1.16.05

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS -

DIVERSOS- 
HIDRÁUUCA

RICARDO ROBERTO 
ALMEIDA 
BELLO:78875960330

TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 0 25 MM PARA

ÁGUA PREDIAL

TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 0 32 MM PARA

ÁGUA PREDIAL

TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 0 40 MM PARA

ÁGUA PREDIAL

JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC MARROM 0 25 MM

PARA ÁGUA PREDIAL

JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC MARROM 0 32 MM

PARA ÁGUA PREDIAL

JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC MARROM 0 40 MM

PARA ÁGUA PREDIAL

TÊ 90° SOLDÁVEL PVC MARROM 0 25 MM PARA

ÁGUA PREDIAL

TÊ 90° SOLDÁVEL PVC MARROM 0 32 MM PARA

ÁGUA PREDIAL

TÊ 90° SOLDÁVEL PVC MARROM 0 40 MM PARA

ÁGUA PREDIAL

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC CURTA

MARROM 0 32 MM X 25 MM PARA ÁGUA 

PREDIAL
ADAPTADOR SOLDÁVEL PVC CURTO PARA

REGISTRO MARROM 0 25 MM X 3/4" PARA ÁGUA 

PREDIAL
LIGAÇÃO DE ÁGUA A REDE PÚBLICA - CAVALETE 

DE ENTRADA

JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 0 

25 MM X 1/2"PARA ÁGUA PREDIAL

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SEM 
HIDRÔMETRO).

DIVERSOS - HIDRÁULICA

M

M

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

60,00

112,00

10,00

34,00

5,00

5,00

12,00

6,00

3,00

6,00

20,00

1,00

11,00

1,00

M&W Engenharia e Construção - Rua Jorge de Lima, N9 36 - Imbiribeira - Recife - PE 

CEP: 51.160-070 Tel: 81-3104-8800 - www.mweneenharia.net

WALLACE MACIEL 
MARTINS:034061 martinso3406107788 

07788

Assinado de fonna digital por 
RCAROO ROBERTO ALMEIDA 
ULLO:78e75960330

CNPJ: 19.314.966/0001-21 Assinado de forma digital 
por WALLACE MACIEL

Dados; 2023.07.11 
14:40:15-03’00'
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NGENHARIA
ONSTRUÇÃO

Fis.m yb
Proc. N2 
Rubricã.

1.16.05.2 

0

VIA- 

OMISSO. 

1.16.05.3 

00

11.16.06

1.16.06.1 

7

1.16.06.2 

0

1.16.06.2

9

CAIXA DE GORDURA EM PVC RÍGIDO COM 

ENTRADA 50MM/75MM E SAÍDA DE lOOMM COM 

GRELHA
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA PARA 

SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL, 0,60 X 

0,60 X 0,60 M, REVESTIDO INTERNAMENTE COM 
ARGAMASSA POLÍMÉRICA, LASTRO DE CONCRETO 

NO FUNDO, CAIXA DE AREIA COM H=30 CM E 
TAMPÃO CIRCULAR T-70 CAST IRON OU

_ „ „ equivalente
INSTALAÇÕES^* 

HIDRÁULICAS y 
REGISTRO, REGISTRO, VÁLVULAS E LIGAÇÕES

VÁLVULAS E
UGAÇÕES

INSTALAÇÕES HIDRÕMETRO 3/4", 5,0 M3/H FORNECIMENTO E 

HIDRÁULICAS INSTALAÇÃO.

REGISTRO DE GAVETA DOCOLBASE 3/4" REF.: 

25130600 SEM ACABAMENTO. CONFORME O 
MANUAL DE PADRONIZAÇÃO.

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA DECA 
1/2", 3/4" E 1" REF.: 4900.C39.PQ. CONFORME O 
MANUAL DE PADRONIZAÇÃO.

INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

11

UN

UN

■í i

1,00

1,00

• -xií

UN

UN

UN

II

1,00

10,00

10,00

O O
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O w
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o 
c o

■o 
o
-D (0 o
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c UJ .5 
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C CD § 

o cc
O 

•CD

-

VIA- 

OMISSO. 

1.16.06.3 

00

VIA- 
OMISSO. 

1.16.06.3 

01

VIA- 

OMISSO. 

1.16.06.3 

02

VIA- 

OMISSO. 

1.16.06.3 

03

VIA- 

OMISSO. 

1.16.06.3 

04

INSTALAÇÕES LIGAÇÃO EM FLEXÍVEL EM AÇO INOX 40CM REF. 
HIDRÁULICAS 4607 DECA

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS

UN 6,00

VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA AMERICANA 

1/2" REF. 1622 C DECA. «CONSIDERADO NA 
COMPOSIÇÃO DE PIA

VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE S/ 

LADRÃO 1 1/4" REF. 1605 DECA. «CONSIDERADO 

NA COMPOSIÇÃO DO TANQUE

INSTALAÇÕES SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" DECA (COZINHA). 

HIDRÁULICAS *CONSiDERADO NA COMPOSIÇÃO DE PIA

UN

UN

UN

1,00

1,00

1,00

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

SIFÃO PVC UNIVERSAL SANFONADO ASTRA 

(TANQUE/ LAVATÓRIOS). «SIFÃO CONSIDERADO 

NA COMPOSIÇÃO
UN 1,00

VIA- 

OMISSO. 

1.16.06.3 

05

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

SIFÃO PARA LAVATÓRIO SLIM 1" X 1 1/2" 1684 C 

DECA (LAVATÓRIO). «SIFÃO DE PVC 

CONSIDERADO NA COMPOSIÇÃO DE LAVATÓRIO 

CONFORME DCO, ESTA REFERÊNCIA NÃO É MAIS 

UTILIZADA.

UN 6,00

RICARDO ROBERTO
ALMEIDA
BELLO:78875960330

M&W Engenharia e Construção - Rua Jorge de Lima, NS 36 - Imbiribeira - Recife - PE
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NGENHARIA 
ONSTRUÇÃO Proc.H5.. 

Rubficã
'f: INSTXOAI^ES

1.16.07 HIDRÁULICAS* RESERVATÓRIO 
■............ , jg^emróRio _________ ____________

INSTALAÇÕES ADAPTADOR PVC RÍGIDO ROSCÁVEL C/ FLANGES E

HIDRÁULICAS ANEL PARA CAIXA D AGUA 0=1"

1
1 f

1.16.07.1 

2
1.16.07.1 INSTALAÇÕES ADAPTADOR PVC RÍGIDO ROSCÁVEL C/FLANGES E 

3 HIDRÁULICAS ANEL PARA CAIXA D AGUA 0=1 1/4"

1.16.07.1 INSTALAÇÕES REGISTRO GAVETA BRUTO, COM VOLANTE 

9
1.16.07.2 INSTALAÇÕES 

0 

VIA- 

OMISSO.
1.16.07.3 HIDRÁULICAS 0=4Omm(ll/2") 

00 

VIA- 

OMISSO. 

1.16.07.3 

01 

VIA-
OMISSO. INSTALAÇÕES
1.16.07.3 HIDRÁULICAS 

02 

VIA-
OMISSO. INSTALAÇÕES
1.16.07.3 HIDRÁULICAS 

03

UN

UN

4,00

8,00

HIDRÁULICAS 0=32mm(l 1/4")

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D AGUA EM PVC
HIDRÁULICAS 0=1"

INSTALAÇÕES REGISTRO GAVETA BRUTO, COM VOLANTE

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

CAIXA D'ÁGUA PROTEGIDA 5000LITROS FORTLEVE

ADAPTADOR SOLDÁVEL PVC CURTO PARA 

REGISTRO MARROM 0 32 MM X 1 " PARA ÁGUA 

PREDIAL

ADAPTADOR SOLDÁVEL PVC CURTO PARA 

REGISTRO MARROM 0 40 MM X 1 1/4" PARA 
ÁGUA PREDIAL

UN

UN

UN

UN

UN

UN

4,00

2,00

2,00

2,00

8,00

4,00

1.16.08

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICXKS -

DRENO (AR
CONDICIONAD

** OI______

DRENO (AR CONDICIONADO)

jí

INSTALAÇÕES TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 0 32 MM PARA 
HIDRÁULICAS ÁGUA PREDIAL

INSTALAÇÕES TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 0 40 MM PARA

VIA- 

OMISSO. 

1.16.08.3 

00

VIA- 

OMISSO.
1.16.08.3 HIDRÁULICAS ÁGUA PREDIAL 

01

VIA- 

OMISSO.

1.16.08.3 

02

VIA- 
OMISSO.

1.16.08.3 

03

INSTALAÇÕES JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC MARROM 0 32 MM 
HIDRÁULICAS PARA ÁGUA PREDIAL

INSTALAÇÕES JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC MARROM 0 40 MM 
HIDRÁULICAS PARA ÁGUA PREDIAL

M

M

UN

UN

132,00

23,00

15,00

2,00

MSiW Engenharia e Construção - Rua Jorge de Lima, Ns 36 - Imbiribeira - Recife - PE 

CEP: 51.160-070 Tel: 81-3104-8800 - www.mwengenhana.net

RICARDO ROBERTO 19-314.966/0001-21 WALLACE MACIEL

.........................MARTINS:034061 MARTINS:03406107788
BELLO:78875960330 Qyygg 2023.07.11 14:40:35

RICARDO ROBERTO ALMEIDA 
BELLO;78875960330
Dador. 2023.07.11 1631X)1
-03'00'

CNPJ: 19.314.966/0001-21

23

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconoscoigcreama.org.br

@CREA-I
CorWho Ragiontf da Enfl

MA
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Impresso em; 13/07/2023, às 14:12.
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ÍNGENHARIA
ÍONSTRUÇÂO

Fis.wg
ProcJL-— 
Rubrica

VIA- 

OMISSO. 

1.16.08.3 

04

VIA- 

OMISSO. 

1.16.08.3 
05

VIA- 

OMISSO. 

1.16.08.3 

06

VIA- 

OMISSO. 

1.16.08.3 
07

VIA- 

OMISSO. 

1.16.08.3 

08

VIA- 

OMISSO. 

1.16.08.3 

09

INSTALAÇÕES JOELHO 45° SOLDÁVEL PVC MARROM 0 32 MM 

HIDRÁULICAS PARA ÁGUA PREDIAL

INSTALAÇÕES JOELHO 45° SOLDÁVEL PVC MARROM 0 40 MM 

HIDRÁULICAS PARA ÁGUA PREDIAL

INSTALAÇÕES TÊ 90° SOLDÁVEL PVC MARROM 0 32 MM PARA 

HIDRÁULICAS ÁGUA PREDIAL

INSTALAÇÕES JUNÇÃO 45“ SOLDÁVEL PVC MARROM 0 32 MM 

HIDRÁULICAS PARA ÁGUA PREDIAL

INSTALAÇÕES JUNÇÃO 45° SOLDÁVEL PVC MARROM 0 40 MM 

HIDRÁULICAS PARA ÁGUA PREDIAL

INSTALAÇÕES JUNÇÃO 45° SOLDÁVEL PVC MARROM 0 40 x 32 

HIDRÁULICAS MM PARA ÁGUA PREDIAL

UN

UN

UN

UN

UN

UN

14,00

2,00

2,00

12,00

1,00

2,00

1.16.09.0 

2 
1.16.09.0 

4 

1.16.09.0 

6 

1.16.09.2 

8 

1.16.09.3 

2 

1.16.09.3 

3 

1.16.09.3 

4 

VIA- 

OMISSO. 

1.16.09.3 

00 

VIA- 
OMISSO.

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS- ÁGUA PLUVIAL 
.ÁGUA PLUVIAL OB j. ........ ;

INSTALAÇÕES TUBO PVC SOLDÁVEL 0 100 MM, SÉRIE 

HIDRÁULICAS REFORÇADA PARA ÁGUA PLUVIAL 

INSTALAÇÕES TUBO PVC SOLDÁVEL 0 150 MM, SÉRIE 

HIDRÁULICAS REFORÇADA PARA ÁGUA PLUVIAL 

INSTALAÇÕES JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC 0 100 MM, SÉRIE 

HIDRÁULICAS REFORÇADA PARA ÁGUA PLUVIAL 

INSTALAÇÕES JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC 0 75 MM, SÉRIE 

HIDRÁULICAS REFORÇADA PARA ÁGUA PLUVIAL 

INSTALAÇÕES GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO 0 75 

HIDRÁULICAS MM-3"

INSTALAÇÕES GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO 0 100 

HIDRÁULICAS MM-4"

INSTALAÇÕES GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO 0 150 

HIDRÁULICAS MM - 6"

n

M

M

UN

UN

UN

UN

UN

120,00

59,00

22,00

3,00

3,00

7,00

2,00

RICARDO ROBERTO
ALMEIDA
BELLO:78875960330

INSTALAÇÕES JOELHO 45° SOLDÁVEL PVC 0 100 MM, SÉRIE 

HIDRÁULICAS REFORÇADA PARA ÁGUA PLUVIAL UN 2,00

INSTALAÇÕES JUNÇÃO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 0 100 MM x 

HIDRÁULICAS 75 MM, SÉRIE REFORÇADA PARA ÁGUA PLUVIAL UN 1,00

M&W Engenharia e Construção - Rua Jorge de Lima, N^ 36 - Imbiribeira - Recife - PE 

CEP: 51.160-070 Tel: 81-3104-8800 - www.mwengenharia.net
Assinado de forma digital por CNPJ: 19.314.966/0001-21 wallace . —IP. Assinado de forma digital
RICARDO ROBERTO ALWEIDA WALLACt MAUItL po, WALLACE MACIEL
B£LLO:78875960330 MARTINS:0340610 MARTINS<)3406107788

I Dados: 2023.07.11 16:31:5«-O3'OO’ 7700 Dados 2023.07.11
14:40:46-03'00'

CNPJ: 19.314.966/0001-21
24

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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^NGENHARIA 
W ‘Construção

fis.n5_2zZ.
Proc. NL..._ _ _
Rubrica,-.-..^

1.16.09.3 

01 

VIA- 

OMISSO. 

1.16.09.3 

02 

VIA- 

OMISSO. 

1.16.09.3 

03 

VIA- 

OMISSO. 

1.16.09.3 

04 

VIA- 

OMISSO. 

1.16.09.3 

05

INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS

1.19
LIMPEZA E 

SERVIÇOS PÓS- 

OBRA

1.19.01

LIMPEZA E 
SERVIÇOS PÓS- 

OBRA

1.21

1.21.01

1.21.02

VIA- 

OMISSO. 

1.21.300

RICARDO ROBERTO 
ALMEIDA
BELLO:78875960330

CANALETA EM ALVENARIA COM GREHA DE FERRO 
PARA ÁGUA PLUVIAL

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, 1/2 TIJOLO 

COMUM, 0,6 X 0,9 X 0,36 M, REVESTIDO 

INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA INCLUSIVE TAMPA
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, 1/2 TIJOLO 

COMUM, 0,6 X 0,6 X 0,3 M, REVESTIDO 
INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA INCLUSIVE TAMPA

TUBO EM FERRO FUNDIDO lOOMM

LIMPEZA E SERVIÇOS PÓS-OBRA

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA - MÃO 

DE OBRA

SERVIÇOS 
COMPLEMENT 1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

ARES

SERVIÇOS 

COMPLEMENT 

ARES

SERVIÇOS 

COMPLEMENT 

ARES

SERVIÇOS 

COMPLEMENT 

ARES

UN

UN

UN

M

M2

2,00

1,00

1,00

30,00

1.040,73
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(D

CA06 FL06 - PRATELEIRA METÁLICA MEDINDO 

ALT.=2,00M X COMP.=1,23M X PROF.=0,62M COM 
POSTES EM TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 1,25 

X 50 X 30 MM NO ESQUELETO EXTERNO 

INCLUSIVE REFORÇO NA BASE, CANTONEIRA DE 
FERRO ABAS IGUAIS 1" X 1/8" NA ESTRUTURA 

INTERNA E REFORÇO NA ESTRUTURA TRASEIRA, 4 

PLANOS DE CARGA EM MDF CRU DE 20MM, 
MONTAGEM ATRAVÉS DE SOLDAGEM E PINTURA 

COM PRIME E ESMALTE SINTÉTICO DUAS 

DEMÃOS.

PURIFICADOR DE ÁGUA DE PRESSÃO REF.: PDFIOO 

- IBBL (SALÃO DE VENDAS - LOJA DE RUA)

301 - PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA - REF: 

SUVINIL LATEX FOSCO MAXX PREMIUM BRANCO 
NEVE - IMÓVEL ANEXO. *CONFORME O 

LEVANTAMENTO CADASTRAL COMPLEMENTAR

UN

UN

M2

57,00

1,00

150,73

M&W Engenharia e Construção - Rua Jorge de Lima, 36 - Imbiribeira - Recife - PE 

CEP: 51.160-070 Tel: 81-3104-8800 — www.mwetigeTiharia.net
CNPJ: 19.314.966/0001-21Astiiwdo de forma digital por 

RICARDO ROBERTO ALMEIDA 
BELLO:7887S960330
Dados; 2023.07.11 16:32:50-0300'

\A/AI I Af“P MAflFI Ãssinadodeformadigital 
VVMLLMUC (V1«L_ÍLL porWALLjACEMACIEL 

MARTINS:034061 MARTINS:03406107788
OaÓO»; 2023.07.11 14:40:55

U//oo -03'00'
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fateconosco@creama.ofg.br
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NGENHARIA
ONSTRUÇÃO

Fls.Ng
Proc. N5.
Rubrícã.

VIA- 

OMISSO. 

1.21.301

VIA- 

OMISSO. 

1.21.302

VIA- 

OMISSO. 

1.21.303

VIA- 

OMISSO. 

1.21.304

VIA- 

OMISSO. 

1.21.305

SERVIÇOS 

COMPLEMENT 

ARES

EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA CORRIDA À 

BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA 

LÁTEX - IMÓVEL ANEXO. *CONFORME O 

LEVANTAMENTO CADASTRAL COMPLEMENTAR 
RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE PVC APÓSSERVIÇOS

COMPLEMENT INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO. *CONFORME O 

LEVANTAMENTO CADASTRAL COMPLEMENTAR 
RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO APÓS

ARES 

SERVIÇOS 
COMPLEMENT INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO. *CONFORME O

LEVANTAMENTO CADASTRAL COMPLEMENTAR 
RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE MADEIRA APÓS

ARES 

SERVIÇOS 
COMPLEMENT INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO. ‘CONFORME O

LEVANTAMENTO CADASTRAL COMPLEMENTAR 
LIMPEZA DOS AMBIENTES NÃO PERTENCENTES A

ARES

SERVIÇOS
COMPLEMENT CASAS BAHIA APÓS INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

ARES INCLUSIVE A ÁREA DE ESTOQUE

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Oocuinefilo .issuiado digitaitnejd*

HARIVALUO Dfii SILVA DORNELAS FILHO
Data: 11/07/2023 14:45 14-0300
Verifique em hnps.V/vaüdai .iti.gov.br

IVI2

IVI2

tV12

M2

M2

150,73

211,87

106,26
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NGENHARIA
ONSTRUÇÀO Proc.N?—— 

Rubrica—

WALLACE MACIEL de forma digitai 
VVMLUMUC rvIMl^lCL por WALLACE MACIEL 
MARTINS:0340610MARTINS:03406107788 
f-jQQ Dados: 2023.07.11 14:41:09
' ' OO -03’00’

WALLACE MACIEL MARTINS 
Sócio Administrador e Engenheiro Civil 

CPF: 034.061.077-88 
RNP: 2001989814

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

RICARDO ROBERTO
ALMEIDA
BELLO:78875960330

Assinado de forma digital por 
RICARDO ROBERTO ALMEIDA 
BELLO;78875960330
Dados: 2023.07.11 16:35:06-03'00'

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO 
Diretor

CPF: 788.759.603-30

goubr
Documento a&sinjKlo digitatmente

MiLBER LIMA OO MONTE NETO 
Data; 11/07/2023 14;S1:52-O3OO
Verifique em htfp^;//validar.iti gov.br

MILBER LIMA DO MONTE NETO 
Engenheiro Civil 

CPF: 025.014.873-03 
RNP: 1118111613MA

M&W Engenharia e Construção - Rua Jorge de Lima, N® 36 - Imbiribeira - Recife - PE 

CEP: 51.160-070 Tel: 81-3104-8800 - www.mwengenharia.net
CNPJ: 19.314.966/0001-21
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail; faleconosco@creama.org.br ■ CREA-MA
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CREA-MACertidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

880
Ativit

2023
tehiiída

I
--------------------------------------------------------- ------------------------fajfcfica
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n“ 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, qi 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional MILBER LIMA DO MONTE NETO referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MILBER LIMA DO MONTE NETO
Registro: 1118111613MA RNP: 1118111613
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220581573 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: ALIANÇA NORDESTE INFRAESTRUTURA LTDA

Baixada em: 14/02/2023

Contratante: D. A. CONSTRUCOES LTDA
Endereço do contratante: RUA TREZE
Complemento:
Cidade: SÃO LUlS
Contrato; 005/2018
Valor do contrato: R$ 2.228.641,58
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CORREIA FRIAS
Complemento:
Cidade: SÃO LUlS

Coordenadas Geográficas: -2.543562, -44.218578

Data de início: 13/04/2021 Conclusão efetiva; 26/10/2022
Finalidade:
Proprietário: ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CPF/CNPJ: 06.216.645/0001-42
N°: 15

Bairro: PLANALTO VINHAIS II
UF: MA CEP: 65074867

Celebrado em: 28/03/2021
Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado

N”: s/n
Bairro: COHAB ANIL lll 
UF: MA CEP: 65050600

CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de 
manutenção 3000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE 
MADEIRA 47 - Execução de manutenção 4068.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > 
#1.1.8.2 - COM DRYWALL 47 - Execução de manutenção 474.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 47 - Execução de manutenção 1536.00 metro 
quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 47 - 
Execução de manutenção 77005.80 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÃRIAS > #1.4.4 - DE 
LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 47 - Execução de manutenção 1250.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÃRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 47 - Execução de manutenção 1250.00 
unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO 47 - Execução de manutenção 36.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 
ARMADA > #2.1.2 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO 47 - Execução de manutenção 240.00 metro quadrado; 16 - Execução 
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 47 - 
Execução de manutenção 3.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > 
#2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 47 - Execução de manutenção 900.00 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > 
#2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 47 - Execução de manutenção 2220.00 metro quadrado: 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ- 
MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 47 - Execução de manutenção 240.00 metro quadrado; 16 - Execução 
ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA 47 - Execução de manutenção 42.00 
metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - 
ESCAVAÇÃO 47 - Execução de manutenção 180.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 47 - Execução de manutenção 66.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E 
GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 47 - Execução de manutenção 138.00 
metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - 
TERRAPLENAGEM 47 - Execução de manutenção 3000.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE 
TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 47 - Execução de manutenção 180.00 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA 
URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 8100.00 metro quadrado; 16 - 
Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 47 
- Execução de manutenção 780.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > 
#4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 780.00 metro quadrado;

___Observações ______________________
Prestação de serviços de engenharia civil sob demanda, para atender as necessidades de serviços continuados de manutenção predial, corretiva, 
incluindo, reparos, adaptações/adequações decorrentes de alterações de layouts, com fornecimento de mão-de-obra e material, nas edificações 
utilizadas pela Secretaria de Estado da Educação.

s

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

880115/2023
Atividade concluída

Informações Complementares 
• 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART.não sendo contempladas neste registro os itens 13. 

IMUNIZANTE FUNGICIDA, 20.01 GRAMA EM PLACAS; 20.02 DESCUPINIZAÇÃO; 21.13; 21.14 PODA DE ARVORES, por se trata 
fora da atribuição do profissional.'

"ftlt
Proc. SS

I
2^

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 34 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n® 880115/2023 
13/07/2023, 10:28 

2d2Cc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica{m) Excluído{s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao{s) proftssional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea- 
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2d2Cc

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail; fafeconosco@creama.org.br H CREA-MA
CoAMfho Ragontf ae £ng«nnar« ■
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Impresso em: 13/07/2023, às 11:51.
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7
ATESTADO PE CAPACiPADE TÉCNICA

que a empresa 

contratada abaixo é totalmente qualificada e executou os totais serviços discriminados 

abaixo de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não 

restando nada que o desabone.

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito
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Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos 

e atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) 

descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.
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DAOOS DA OBRA/SERVIÇO

CONTRATO/CONVÊNIO:

LCM2AL DE REALIZAÇÃO: R. Correia Frias, s/n - Cohab Anil lU, São Luís - 

MA, 65050-600

03 .5 E
LLI IZ 03

ART: MA20220581573

DATA DE INÍCIO: 13 de Abril de 2021.

DARA DE CONCLUSÃO; 26 de Outubro de 2022.

DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: D. A, CONSTRUÇÕES LTDA

(/} 
ro

£
CO 
CO

E

c 
o 
ü
V

o
CM

ü s
CM C*5
•P

X- CM c

• • o 
’■ 'S o

r O Q.

CO 
CM 
O 
Sü 
lO

O

00

CNPJ: 06.216.645/0001-42
c “ 
shl.p
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DA. CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPl: 06.216.645/0001-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais 11, CEP: 65074-867 
E-mail; daconstruçôes@hotmail.com
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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DADOS DO PROPRIETÁRIO

RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO

ESTADO - SEDUC - MA.

CNPJ: 03.352.086/0001-00

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: Aliança Nordeste Infraeshiitura LTDA

CNPJ: 37.369.338/0001-25

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: Milber Lima do Monte Neto

TÍTULO PROFISSIONAL; Engenheiro Civil

RNP: CREA-MA n® 111811161-3

REGISTRO CREA: 1I18111613MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Prestação de serviços de engenharia civil sob demanda, para atender as 

necessidades de serviços continuados de manutenção predial, corretiva, incluindo, 

reparos, adaptações/adequações decorrentes de alterações de layouts, com fornecimento 

de mão-de-obra e material, nas edificações utilizadas pela Secretaria de Estado da

Educação.

i.KC 
Gil

môtruçõesltoa. 
1^0 FiPereira

ITRl

D A. CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 06.216.645/0001-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais II, CEP: 65074-867 
E-mail; dacxmstruções^hotmail.com

H
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Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sâo Luis/MA
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t ÜNP F
stiBWçosiinqAtt______________________________________
MOBILIZAÇÃO E OESMOBILIZAÇÂO_____________________________
TAPUME DE CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA, E« 6MM, COM PINTURA A 
CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X________________________________
REGISTRO/ANOTAÇÃO OE RESPONSABIUDADE TÉCNICA - ART OU RRT - FAIXA 
01 (SERVIÇOS DE ATÉ RS 8,000,00)_________________________ ___
REGISTRO/ANOTAÇÃO DE RESPONSABIUDADE TÉCNICA - ART OU RRT - FAIXA 
02 (SERVIÇOS DE RS 8.000,01 ATÉ RS 15000,00)_______
REGISTRO/ANOTAÇÃO DE RESPONSABIUDADE TÉCNICA - ART OU RRT - FAIXA 
03 (SERVIÇOS ACIMA DE RS 15 JOO/W) _______________
PtMOUÇCto E RETIRADAS____________________ 2 ______ '
RETIRADAS___________________ '_____________ _______________
RETIRADA DE APARELHOS OE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO 0£ 
LAMPAPAS__________________________________

RETIRADA OE ASSOALHO OE MADEIRA. EXCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO

RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO

RETIRADA OE FORRO DE MADEIRA EM TABUA5_________________
RETIRADA OE TELHAS DE CERÂMICAS OU DE VIDRO_____________
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS 
CERAMICAS OU OE VIDRO________________________________
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS 
ONDULADAS____________________________________ _____
RETIRADA PE MEIO FIO <7 EMPILHAMENTO E 5/ REMOCAO________
RETIRADA DE ESQUADRIAS METAUCAS________________ ______
REMOCAO DE PROTEÇÃO MEOUlICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO
REMOCAO DE VIDRO COMUM_____________________________
REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO________________
REMOCAO DE PEITORIL EM MÁRMORE OU GRANITO

RETIRADA OE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA OE PERFIS

RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS____________ _________
REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO OE APARELHOS
SANITÁRIOS __________________________ _______________
OESMONTAGÊM E REMOCAO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO
REMOCAO PE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS __________
DESMONTAGEM OE DIVISÓRIA.............................. ..... ....................
REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR ATÉ 60 X 40CM________
RETIRADA OE TUBULAÇito E CANALETAS DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA
RETIRADA DE LÂMPADA TUBULAR ATÉ 4OW

RETIRADA OE REATORES OE LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES ATÉ 4OW

RETIRADA DE CAIXA OE PASSAGEM PE PVC ATÉ 4*X4“
RETIRADA DE DISJUNTORES MONOPCXARES E SUPRESSORES OE SURTO 
RETIRADA OE DISIUNTORES TWPOLARES PADRÃO DYN OU NEMA 
RETIRADA OE DISJUNTORES MONOPOLARES COM DISPOSITIVO DR
RETIRADA OE DISIUNTORES TWPOLARES COM DISPOSITIVO OR

KM

M2

M2

UN

UN

UN

M2

M2

M2
M2

M2

M2

M 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2

M2

UN

UN

M2 
UN 
M2 
UN
M 
Ün

UN

UN 
UN 
UN 
UN 
UN

D.A. OTNSTRUÇÕES LTOA
CNPJ; 06.216.645/0001-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais 11, CEP: 65074-867 
E-mall: daconstruç8es@hotmail.com

ConselJio Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8, Calhau, Sâo Luis/MA

Tel. + 55 (98) 2106.8300 Fax: + 55 (98) 2106.8300 E.mail: faleconosco@creama.org.br
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02.01.29

02.0130

02.01.31 
02.0132 
023)133 
02111.34 
02.01.35

02.01.36

023)137
02.01.38
02.01.39
02.01.40
02.01.41

02.01.42

02.01.43
02.01.44

02.01.45

02.01.46
02.01.47

02.01.48

02.01.4»

02.01.50

02.01.51

02.01.52

02.01.53
02.01.54
02.01.55

02.01.56

02.01.57
02.01.58

02.01.59

02.01.60 
02.01.61 
02.01.62 
02.01.63 
02.01.64
02.01.65
02.01.66
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l.T©A

F!s.N9
Proc. —
Rubrica—

O

REURADA DE DISJUNTORES DE CAIXA MOUJAOA INSTALADO NO INTERIOR OE 
QUADRO__________ '______________________
RETIRADA DE DISJUNTOR ÕÊ CAIXA MOLDADA INSTALADO NA PORTA DE 
QUADRO ________________________________________ ___
retirada de CHÜVEIIK) ELETRICO....................................
ICTRAOA DE CAMPJUNMA______________________________________
RETIRADA DE FECHADURA ELÉTRICA_______________________________
RETIRADA DE LAMPADA PL FLUORESCENTE OU INCANDESCENTE _ _____
REDRADA DE LAMPADA VAPOR DE SÓDIO OU VAPOR METÃUCO__________
RETIRADA OE REATORES DE LAM PADAS VAPOR DE SÓDIO OU VAPOR 
METAUCOOU vapor oe MERCÚRIO______________________________
RETIRADA DE UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO ...........
RETIRADA DE UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 
REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS_________
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA........................ ...
REMOÇÃO DE ESPELHO__________________________________
RECOLOCACAO DE FOLHAS OE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL__________________
RETIRADA DE TACOS OE MADEIRA________________________________
REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO 

REMOÇÃO DE METAIS SANIT/^IOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)

RETIRADA DE PISO PAVIFLEX/EMBORRACHADO (Ttf» PLURIGOMA)________
' RETIRADA DE MICTÓRIO__________  ___________________________ _

RETIRADA OE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES, 0 2 
t/2'HA"__________ _____ ___________________________________
RETIRADA OE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, 0 2 
1/2» A A»___________________________________________________
REDRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITAreA EMBUTIDA COM CONEXOES 0 
Íf2'iiv2'___________________________________________________
REDRADA DETUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, 0 
1/2'hí'___________________________________________________
REDRADA DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR DE VIDROS, INCLUINDO UMPEZA 
OE VIDRO______ __________________________________________
RETIRADA DE GRADE OE FERRO_________________________________ 2
RHMOÇÃO DE IMreRMEABItaAÇÃO COM MANTA ASFÃLTICA_____
REMOCAO DE PINTURA AOLEO/S^LTESO"Brê'sUPBLFIClÍMETÀLI<^^__
REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁuCAS COM 
ESCOVA DE AÇO_____________________________________________
RETIRADA DE FECHADURA______________________________________
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO OE GRADE DE FERRO/NYLON____________
REDRADA OE LAVATÓRIO COM BANCADA DE GRANITO, INCLUINDO CUBAS.
TORNEIRAS E DEMAIS ACESSÓRIOS ______________________________
REMOÇÃO DE VENTILADOR_____________________________________
REMQ^ DE DIVISáRIA DE GESSO________________________________
REMO^ OE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE__________
RETIRADA DE RODAPÉS DE NMDEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDÃO 
REMOCAO OE RODAPÉ CERÂMICO_____________________________ __
REMOCAO OE RODAPÉ VINIUCO OU DE BORRACHA COLADA_____________
REMOCAO OE RODAPÉ DE MÁRMORE OU GRANITO

UN

UN

UN 
UN 
UN 
UN 
UN

UN

UN 
UN 
M 

Jrül 
M2

UN

M2
UN

UN

M2 
UN

M

M

M

M

M2

M2
M2
M2

M2

UN
M2

UN

UN 
M2 
M2 
M2 
M 
M 
M

Dj^. construções LTDA 
CNPJ: 06.216.645/0001-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais II, CEP: 6S074-S67 
E-mail; dacon$truç8es@hotmail.coffl

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São LuisZMA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-maif: faleconosco@creama.org.br

24,00

1S,OO

6,00
12,00
9,00

4203»
45,00

3O/X5

303»
30,00

360,00 
90,00
303»

42,00

72,00

30,00

90,00

60,(»
183»

90.00

90,00

90,00

90,00

180,00

120.00

120,00 
ISOfiO

120,00

303»
90,00

30,00

123» 
1503» 

1203» 

90,00 
240,00 
150,00 
90,00
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02.01.67
02.01.68
02.01.69
02.01.70

02.01.71

02.01.72
02.01.73
02,01.74

02.01.75

02.01.76

02.01.77
02.01.78
02.01.79
02.01.80
02.01.81
02.0182

02.01.83

02.01.84

02.01.85

02.01.86

02.02

02.02X11

02.02X12

02.02X13

02.02.04

02.02X15

02.02X16

02.02X17 
02.02X18 
02.02X19 
02.02.10 
02.02.11 
02.02.12 
02.02.13 
02.02.14 
02.02.15 
02.02.16 
02.02.17

02.02.18

EA
Lto*

ni .m 
Proc. N2.. 
Rubrícs. F

O

RETIRADA DE RODAPÉ DE ALUMÍNIO_________________ ____________
RETIRADA DE LAVATÓRIO DE COLUNA/PAREPE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
REMOÇÃO DE BANCADA PE GRANITO (OU MÃRMORE)  
REMOCAO MANUAL DE ENTULHO_______________ _
RETIRADA DE SWITCH, PATH PANEU RÉGUA E QUALQUER OUTRO 
EQUIPAMENTO EXISTENTE NO INTERIOR DE RACKS DE REDE LÓGICA______
RETIRADA DE CENTRAL TELEFÔNICA _______________ ____________
REMOÇÃO DE RACK DE REDE LÓGICA FIXADO NA PAREDE 
RETIRADA DE RACK DE REDE LÓGICA INSTALADO NO PISO______________
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA POMTALETEADA PARA TELHAS 
CERAMICAS OU DE VIDRO_____________________________________
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS 
ONDULADAS______ __ ________________________ _____________
RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS______________________________
RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS..................................... ... ................
REMOCAO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA 16 A 35MM2 ______________
REMOCAO DE CABO PE ENERGIA ELÉTRICA DE SO A 95MM2
REMOCAO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA SUPERIOR A 95MM2_________
RETIRADA DE ELETRODUTOS DE PVC DE ATÉ 11/2*
RETIRADA DE ELETRODUTO DE PVC DE 2" ATÉ 3" OU ELETRODUTO PEAD ATÉ 
3*................................................ .............................................................
Remoçlo de poste de concreto armado seç8o dreular ou duplo T

Remoçio ) reix>$iç5o de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m)

REMOCAO DE CABO LÔGKO, DE TELEFONIA OU DE ENERGIA ELÉTRICA DE 1,5 
A 10MM2________________________________________ _____
oaiilouçOcs _____________________________
QUEBRA EM ALVENARIA RARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO
GRANDE (76X40 CM). AF_O5/2O15________________________________
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO
PEQUENO (19X25 CM). AF_OS/2O15_______________________________
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES______________________________
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE
PONTEIRO, ESPESSURA ATE ACM_________________________________
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA_________________________
DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM 
CJUVIINHAO BASCULANTE______________________________________
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO___________________________ '
DEMOLIÇÃO DE MEIOA^IO GRANfrlCO OU PRÉ-MOLDADO____  _
OEMOU^ DE PISO CERJÜVIICO________________________Z_Z_2_
DEMOLIÇÃO DE REBOCO ________ ______________________ _
DEMOLIÇÃO DE PISO gMENTAOO SOBRE LASTRO DE CONCRETO__________
DEMOLIÇÃO DE REVESTÍMENTÓ EMTmÃJWÕÍRE^RANITO ________
DEMOLIÇÃO DE SARJETA OO SARIETÃO____________________________
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÃTICO________
DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO______________________________
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COMBOGÓ)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO

M 
UN 
M2 
M3

UN

UN 
UN 
UN

M2

M2

M2 
M 
M 
M 
M 
M

M

UN

UN

M

UN

UN

M3

M2

M2

M3

M3 
M2
M
M2 
M2
M2 
M2 
M2
M3 
M

M3

M3

OJL. CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 06.216,M5A»01-42 

Rua 13, Casa IS, Quadra 08, Planalto Vinhais II, CEP: 65074-867 
E-mail: daconstruções^hotmail.com

240.00

S4d00
126.00

30,00

12,00
18,00
18X10

600,00

600,00

900,00
138,00

3,OOOX» 
1.800.00 
600,00 
900,00

360,00

3,00

6,00

8.400,00

36.00

36,00

12X10

360,00

1,80

24,00

108,00 
360,00
150,00 

720,00
1.200XX) 

240,00
4aX)0 
60,00
15,00 

240,00
18,00

12,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau. São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail; faleconos(x>@creama.org.br Agienema «e EaWe «o Uarannto

Impresso em; 13/07/2023, às 11:51.
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Fls.N5_„ 
Proc.
Rubrica...

02-02.19 
02.02.20
02.02J1 
02.024Í2 
3

03.01

03.02

03.03

03.04

03.^

03.06
03.07

03.08

03.09

4_____
044)1 
04.01,01 
04.01.02 
04.01.03

04.01.04

04.01.05

04.01.06

04.014)7

04,01.06

04.02

04.024)1

04.02.02

DEMOUÇÃQ PE COBERTURA C/TELHAS OI4DULAOA5 DE FIBROCIMENTO 
DEMOUÇto OE SOLEIRAS, l>EITORIS E DEGRAUS............................ ................
DEMOUÇAO OE ROOAI»e DE ALTA RESISTENCIA_______________________
DEMtRJÇto DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS/AZULEJO________________
MOVIMENTO OE TERRA_______________________________________
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 
PROFUNDIPADE_____________________________________________
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL OE lA CATEGORIA ATE 1,SM 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO________________________
TRANSPORTE COMEROAL COM CAMINHAO 6ASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO_________________________________
ESPALMAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 
lA. CATEGORIA______________________________________________
COMPACTACAO MECANKA C/ CONTROLE DO60-95* DO PN (AREAS) 
(C/MONIVELAOORA140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP) 
REÃTERRO INTERNO (EOIHCACOKI COMPACTADO MANUALMENTE________
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL___________________
ATERRO MANUAL OE VAIAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05Z2016_______________________ _____________
ATEimO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACTOADE DA CAÇAMBA; 0,8 M»/ POTENCIA; 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016
ESTRUTWAS_______________________________________________
CONCRETOS________________________________________________
EMBASAMENTO Ç/PEPRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1;4 
CONCRETO FCX-ISMPA, PREPARO COM 8ETONEIRA, SEM LANÇAMENTO 
CONCRETO FCX-ZSMPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO _
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO £ ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2O15__________________________
ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM| DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M> SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014
LAJE PRÉ-FABRICADA TREUÇAOA para cobertura, atí 450m de v3o, induindo 
armadura adicional, interefato 42 em, e-12 em (capeamento 4 cm e elemento 
de enchimento 8 em), blocos cerâmicos e escoramento de madura (I^P 3X). 
(MZ)_____________________________________________________
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAQS 4A«MI/INCL VIGOTAS TUOLOS 
ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA 
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA._________________________
CONTRAVERGA PRÉ-MOIDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016______________________________________ __________
RECWeHAÇÃOE REFORÇO ESRUTLfltAL
Coneretagem com Grout, ubEiando argamassa prè-dosada de cimento e areia 
(Siltagrout ou equivalente), com adiçSo de 30* de brita 0, Incluindo 
larn;amento e adensanrento.______________________________
APLICAÇÃO OE ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPO», OE MEDIA FLUIDEZ 
(SIKAOUR 32, VEDACIT COMPOUNO ADESIVO T1X OU SIMILAR), PARA 
COLAGEM ESTRUTUR/Ú. OU ANCORAGEM OE ARMADURAS

M 
¥ 
M 
M2

M3

M3

■rxKM

M2

M3

M3
M3

M3

M3

M3
M3

M3

M2

M2

M2

M

M3

M2

D.A. CONSTRUÇÕES LTOA 
CNPJ: 06.216.645/0001-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais II, CEP: 65074-867 
E-mali: daconstruçdes@hotmail.com

300,00
90,00
360,00

720.00

108,00

72,00

2 160,00

3.0004»

2884»

904»
48,00

36.00

30,00

42,00
12,00
24,00

36.00

90,00

90,00

1504»

90,00

2,40

18,00

BJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falecx>nosco@creama.org.br B CREA-MA
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04.02.03

04.02.04

04.02OS

044)3

04.03.01

04.03.02

04.03.03

04.0304

04.03.05

0404

04.0401

04.04.02

04.04.03

04.04.04

04.04.05

04.04.06

04.04.07

04.0408

04.04.09

04.04.10

5___
0S4U
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VTCJA

Proc. NL. 
Rubrica _

tratamento e fechamento de trincas até smm em paredes oe 
ALVENARIA. COM SEIAKTE ACRfUCO MONOCOMPONENTE FLEXiVa TIPO 
(SIKACTY. VEDAOT FECHATRINCA, SUVINIL 5ELATRINCA OU SIMILAR)._______
APLICAÇÃO de PRIMER ANTICORROSIVO (VEDAOT ARMATEC 2N OU SIMILAR) 
DUAS DEMÃOS, EM ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO.______________
GRAUTEAMENTO UTILOANDO ARGAMASSA GRAUTE TIXOTRÔPICA PRÉ- 
DOSMIA. EM CAMADAS, APLICADAS MANUALMENTE COM COLHER DE 
PEDREIRO, INaUSIVE ACABAMENTO DE5EMPENADO.__________________
FCTBMASEESCORAMBNTOS_____________________________________
MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÃREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 
045 M>, PÉ-OmEITO SIMPLES, EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_ll/201S _____________________
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MAOÇA COM ÁREA 
MÉDIA MAIOR QUE 20 M*. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA OE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA 2 UTILIZAÇÕES. AF_12Z201S_________________
MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METAUCO, PÉ-OIREITO SIMPUS, em CHAPA DE MADEIRA RESINADA 6 
unUZAÇÔES. AF_12/20tS ___________________________________
ESCORAMENTO METÃLICO TUBULAR REGULÁVEL, ATÉ A ALTURA DE 3,20m, 
INCLUSIVE PONTALETES DE MADEIRA 3x3” (3 APROVEITAMENTOS) SOBRE AS 
ESCORAS METÃUCAS._________________________________________
ESCORAMENTO METÃLICO TUBULAR REGULAI^ ATÉ A ALTURA DE 4,eOnn, 
INCLUSIVE PONTALETES SOBRE AS ESOJRAS METAUCAS E 
CONTRAVENTAMENTO INTERMEDIÁRIO EM PEÇAS DE MADEIRA 3x3” (3 
APROVEITAMENTOS)._________________________________________

■ AÇOSE ARMADURAS_________________________________________
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138. ACO CA-60.
4.2MM, MALHA lOXlOCM_________________________  ___________
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURMJA Q-92, ACO CA-60, 4.2MM, 
MALHA 1SX15CM____________________________________________
TELA METÃUCA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO 2x2cm - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - ARGAMASSA NAO INCLUSA (M2)____________________
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO DE lOO MM, UTIU2ADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAIES. AF_11/2O15_______________
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ~ 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAIES. AF_12/2015___________________
CORTE E DOBRA OE AÇO CA-SO. DIÂMETRO OE 6.3 MM. UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAIES. AF_12/1015___________________
CORTE E DOBRA OE AÇO CA-SO, DIÂMETRO OE 8.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/201S___________________
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO OE 6 J MM. UTILIZADO EM LAIE. 
AF_12Z201S_________________________________________  ____

' CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO OE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 
AF_12/2015_________________________________________ _
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-SO, DIÂMETRO OE 10.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 
AF_12/2O15___________________________________________  __

' AtWEWARIASEDWRSáMAS_________________________________ 2_
' ali^arjadetuocoscoAmicm

M

M2

M3

M2

M2

M2

M2XMES

M2XMES

KG

M2

K6

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

D JL. CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ; 06.216.545/0001-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais II, CEP; 65074-867 
E-mall: daconstruçSes^hotmail.com

300,00

60.00

0,60

84,00

150,00

108,00

150,00

24,00

840,00

6004»

300,00

1.500,00

410.00

600,00

800,00

180,00

300,00

420,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
AventcJa <jos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau. São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail; faleconosco@creama.org.br
B CREA-MA
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ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM), EBK - 4.5 MPA. PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M^ SEM VAOS, UTIUZANOO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_12/2014________________________________________________
ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
OE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA IJQUIOA MAIOR 
OU IGUAL A 6M* SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL AF_06/2014________________________________ _
ALVENARIA EM nKílO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 
CM). ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO 
PENEIRADA), PREPARO MANUAL JUNTAI CM _____________________
ALVENARIA DE VIDRO OU GESSO_______________________ __
BLOCOS OE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECÂNICO, COM 
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO_______________
PAREDE OE BLOCO OE GESSO ST AND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - 
FORNEOMENTO E EXECUÇAO____________________________________
DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E-7cm, COM CHAPA TIPO STANDARD 
e-12.5mm. ESTRUTURADA COM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO___________
DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E-7cm. COM CHAPA TIPO RU 
(RESISTENTE A UMIDADE - VERDE) e-12,5mm, ESTRUTURADA COM PERFIL DE 
AÇO GALVANIZADO ___________________________________
DIVISÓRJASE PAINÉIS________________________________________
DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/ROOAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - 
FORNEOMENTO E MONTAGEM _____________________________
DIVISÓRIA PAINEL DIVILUX/EUCATEX, MONTANTE/ROOAPÉ SIMPLES, PERFIL 
EM AÇO - FORNEOMENTO E MONTAGEM___________________________
ASSENTAMENTO OE DIVtSálUAS PVC, EUCATEX E NAVAL________________
FERRAGENS PARA PORTA DE DWISÓRIA EM AÇO GALVANIZADO___________
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5cm, POLIDA EM AMBAS AS 
FACES.____________________________________________________
DIVISÓRIA DE GRANITO VERDE UBATUBA, E^2.5cm, POLIDA EM AMBAS AS 
FACES.____________________________________________________
MONTAGEM OE MÓVEL EM CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, e-lSmm, 
INCLUSIVE FERRAGENS________________________________________
MONTAGEM DE MÓVEL EM CHAPA DE MOF MADEIRAOO TEXTURIZAOO 2 
FACES, etistnm, INCLUSIVE FERRJkGENS____________________________
COBERTURA________________________________________________
ESTRUTURA_________________________________________
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR fUPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CJLNAL INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015__________________ ____________
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS. CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS OE MJUS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/201S_____________________
TRAMA OE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS OE ATÉ 2 
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSnCA, INaUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2015

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2 
UN
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M2

M2

M2

M2

M2

M2

D.A. CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 06.216.645/0001-42 

Rua 13, Casa 15, auadra 08, Planalto Vinhais 11, CEP: 65074-867 
E-mail: daconstruções^hotmail.com

isox»

2.saojoo

120,00
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360.00

90.00

24,00

120O0

540.00

240.00
54J0

51,00

18.00

36,00

12,00

300,00

300.00

720,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falec»nosco@creama.org.br
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Rubrica

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO OE ESTRUTURA PONTAUTADA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS E PARA TELHA CERÂMICA 
OU OE CONCRETO, INaUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/201S

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO OE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA 
OE FIBROOMENTO, METÂUCA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INauSO 
TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2O15______________________________
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO OE TESOURA INTEIRA EM MAOEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU OE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/201S___________________ _
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MAOEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO OE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU OE CONCRETO, 
INCLUW IÇAMENTO. AF_12/2O15________________________________
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MAOEIRA NÃO 
APMLELHADA, VÃO DE 10 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INaUSO IÇAMENTO. AF 12^015 

FABRICAçAO E instalação de TESOURA INTEIRA EM MAOEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METAUCA, PLASTICAOU TERMOACÚSTICA, incluso IÇAMENTO. AF_12/2O1S

FABRICAÇÃO EINSTMAÇÃO OE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO OE 8 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METAuCA, PLAsTICA ou TERMOACÚSnCA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2O15

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MAOEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO t« 10 M, PARA TELHA ONDULADA OE FIBROOMENTO, 
METAUCA, PLASTICA ou TERMOACÚSnCA. INauSO IÇAMENTO. AF_12/2015

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 AGUAS E PARA TELHA 
CERÂMICA OU OE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA PARA COBERTURA METÁLICA
TELHAS___________________________________________
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS__________
COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL EXCLUINDO 
MADEIRAMENTO

COBERTURA EM TEU/ACERAMICATIRO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

RECOLOCACAO OE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO OE MATERIAL
CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO............ ..............
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (OMENTO, CAL E AREIA).
AF_O6/2O16_______________________________________________
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2S (OMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL AF 06Z2016

M2

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

KG

M2

M2

M2

M2

M

M

M

DÁ CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 06.216.645/0001-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Ptanaito Vinhais II, CEP: 65074-867 
E-mail: daGonstruçfiesê*hotnTail.com

240.00

360,00

S.OO

5,00

6,00

2,00

3,00

4,00

300,00

900,00

1.680,00

510,00

240,00

300X30

72,00

120,00

120,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sâo Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br B CREA-MA
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TELHAMENTO COM TELMA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇAO 
MAIOR OUE 10’, COM ATÍ 2 AGUAS, INaUSO IÇAMENTO. AF 06/2016

COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAt, 
ESPESSURA DE 0.5MM, TIPO SANDUÍCHE, COM ISOLAMENTO EM LA DE VIDRO 
SOmm, DENSIDADE 12l<g/M2______________________________ ______
TELHAMENTO COM TELHA OE AÇO/ALUMÍNIO, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. Af_06/2016............................................... .. ........................—
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016_____________________________
CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA 0,50mm
AawM PLUVIAIS_______________________________________
CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA OE 8 CM, PREPARADO EM 
8ET0NEIRA E QMENTADO USO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL__________
CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM 
BETONEIRA COM CIMENTADO USO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(aMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL__________
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OE TUBOS DE 
PVC, SÉRIE R, Agua pluvial ON lOO mm (instalado em ramal de 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 
PORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. _10/201S_P____________________
CAIXA SIFONADA, PVC, DN ISO X185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAIS OE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2O14_P _______
CAIXA SIFONADA, PVC, ON 100 X100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P_________
CALHA OE BEIRAL SEMICIRCULAR OE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO 
CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 
CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016

CALHA EM CHAPA OE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. Af_06/2016

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

CALHA EM CHAPA OE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016_______________________
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E - 6 MM, ABA DE 26 CM, 
INaUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016__________________
RUFÕ/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L-25CM__________ ZZ~
PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 20x4cm, ASSENTADA 
COM ARGAMASSA DE OMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5_________________
BEVESTWIEWTO5________________________________________
ARGAMASSAS _______________________________
APICOAMENTO MANUAL OE PAREDES
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OJL. CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ; 06.216.645/0001-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais II, CEP: 65074-867 
E-mail: daconstruçSes@ hotmail.com

840,00

270,00

228,00

120,00

1201»

42,00

72,00

108,00

9,00

12,00

60,00

120,00

60,00

90,00

66.00

66,00

120,00

180,00

3.000,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM 
alienarias de parede, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL____________ ___________________________
EMBOÇO <y ARGAMASSA DE OMENTO E AtglA SZ PENEIRAR, TRAÇO 1J 
REBOCO CZ AtfôAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TR4^ IS 
ENCHIMENTO DE RASGO Ç/ARGAMASSA DIAM.» 15 A ZSmm (1/2'' A1*) 
REBOCO COM ARGAMASSA OE QMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE MINERAL OE ALTA CAPACIDADE DE REDUÇÃO OE 
PERMEABILIDADE, TIPO SIKA1, VEOATOP OU SIMILAR.
CHAPISCO EM PILARES E VIGAS OE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE 
PAREDES INTERNAS, COM ADITIVO DE BASE POUMÉRICA PARA 
ADERÊNC1A\REDUTOR DE PERMEABILIDADE\COESÃO\EVITAR RETRAÇÃO, TIPO 
VEDACIT BIANCO, SIKA CHAPISCO FIX OU SIMILAR, APLICADO COM COLHER OE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE Zmm E 6mm EM 
CERÂMICA. ATÉ 10x10 cm (100 cm»} - DEOIRATIVA (PAREOE/PISO)_________
REJUNTAMENTO C/ ARG, PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE Zmm E 6(TOn EM 
CERÃMICA/PORCELANATO, ATÉ 600x600 mm - DECORATIVA (PAREOE/PISO) 
REVESTIMENTOS_____________________________________________
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS 
OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APUCADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5 M» A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014_____________
REVESTIMENTO CERÂMICO lOxlOcm, ESMALTADO, TIPO A, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA.............................................................. ..... ....
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELTMMA 5 X S CM («LACAS OE 30 X 30 CM). AUNHAOAS H PRUMO. 
APUCADO EM PANOS SEM VtoS. AF_06/2014_________________ ______

~ OUTROS OEMENTOS ________________________________
” ISOLAMENTO ACUSTIOJ HVI ESPUMA DE POUURETANO ESPESSURA 20 MM, 

DENSIDADE 29K6/M3_______________________________________
_ CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS___________
_ FOWIOS________________________________ __________________

FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,ZCM. INCLUSIVE 
FIXACAO COM ARAME_______________________________ _______
FORRO OE MADEIRA, TABUAS lOXlCM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE 
MEIA-CANA E ENTARU6AMENTO

SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO - FORNEOMENTO E MONTAGEM

M2

MZ 
MZ 
MZ

M2

MZ

MZ

MZ

MZ

M2

M2

M2
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M2

M2
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660,00

460,00

120,00

90,00

72,00

510,00

12O4K»

90,00

CS.Ol.01.01

MOLDURA DE GESSO ACARTONADO H=10 CM - FORNEOMENTO E 
MONTAGEM_______________________________________________
FORRO DE PVC EM RÉGUA DE 100 MM, INCLUSIVE ESTRUTURA COM PERFIS 
METÁLICOS. FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO________________ ________
ESQUADRIAS E FERRAGENS___________________________________
PORTAS_____________________________________________
PORTAS OEMAmiRA........................................................................ .........
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMtOCA {LEVE OU MÉDlAj, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 33CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 08/2015

M

M2

UN

D.A. CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ; 06.216.645/0001-42 

Rua 13, É^sa IS, Quadra 08, Planalto Vinhais 11, CEP: 65074-867 
E-mail; <lacxmstruções©hotmal.oom

240,00

1.440,00

12,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8, Calhau, Sâo Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
■ CREA-MA
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PORTA DE MAOEIRA PARA PINTURA, SEMt-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X21004, 
ESPESSURA DE 3,$CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNEOMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015_________________________________ _
PORTA OE MAOEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM. INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNEQMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF^Oa/2015____________________________________
AUZAR OE MADEIRA REGIONAL lA 5)a,0CM_______________________ __
AOUEIA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM. FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO ■ FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO.
<tf_08/2015_P______________________________________________
AOUELA ! MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210014, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_0a/2015________________________
PORTA DE MADEIRA SÓLIDA IMBUÍA. FOLHA LISA, COM ACABAMENTO, 1* 
QUAUDAOE DIM 0,60X2,10, ESP-3CM, INCLUINDO DOBRADIÇAS, 
FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO__________________________________
PORTA OE MAOEIRA SÕUDA IMBUÍA. FOLHA USA, COM ACABAMENTO. 1* 
QUAUDADE. DIM 0,70X2,10, ESP3CM. INCLUINDO DOBRADIÇAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO__________________________________
PORTA DE MAOEIRA SÓLIDA IMBUÍA, FOLHA USA, COM ACABAMENTO, 1« 
QUAUDAOE. DIM 0,80X2,10, ESP3CM, INCLUINDO DOBRADIÇAS.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_________________________ _________
PORTA DE MADEIRA MACIÇA (PAU D'ARCO) DIM 0,60 A0,a(»a,10, ESP:3CM, 
HKCLUINDO DOBIUMIIÇAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA DE MAOEIRA MAOÇA (PAU D'ARCO) !• QUAUDAOE, OIM.; 0,90X2, lOM

PONTAS DE ALUAWNIO_________________________________________
PORTA OE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 
GUARNICAO E VIDRO USO INCOLOR_________________ ____________
PORTA EM ALUMÍNIO OE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0a/Z015 _______
PORTA EM ALUMÍNIO PARA BANHEIROS DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. 
PORTÃO OE ALUMÍNIO FOSCO SOB ENCOMENDA. COMPLETO, COM TRILHO, 
CREMALHEIRA, SUPORTE, GUARNIÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS - 
FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO_____________________
FERRAGENS
DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3*. COM ANEIS
DOBRADIÇA EM ACO/FERRO, 3* X lUl", E«l,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO 
OUZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
TARIETA TIPO UVWE/OCUPAOO PARA PORTA DE BANHEIRO
FECHADURA EXTERNAZAMAC, COM ESPELHO, MAÇANETA, OUNDRO EM 
LATÃO, TRAFEGO MODERADO - PADO, STAM OU LA FONTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO, INCLUINDO EXECUÇÃO DE FURO (UN)
FECHO EM ALUMÍNIO PRETO OU FOSCO PARA JANELA MAX-AR - 
FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO_______________________________
BRAÇO ARTtCUlADO EM AÇO, DIM: ATÉ 60CM, PARA JANELA MAX-AR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO______________________
ARTICULAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM: ATÉ 60CM, PARA BASCULANTE OU JJLNELA 
DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

UN

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

M2

M2

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

DA CONSTRUÇÕES LTOA 
CNPJ; 06.216.645/0001-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais tl, CEP: 65074-867 
E-mail: daconstruções^hotmaiLcam

72,00

9,00

1.230,00

120,00

36,00

6,00

6,00

18.00

15,00

6,00

36,00

12,00

28,80

54,00

1624)0

270,00

36,00

150,00

30,00

30,00

18,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail; faleconosco@creama.org.br B CREA-MA
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C8EMONA EM LATAO CfK3MA0O OU POUDO, COMPLETA, COM VARA 
Mel,50M_______________________________________________ _
FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 22CM Ç/COLOCACAO__________________ __
FECHO CHATO DE SOBREPOR EM FERRO ZINCAOO/NIQUEL GALVANIZADO OU 
POUPO, 5*_________________________________________________
FECHADURA EXTERNA MODELO COLONIAL, COM ALAVANCA RETA, CILINDRO 
EM LATÀO, ST AM, PADO, LA FONTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO_________________________________________ _
FECHADURA EXTERNA MODELO COLONIAL, COM ALAVANCA TIPO BOLA, 
aUNMO EM LATÃO, STAM, PADO, LA FONTE OU SIMILAR • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO________________________________________________
FECHADURA EXTERNA ROSETA MODELO COLONIAL, COM ALAVANCA RETA, 
aUNDRO EM LATÃO, STAM, PADO, LA FONTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO_______________________________________________
DOBRADIÇA EM LATÃO REFORÇADO AMARELO FOSCO, COM ANÉIS. PARA 
PORTA DE MADEIRA MACIÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO___________
MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO__________________________________
REGULAGEM OE MOLA AEREA FECHA PORTA PARA PORTAS COM LARGURA 
ATE 95 CM_________________________________________________
REGULAGEM OE MOLA HIDRÁUUCA DE PISO PARA PORTA OE VIDRO 
TEMPERADO_______________________________________________
FECHADURA INTERNA ZAMAC. ROSETA OUNORO EM LATÃO MAQÇO, 
ACABAMENTO EM AÇO INOXIOAVEU MODELO PADO LUMA OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO EXECUÇÃO DE FURO (UN)_____
VtORAÇAWA_______________________________________________
VIDRO LISO COMUM TTWCTARENTE, ESPESSURA SMM________________
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM________________
VIDRO TEMPERADO INCOLOA ESPESSURA SMM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO_____________________
VIDRO TEMPERADO INCOLOA ESPESSURA lOMM, FORNEQMENTO E 
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO_____________________
ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO lOMM, INCLUINDO FERRAGENS - 
FQRNEaMENTQE INSTALAÇÃO____________________________ _____
ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR Smm. INa.USIVE FERRAGENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
MOLA HIDRÃUUCA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO - 
FORNEOMENTOE INSTALAÇÃO_______________ ________________
PORTA OE VIDRO TEMPERADO lOMM, OE CORRER OU ABRIR- 
FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FERRAGENS
PUXADOR EM AÇO INOX 30CM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_________________________________
PEL/CULA JATEAOA ou ESPELHADA PARA ESQUAORI/LS DE VIDRO - 
FORNEQMENTO E APLICAÇÃO
PELfcULA FUMÉ ESQUADRIAS DE VIDRO ■ FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 
VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM 
(CADA CAMADA DE 4 MM) PARA PELE OE VIDRO - COLOCADO___________
VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM 
(CADA CAMADADE 4 MM) PARA PELE DE VIDRO - COLOCADO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2
M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

D.A. OJNSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 06.216.645/0001-42 

Rua 13. Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais ti, CEP: 65074-867 
E-mail: dMonstTuç3es@h<iitmail.cxm

24.00
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1B,00

6,00

3,00

14»

14»

1S.(»

48,00

30,00

36.00

12,00
12,00

18,00

12,00

12,00

66,00

18,00

42,00

184»

60,00

270,00

18,00

24,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: ♦ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br H CREA-MA
Cor»»— RAonnM «• Engenhe ne enjieeeei Regien^4e Engenhefe • 
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PUXMXm INCOLOR DE RESINA REDONDO PARA PORTA DE VIDRO 
TEMPERADO, DIAM. IIOCM, FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO._____________
FECHADURA E CONTRA-FECHADURA PADRÃO PARA PORTA EM VIDRO 
TEMPERADO EM A^, COM PINTURA ELETROSTÁJJCA NA COR BRANCA - 
FORNEaMENTO E INSTALAÇÃO.__________________________________
GRADES ______________________________________ ____
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA S/IS"__________________________
GRADIL PARA MURO FRONTAL, EM METALON GALVANIZADO, COM 
REQUADRO SOxBOmm E DIVISáRlAS 25x25 A CADA lOcm________________
GRADIL EM TELA GALVANIZADA SOLDADA SxZOcm, H«2,03m. COM PROTEÇÃO 
EM NYLON, COM POSTE METÃLICO GALVANIZADO 40xB0mm COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA. CHUMBAIXJS Á CADA 2.50m._______________________
PORTÃO DE ABRIR PARA GRADIL EM TELA GALVANIZADA SOLDADA SxZOcm, 
H>2,08m. COM PROTEÇÃO EM NYLON, COM REQUADRO EM POSTE METÁLICO 
GALVANIZADO 40x60mm COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETO, 
INCLUSIVE FERRAGENS.
PORTAO de correr PARA GRACML EM TELA GALVANIZADA SOLDADA SxZOcm, 
H>2,08m, COM PROTEÇÃO EM NYLON, COM REQUADRO EM POSTE METAUCO 
GALVANIZADO 40x60mm COM RNTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETO, 
INauSIVE FERRAGENS.________________________________________
GRADIL EM TELA GALVANIZADA SOLDADA SxZOcm, H-l,03m, COM PROTEÇÃO 
EM NYLON, COM POSTE METAuCO GALVANIZADO 40x60mm, H~l,0am, COM 
PINTURA ELETROSTATICA, PARAFUSADOS A CADA 2,S0m._______________
GRADIL EM TELA GALVANIZADA SOLDADA SxZOcm, H>l,53m, COM PROTEÇÃO 
EM NYLON, COM POSTE METÁLICO GALVANIZADO 40xE0mm, H=l,58m, COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA, PARAFUSADOS A CADA 2,S0m._______________
JANELAS

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS 
FIXAS E DUAS MOVEIS, INaUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, 
INCLUSO GUARNICAO E VIDRO USO INCOLOR_________________
ESQUADRIA OE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO COMUM, DE 
CORRER ■ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUINDO FERRAGENS. 
ESQUADRIA DE MUMÍNK) ANODIZADO NATURAL E VIDRO COMUM, TIPO 
MAX-AR - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUINDO FERRAGENS._______
ESQUADRIA OE ALUMÍNIO ANOC»ZAOO PRETO E VIDRO COMUM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INaUINDO FERRAGENS. ____________
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO COMUM, TIPO MAX~ 
AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FERRAGENS.___________
MANUTENÇÃO OE ESQUADRIAS OE PELE OE VIDRO, TROCA DE PUXADOR E 
MOLDURA.
MANUTENÇÃO DAS ESCRJADRJAS DE PELE DE VIDRO - REGULAGEM._______
JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, WUaUSAS 
GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS_________________________________
JANELA IX MADEIRA PARA VIDRO, DE CORRER, COM BANDEIRA, INCLUSAS 
GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS ________________________ _____
JANELA OE MADEIRA ALMOFAOAOA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES SEM 
FERRAGENS
REVISÃO DE ESQUADRIA OE MADEIRA.

UN

UN

M2

M2

M2

M2

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

M2

M2

UN

UN

M2

M2

MZ

UN

D.A. CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 06.216.645/0001-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais II, CEP: 65074-867 
E-mail: daconstruçSes@hotmail.com

18,00

18,00

240J00

180X»

132XM

9,00

SJOO

60,00

30.00

84,00

48,00

60,00

42,00

30,00

36,00

66,00

24,00

30,00

30,00

36,00

48,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
_____  .. . . ,1
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ProcJL. 
Rubrica»

10__
10.01
1002
10.03 
10D4
10.05 
10X>6
10X>7
10.08 
U

11.01

11.02

11.03

SOUIRASE PEITORIS____________________________ ______ ______
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA L«15 CM_________________ __
SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA L-IS CM_________________ __
SOUIRA OE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 25 CM
SOLEIRA PE GRANITO VERDE UBATUBA PE 25 CM LARGURA____________ _
PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 18 CM _______
PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 28 CM___________
PEITORIL DE GRANITO VERDE UBATUBA LARGURA DE 18 CM_____________
PEITORIL DE GRANITO VERDE UBATUBA LARGURA DE 28 CM_____________
INWCMMAWUZACÃO______________________________
FORNEaMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPEgiURA ISO MICRAS.______________________
IMPÉRMEABIUZACAO OE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSÃO 
ASFALTICA COM ELASTOMERO5,3 DEMÃOS_________________________
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFlOE COM MANTA ASFALTICA ESTRUTURADA 
COM VEU OE POUESTER E-3 MM

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M

M2

M2

M2

11.04

ILCS

11.06

11.07

11.08

12__
12.01

12.01.01

12.01.02
12.01.03

12.01.04

12.01.0S

12.01.06

12.02

12.02.01

IMPERMEABILIZAÇÃO OE SUPERRQE COM MANTA ASFALTICA DE ALUMÍNIO 
ESTRUTURADA. INaUSA APUCACAO OE EMULSÃO ASFALTICA, E«3MM.

PIWTEÇto OE SUPERFÍCIES IMPERMDWtLIZADAS_____________________
IMPERMEABILEACAO DE SUPERHOE COM ARGAMASSA OE QMENTO E AREIA 
(MEDIA), TRAÇO la, COM ADITIVO IMPERMEABIUZANTE, E-2CM._________
MANTA IMPERMEABIUZANTE Á BASE DE ASFALTO - FORNEOMENTO E 
INSTALACAO ______ ________________________________
IMPERMEABILIZAÇÃO OE AUCERCES E/OU PAREDES COM ARGAMASSA 
IMPERMEABILIZANTE, BltOMPONENTE, SEMFFLEXIVEU OE ALTA AOERENCIA, 
TIPO SIKA TOP 100, VEDATOP OU SIMILAR,PREPARO MANUAL, APLICADO COM 
BROXA OU TRINCHA TRES DEMÃOS. ____________________
PAWMEWTAÇto________________________________________________
CONTRAPISO E OMENTADOS

EXECUÇAO de PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:35 
(□MENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECANKX), ESPESSURA 7CM, COM JUNTA 
OE DILATAÇXO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

PAVIMENTAÇÃO COM LASTRO DE BRITA N<>O ESPALHADA______________
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO_______________________
PISO CIMENTADO TRACO 1;4(CIMENTO E AREM) ACABAMENTO RÚSTICO 
ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL_______________
PISO OMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO USO 
ESPESSURA 2fi CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABIUZANTE________________________________________ _
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 
L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMiUAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBUCA 
PADRÃO. AF_11/ZO14________________________________________
CEBÃMKAS. PCWCELAWATOS E GRANITOS_________________________
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M» E 10 
M'. AF 06/2014 

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M3
M3

M2

M2

M2

M2

DJl. CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 06.216,645/0001-42 

Rua 13. Casa IS, Quadra 08. Planalto Vinhais II. CEP: 65074-867 
E-mail: daconstruçSes@hotiT>a!l.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau. São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

60,00 
30,00 
18,00
6,00

ISO/» 
48/» 
90/»
18,00

MO.OO

180XX)

90,00

240,00

330/10

120,00

36,00

180,00

660,00

90,00
72,00

1.080,00

240,00

1.680.00

Z40/X)
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12.02.02

12.02.03

1X03

12.03.01

12.03.02

12.03.03

12.03.04
12.03.05
121>3.06

12X».O7

12.032»

1X034»

12.(».10

1X03.11

12.03.12

XX04

12.04.01

12.04.02
12.0<4>3
12.04.04
12.04.05
12.04.06 
13LO5
12.05.01

12.05.02

1X05.03

12.05.04

13

13.01

13.02

e»Wltaut«t« ITO*

PISO CERAMIOO esmaltado, tipo a PEI - W, dimensões 46«46cm, 
ASSENTADO COM ARGAMAI  ̂PRE-FABRICADA AC-I, INaUINDO 
REiUNTAMENTO, PAPBÃO EUANE, ELgABETH, CVOTOKU QU SIMILAR______
PISO CErÀmiCO RETIFICAOO ESMALTADO, TIPO A PEI - 4, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUINDO REIUNTAMENTO. 
(Portobello, Eiiane, Eliiabelh ou similar) _______________
MAPaBABOWMOttEOin^ _______________
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 12MM, INaUSO lüNTAS OE 
DILATACAO PLASTICAS E POUMENTO MECANIZADO _ ________
PISO EM BLOCO SEXTAVAtX) 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ÃS^MTADO SOBRE 
COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 6CM__ ________  _______
PKO VINIUCO SEMIFIEXIVEL PADRAO USOí, ESPESSURA ZMM, FIXADO COM 
COLA____________________________________________________ _
WSO DE BORRACHA CANELADA ESPESSURA 3,SMM, FIXADO COM COLA 
POUMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA__________________
APUCAÇAO de SINTECO em WSOSC/MADEIRA_______________________
PISO EM PEDRA PORTUGUESA A^NTAOO SOBRE BA^ DE AREIA, 
REIUNTADO COM CIMENTO COMUM______________________________
RECOMPOSIÇÃO DE PAWMEWTAÇfo EM WORA PORTUGUESA___________
RECOMPOSlCAO OE PAVIMENTACAOTIPO BIOKRET SOBRE COLCHÃO OE 
AREIA COM l«APROVEITAMENTO DE MATERIAL______________________
PISO TATlL M ALERTA OU WREaONAL, OE BORRACHA 25 X 25 CM, E - 5 MM, 
PARA COLA CORES - FORNEaMENTO E INSTAIAÇAO.....................................
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE4UOLDAOO12 X 30 CM, SOBRE BASE DE 
CONCRETO SIMPLES E REIUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA)__________________ ___ ______________________________
SARIETA EM CONCRETO ARMADO ISMpa MOLDADA "IN LOCO", LARGURA 
25em E ESPESSURA 7cm. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO_____________________
rooapEs ____________________________ _
RODAPÉ CERÂMICO OE 7CM DE ALTORA COM PLACAS TIPO GRÉS DE 
DIMENSÕES 35X3SCM. AF_I»/2014_______________________________
RODAPÉ EM MADEIRA ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA_____
RODAPÉ VINIUCO ALTURA 5CM, ESPESSURA IMM, FIXADO COM COLA_____
Rodapé alta rarisltnda, h «10 cn»_____________________ _______
RASPAGEM ! CALAFETACAO TACt» MADBRA1OEMAO CERA _______
RODAPÉ EM ALUMtNIO ANODIZADO PRETO 4xlcm____________________
DIVERSOS_________________ _____________________________
CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA PISO____________________________
FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PRETA PARA ESCAOA/RAMPAS^SOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO__________________________________
REIUNTAMENTO Cj PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6inm EM
CERÂMICA. ATÉ 10x10 cm (100 on^ - DECORATIVA (PAREDE/PI5O)________
REIUNTAMENTO d ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 
CERÂMICA/PORCELANATO, ATÉ 600x600 mm - DECORATIVA (PAREOE/PISO} 
WWTURA__________________________________________________
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTATEXTURIZADA ACRiUCA EM 
PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
UMACOR AF_06/2014________________________________________
APUCAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRfUCO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF 06/2014

M2

M2

M2

M2

M2

M2
M2
M2

M2

M2

M2

M2

M

M

M

M 
M 
M 
M2
M

M

M

M2

M2

M2

M2

D.A. CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPl: 06,216.645/0001-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais II, CEP: 65074-86? 
E-mait; dacxmstruções/fflhotmail.com

2.040,00

120,00

240,00

1.SOOXM}

90,00

60,00
180.00
X20>00

180,00

60CX»

2.400XX>

18,00

600,00

420,00

1.500,00

120,00
90,00
240,00
100,00

1.500,00

300,00

300,00

300.00

1.800.00

1,410,00

1.500.00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
AvenicJa dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconos<x>@creama.org.br
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13.03

13.04

13.05

13.06

13.07

13.08

13.09

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

13.20

13.21
13 ja 
13C23

13.24

16_____
16.01 
16.01.001

16.01.002

16.01.003

16.01.004

16.01XMS
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Rubrica

AmXffíAO DE FUNDO SELADOR ACRllCO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014_______________________ ________________________
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA lATEX PVA EM TETO, OUAS 
DEMÃOS. AF_06Z2014___________________________ _ ___________
APUCAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES. DUAS 
DEMÃOS. Af_06/2014________________________________________
APUCAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA lATEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 _____________________________
APLICAÇÃO E UXAMENTO DE MASSA LÃTEX EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014________________________________________________
APUCAÇÃO E UXAMENTO OE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06Z2014_________________________________ ______________
APUCAÇÃO E UXAMENTO OE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06Z2014______ ______________________________________ _
APUCAÇÃO E UXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, OUAS DEMÃOS.
AF_06/2014_________________________________
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO 
NIVELADOR BRANCO_________________ .............................................. ..
VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA. DUAS DEMÃOS_____________________

MNTURAIMUNIZANTE FUNGKIOA A BASE OE CAR8OUNEUM, OUAS DEMÃOS

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFIOE METAUCA

FUNDO ANnCORROSWO A BASE OE O»DO OE FERRO (2ARCAO), UMA OEMAO

PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

PINTURA A BASE DE CAL É FIXADOR A BASE DE COLA. DUAS DEMÃOS

APUCAÇÃO E UXAMENTO OE MASSA ACRÍUCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

APUCAÇÃO E UXAMENTO DE MASSA ACRÍUCA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
PINTURA ACRÍUCA OE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POUESPORTIVA, 
5CM DE LARGURA____________________________________________
PINTURA ACRÍUCA EM PKO OMENTADO DUAS DEMÃOS_______ _ _______
RASPAGEM E UXAMENTO OE ESQUADRIAS OE MADEIRA_________________
RASPAGEM E UXAMENTO DE ESQUADRIAS OU GRADES DE FERRO; _______
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METAUCA, 
UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA-__________________________ _
IWSTAlAÇOtS HIPRÃUUCAS_____________________________________
TUBOS, CONEXÕES EACESSámOS________________________________ _
VÁLVUIA DE Pg gjM CRIVO 0 25MM (1") ■ FORNEaMENTO E INSTALAÇÃO 
VÁLVULA OE Pí COM CRIVO 0 40MM (1.1/2*) - FORNEOMENTO E 
INSTALAÇÃO________________________________________________
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, il2', COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNEODO E INSTALADO EM RAMAL OE ÁGUA.
AF_12/2014 _____________________________________________ _
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL, ON 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12^014J> 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO. ROSCÁVEU 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNEODO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF 12/2014 

M2

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M

M2
M2
M2

M2

UN

UN

UN

UN

UN

DJk. OÍNSIRUÇÕES LTDA 
CNPJ; 06,216.645/0001-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra OS, Planalto Vinhais 11, CEP: 65074-867 
E-mail: daconstruçOes@hotmail.com

3.900,00

4J20XX)

8.400,00

5.800,00

1.680/»

3.780,00

1.080,00

2.400,00

4«),00

240,00

1.200,00

480,00

360,00

120,00

4.800,00

900,00

1320,00

180,00

ISOO/M 
180/» 
240,00

420,00

6,00

9,00

24,00

90/»

24,00

H

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8. Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail; faleconosco@creama.org.br
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ProcN-’ 
Rubrica.

VAIVWA DESCARGA 1.1/2’ COM REGBTRO, ACABAMENTO EM METAL 
CROMADO • RWNEaMENTO EIN5TALACAO__________________ _
X3ELHO 90 GRAUS, PVC, SOLOAVEI, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUa-RAMAL DE ÀGUA • FORNEaMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2O14_P
LUVA OE REDUÇAO, PVC, SOLDÀVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.
AF_12/2014_P_________________________________ _____ ________
LUVADE REDUÇAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P______________________________________ __
LUVA DE REDUÇAO, PVC, SOIOAVEU DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇAO OE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.
AF_12Z2014_P___________________________________________
LUVA OE REDUÇAO, PVC, SOLDAVEU DN 60MM X SfflMM. INSTALADO EM 
PRUMADA OE AGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇAO AF_12/2014_P______
TUBO, PVC, SQLDAVEL, ON 20MM, INSTALADO EM RAMAL OE OISTRIBUIÇAO 
OE Agua - forneomento e instalaçAo. af_12/2014_p_________ ____
TUBO, PVC, SOLOAVEU DN 2SMM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃÕ 
DE Agua - FORNEOMENTO E BUSTALAÇAO. AF_12/2O14_P_______________
TUBO, PVC. SOLDAVEU DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRlBUIçAO 
OE Agua - fornecimento e instalaçAo. af_12/2014_p_______________
TUBO, PVC, SOLOAVEL, ON 40MM, INSTALADO EM PRUNUUIA DE AgUA - 
FORNEOMENTO E MSTALAÇAO. AF_12/2O14_P_______________________
TUBO, PVC, SOLOAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 
FORNECIMENTO E RISTALAÇAO. AF_12/2O14_P_______________________
TUBO, PVC. SOLOAVEL, ON 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTAIAÇAO. AF_12/2O14_P_______________________
TUBO, PVC, SOLOAVEL. ON 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2O14_P_______________________
CAP PVC SOLO. MARROM D° 20mm (1/2")___________________________
CAP PVC SOLO. MARROM 0- 25mm (3/4“)_______ _________________
CAP PVC SOLO. MARROM D- 32mm (!’)_______________________
CAP PVC SOLO. MARROM 0- 40inm (11/4’) ____________________
CAP PVC SOLO. MARROM 0» SOmm (11/2’(
CAP PVC SOLO. MARROM D- SOmm (2“)
CAP PVC SOLO. MARROM D» 75mm (2 1/2’) ____________________
SIFAO OO tipo flexível em PVC 17 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.
AF_12/2O13___________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLOAVEL, 
ON 20MM X 1/2’, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 
FORNEaMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P___________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC. SOLDAVEL, 
ON 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA •
FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA RE^TRO, PVC, SOLDAVEL,^ 
ON 32MM X1*. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL OE AGUA -
FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAvEL, 
DN 40MM X 1.1/4’, INSTALADO EM PRUMADA OE AGUA - FORNEOMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2O14 P

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M

M

M

M

M

M

M

UN
UN
UN 
UN 
UN 
UN 
UN

UN

UN

UN

UN

UN

D.A. CX3NSTOUÇÕES LTDA 
CNPJ: 06.216.645^)001-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais II, CEP; 65074-867 
E-mail: daconstruções@hotmaii.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luts/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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adaptador curto com BOISA S ROSCA PARA REGISTRO, PVC. SOLOAVEt, 
DN 50MM X X.ÍÍV‘, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNEOMENTO E 
INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P_________________________ __ ________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÃVEL, 
DN GOMM X 2', INSTALADO EM PRUMADA DE ÃGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P_____________________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA £ ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÃVEL, 
DN 75MM X 2.1/2*, INSTALADO EM PRUMADA DE ÃGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P________ _____________________
LUVA DE REDUÇÃO, PVC. SOLDÃVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P____________________________ __________________
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLOÃVEU DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA - FORNECIMENTO E IFBTALAÇÃO.
AP_12/2014_P______________________________________________
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P _____________________
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 60MM X 50MM. INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÃGUA - FORNEaMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P______
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 25MM, X 3/4“ 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÃGUA - FORNEOMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P_______________ ___________________
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 20MM X1/2*, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P ______________________________________
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 0 32MM (1.1/4”) - FORNEOMENTO E 
INSTALAÇÃO __________ ____________________________________
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÃVEl, 1/2”, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALALX) EM RAMAL OE ÃGUA.
AF_12/2014________________________________________________
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA OE 
ÃGUA - FORNECIMENTO E INSTAU^ÃO. AF_12/2014_P_________________
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN lOMM, INSTALJIDO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÃGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. Af_12/2014_P 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 25MM, INSTALADO Bul RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÃGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12^014_P_____
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL PE ÃGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2<I14_P_____
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÃGUA - FORNEaMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P_________________
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÃGUA - FORNECIMENTO E INSTAtJM^ÃO. AF_12/2014_P________________ _
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÃGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P_________________
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA OE 
ÃGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P _______
TE, PVC, SOLDÃVEL, DN 20MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RJU»IAl OE 
ÃGUA - FORNECIMENTO EINSTJLLAÇÃO. AF 12/2O14 P

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

DA. CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 06.216.645/0002-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais II, CEP: 65074-867 
E-mail: daconstruçSes@hotmai).com

18,00

15,00

15,00

15,00

21,00

15,00

15,00

48,00

12,00

12,00

12,00

9,00

48,00

120,00

60,00

48,00

30,00

30,00

24,00

24,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br ■ CREA-MA
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16.01.051

16.01.052

16.01.053

16.01.054

16.01055

TE, PVC, SOLOÂVEL, DN 2SMM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÃGUA - FORNEOMENTO EIHCTAIAÇÃO. AF_12Z2014_P______________
TE, PVC, SOLDAVEU ON 40MM, INSTALADO EM PRUMAOA DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJL2/2014_P____________________
TE, PVC, SOLDAVEU DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÃGUA - 
FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P____________________
TE, PVC, SOLOÂVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA - 
FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P__________________ _
TE, PVC, SOLOAVEL, DN 7SMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA - 
FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P_______________ __

UN

UN

UN

UN

UN

36,00

36.00

36,00

24,00

24,00

16.01.056 TÉ OE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVEU ON 2SMM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SU8-RAMAL DE ÃGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 42,00

16.01.057 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOIOAVEI, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SU&-RAMAL OE ÃGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. Af_l2/2O14_P UN 48.00

16.01058

16.01.059

16.01.060

16.01061

16.01.062

1601.063

1601.064

16.01065

1601.066

16.01.067

16.01068

16.01.069

16.01.070

16.01071

1601072

TÊ OE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE AGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P______
TE OE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEU DN 75MM X SOVIM, INSTALADO EM 
PRUMAOA DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12^O14_P______
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA _________________________________
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 1QA/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO__________________________________ ____ ________
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 
CROMAOO - FORNECIMENTO E INSTALACAO_________________________
VALVULA OE RETENÇÃO HORIZONTAL 0 2SMM (17) - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO________________________________________________
LUVA. PVC. SOLOÂVEL ON 2SMM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL OE 
ÂGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P_________________
LUVA OE CORf^R, PVC, SOLOÂVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL OE ÂGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12Z2014_P 
LUVA. PVC, SOLOÂVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÂGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P_________________
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLOÂVEL ON 20MM X 1/2", INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12^14_P______________________________________________
LUVA SOLOÂVEL E COM ROSCA, PVC, SOLOÂVEL DN 32MM X 1’, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÂGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P _______________________________________
LUVA OE CORRER, PVC, SOLOÂVEL ON 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLOÂVEL DN 2SMM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO. 
AF_12/2014_P______________________________________________
LUVA, PVC, SOLOÂVEL ON 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P________________
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLOÂVEL ON 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNEOMENTO E IFBTALAÇÃO, 
AF 12/2014 P 

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

DA CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 06.216.645/0001-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais 11, CEP: 65074-867 
E-mall: daconstruç6es@)hotmaii.com

30,00

18,00

9,00

9,00

9,00

12,00

36,00

30,00

30,00

18,00

18,00

24,00

30,00

24,00

18,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br Bcrea-ma
ConeNhe flegcee* de Ençenhera *ConeNhe flegceel de Ençenhera • 
/pronome do EsModo Uerennte
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16.01.073

16X31.074

18.01.075

16.01.076

16,01X177

16.01.078

16.01.079

le.oixiso

16.01.081

16.01.082

16.01 X)83

16.01.084

16.01.085

16.01.086

lexiix»?

16X31X388

16X31.089

16.01.090

16.01.091

16.01.092

16.01.093

LUVA SOLDÃVEL E COM RtlSCA, PVC, SOLDÂVEl, DN 25MM X HV, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL OE AGUA - FORNEOMENTO £ INSTALAÇAO.
W=_12/2014_p_______________________________________________
LUVA a3M BUCHA OE LATAO, PVC, SOLOAVEL, DN 2SMM X 3/4*, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL OE AGUA- FORNEOMENTO E INSTALAÇAO.
AF_12/2014_P_______________________________________________
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOIOAVEI, DN 32MM X 25MM, INSTAIADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL OE ÁGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P_______________________________________________
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEU DN 2SMM, IN5TALA1X1 EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAIAÇÃO. AF_12/2014_P 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEU DN 32MM X 2SMM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA - FORNECIMENTO E INSTAIAÇÃO. 
AF_12/2014_P_______________________________________________
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOIOAVEU DN 20MM X 1/2", INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO, 
AF_12/2O14_P________________________________ ______________
LUVA, PVC, SOLDÂVEL, DN 2SMM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE Agua - FORNEOMENTO E instalação. AF_12/2O14_P_______________
LUVA SOLDÃVEL E COM ROSCA, PVÇ SOLDÂVEL, DN 32MM X 1’. INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OE ÃGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P_______________________________________________
LUVA, PVC, SOLDÂVEl, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OE DISTRIBUIÇÃO 
OE Agua - fornecimento e instalação. af_i2/2014_p_______________
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OE ÂGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2O14_P_______________________________________________
LUVA, PVC, SOLDÂVEL, DN 2<3MM, INSTAIADO EM RAMAL OE DISTRIBUIÇÃO 
OE Agua • fornecimento E instalação. AF_12/2O14_P_______________
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OE OISIRIBUIÇÃO DE ÃGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P_____________________________________________
LUVA OE CORRER, PVC, SOLOAVEL, DN 20MM, INSTAIADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/«I14_P 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOIDÁVEU DN 2SMM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÃGUA - FORNEaMENTO E INSTAIAÇÃO. AF_12/2014_P_________________
CURVA 90 GRAUS, PVC. SOLDÂVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA OE 
ÃGUA - FORNEOMENTO EIUBTALAÇÃO. AF_12/2014_P________ _____
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL. DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
Agua - fornecimento e instalação. af_12/2014_p______ _______
CURVA 90 GRAUS, PVC. SOLDÂVEL, DN 2QMM, INSTALADO EM RAMAL OE 
DISTRBUIÇÃO DE ÃGUA - FORNECIMENTO E INSTMAÇÃO. AF_12Z2014_P 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA • FORNECIMENTO E INSTAIAÇÃO. AF_12/2014_P 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEU DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
CURVA 90 GRAUS. PVC, SOLOÃVEU DN 8SMM. INSTAIADO EM PRUMADA DE 
Agua - fornecimento e instalação. af_12/2i>14_p_________________
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN S«MM, INSTAIADO EM PRUMADA DE 
Agua - fornecimento e instalação. af i2Zm>i«-P

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

DJK. CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 06.216.645/0001-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais li, CEP: 65074-867 
E-mail: daconstruções@hotmaij.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98)2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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18,00
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18,00

18,00

18,00
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CURVA 90 SRAUS, PJC. SOLOAVEL. DN 60MM. INSTALADO EM PRUMADA OE 
Agua - FORNEaMENTO E INSTAtAÇto. Af_12Z2014_P________________
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEU DN 7SMM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
Agua - forneomento e instaiaçAo. af_12/2O14_p________________
CURVA90 GRAUS, PVC, SOIOAVEL, DN 2SMM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE AGUA • FORNEaMENTO E INSTALAÇAO. Af_12/2O14_P 
CURVA 90 GRAUS. PVC, SOLDAVEL. DN 32MM, II«TAIADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOIOAVEU DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2Q14_P 
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. Af_12/2014_P 
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE AGUA- FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12Z2014_P 
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUFXADA OE 
Agua - fornecimento e instalação. af_i2/2014_p________________
CURVA 45 GRAUS. PVC, SOIOAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
AGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P________________
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAvEL, ON 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12Z2014_P 
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA- FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. Af_12/2014_P 
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
Agua • forneomento e instalação. af_12Z2014_p________________
CURVA 45 graus, PVC, SOLDÃVEL, ON SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
Agua - fornecimento e instalação. af_12Z2014_p________________
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOIDÃVEI, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
Agua - forneomento e instalação. af_12Z2014_p________________
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLOAVEL, ON 7SMM. INSTALADO EM PRUMADA OE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P________________
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE AGUA- FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
VALVULA OE RETENÇÃO HORIZONTAL 0 20MM (3/4*) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO_______________________________________________
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
VALVULA OE RETENÇÃO HORIZONTAL 0 3ZMM (1.1/4") - FORNEOMENTO E 
INSTALAÇÃO_______ ___ ____________________________________
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 2SMM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÃGUA - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 
VALVULA OE RETENÇÃO HORIZONTAL 0 lOOMM (4*) - FORNECIMENTO E 
INSTJLLAÇAO_______________________________________________
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL ON 2SMM, INSTALADO EM PRUMJLDA DE 
Agua - forneomento e instala^o af_12/2014_p________________
VAlVUlA t» RETENÇÃO VERTICAL 0 SOMM (Z*) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO_______________________________________________
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL ON 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
Agua - forneomento e instalação. af 12/zoi4 p

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

D.A. CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ; 06,216.645/(X)01-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vlntiais II, CEP: 65074-867 
E-mail; daconstruçõesgJhotmait.com

18,00

18/XJ

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6.00

3,00

3,00

6,00

9,00

6,00

9,00

6,00

9,00

6,00

3,00

6,00

a

s

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faieconosco@creama.org.br ■ CREA-MA
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16.01.119

16,01.120

16.01.121

16.01.122

16.01.123

lOELHO 45 GRAUS, PVC. SOLDÃVEU DN 32MM, INSTALADO EM PRUMAOA DE 
ÂGUA - FORNEaMENTO EINSTAIAÇÃO. AF_12/2014_P________________
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 0 2SMM {!") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO_______________________
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 0 32MM (1,1/4") - FORNÊÕmÊmTOÉ 
INSTALAÇÃO_______________________________________________
VÁLVULA OE RETENÇÃO HORIZONTAL 0 50MM (2"} - FORNEOMENTO E 
INSTALAÇÃO_______________________________________________
V/Ü.VULA OE RETENÇÃO VERTICAL 0 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN

UN

UN

UN

UN

6,00

6,00

6,00

3,00

3,00

16,01.124

16.01.125
16.01.126

16.01.127

16.01,128

16.01.129

16J31.13O

15,01.131

16.01.132

16.01,133

16.01.134

16.01.135

16X>1.13e

16.01,137

16.01.138

16.01.139

VÀIVUIA OE ESFERA EM BRONZE 0 1,1/2" - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO
VALVULA de EgERA EM BRONZE 0 1* - FORNECIMENTO E MSTALÃ^ÍO 
VM.VULA DE ESFERA EM BRONg 0 2* - FORNECIMENTO E INSTALA^ 

REGISTRO DE 6AVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEU 3/4", FORNEaOO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁSUA. AF_12Z2C14_______________________
KGISTRO OE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEU 1/2", FORNEODO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2O14_______________________
REGISTRO OE GAVETA COM CANOFLA 0 32MM {1.1/4") - FORNEOMENTO E 
INSTALAÇÃO_____________________________________________
REGISTRO OE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, l/2“, COM ACABAMENTO E 
CANOFLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMML OE ÃGUA.
AF_12Z2O14________________________________________________
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL. 3,11'. COM ACABAMENTO E 
CANOFLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12Z2014________________________________________________
IGT OE RE6GTRO OE GAVETA BRUTO DE LATÃO K*, INCLUSIVE CONEXOES, 
ROSCAvEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÃGUA FRIA - FORNEOMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_____________________________
KIT DE REGISTRO OE GAVETA BRUTO DE LATÃO H", INCLUSIVE CONEXÕES. 
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÃGUA FRIA - FORNECIMENTO £ 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014___________________________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLOÂVEL, 
ON 20MM X1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL OE ÁGUA - 
FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_F______________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLOÂVEL, 
ON 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL OE ÁGUA - 
FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P_____________ _____
ADAPTAOC« CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLOÂVEL, 
ON 32MM X r, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÂGUA - 
FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P______________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC. SOLOÂVEL, 
DN 2SMM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. IU_12/2014_P______________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLOÂVEL. 
DN 32MM X1", INSTALADO EM RAMAL OE DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P______________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC. SOLDÂVEL, 
DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA - FORNEOMENTO E

I INSTALAÇÃO. AF,1Z/2O14 P ______

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

D.A. CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 06.216.645/0001-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais 11, CEP: 65074-867 
E-mail: daconstruç5es@hotmail.com

2,00

2,00 
IpOO

3,00

6,00

9,00

3,(X}

12,00

6,00

3,00

12,00

12,00

12,00

12,00

24,00

18,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 0CREA-MA
ConaNho RaannM a» tng^nhar* •ConaNho RaannM a» EngFnnarv • 
Agivnoma Fe Estado do WaranhAo
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16.0i.140

16.01.141

16.01.142

16.01.141

16,01.144

16.01.145

16.01.146

16X>1.147

16.01.148

16.01.149

16.01.150

16.01.151

16.01.152

16.01.153

16.01.154

16.01.155

16.01.156

AI3APTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC; SOLOAVEL, 
DN 4(HMIM K1.JJ2*, INSTALADO EM PRUMWJA OE ÂGUA - FORNECIMENTO E 
IWSTAIAÇXO. AF_12Z2014_P____________________________________
adaptador CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, 
DN 5CSMM X 1.1/4*, INSTALADO EM PRUMADA OE ÂGUA - FORNECIMENTO E 
lNSTALAÇto.AF_12/2014_P______ ___ ________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, 
DN SOMM X 1.1/2*, INSTALADO EM PRUMADA OE ÂGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. Af_12/2014_P________ ____________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROScÃTarÃ REGISTRO, PVC, SOLDÂVaJ” 
DN 2SMM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA - FORNEOMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P____________________________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, 
DN 32MM X 1’, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014.P____________________________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC, SOLDÂVEL. 
DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA OE ÂGUA - FORNECIMENTO £
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P______ _____________________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, 
DN 60MM X 2*, INSTALADO EM PRUMADA OE ÂGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2O14_P____________________________________
CRU2ETA PVC SCRO. MARROM DIAM. 20MM (1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO_______________________________________________
CRU2ETA PVC SOLD. MARf»M DIAM. 20N«<« (1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO__________________________ ___________________ _
CRUZETA fVC SOLO. MARROM DIAM. 25MM (3/4") - FORNEOMENTO E 
INSTAL/^ÃO_______________________________________________
CRUZETA PVC SOLO. MARROM DIAM. 40MM (11/4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO_______________________________________________
CRUZETA PVC SOLO. MARROM DIAM. SOMM (11/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO_______________________________________________
CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 60MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO_____________________ ___ _____
CRUZETA PVC SPLD. MARROM DIAM. 75MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO_______________________________________________
CAIXA DE INCÍNOK)/A6RIGO PARA MANGUEIRA, OE EMBUTIR/INTERNA, COM 
90 X 60 X 17 CM,EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A 
INSCRIÇÃO "1NCÉNDIO“,SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, 
PINTURA EUETROSTÂTKA - FORNECIMENTO E INSTAIAÇÃO
ESGUICHO TLPO JATO SÓUOO, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 11/2“ X 19 MM, 
PARA MANGUEIRA EM INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCtNOIO_______
TAMPÃO COM CORRENTE, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2", PARA 
INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCENOIO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

18,00

18/X)

18,00

12,00

12.00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

3,00

3,00

6,00

6,00

6,00

16.01.157 REGISTRO GLOBOfFECHO RARDO) DE 1 líT - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO UN 6,00

16.01.158

REGISTRO O£ GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, X XÍTí, COM ACABAMENTO 
E CANOKA CROMADOS. INSTAUUX) EM RESERVAÇÃO OE ÃGUA OE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROQMENTO 7 
FORNEOMENTO £ INSTALAÇÃO. AF^06/2016

UN 9.00

DJt. CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: O6.216.645/0OOX-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais II, CEP: 65074-867 
E-maíl; daconstruções(ffihotmail.com

Bi

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail; fateconosco@creama.org.br H CREA-MA
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MGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÃVEU 11/^7. COM ACABAMENTO 
E CANOPLACROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÃGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNEaMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016____________
REGISTRO DE GAVETA BROTO, LATÃO, ROSCÃVEL, 17, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMAOOS, INSTALADO EM RESERVAI^O DE ÃGUA OE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 7 FORNEOMENTO £ 
INSTALAÇÃO. Af_06/2016
REGISTRO OE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÃVEU 2?, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO OE ÃGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO 7 FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016______
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÃVEU 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÃGUA AF_12/2014________________
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO. ROSCÃVEU 11/47, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO OE ÃGUA DE EDIHCAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE 
FIBRA/FIBROOMENTO ? FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016______
REGISTRO OE GAVETA BRUTO. LATÃO, ROSCÃVEU 11/27, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÃGUA DE EDIFICAÇÃO CMJE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROOMENTO 7 FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016______
REGISTRO OE GAVETA, LATÃO, ROSCÃVEU 2, COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMAOOS___________________________________________ _
RESERVATÓRIO SUPERIOR EM FIBRA OE VIDRO 2.000UINSTALW30,INCLUSIVE 
ADAPTADORES,____________________________ _
RESERVATÓRIO SUPEWOR EM RBRA DE VIDRO 1.00a..lNSTALADA,INaUSIVE 
ADAPTADORES.

ABRIGO PARA HIDRANTE, 753M5X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45« 
2.1/2", ADAPTADOR STORZI X/V, MANGUEIRA DE INCÊNDIO ISM, REDUÇÃO 
2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2* - FORNEaMENTO E INSTALAÇÃO

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45« 
2.1/2’. ADAPTADOR STOR2 í-in". MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 
2.1Z2Xl,l/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO

Reducao Rxa tipo storz, engate rápido 2.1/2* x 1.1/2", em latao, para 
instalacao predial combate a incêndio predial________________________
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÃPIDO 
- 21/2" (IncBadio)____________________________________________
IWCTAIAtOeS SAWITÃWAS ___________________________
TUBOS» CONEXÕES E AaESSÓBKIS ___________________________
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 40 MM, FORNECDO E 
INSTALADO EM RAMW. DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014_P............................. ................................................................
TUBO PVC, SERIE NORMAU ESGOTO PREDIAU ON SO MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014_P______________________________________________
TUBO PVC, SERIE NORMAU ESGOTO PREDIAU DN 75 MM, FORNEODO £ 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/«>14_P__________ ____________________________________
TUBO PVC, SERIE NORMAU ESGOTO PREDIAU DN 100 MM, FORNEODO E 
INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU RAM/U. OE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014_P ___________________________________________

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M

M

M

M

DA CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ; 06.216.645/0001-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais II, CEP: 65074-867 
E-mail: daconstruçÔesCS>hotmait.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sâo Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail; faleconosco@creama.org.br
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22,00

5,00

6,00

6,00

6,00

6.00

9,00

12,00

2.00

2,00

6,00

6,00

36,00

60,00

30,00

240,00
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lOElMO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAU ESGOTO PlttOlAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDAVEU FORNEODO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANíTARIO. AF_12/2O14_P_______________________________ _
JOEIMO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAU ESGOTO PREDIAU DN SO MM, JUNTA 
ELAsnCA, FORNEQDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL OE 
ESGOTO SANITARIO, AE_12/2O14_____________ ______________
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAU ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELASOCA. fornecido E INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU 
RAMAL OE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2O14_________________________
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, ON 40 MM, JUNTA 
SOLDAVEU FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, 
AF_12/2014_P_______________________________________________
X3ELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAU ESGOTO PREDIAU DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNEOOO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITARIO. AF_12Z2014_________________________________
JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAU ESGOTO PREDIAU DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12Z2014_________________________
TE, PVC, SERIE NORMAU ESGOTO PREDIAU ON 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL OE ESGOTO 
SANITÁRIO. Af_12/7014________________________________________
TE, PVC, SERIE NORMAU ESGOTO PREDIAU ON 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNEODO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL OE 
Esccrro sanitário. AF_12/2O14_________________________________
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMJU. ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_________________________
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SEFUE NORMAU ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL OE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2Q14_________________________
CAIXA SIFONAOA. PVC, DN ISOX 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTJUADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL OE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014_P__________________________
VÁLVULA EM METAL CRÓMADÕ TIPO AMERICANA 3.1/2* X 1.1/2’ 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2O13______________
CAIXA SIFONAOA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014_P_______________________________________________
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X í-l/l" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Jtf,12/2013_________________________________________ _
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLOÁVEU FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAIS OE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAU 
AF_12/2014_P_______________________________________________
M!LO SECO, PVC, DN 100 X40 MM, JUNTA SOIDÁVEU FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DBCARGA OU EM RAMAL OE ESGOTO SANfrÁRIO. 
AF_12/2014_P_________________________________________
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAU ESGOTO PREDIAU ON 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. Af ,12/2014

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

DJÁ. CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ; 06.216.645/0001-42 

Rua 13. Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais II, OEP: 65074-867 
E-mail; daconstruções@hotmaíl.com
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Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sâo Luis/MA
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IUNÇAO simples, PVC, SERIE NORMM, ESGOTO PREDIAL, DN 7S X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_________________
REDUÇÁO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL. DN 100 X13 MM, JUNTA 
ELÁSTICA. FORNEaDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014___________ _ _______________________________
REDUTO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 7S X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA. FORNEQDO E INSTALADO EM RAMAL OE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014________________________________________________
TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÁO P/ESGOTO D=l<XlX50niin (4*X2")____________
JUH^ÁO SIMPIES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO lOOXSOmin (4‘X2“R/AWÊIS
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAU ESGOTO PREOIAU DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 ___________________________
REDUÇÃO PVC BRANCX>'p7eSGOTO D»100X50mm (4’X2'')-C/ANÊIS_________
POÇtKE CAIXAS_____________________________________________
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA OE TUOLO MAQÇO 60X50X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA USA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) 
E-2ÁX3I4, COM TAMPA PRÉ-MOIOADA OE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 
15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO__________________________
CAIXA OE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM 
TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO ___________________________
CAIXA OE GORDURA EM PVC 300«100 mm, cow tampa e cesta rwnovrvel____
UMreZA DE FOSSA___________________________________________
CAIXA SIFONADA, nc, DN 100 X100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTAUUIA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL OE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014_P _________________ ___________
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL OE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2Q14_P______________________________________________
CAIXA SIFONADA ISOXlSOXSOcm COM GRELHA_______________________
LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO/GORDURA_________________________
INSTALAÇÕES DE COMBATE A MBCtmNO___________________________
SINAUZA^ PARA EXTINTOR___________________________________
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO________________
SUPORTE OE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO MODELO UNIVERSAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO__________________________________
EXTINTOR INCENOIO TP PO (MJIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO
EXTINTOR K PQS 4XG - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO________________
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA OE AGUA PRESSURIZADA OE 10 L.
FORNEaMENTO E INSTAIAÇÃO__________________________________
Recarga de Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de 
detcarga 16s________________________________________________
Recarga de Extintor de pó químico teco (PQS), capacidade 12 kg___________
Recarga de Extintor de água pressurizada, capacidade 10 kg, alcance Sm 
T0«80s________________________________________________ _
MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO - 25 M, TECIDO 
EM HO DE POUÉSTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM 
UNIÕES ENGATE RÁPIDO

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN
M3

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN
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D.A. CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 06,216.645AXX)l-42 
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E-mail: daconstruções@hotmail.com

9,00

12,00

12,00

6Q,00
60,00

48,00

36,00

30,00

12,00

12,00
90,00

12,00

12,00

18,00
72,00

36,00
12,00

18.00

18,00
12,00

6,00

30,00

42.00

18,00
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
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MAHOMETRO o a 200 PSI jo a 14IC6F/CM2I, 0 - SOMM - FORNECIMENTO E 
COtOCACAO________________ _________________________
FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO OE PRÉãoSTATO 0 a 10 k<f/an2_________
mUÇAS, METAIS E GRANITOS__________________________________
LOUÇAS_____________________________________________ ■
VASO SANITARIO SIFONAOO com CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 ________
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 5SCM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MEDIO • FORNECIMENTO E IFBrAlAÇÃO. AF_12/a013 _
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013______
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X SOCM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2Q13_______________________
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 35 X SOCM OU EQUIVALENTE - 
FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_______________________
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X SOCM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXiVEL EM PVC - 
FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_______________________
MICTORIO SIFONAOO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES. COM REGISTRO 
DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMAOA ACABAMENTO «MPLES E 
CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO____________
CAIXA ACOPLADA OE LOUÇA BRANCA PARA BACIA - FORNEOMENTO E 
INSTALAÇÃO______________________________________________

' METAIS EACESSÓMOS

TORNEIRA CROMAOA TU6O MÓVEU DE PMEDE. rpT OU 3/4”« PARA PiA OE 
COZfNHA, PAOftÃO MÉOiO ■ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2D13

TORNEIRA CROMADA 1/2^ OU 3/4* PARA TANQUE, PADRAO MÉDIO - 
FORNEOMENTO E HOTAtAÇÃO-AF^12Z2013____________ _________
TORNEIRA CROMAOA DE MESA, 1/2* OU 3/4*. PARA LAVATÓRIO. PADRÃO 
MÉE^O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF,12/2O13__________________
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO ÍNOXIDÃVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA £ SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO • FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF.12/2013
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF,12/2013______________________________________
SIFÃO OO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4? X 1.1/2“ - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF.12/2013______________________________________
SIFÃO OO TIPO REXlVEL EM PVC 17 X 1.1/27 - FORNECIMENTO € INSTALAÇÃO.
AF_12/2O13________________________________________________
ENGATE FLEXÍVEL EM RÃSTICO BRANCO. 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF„12/2013______________________________________
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX. 1/27 X AOOM - FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO.
AF^Í 2/2013___________________________________  ___________
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇAO_____________________________________________
BARRA DE APOIO RETA. EM ALUMÍNIO. COMPRIMENTO 70CM. DIÂMETRO 
MÍNIMO 3 CM - FORNEaMENTO E INSTALAÇÃO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

D.A. CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 06.216.64S/0001-42 

Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais II, CEP: 65074-867 
E-mail: daconstruç8es@hotmaii.com
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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barra OE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÁMnRO 
MtNlMO 3 CM • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO______________________
BARRA OE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, 
DIÂMETRO MÍNIMO 3CM • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._____________
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DIÂMETRO MÍNIMO 3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO______________
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DtSPENSER PARA SABONETE UQUIDO COM 
RESERVATORIOaX) A1500 ML - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO__________
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO OISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÂO - 
FORNEOMENTO E INSTAIAÇÃO_________________________________
TOALHEIRO PIÁSOCO TIPO OISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - 
FORNECIMENTO E INSTAIAÇÃO_________________________________
DUCHA HIGIÊNICA EM METAL ÕkJMADO, COM REGBTRO E GATILHO - Oeca, 
DoeoL Peritex ou similar - FORNECIMENTO E INSTAIAÇÃO. __________
CUBA OE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNEOMENTO E 
INSTAIAÇÃO. AF_12/2O13 ____________________________ _____
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INaUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013__________ _____________
CONEXÕES PARA RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA 
(COMPLETO!_______________________________________________
CONEXÕES PARA RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA 
(EWTRAOA) 

CONEXÕES PARA RECUf^RAÇÀO OE CAIXA OE DESCARGA ACOPLMIA (SAfOAi

CAIXA OE DESCARGA PLÁSTICA OE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO 
PLÃSTICO.CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSÓRIOS INCLUSOS

CAIXA OE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, OE *9» I, PUXAOOR RO DE 
NYLON, NÂO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE - FORNECIMENTO E IN5TALÇÃ0

FORNEOMENTO E ASSENTAMENTO DE ESPELHO BISOTADO E « 8MM_______
ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANOl, PARA VASO SÃnITARIO, TIPO 
CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR______________________________
ASSENTO AOIÍUCO, BRANCO, PARA VASO SANIT/U«0,1» QUALIDADE, OECA 
OU SIMILAR______________________________________
MICTÚRIO COLETIVO AÇO INÓX DE 100 X 40 X 30 CM (C X A X P>, COM 
REGISTRO DE PRESSÃO 1/2* COM CANOPIA CROMAOA ACABAMENTO 
SIMPLES £ CONJUNTO PARA FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
ASSENTO ALMOFADADO, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO_______ "
CHUVEIRO CROMADO Ç/ARTICULAÇÃO_____________________
CHUVEIWJ PLÁ5TKO, BRANCO, SIMPLES___________________________
PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INÓX, DIM. 1,20X0,GOM C/01 CUBA 
- CONCRETAOA E ASSENTADA__________________________
PIA OE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INÔX, DIM. l,20X0,6OM C/01 CUBA, 
VÁLVULA CROMAOA, SIF/U) CROMADO E TORNEIRA CROMAOA, CONCRETAOA 
E ASSENTADA__________  __________________________

lÕT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, S PECAS - ~
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO________________________  ________
BOX DE ALUMÍNIO PARA BANHEIRO, COM FECHAMENTO CM PLACA DE 
ACRÍUCO USO, COR CRISTAL OU FUME - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO

ON

ON

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

UN

UN

UN

UN
UN
UN

UN

UN

UN
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D.A. CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 06.216.645/0001-42 

Rua 13, Casa IS, Quadra 08, Planalto Vinhais II, CEP; 65074-867 
E-mait; daconstruçõesgihotmaji.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106«8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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torneira CROMADA com 8ÍCD P«IA JARDIM/TANQUE 1/2 “ OU 3/4 “ (REF 
11S3)_______________________________________________
TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PIMW JARWM, PADRÃO POPULAR. 1/2 
" OU 3/4 " (REFlUa)__________________________________________
SUPORTE MAO^RANOESA EM AÇO. ABAS IGUAIS 30 CM. CAPACIDADE
MÍHIMA 60 KG,BRANCO_______________________________________
SUPORTE MAO>FRANaSA EM ABAS IGUAIS 40 CM. CAPACIDADE
M(NIMA70KG.BRAHCO_______________________________________
ESPOMO CRSTAU ESPE^RA 4MM. COM PARAFUSOS OE FIXACAO, SEM 
MOLDURA_________________________________________________
TOMMEIRA DE PRESSÃO PARA CUBA DE SOBREPOR EM BANCADA.
FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO. EM AÇO INOX, MODELO DOCOL 
PRESSMATC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTAIAÇÃO
VÃLVULA OE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÕRtO COM 
AaONAMENTO POR PRESSÃO Ê FECHAMENTO AUTOMÁTICO - 
FORNEOMENTO E tNSTMAÇÃO ___

TANQUE OE MMMORE SiNTéTICO SUSPENSO. 221 OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXiVEL EM PVC, VÃLVULA PLÃSTICA E TORNEIRA DE METAL 
CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

FILTRO DE PAREDE EM METAL ____________________________
MÁRMORES E GRANITOS _________________________________
BANCADA OE GRANITO CINZA ANDORINHA PARA PiA/LAVATÓRIO - 
FORNEaMENTO E INSTALAÇÃO_________________________________
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA PARA PIA/LAVATÚRIO - 
FORNEOMENTO E WSTALAÇÃO._________________________________
ROOAMÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA. H - lOCM, APUCAOO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA_________________________________
ROOAMÃO EM GRANITO VEROE UBATUBA, H - lOCM, APLICADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA_______  _______________________
SERV3Ç0S COMPLEMENTARES________ _________________________
GRAMA EM PLACAS E«6 CM FORNEOMENTO E PLANTIO________________
DESCUPINgAÇÃO C/ MATERIAL INSETIODA_________________________
GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2”_______
CORR»4ÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2“ ____________________
CONJUNTO COM 3{TRÊS)MASTROS PARA BANDEIRA EM TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO 2 Ití’,!'' E 11/2”, H=S30 M, INCLUINDO BASE DE CONCRETO, 
PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO__________  __________
LOCACAO DE ANDAIME METAUCO TUBULAR TIPO TORRE ________
SUPORTE METÁLICO PARA TELEVISÃO__________________ 21____
UXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.M0L e DIAM.MScm______________
FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE 5CM ______________
LETRA EMAÇOINOXHjMOCM__________________________________
LETRA EM AÇO INOX H»70 CM

GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO INOX, COM DOIS TUBOS NA 
HORIZONTAL (OU INCUNAÇÃO DA RAMPA) COM D> 11/2” , UM COM H«90cm 
E OUTRO COM K=70cm, E COM RLARETES O»111/2’A CADA l,50m.

CORRIMÃO EM AÇO INOX, COM TUBO 0» 11/2”, FIXADO NA PAREDE A CADA 
2,00m.

UN

UN

UN

UN

M2

UN

UN

UN

UN

M2

M2

M

M

M2 
M2 
M 
M

UN

M/MES
UN 
UN
M
UN
UN
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M«i|UTENÇAo, COKTÍ E REFIIAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS C/HOÇADEIRA 
TRAPONADA___________________________
PLACA DE SINAUZAÇXO OE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 
POTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC ‘l* MM 
ANTICHAMAS (SlMBOlOS, CORES Obj; «HnxnsSes entre asteriscos (•} indicam 
a aceltaçjo de medidas aproximadas.PICTOGRAMAS CONFORME NBR13434) - 
fornecimento E INSTALAÇÃO. 
PERSIANA VERTICAL EM TECIDO POUÉSTER, LÂMINA 9mm, APONAMENTO 
LATERAL, SEM BANDÕ - FORNEOMENTO E INSTALAÇÃO.________________
ABASTECIMENTO OE ÁGUA POTÁVEL CCTuI CAMMMÃO-PIPA_____________
UMPE2A GERAL______________ 21______________
LIMPEZA OE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SQLUCAO DE AODO 
MURIATTCO/AMONIA______________ __________________________
LIMPEZA VIDRO COMUM____________ 2.....................   _
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3_______ 2
TRANSPORTE OE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM ______________________________

' UMPEZA FINAL DE ÁREA QUE SOFREU MANUTENÇÃO/INTERVENÇÃO_______
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO_____________________ _
UMPEZA DE ESTRUTURAL OE ACO OU CONCRETO COM JATEAMENTO OE 
AREIA____________________________________________________

~ UMPEZA PISO MARMORE/GRANtTO _____________________________
' UMPEZA FORRO_______ _____________________________________

UMPEZA LOUCAS E METAIS___________________________
UMPEZA £ POUMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTÊNCIA, 
UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE______

' UMPEZA E LAVAGEM OE PASTILHAS______________________________
POOA DE ARVORES, COM UMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE
PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO OE ENTULHO_____________________

~ PODA E UMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA__________________
UMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ARE AGUA 

~ UMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)___________
~ LIMPEZA PISO CERÂMICO______________________________________

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )____________

~ MÃOLnEOgRA__________________________________________
~ ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES_______
~ AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES__________
~ ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES____________________
_ ELETROTECNKO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES________________

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES_____________________
~ ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES_________________________________________
~ MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPUMENTARES__________________
~ CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
~ SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES__________  2____
~ PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES_______________
~ VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES___________________
' VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES________________

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA 100%
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EA.
CUfH«»«iuÇl5l<» UTOA

Proc. N?
RÍibric3.-_^

ENCMREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MORA EXTRA A 
100%_________________________________________________
AUXILIAR DE ELETRIOSTA COM ENCAf^OS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA 
A100%_____________________________________________________
ELETWaSTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA A100% 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES-HORA EXTRA A100% 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAUUCO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES • HCTtA EXTRA A 100%__________________________
CARPINTEIRO OE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA EXTRA 
A100% _______ _____ __________________________________
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES______________________
ENGENHEIRO CIVIL OE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AS-BUILT___________________________________
AS 8UILT DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS______________”
AS BUILT DE INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA 
ASBUILTDESPDA__________ _________________
AS BUILT DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
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Fls.h!g 
Proc.
Rubrica _

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

FERNANI
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ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTUR.A 
GESTÃO DE OBRAS

CARTA DE ANUÊNCIA

FIs-NS 55'?- 
Proc. N? 
Rubrica

Vimos pelo presente informar a quem de direito que o Contrato n° 005/2018 (Ata de 
Registro de Preços), com a Secretaria de Estado da Educação do Maranhão, CNPJ N° 
03.352.086/0001-00, cujo o objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
CIVIL SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS 
CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO, REPAROS, 
ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES DECORRENTES DE ALTERAÇÕES DE LAYOUTS, 
COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL, NAS EDIFICAÇÕES 
UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, conforme exigências 
estabelecidas no Termo de Referência, as Unidades de Ensino do Estado do Maranhão, 
notadamente a C. E. JOAQUIM GOMES DE SOUSA de São Luís -MA, executado pela 
empresa D. A. CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ N° 06.216.645/0001-45, com sede 
na Rua 13, Casa 15, Quadra 08, Planalto Vinhais II — CEP N° 65074-867 — São Luís — 
Maranhão, teve a participação, na condição da Subcontratada, empresa ALIANÇA 
NORDESTE INFRAESTURURA LTDA, inscrita no CNPJ: sob o n° 37.369.338/0001-25, 
com sede na Rua Marcelino Champagnat, n°06. Edifício Montreal Residence, Apt: 1002, CEP: 
65075-045, Jardim Renascença, em São Luís(MA). No período de início 13 de Abril de 2021 e 
término 26 de Outubro de 2022, sob a responsabilizade técnica do Engenheiro Civil: Gilberto 
Ferreira Pereira - Registro no CREA: 110261791IMA e do Engenheiro Civil: Milber Lima do 
Monte Neto — Registro no CREA: 1118111613MA

São Luís — (MA), 28 de Junho de 2023.

Atenciosamente,

ANDERSON FLÁVIO LINDOSO SANTANA
Secretário Adjunto de Administração — SEDUC 

CPF: 039.975.783-03

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sâo Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail; faleconosco@creama.org.br ■ CREA-MA
C8M«»o ««JMl M £ng«nna>« •wfwvmj Engenha r- «
Agiononw M batMB do Uimnnto

Impresso em: 13/07/2023, às 11:51.
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CREA-MACertidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

892293/2023
Atividad^^Oj^luída 
------------teieM.

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional MILBER LIMA DO MONTE NETO referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MILBER LIMA DO MONTE NETO
Registro: 1118111613MA RNP: 1118111613
Titulo profissional; ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220582208 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ALIANÇA NORDESTE INFRAESTRUTURA LTDA

Baixada em; 28/03/2023

Contratante: QUALITECH ENGENHARIA LTDA
Endereço do contratante: ESTRADA ESTRADA DO SITIO GRANDE
Complemento: LOJA 11
Cidade: PAÇO DO LUMIAR
Contrato: 004/2018-SEDUC ADITIVO 6
Valor do contrato: R$ 3.309.436,41
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA O
Complemento:
Cidade: SÃO LUÍS
Coordenadas Geográficas: -2.528201, -44.306872
Data de inicio: 13/04/2021 Conclusão efetiva; 02/11/2022
Finalidade:
Proprietário: ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CPF/CNPJ: 69.388.361/0001-53
N»: 1000

Bairro: SITIO GRANDE
UF: MA CEP: 65130000

Celebrado em: 20/03/2018
Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado

N°: s/n
Bairro: COHATRAC I 
UF: MA CEP: 65053700

CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de 
manutenção 2118.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE 
MADEIRA 47 - Execução de manutenção 2010.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > 
#1.1.8.2 - COM DRYWALL 47 - Execução de manutenção 279.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 47 - Execução de manutenção 971.25 metro 
quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 47 - 
Execução de manutenção 50456.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE 
LIGAÇÃO INDIVIDUAL OE REDE DE ÃGUA 47 - Execução de manutenção 500.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 47 - Execução de manutenção 500.00 unidade; 16 - Execução 
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 47 - Execução 
de manutenção 27.54 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.2 - DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO 47 - Execução de manutenção 52.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > 
ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 47 - Execução de 
manutenção 0.30 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA 
EDIFICAÇÃO 47 - Execução de manutenção 637.50 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE 
ESTRUTURA DE MADEIRA 47 - Execução de manutenção 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ- 
FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 47 - Execução de manutenção 126.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > 
FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA 47 - Execução de manutenção 30.00 metro cúbico; 16 - 
Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 47 - Execução 
de manutenção 112.50 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA 
> #3.3.1.3 - ATERRO 47 - Execução de manutenção 42.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS 
DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 47 - Execução de manutenção 86.25 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E 
GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 47 - Execução de manutenção 
1500.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSUFiA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 47 - 
Execução de manutenção 1350.00 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - 
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 5025.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > 
INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPiPEDO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 
390.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA 
VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 390.00 metro quadrado;

___Observações ______________________
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS 
DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO REPAROS, ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES DE CORRENTES DE ALTERAÇÕES DE 
LAYOUTS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, NAS EDIFICAÇÕES UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO DO MARANHÃO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 6, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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CREA-MACertidão de Acervo Técnico - CAT 
Resoiução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

892293/2023
Ativi^gjcft^Sconcluída

ProcN-g..
.28, 14.3.29,

Informações Complementares 
• O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens: 

2.1.72,2.1.73,2.1.74,2.1.85, 2.1.86, 14.1.112. 14.1.113, 14.1.114, 14.1.115, 14.1.116, 14.1.117, 14.3.25, 14.3.26, 14.3.27, 14.3.; 
14.3.30, 14.3.31, 14.3.32, 14.3.33, 14.3.34, 14.3.35, 14.4.1, 14.4.3, 14.4.4, 14.4.5, 14.5.1, 14.6, 15, 16.1.60, 16.1.61,21.13, 21.15, por se tratar de 
atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 43 folha(s). expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 892293/2023 
25/08/2023,15:23 

D121c

! A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído{s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissionai(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea- 
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: D121c

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento á Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
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QUALITECH
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa Aliança Nordeste Infraestrutura LTDA, inscrita 
no CNPJ NS 37.369.338/0001-25, com sede na Rua Marcelino Champagnat, NS 6, Quadra 16, Edif. 
Montreal Residence, Apt. 1002, Jardim Renascença, São Luís/MA, executou para a Secretaria de Estado 
da Educação - SEDUC/MA, CNPJ 03.352.086/0001-00 através do seu responsável técnico Engenheiro 
Civil MILBER UMA DO MONTE NETO, inscrito no CPF NS 025.014.873-03, RNP N® 1118111613MA, os 
serviços de Manutenção Predial, Corretiva, Incluindo Reparos, Adaptações/Adequações Decorrentes 
de Alterações de Layouts, Nas Edificações Utilizadas Pela Secretaria de Estado de Educação, em 
municípios diversos na regional de São Luís/MA, de acordo com a planilha de quantitativos anexa, todos 
os serviços executados dentro dos prazos contratuais e de acordo com as especificações técnicas da 
SEDUC/MA e de acordo com as normas técnicas brasileiras, conforme Contrato N® 04/2018 - SEDUC, 
com início em 20/03/2018 e término em 20/03/2023. ART N® MA20220581573.
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Perío(do de prestação dos serviços: 13/04/2021 a 02/11/2022, compreendendo os seguintes 
serviços e quantificações conforme planilha abaixo:

FLAVIO HENRIQUE Assinado de forma digital
SILVA
CAMPOS:97728586 
815

FLÁVIO HENRIQUE SILVA CAMPOS
Sócio Administrador e Responsável Técnico 

Engenheiro Civil, Mecânico, e da Aeronáutica 
CREA 4.013-D/PA - Visto MA 5408 

CPF: 977.285.868-15

por FIAVIO HENRIQUE SILVA 
CAMPOS:97728Sa6815 
Dados: 2023.06.09 09:32:44 
-03'00'

Item
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.2

1.3

1.4

1.5

2

2.1

2.1.1

2.1.2

Serviços

SÃO LUÍS/MA, 09 de agosto de 2023.

Unidade Quantidade

KM 480,00

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X

REGISTRO/ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART OU RRT 

01 (SERVIÇOS ATÉ R$ 8.000,00)

REGISTRO/ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART OU RRT 

02 (SERVIÇOS DE R$ 8.000,00 ATÉ RS 15.000,00)

REGISTRO/ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART OU RRT 

03 (SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00)

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

RETIRADAS

RETIRADA 

LAMPADAS

DE APARELHOS DE ILUMINACAO Z/

FAIXA

FAIXA

FAIXA

REAPROVEITAMENTO DE

RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO

M2

UND

UND

UND

UND

M2

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361./0001-53 - lE 12.219.135-8 
email ; qualitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

36,00

2, 00

2,00

3,00

18,00

30,00

1
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QUALITECH
2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

2.1.17

2.1.18

2.1.19

2.1.20

2.1.21

2.1.22

2.1.23

2.1.24

2.1.25

2.1.26

2.1.27

2.1.28

2.1.29

2.1.30

RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO

RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS

RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO

RETIRADA DE ESTRUTURA 

CERAMICAS OUDE VIDRO

RETIRADA

ONDULADAS

DE DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS

DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS

M2

M2

M2

M2

M2

15, 00

36,00

240,00

75,00

75,00

RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

REMOCAO DE PROTEÇÃO MECANICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

REMOCAO DE VIDRO COMUM

REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO

REMOCAO DE PEITORIL EM MÁRMORE OU GRANITO

RETIE<ADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS

RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS

REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS

DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO

REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS

DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA

REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR ATÉ 60 X 40CM

RETIRADA DE TUBULAÇÃO E CANALETAS DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA

RETIE<ADA DE LÂMPADA TUBULAR ATÉ 40W

RETIRADA DE REATORES DE LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES ATÉ 40W

RETIRADA DE CAIXA DE PASSAGEM DE PVC ATÉ 4”X4’’

RETIRADA DE DISJUNTORES MONOPOLARES E SUPRESSORES DE SURTO

RETIRADA DE DISJUNTORES TRIPOLARES PADRÃO DYN OU NEMA

RETIRADA DE DISJUNTORES MONOPOLARES COM DISPOSITIVO DR

RETIRADA DE DISJUNTORES TRIPOLARES COM DISPOSITIVO DR

RETIRADA DE DISJUNTORES DE CAIXA MOLDADA INSTALADO NO INTERIOR DE 
QUADRO

RETIRADA

QUADRO
DE DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA INSTALADO NA PORTA DE

M

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UND

UND

M2

UND

M2

UND

M

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email: qualitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

52,50

7,50

37,50

4, 50

90,00

15, 00

75,00

8,00

8,00

12,00

30,00

45,00

9, 00

300,00

90,00

75,00

105,00

75, 00

30,00

22,00

12,00

6,00

4,00

2
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QUALITECH
2.1.31

2.1.32

2.1.33

2.1.34

2.1.35

2.1.36

2.1.37

2.1.38

2.1.39

2.1.40

2.1.41

2.1.42

2.1.43

2.1.44

2.1.45

2.1.46

2.1.47

2.1.48

2.1.49

2.1.50

2.1.51

2.1.52

2.1.53

2.1.54

2.1.55

2.1.56

2.1.57

2.1.58

RETIRADA DE CHUVEIRO ELÉTRICO

RETIRADA DE CAMPAINHA

RETIRADA DE FECHADURA ELÉTRICA

RETIRADA DE LAMPADA PL FLUORESCENTE OU INCANDESCENTE

RETIRADA DE LAMPADA VAPOR DE SÓDIO OU VAPOR METÁLICO

RETIRADA DE REATORES DE LAMPADAS VAPOR DE SÓDIO ÕU VAPOR METÁLICO^ 

OU VAPOR DE MERCÚRIO

RETIRADA DE UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO

RETIRADA DE UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO

REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA

REMOÇÃO DE ESPELHO

RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA

REMOCAO DE PALO SECO OU SIFONADO

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS 

ETC. )
(TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS,

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

M

UND

M2

UND

M2

UND

UND

1,00

3,00

1,00

105,00

11,00

7,00

8,00

8,00

90,00

22, 00

7,50

10,00

18, 00

7,00

21,00

RETIRADA DE PISO PAVIFLEX/EMBORRACHADO (TIPO PLÜRIGOMA)

RETIRADA DE MICTÓRIO

RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES, 
1/2"A 4"

0 2

RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, 0 2 
1/2"A 4"

RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES 0 1/2" 

A 2"

RETIRADA 
1/2" A2"

DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE

RETIRADA 

LIMPEZA DE VIDRO

DÊ PELÍCULA DÊ PROTEÇÃO

RETIRADA DE GRADE DE FERRO

SOLAR DE

M2

UND

M

M

M

COM CONEXOES,

VIDROS,

REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁlTICA

0 M

INCLUINDO M2

M2

M2

REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METALICA

REMOÇÃO DE

ESCOVA DE AÇO
FERRUGEM

RETIRADA DE FECHADURA

M2

15, 00

3,00

22,50

22,50

22,50

22,50

45, 00

30, 00

30, 00

45,00

EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM M2

UND

30, 00

7,00

REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE GRADE DE FERRO/NYLON M2 24,00

O o

c -ã 

O S 
O w 

UJ
O C O

*O

CO CM O CM
CO CO<7) _ CM m CM CM 

Oi 00

CM 
O
Òò 
o

O
■o CD o
2 'É

2 O
CD E P

C

5 ‘̂tí 
0) < CD

.. O 
CD O E

ÇD 'CD CD 
Õ SC -i

O 
® ® ™ 
o ? 3
c LU -E
CD >
E

o 2
-o d ICO

■O 5 c CD
*D

W

£ 
fsi
E 
S 
c 
o ü 
0)CO CM OCí 

“ g CM
:=9 E

CO CM O CM 
ã S .2 ® o£2 CM CN CM oj ,=

$2 <1> ~
00 p

C3 Q. o i*í Sí" rtí

«0 
U) 
U)

c S E í o — o
o

o

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
emaii : qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

3

5 ê 
CJ O)

E 
o 
ro
V)

c o "c
V 
E 
□ □ 
o■o 
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco(gcreama.org.br H CREA-MA
ConMino R»Qion«l «ConMino R»Qion«l Cng***^"* « 

OD MorsnnAo

Impresso em: 25/08/2023, às 23:11.

mailto:qualitech.engenharia@gmail.com
gcreama.org.br


Página 6/45

FIS.N-» . 
Proc.N2 
Rubríc?.. T

QUALITECH
2.1.59

2.1.60

2.1.61

2.1.62

2.1.63

2.1.64

2.1.65

2.1.66

2.1.67

2.1.68

2.1.69

2.1.70

2.1.71

2.1.72

2.1.73

2.1.74

2.1.75

2.1.76

2.1.77

2.1.78

2.1.79

2.1.80

2.1.81

2.1.82

2.1.83

2.1.84

2.1.85

2.1.86

RETIRADA DE LAVATÓRIO COM BANCADA DE 
TORNEIRAS E DEMAIS ACESSÓRIOS

REMOÇÃO DE VENTILADOR

REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO

GRANITO, INCLUINDO CUBAS, UND

UND

M2

7,00

3,00

32, 40

REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE

RETIRADA DE RODARES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDÃO

REMOCAO DE RODAPÉ CERÂMICO

REMOCAO DE RODAPÉ VINILICO OU DE BORRACHA COLADA

REMOCAO DE RODAPÉ DE MÁRMORE OU GRANITO

RETIRADA DE RODAPÉ DE ALUMÍNIO

RETIRADA DE LAVATÓRIO DE COLUNA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)

REMOCAO MANUAL DE ENTULHO

RETIRADA DE SVÍlTCH, PATH PANEL, RÉGUA E QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO 

EXISTENTE NO INTERIOR DE RACKS DE REDE LÓGICA

RETIRADA DE CENTRAL TELEFÔNICA

REMOÇÃO DE RACK DE REDE LÓGICA FIXADO NA PAREDE

RETIRADA DE RACK DE REDE LÓGICA INSTALADO NO PISO

RETIRADA DE ESTRUTURA 
CERAMICAS OUDE VIDRO

RETIRADA 
ONDULADAS

DE DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS

DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS

RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS

RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS

REMOCAO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA 16 A 35MM2

REMOCAO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 50 A 95MM2

REMOCAO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA SUPERIOR A 95MM2

RETIRADA DE ELETRODUTOS DE PVC DE ATÉ 1 1/2"

RETIRADA DE ELETRODUTO DE PVC DE 2" ATÉ 3” OU ELETRODUTO PEAD AtT 
3"

Remoçào de poste de concreto armado seção circular ou duplo T

Remoçâo/reposiçâo de poste de 

10.00 m)

REMOÇÃO DE CABO LÓGICO, DE TELEFONIA OU DE ENERGIA ELÉTRICA DE 1,5 

A 10MM2

ferro galvanizado simples (6.00 a

M2

M2

M

M

M

M

UND

M2

M3

UND

UND

UND

UND

M2

M2

M2

M

M

M

M

M

M

UND

UND

M

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email; qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau. São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mait: faleconosco@creama.org.br

30,00

18,00

60,00

30, 00

22,50

60, 00

4,00

12,60

37,80

6,00

2,00

3, 00

3,00

150,00

150,00

225,00

34,50

750,00

450,00

150,00

225,00

90,00

1,00

1,00

2.100,00
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2.2 DEMOLIÇÕES

2.2.1 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE 

{76X40 CM). AF_05/2015

UND 9,00

2.2.2 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO 

(19X25 CM). AF_05/2015

UND 9,00

o o 
£05
(fi
c 
o o

LJJ

2.2.3 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 3,00

2.2.4 DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE

PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM

DE CAMADA ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE M2 90,00

2.2.5 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 75, 00

2.2.6 DEMOLIÇÃO MANUAL DE 

CAMINHAOBASCULANTE

LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM M3 6, 00

2.2.7 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M3 27,00

2.2.8 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO M2 90, 00

2.2.9 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO M 37,50

2.2.10 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO M2 180,00

2.2.11 DEMOLIÇÃO DE REBOCO M2 300,00

2.2.12 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 60, 00

2.2.13 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE/GRANITO M2 12, 00

2.2.14 DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO M2 15,00

2.2.15

2.2.16

2.2.17

2.2.18

2.2.19

2.2.20

2.2.21

2.2.22

3

3.1

3.2

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO

DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COMBOGÓ)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO

DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO

DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS/AZULEJO

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO 

PROFUNDIDADE
MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2, OOM

M3

M

M3

M3

M2

M

M

M2

MS

3,75

54,00

3, 60

3, 00

75,00

21,60

72, 00

180,00

27, 00

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

lA CATEGORIA ATE 1,5M M3 18,00

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email: qualitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3

4.3.1

4.3.2

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO

6 M3, RODOVIA COM

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL lA. 

CATEGORIA

COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN 

(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP)
MECANICA C/ DO DO (AREAS)

TXKM

M2

M3

REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE

REATERRO DE VAIA COM COMPACTADO MANUALMENTE

ATERRO MANUAL DE VALAS 
MECANIZADA. AF_05/2016

MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 
DA CACAMBA: 0,8M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5M PROFUNDIDADE 

DE 3,0 A 4,5M, COM AREIA PARA ATERRO AF 05/2016_______________________________________  

ESTRUTURAS

CONCRETOS

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4

CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO

CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EMESTRUTURAS. AF 12/2015

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M‘ SEM VÃOS 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA para 

incluindo armadura adicional, 
4 cm e elemento de enchimento 8 

escoramento de madeira (REAP 3X). (M2) 

LAJE 

ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 

MATERIAL E MAO DE OBRA.____________________________________________________________

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÀOS DÊ ATÉ 1,5M DE 
AF_03/2016
RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL

e

cobertura, até 4,50m de vâo, 

intereixo 42 cm, e=12 cm (capeamento 

enchimento 8 cm), blocos cerâmicos e

âté

blocos cerâmicos

540/00

600,00

72,00

o o 
£(D (A C
O
o wLLI

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M2

M2

22, 50

12,00

9, 00

7,80

12, 00

3,00

7,20

9, 00

20, 40

20, 40

PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM '

: 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS 

CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO20MPA

COMPRIMENTO.

utilizando argamassa pré-dosada de cimento 

com adição de 30% de brita 0,

Concretagem com Grout, 

e areia (Sikagrout ou equivalente) , 

incluindo lançamento e adensamento.______________________________

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPOXI, 

(SIKADUR 32, VEDACIT COMPOUND ADESIVO TIX OU 

COLAGEM ESTRUTURAL OU ANCORAGEM DE ARMADURAS__________________
TRATAMENTO Ê FECHAMENTO DÊ TRINCAS ÃTÊ 5Ítt4 Êfí 

ALVENARIA, COM SELANTE ACRÍLICO MONOCOMPONENTE FLEXÍVEL 

(SIKACRY, VEDACIT FECHATRINCA, SUVINIL SELATRINCA OU SIMILAR). 
APLICAÇÃO de PRIMER ANTICORROSIVO (VEDACIT ARMATEC ZN OU SIMILAR) 

DUAS DEMÃOS, EM ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO.

32,

E 

COM

DE 
ACRÍLICO

M2

M

M2

36,00

36, 00

0, 48

DE MEDIA FLUIDEZ 

SIMILAR) , PARA

M2 3, 60

TRINCAS ATÉ5MM

MONOCOMPONENTE

PAREDES DE 

TIPO

M

M2

60,00

12,00

GRAUTEAMENTO UTILIZANDO ARGAMASSA GRAUTE TIXOTRÓPICA PRÉ-DOSADA, 

EM CAMADAS, APLICADAS MANUALMENTE COM COLHER DE PEDREIRO, 

INCLUSIVE ACABAMENTO DESEMPENADO______________________________________

FORMAS E ESCORAMENTOS
CAMADAS, MANUALMENTE DE

MONTAGEM E DESMONTAGEM DÊ FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,25 MS PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015_______________________________________________________________

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M’, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA,2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015

M’ ,

E DE

CHAPA

M3 0,12

RETANGULARES M2

M2

19, 20

30,00

CHAPA

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email; qualitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão
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4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ- 

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF 12/2015_____________________________________________________________

ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR REGULÁVEL, 

INCLUSIVE PONTALETES DE MADEIRA 3x3"
ESCORAS METÁLICAS_____________________ __________________ __________________________________________________________

ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR REGULÁVEL, ÃT? A ALTURA DÊ 4,60M, 

INCLUSIVE PONTALETES SOBRE AS ESCORAS METÁLICAS E CONTRAVENTAMENTO 

INTERMÁDIARIO EM PEÇAS DE MADEIRA 3x3" (3 APROVEITAMENTO)___________________

AÇOS E ARMADURAS

SIMPLES, RESINADA,

ATÉ A ALTURA DE 3,20M, 

SOBRE AS(3 APROVEITAMENTO)

ATÉ Ã ALTURA DÊ"

M2 21, 60

4.4.1 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, 

MALHA lOXlOCM

4.4.2 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, 

MALHA15X15CM

ACO CA-60, 4,2MM,

4.4.3 TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃÕ 2x2cm - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - ARGAMASSA NAO INCLUSA (M2)

4.4.4 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

DOBRA DE AÇO CA-50, UTILIZADO EM

4.4.5

4.4.6

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

CORTE Ê DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE êTT 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

DOBRA DE AÇO CA-50,

DOBRA DE AÇO CA-50, MM,

4.4.7 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

UTILIZADO EM

UTILIZADO EM

4.4.8

4.4.9

4.4.10

5

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.3

5.3.1

5.3.2

M2xMÊS

M2xMÊS

KG

KG

M2

KG

KG

KG

30,00

4,80

o o 
£
o 
V) 
c 
o — 
ü c/>

LLI

168,00

120,00

60,00

300,00

84,00

120,00

DE AÇO CA-50, MM, UTILIZADO EM

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE. 

AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 

AF 12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
LAJE. AF 12/2015

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS

KG

KG

KG

DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM KG

180,00

36, 00

60, 00

84,00

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
14CM), FBK
A 6MS SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 12/2014_________________  

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CEE<ÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) ASSENTADA COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA TRAÇO 1;5___________________________________________________________________________________

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 

CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AE<EIA MEDIA NAO 

PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTAI CM___________________________________________________________

ALVENARIA DE VIDRO OU GESSO

(ESPESSURA
4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL

1/2 VEZ ASSENTADA COM ARGAMASSA

BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, 
TRACOl:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) 

REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO 

PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 

DIVISÓRIA ÊM GESSO ACARTONADO E=7cm, COM CHAPA 

e=12,5mm, ESTRUTURADA COM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO

DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E=7cm, COM CHAPATIPO RU (RESISTENTE 
À UMIDADE - VERDE) e=12,5mm, ESTRUTURADA COM PERFIL DE AÇO 

GALVANIZADO____________

DIVISÓRIAS E PAINÉIS

(CIMENTO AREIA

ASSENTADO COM ARGAMASSA

PREPARO MECÂNICO, COMMECÂNICO,

DE GESSO INCLUSIVE EMASSAMENTO

M2

M2

M2

M2

M2

ACARTONADO E=7cm, TIPO STANDARD M2

M2

30,00

816,00

31,20

3,60

79, 20

25,20

e=12,5mm, PERFIL

7,20

DIVISÓRIA PAINEL PVC, 

FORNECIMENTO E MONTAGEM

DIVISÓRIA PAINEL DIVILUX/EUCATEX, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES,

EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO

PERFIL

M2

M2

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - iE 12.219.135-8 
email: quaiitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

30,00
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QUALITECH
5.3.3 ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIAS PVC, EUCATEX E NAVAL M2 60, 00

5.3.4 FERRAGENS PARA PORTA DE DIVISÓRIA EM AÇO GALVANIZADO UND 13,00

5.3.5 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM, 

FACES

POLIDA EM AMBAS AS M2 13, 80

O o 
£ "O
CD CO c 
o
o CO

UJ
5.3.6 DIVISÓRIA DE GRANITO VERDE UBATUBA, 

FACES

E-2,5CM, POLIDA EM AMBAS AS M2 3, 60

5.3.7 MONTAGEM DE MÓVEL EM CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, 

INCLUSIVE FERRAGENS

E=15MM, M2 9, 00

5.3.8

6

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.1.11

6.1.12

6.1.13

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

MONTAGEM DE MÓVEL EM CHAPA DE MDF MADEIRADO TEXTURIZADO 2 FACES, 

E=15MM, INCLUSIVE FERRAGENS

COBERTURA.

ESTRUTURA

TRAMA "de ' MÃDEÍRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015___________________

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA ' 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015_____________________________________________
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF 12/2015___________________________

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015_____________________________
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015_______________________________________________________________________
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA,VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF 12/2015_____________________________________________________________________________________________
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA,VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF 12/2015___________

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO 

APARELHADA,VÃO DE 10 

INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015__________________________________________________________________

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA 

APARELHADA,VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OUTERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO

APARELHADA,VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OUTERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO

APARELHADA,VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015 

ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA PARA COBERTURA METÁLICA

MADEIRA 

DE

COMPOSTA CAIBROS PARA 

INCLUSO

M2

M2

POR E TERÇAS

TELHAS

3, 60

90,QO

METÁLICA,

CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL,

FIBROCIMENTO, PLÁSTICA

TERMOACÚSTICA,

DE TESOURA

M2

M2

M2

M2

UND

75,00

195,00

60, 00

105,00

1,00

INSTALAÇÃO DE INTEIRA UND 1,00

DE M,

M,

M,

DE 

PARA

DE 

PARA

DE 

PARA

INTEIRATESOURA INTEIRA EM
TELHA CERÂMICA OU

NÃO 

CONCRETO,

MADEIRA 

DE

UND 1,00

INTEIRA 

ONDULADA

INTEIRA 

ONDULADA

EM 

DE

EM 

DE

NÃO UND

UND

1,00

1,00

INSTALAÇÃO DE 

DE 10 M, PARAM,

INTEIRA 

ONDULADA

EM 

DE

UND 1,00

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS

COBERTUE<A COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

RECOLOCACAO DE TELHAS ONDULADAS COM 

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
DE ONDULADAS MASSA PARA VEDACAO,

M2

KG

M2

M2

M2

M2

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email: quaittech.engenharia@gmati.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130,000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau. Sâo Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

75,00

225,00

504,00

168,00

60,00

72,00
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6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

6.2.11

6.2.12

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.10

6.3.11

6.3.12

6.3.13

7

7.1

7.1.1

7.1.2

CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

AF 06/2016

{CIMENTO, CAL E AREIA)

CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016_______________________________________________________________________

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 
DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/201_____________________________________________________________

COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, 
ESPESSURA DE 0,5 MM, TIPO SANDUÍCHE, COM ISOLAMENTO EM LÁ DE VIDRO 

50MM, DENSIDADE 12ltgf/M2 

TELHAMENTO COM TELHA DE 
IÇAMENTO. AF_06/2016

PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS,

ACO ZINCADO,

AÇO/ALUMÍNIO^ COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 

DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016

INCLUSO ACESSÓRIOS

CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA 0,50mm

ÁGUAS PLUVIAIS

CÁLHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 

BETONEIRAE CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA 

(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL___________________

CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA 

COMCIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL_________________________________________________
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015 P___________________________________________

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014_P

DE CONCRETO, 

CIMENTADO

40X15 

LISO

DE 

COM

CM, PREPARADO 

TRACO

EM 

1:4

1:4

M

M

M

M2

M2

M2

M

M

M

M

18,00

30,00

30,00

222,00

84,00

60,00

30, 00

30,00

10, 50

18,00

ÁGUA PLUVIAL, 

OU

DN 

CONDUTORES

EM 

INCLUSIVE

M 27,00

PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,

DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADACAIXA SIFONADA, PVC, 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014 P

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, 

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 

CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016__________

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, 

50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_06/2016

SEMICIRCULAR DE PVC, 

EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES

INCLUINDO 

EXCLUINDO

DESENVOLVIMENTO DE

UND

UND

M

M

2,00

3, 00

15,00

30, 00

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, 

33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_06/2016

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, 

lOOCM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_06/2016

RUFO EM CHAPA DE 
25CM

ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE

DESENVOLVIMENTO DE

DESENVOLVIMENTO DE

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E=6mm, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016

FIBROCIMENTO TELHA ABA DE 26CM,

M

M

M

M

15, 00

22,50

16,50

16,50

RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=25CM

PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 20x40cm, 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5

REVESTIMENTOS

ARGAMASSAS

APICOAMENTO MANUAL DE PAREDES

M 30,00

ASSENTADO COM M

M2

45, 00

750,00

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM 

ALVENARIAS DE PAREDE, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL

M2 1.680,00

o o £ 05 CZ5 C Oo wUJ

Qualitech Engenharia Ltda.-CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
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QUALITECH
7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

7.3.1

7.3.2

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9

9.1

9.1.1

9.1.1.1

9.1.1.2

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5

ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.- 15 A 25mni (1/2" A 1")

COM ADITIVO
REDUÇÃO DE

REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, 

IMPERMEABILIZANTE MINERAL DE ALTA CAPACIDADE DE 

PERMEABILIDADE, TIPO SIKA 1, VEDATOP OU SIMILAR.___________

CHAPISCO EM PILARES E VIGAS 
PAREDES INTERNAS, COM ADITIVO DE BASE POLIMÉRICA 

ADERÊNCIAXREDUTOR DE PERMEABILIDADE\COESÃO\EVITAR RETRAÇÁO, 

VEDACIT BIANCO, SIKA CHAPISCO FIX OU SIMILAR, APLICADO COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.______________

REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 

CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm‘) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

PRÉ-FABRICADA,JUNTA

INTERNAS,

C/ARG.

M2

M2

M

M2

DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE 
ADITIVO DE BASE POLIMÉRICA PARA 

TIPO

6min EM

M2

M2

RÈJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA,JUNTA ENTRE 2mni E 6mm 

CERÃMICA/PORCELANATO, kTÉ 600x600miT, - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

REVESTIMENTOS

C/ARG. EM M2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS 

OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33x45CM APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA

MAIOR QUE 5 M^___________________________  
REVESTIMENTO CERÂMICO lOxlOcm, 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA
ESMALTADO, TIPO A, ASSENTADO COM M2

M2

REVESTIMENTO CERÂMICO 

PORCELAMA 5 X 5 CM 
APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF 06/2014 

OUTROS ELEMENTOS

PAREDES

X

ACÚSTICO

PARA PAREDES EXTERNAS 
(PLACAS DE 30 x 30 CM) ,

PASTILHASEM PASTILHAS DE 

ALINHADOS A PRUMO,

M2

ISOLAMENTO 
DENSIDADE 29KG/M3

EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA 20 MM, M2

CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS

FORROS

DE

M

FORRO DE GESSO

FIXACAO COM ARAME

EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE M2

FORRO DE MADEIRA, 

MEIA-CANA E ENTARUGAMENTO

TABUAS lOXlCM COM FRISO MACHO/FEMEA,

SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO

MOLDURA DE GESSO ACARTONADO H-10 CM

INCLUSIVE

FORNECIMENTO E MONTAGEM

FORNECIMENTO E MONTAGEM

FORRO PVC "ÊM RÉGUA DE lOOMM, INCLUSIVE 
METÁLICOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO

PVC lOOMM, ESTRUTURA COM PERFIS

M2

M

M

M2

ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTAS

PORTAS OE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 08/2015_________________________________________________________________________________________________________________ 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 08/2015

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia(@)gmail,com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65,130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sâo Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

FIs.Ng 
Proc. 
Rubrica

360/00

1.440, 00

144,00

132,00

120,00

156,00

384,00

204,00

156,00

36, 00

18,00

14,40

108,00

24,00

18,00

48,00

420,00

3,00

18,00
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QUALITECH
9.1.1.3

9.1.1.4

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 06/2015________________________________________________________________________________________________________________

ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL lA 5X2,OCM

UND

M

2,00

306,00

9.1.1.5 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/20I5_P

MARCO / PARA 80X210CM, UND 30,00

O O

0) 
v> 
c 
o
o CO

LJJ

CO CM O CM

9.1.1.6 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 08/2015

PADRÃO POPULAR UND 9,00

< CO CM 
O CM
CO O

9.1.1.7

9.1.1.8

9.1.1.9

9.1.1.10

PORTA DE MADEIRA SÓLIDA IMBUÍA, 

QUALIDADE. DIM 0,60X2,10, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_______________

PORTA DE MADEIRA SÓLIDA IMBUÍA, 

QUALIDADE. DIM 0,70X2,10, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_______________

PORTA DE MADEIRA SÓLIDA IMBUÍA, 

QUALIDADE. DIM 0,80X2,10, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_____________________________________________________________

PORTA DE MADEIRA MACIÇA (PAU D'ARCO). DIM 0,60 A 
ESP:3CM, INCLUINDO DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DIM

DIM

DIM

(PAU

9.1.1.111

9.1.2

9.1.2.1

9.1.2.2

9.1.2.3

9.1.2.4

9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

9.2.10

9.2.11

9.2.12

FOLHA LISA, 
ESP:3CM,

COM ACABAMENTO, 

INCLUINDO

FOLHA LISA, 
ESP:3CM, INCLUINDO

FOLHA LISA, 

ESP:3CM,

1 UND

DOBRADIÇAS,

1,00

O
■O _ 
CD CO

CM m CM CM a> CO
O 
c o 

■o

1*COM ACABAMENTO, 
DOBRADIÇAS,

1’ 

DOBRADIÇAS,

COM ACABAMENTO, 

INCLUINDO

0,80X2,10,

PORTA DE MADEIRA MACIÇA (PAU D’ARCO). DIM 0,90X2,10, 
INCLUINDO DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTAS DE alumínio

UND

UND

UND

(PAU D’ARCO). ESP:3CM, UND

1,00

4,00

3,00

1,00

PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR
INCLUSO

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

PORTA EM ALUMÍNIO PARA BANHEIROS DE ABRIR TIPO VENEZIANA 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTÃO DÊ ALUMÍNIO FOSCO SOB ENCOMENDA, COMPLETO, COM TRILHO, 

CREMALHEIRA, SUPORTE, GUARNIÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO____________________________________________________________________________________________________________

FERRAGENS

PARA COM

SOB COMPLETO,

M2

M2

M2

M2

11,40

3,00

7,20

10, 80

DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS

DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 3 1/2", E=l,9 A 2MM, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
3" X 3 1/2", SEM ANELA,

UND

UND

45, 00

68,00

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO

FECHADURA EXTERNA ZÁMAC, 

LATÃO, TRAFEGO MODERADO -

INSTALAÇÃO, INCLUINDO EXECUÇÃO DE FURO (UN)__________________

FECHO EM ALUMÍNIO PRETO OU FOSCO PARA JANELA MAX-AR 
E INSTALAÇÃO

EXTERNA COM ESPELHO, MAÇANETA 

PADO, STAM OU LA FONTE

ESPELHO, EM

UND 9, 00

, CILINDRO 

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO

UND

UND

37,00

6, 00

BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DIM: ATÉ 6ÕCm7 PARA JANELA MAX-AR

ARTICULAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM: ATÉ 60CM, PARA BASCULANTE OU JANELA 

DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CREMONA EM LATÃO AMARELO FOSCO CROMADO OU POLIDO, 
VARA ATÉ H-l,50M

FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 22CM C/COLOCACAO

UND

UND

COMPLETA, COM UND

UND

6,00

4,00

6,00

3,00

FECHO CHATO DE SOBREPOR EM FERRO ZINCADO/NIQUEL GALVANIZADO OU 
POLIDO,5"

FECHADURA EXTERNA MODELO COLONIAL, COM ALAVANCA RETA, CILINDRO EM 
LATÃO, STAM, PADO, LA FONTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FECHADURA EXTERNA MODELO COLONIAL, COM ALAVANCA 
CILINDRO EM LATÃO, STAM, PADO, LA FONTE OU SIMILAR - 

E INSTALAÇÃO

MODELO COM BOLA,

UND

UND

3,00

1,00

TIPO 

FORNECIMENTO

UND 1,00
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QUALITECH
9.2.13

9.2.14

FECHADURA EXTERNA ROSETA MODELO COLONIAL, COM 
CILINDRO EM LATÃO, STAM, PADO, LA FONTE OU SIMILAR 

E INSTALAÇÃO______________________________________________________________________________
DOBRADIÇA EM LATÃO REFORÇADO AMARELO FOSCO, COM ANÉIS, 

DE MADEIRA MACIÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EXTERNA COLONIAL, RETA, 

FORNECIMENTO
ALAVANCA

PARA PORTA

UND

UND

9.2.15 MOLA AEREA FECHA PORTA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FECHA PARA PORTA COM LARGURA ATE 95CM UND

9.2.16 REGULAGEM DE MOLA AEREA FECHA PORTA, 

95CM

PARA PORTAS COM LARGURA ATÉ UND

9.2,17 REGULAGEM DE MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADo” UND

9.2.18

9.3

FECHADURA INTERNA, ZÀMAC, ROSETA, CILINDRO EM LATÃO MACIÇO, 

ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PADO, LUMA OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO, INCLUINDO EXECUÇÃO DE FURO (UN)_________________ 

VIDRAÇARIA

INTERNA, ROSETA, 

MODELO

EM 

LUMA

UND

9.3.1 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM M2

9.3.2 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2

9.3.3 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

M2

9.3.4

9.3.5

9.3.6

9.3.7

9.3.8

9.3.9

9.3.10

9.3.11

9.3.12

9.3.13

9.3.14

9.3.15

9.4

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4

TEMPERADO INCOLOR,VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DE VIDRO lOMM,

lOMM, FORNECIMENTO

INCLUINDO FERRAGENS

E M2

M2

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INCLUINDO FERRAGENS M2

HIDRÁULICAMOLA HIDRÁULICA DÊ PISO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UND

PORTA DE VIDRO TEMPERADO lOMM, DE CORRER OU ABRIR 
INSTALAÇÃO, INCLUINDO FERRAGENS

PUXADOR EM AÇO INOX 30CM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EM AÇO PARA PORTA DE

FORNECIMENTO E

VIDRO TEMPERADO

M2

UND

PELÍCULA JÃTÊÃDA OU I 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
JATEADA ESPELHADA PARA ESQUADRIAS DE VIDRO

PELÍCULA FUMÊ ESQUADRIAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA 

CAMADADE 4 MM) PARA PELE DE VIDRO - COLOCADO

VIDRO COMUM LAMINADO LISO 
(CADA CAMADADE 4 MM) PARA PELE DE VIDRO

INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 

COLOCADO

8 MM

PUXADOR INCOLOR DE RESINA REDONDO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
DIAM IIOCM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FECHADURA E CONTRAFECHADURA PADRÃO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO 

EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO________________________________________________________________________________________________________________  

GRADES

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"

GRADIL PARA MURO FRONTAL, 
50x30mm E DIVISÓRIAS 25x25 A CADA lOcm

EM METALON GALVANIZADO, COM REQUADRO

M2

M2

M2

M2

UND

UND

M2

M2

FísJL. 
Proc. SiL 
Rübf;ca_

1,00

1,00

3,00

12,00

6,00

9,00

3,00

3, 00

4,20

2,40

3, 00

18,00

3,00

8, 40

3,00

12,00

60,00

3, 60

4,80

3,00

3,00

60, 00

45, 00
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H=2,03m, COM PROTEÇÃO 

40x60mm COM PINTURA
GRADIL EM TELA GALVANIZADA SOLDADA 5x20cm, 
EM NYLON, COM POSTE METÁLICO GALVANIZADO 

ELETROSTÁTICA, CHUMBADOS A CADA 2,50nl._________________________________________________________

PORTÃO DE ABRIR PARA GRADIL EM TELA GALVANIZADA SOLDADA 5x20cm, 
H=2,08m, COM PROTEÇÃO EM NYLON, COM REQUADRO EM POSTE METÁLICO 

GALVANIZADO 40x60mni COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETO, INCLUSIVE 

FERRAGENS .

COM COM

M 33,00

COM PROTEÇÃO EM NYLON,

M2 2,25 4) 
O

CO —O ®
S .2

5 ra

g’
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QUALITECH
9.4.5

9.4.6

9.4.7

9.5

PORTÃO DE CORRER PARA GRADIL EM TELA GALVANIZADA SOLDADA 5x20cm, 
H“2,08m, COM PROTEÇÃO EM NYLON, COM REQUADRO EM POSTE METÁLICO 

GALVANIZADO 40x60mm COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETO, INCLUSIVE

FERRAGENS.___________________________________________________________________

GRADIL EM TELA GALVANIZADA SOLDADA 5x20cm, 

EM NYLON, 
PINTUE<A ELETROSTÁTICA, PARAFUSADOS A CADA 2,50m. 

GRADIL EM TELA GALVANIZADA SOLDADA 5x20cm, 

EM NYLON, 
PINTURA ELETROSTÁTICA, PARAFUSADOS A CADA 2,50m. 

JANELAS

COM PROTEÇÃO EM NYLON,

H=l,03m, COM PROTEÇÃO

COM POSTE METÁLICO GALVANIZADO 40x60mm, H-l,08m, COMH-l,08m,

H=l,53m, COM PROTEÇÃO

COM POSTE METÁLICO GALVANIZADO 40x60mm, H-l,58m, COMH“1,58rn,

M2

M

M

9.5.1 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, 

FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR

DUAS M2

9.5.2

9.5.3

9.5.4

9.5.5

9.5.6

9.5.7

9.5.8

9.5.9

9.5.10

9.5.11

9.5.12

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA,JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 

INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO COMUM, DE CORRER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FERRAGENS.

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO COMUM, TIPO MAX-AR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FERRAGENS.

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO COMUM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FERRAGENS.

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO COMUM, TIPO MAX-AR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FERRAGENS.

Manutenção de esquadrias de pele 

moldura

de vidro. troca de puxador e

M2

M2

M2

M2

M2

M2

Manutenção das esquadrias de pele de vidro - regulagem.

JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, 
GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS

JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, 
GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS

JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, 

FERRAGENS

REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA

SOLEIRAS E PEITORIS

UND

DE ABRIR, INCLUSAS M2

DE CORRER,

DE ABRIR,

SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA L-15 CM

SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA L-15 CM

COM BANDEIRA, INCLUSAS M2

INCLUSAS GUARNIÇÕES SEM M2

UND

M

M

SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 25 CM

SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA DE 25 CM LARGURA

PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 18 CM

PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 28 CM

PEITORIL DE GRANITO VERDE UBATUBA LARGURA DE 18 CM

PEITORIL DE GRANITO VERDE UBATUBA LARGURA DE 28 CM

M

M

M

M

M

M

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - IE 12.219.135-8 
email : qualttech.engenharia@gmatl.com

Fone: (98) 3227-5668
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Fls.N2__
Proc. N?_

Rubrica_ _

2,25

15, 00

7,50

22,80

13,50

15,00

12,00

7, 50

9, 00

13,20

4,00

6,00

9, 00

9, 00

14,00

15,00

7,50

4,50

1,50

37,50

12,00

18,00

3, 60
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Proc. K’V 
Ruhíicâ..

QUALITECH
11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

12

12.1

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.2

12.2.1

12.2.2

12.3

12.3.1

12.3.2

impermeabilização

FORNECIMENTO/INSTALAÇAO LONA PLASTICA 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.

PRETA, PARA M2 90, 00
O O 
£
0) 
V) 
c 
o
o w

LJJ

ç CO 
CM 
O

CO 
O

CO CM O
(0 CO“ 05 _ CM in CM CM O> 00

O
•O

45,00M2EMULSÃOIMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES

ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMÃOS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA ESTRUTURADA 

COM VEU DE POLIESTER E=3 MM

DE DESCOBERTAS, COM

M2 22, 50

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA DE ALUMÍNIO 

ESTRUTURADA, INCLUSA APLICACAO DE EMULSÃO ASFALTICA, E=3MM.

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

(MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E-2CM.

MANTA 

INSTALAÇAO

IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO FORNECIMENTO E

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCES E/OU PAREDES COM ARGAMASSA 
IMPERMEABILIZANTE, BICOMPONENTE, SEMI-FLEXÍVEL, DE ALTA ADERÊNCIA, 

TIPO SIKA TOP 100, VEDATOP OU SIMILAR,PREPARO MANUAL, APLICADO COM 
BROXA OU TRINCHA, TRÊS DEMÃOS.

PAVIMENTAÇÃO

DE E/OU COM

M2

M2

M2

M2

M2

CONTRAPISO E CIMENTADOS

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 
(CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA 

DE DILATAÇÃOEM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO_____________________  

PAVIMENTAÇÃO COM LASTRO DE BRITA N^O ESPALHADA

EM CONCRETO MPA, M2

M3

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO

PISO CIMENTADO” TRACO” 1:4' (CIMENTO E AREIA) 

ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL

1:4 ACABAMENTO RÚSTICO

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 

2,0CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE______________________________________________________________________________________________ __  
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400L 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO 

AF 11/2014

MANUAL

UNIFAMILIAR EDIFICAÇÃO

M3

M2

M2

M2

60,00

90,00

30, 00

9,00

42,00

180,00

20, 40

19,20

269,28

60,00

456,00

CERÂMICAS, PORCELANATOS E GRANITOS

PISO CERÂMICO ESMALTADO, TIPO A, PEI

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA

REJUNTAMENTO, PADRÃO ELIANE, ELIZABETH, GYQTOKU OU SIMILAR 

PISO CERÂMICO RETIFICADO ESMALTADO, TIPO A, PEI 

ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUINDO REJUNTAMENTO. 
Eliane, Elizabeth ou similar)

MADEIRA, BORRACHA E OUTROS

TIPO A, IV, DIMENSÕES 46x46cm, 

AC-I, INCLUINDO

4, ASSENTADO COM 

(Portobello,

ESPESSURA 12MM,PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, 

DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

INCLUSO JUNTAS

M2

M2

M2

570,00

24,00

18,00

PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, 

COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 6CM

ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE M2 378,00
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Proc. N5______
Rubrica

QUALITECH
12.3.3 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, 

COLA

FIXADO COM M2 18,00

12.3.4 PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA M2 12,00

12.3.5 POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA M2 36, 00

O O 
£
O 
f/i 
c. 
o
(J Vi

LU12.3.6 APLICAÇÃO DE SINTECO EM PISOS C/MADEIRA M2 24,00

12.3.7 PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO 

COMCIMENTO COMUM

M2 36,00

12.3.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA M2 120,00

12.3.9 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA 

COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

M2 540,00

12.3.10

12.3.11

PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA 25x25CM, 
PAE<A COLA, CORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12x30Cm7

E=5MM, M2 3, 60

12.3.12

12.4

12.4.1

12.4.2

12.4.3

12.4.4

12.4.5

12.4.6

12.5

12.5.1

12.5.2

12.5.3

12.5.4

13

13.1

13.2

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12x30CM, SOBRE BASE DE CONCRETO

SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SARJETA EM CONCRETO ARMADO ISMpa MOLDADO "IN LOCO", LARGURA 25cm E 

ESPESSURA 7cm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO

RODAPÉS

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 

35X35CM. AF 06/2014

RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA

RODAPÉ VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA IMM, FIXADO COM COLA

Rodapé alta resistência, h 10 cm

RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMÃO CERA

RODAPÉ EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO 4xlcm

DIVERSOS

CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA PISO

FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M

M

M

M

M

M

M2

M

M

ADESIVA PRETA PARA ESCADA/RAMPAS/PISOS M

150,00

108,00

375,00

30,00

22,50

60,00

45,00

375,00

75,00

75,00

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 

CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm') - DECORATIVA (PAREDE/PISO)
ARG. JUNTA 2mm 6mm EM M2 75,00

REJUNTAMENTO C/ 
CERÂMICA/PORCELANATO, 

(PAREDE/PISO)

PINTURA

ARG. PRÉ-FABRICADA, 

ATÉ 600x600 cm

JUNTA

(100

ENTRE 

cm’)

2mni E 6mm EM 

DECORATIVA

M2 450,00
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X) 10TEXTURIZADA ACRÍLICAAPLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA' COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 

UMA COR. AF 06/2014_______________________________________________________________________________________________

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PINTURA COM M2

M2

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - IE 12.219.135-8 
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Proc. hSL, 
Rühricí

QUALITECH
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

13.20

13.21

13.22

13.23

13.24

14

14.1

14.1.1

14.1.2

14.1.3

DEMÃO. 1.014,00ACRÍLICOAPLICAÇÃO DE

AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVÃ EM TETO? 

DEMÃOS.AF 06/2014

FUNDO SELADOR EM PAREDES, UMA

DUAS

M2

M2 1.080,00

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DEMÃOS. AF_06/2014

DUAS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUASDEMÃOS. AF 06/2014

APLICAÇÃO E 

AF 06/2014
LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.

M2

M2

M2

2.280,00

1.500,00

450,00

APLICAÇÃO E LIXAMENTO 

AF 06/2014

APLICAÇÃO E

AF 06/2014
LIXAMENTO

DE

DE

MASSA LÁTEX ÊM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 996,00

MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2 270,00

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

AF 06/2014

PINTURA 

NIVELADORBRANCO

ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS,

VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS

DUAS DEMÃOS.

SOBRE FUNDO

PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA A BASE DE CARBOLINEUM, DUAS DEMÃOS

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMÃO

PINTURA acrílica PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMÃOS

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO.

PINTURA acrílica DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 
5 CM DE LARGURA

PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS

RASPAGEM E LIXAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

RASPAGEM E LIXAMENTO DE ESQUADRIAS OU GRADES DE FERRO;

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, 

UMADEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

PARA ESTRUTURA METALICA,

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFONIA

FTÒS, CABOS E ACESSÓRIOS

CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM BAIXA TENSÃO PADEdkO CEMAR

PONTALETE PARA RECEBER REDE ELÉTRICA / LINK DE VOZ / LINK DE DADOS

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M

M2

M2

M2

M2

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email ; qualitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sâo Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

600,00

120,00

60,00

300,00

120,00

90, 00

30,00

1.200,00

240,00

330,00

45,00

396,00

45, 00

60, 00

105,00

1,00

2, 00

3,00

16

■ CREA-MA
CoamM RijCM EnQtnnana •
Agrpnom* oo Estado do Moronhdo

Impresso em: 25/08/2023, às 23:11.

o o 
£ 05 O) c oo « u

CO CM O CM

< CO CM O CM 
ÒÒ O

O•O _ CO CO05 _ CM m CM CM 05 COc o■oO ■O CO o m •“ CC
52 2 O 05 5 «CO

® ®
CD C
.b CO 'CD 05 C -c 
8 2 _ 
o O ™

O) 3 o C ü 
c tu 05 
E □ o

s

C •)

05■O

O

O
•D

d «COo CO

U5 <u 5 ELU o: v

C

(Z) 
(0

£
CN

E

O u
Q> 

CO 
CM 
s 

o § 
CM

CM 
- Q c

CO 
CM 
§ £

Ò ®

STÍ « - 00 CQ t- C 
o ® «®c S E ® 
o òô ”■ o

CM $

O O)

a> 
o

E 
o 
75

0
O
<u E □ 
8 •D 
O

mailto:qualitech.engenharia@gmail.com
mailto:faleconosco@creama.org.br


Página 19/45

1

QUALITECH
14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7

14.1.8

14.1.9

14.1.10

14.1.11

14.1.12

14.1.13

14.1.14

14.1.15

14.1.16

14.1.17

14.1.18

14.1.19

14.1.20

14.1.21

14.1.22

14.1.23

14.1.24

14.1.25

14.1.26

14.1.27

14.1.28

14.1.29

FLEXÍVEL 

TERMINAIS,

CORRUGADO, 

INSTALADO

PVC, 

EM

DN : 

FORRO

25 (3/4"),MM 

FORNECIMENTO

PARA 

E
ELETRODÜTO 

CIRCUITOS 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015________________________________________________________________________________________

ELETRODÜTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") , PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 12/2015 

ELETRODÜTO 

CIRCUITOS 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

ELETRODÜTO "

CIRCUITOS 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015__________________________
ELETRODÜTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC? 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE 
AF 12/2015 ____________________

ELETRODÜTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 

TERMINAIS, INSTALADO EM 

AF 12/2015_________________________________________________________________________________
ELETRODÜTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

ELETRODÜTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

ELETRODÜTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (T") - 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODÜTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

AF 12/2015 ____________________
ELETRODÜTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 

TERMINAIS, INSTALADO EM 
AF 12/2015_______________________________________________________________________________________________________________

ELETRODÜTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI- 

PESADO

INSTALADO

FLEXÍVEL CORRUGADO, 

TERMINAIS, INSTALADO

PVC, 

EM

DN 

LAJE

25 (3/4"),MM 

FORNECIMENTO

PARA 

E

M

M

M

FLEXÍVEL 

TERMINAIS,

CORRUGADO, 

INSTALADO

PVC, 

EM

DN 

PAREDE

25 (3/4"),MM 
FORNECIMENTO

PARA 
E

M

INSTALADO

INSTALADO

INSTALADO

INSTALADO

DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.E

M

PVC, 

LAJE

PVC,

PVC, 

PAREDE

DN 32 MM (1"), 

FORNECIMENTO

PARA CIRCUITOS 

E INSTALAÇÃO.

FORNECIMENTO

DN 8 5 MM (3") FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

PARA CIRCUITOS 
E INSTALAÇÃO.

FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODÜTO 

SEMI-PESADO

DE

( 1 " ) z

M

M

M

M

M

DN 32 MM 

- FORNECIMENTO

PARA CIRCUITOS 
E INSTALAÇÃO.

M

M

ELETROLITICOACO GALVANIZADO 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

DN 75MM (3") , TIPO M

RuòricsZZLjl

96,00

45,00

156,00

228,00

108,00

150,00

135,00

37,50

45,00

120,00

120,00

4,50

4,50
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REVESTIDO COM PVC 

INCLLANÇADO DIRETO NO SOLO,

REVESTIDO COM PVC 

INCLLANÇADO DIRETO NO SOLO,

DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") 

COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, 

CONEXOES______________________________________________________________________________

DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") 

COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO,

CONEXOES____________________________________________________________________________________________________________________
LUVA PARA ELETRODÜTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015______________________

LUVA PARA ELETRODÜTO, 

TERMINAIS, 

AF 12/2015 

LUVA PARA ELETRODÜTO, PVC, 
FORNECIMENTOS INSTALAÇÃO. AF_12/2015

YuVA PARA ELETRODÜTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2^ 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3")

INSTALADA E

INSTALADA

PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.E

ELETRODÜTO, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2")

FORNECIMENTO

M

M

UND

UND

UND

UND

45,00

30,00

12,00

24,00

18, 00

13, 00

LUVA PARA ELETRODÜTO, 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

FORNECIMENTO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODÜTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODÜTO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2")

UND

UND

UND

6, 00

18,00

3, 00
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ROSCÁVEL, DN 85 MM (3")CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODÜTO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PVC, ROSCÁVEL, DN 2 5 MM (3/4") ,

EM FORRO - FORNECIMENTO E

PVC,

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODÜTO, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015_______________________________________

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODÜTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015____________________

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODÜTO, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

TERMINAIS,

INSTALADA

UND

UND

UND

CIRCUITOS

PVC, 

INSTALADA

ROSCÁVEL, DN 25 MM ( 3 / 4 " ) , 

EM LAJE - FORNECIMENTO E

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
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I 
I

Proc. fiT

QUALITECH

14.1.30

14.1.31

14.1.32

14.1.33

14.1.34

14.1.35

14.1.36

14.1.37

14.1.38

14.1.39

14.1.40

14.1.41

14.1.42

14.1.43

14.1.44

14.1.45

14.1.46

14.1.47

14.1.48

14.1.49

14.1.50

14.1.51

14.1.52

14.1.53

14.1.54

14.1.55

14.1.56

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2015________________________________________________ ______________________________
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO ATÉ 3", 

INCLUINDO LUVA

INSTALADA

BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"

BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"

BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3"

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" 

E INSTALAÇAO

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C” 

EINSTALACAO

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" 

E INSTALAÇAO

3/4" EM

UND

UND

UND

UND

UND

FORNECIMENTO

FORNECIMENTO

FORNECIMENTO

UND

UND

UND

12,00

2,00

27,00

24,00

18,00

9,00

6, 00

12,00

CONDULETE 3/4" EM LIGA 

FORNECIMENTO EINSTALACAO

DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" UND 6,00

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" 

E INSTALAÇAO

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" 

E INSTALAÇAO

DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)mm

FORNECIMENTO

FORNECIMENTO

DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm

TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE {100X100)mm

TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100 X200)mm

Curva 
ângulo 90

horizontal 200 X 100 mm para eletrocalha metálica. com

UND

UND

M

M

M

M

UND

6,00

6,00

90,00

45, 00

90, 00

45, 00

4,00

Curva de inversão 200 x 100 mm para eletrocalha metálica

Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, 

90 graus

com ângulo

Emenda interna 75 x 75 mm com base lisa perfurada para eletrocalha 

metálica

Emenda interna 200 

eletrocalha metálica
interna X 100 mm com base lisa perfurada para

UND

UND

UND

UND

3, 00

3,00

40,00

15, 00

Tê horizontal 200 x lOOmm para eletrocalha metálica

Tê vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica

Flange 200 x lOOmm para eletrocalha metálica

CORDOALHA DE COBRE 

FORNECIMENTOE INSTALAÇAO

DE NU, INCLUSIVE ISOLADORES 35, 00 MM 2

UND

UND

UND

M

6, 00

2, 00

9, 00

105,00

CORDOALHA DE ”COBRE 

FORNECIMENTOE INSTALAÇAO

DE NU, INCLUSIVE ISOLADORES 50,00 MM 2 M 45, 00

CABO DE COBRE NU 35MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO M 22,50

CABO DE COBRE NU 50MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO M 75,00
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QUALITECH
14.1.57 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
2,5 MM’ , M 1.320,00

14.1.58 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 660,00

14.1.59 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 351,00

o o
a> CO c 
o
o CO

LU

CO CN O CM

14.1.60 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
10 MM’, M 75, 60

Csl O
CO 
o

O
CD CO 05 CM lOCM CM

0014.1.61

14.1.62

14.1.63

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM’, ANTI-CHAMA 0, 6/1,0 KV? 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM’^ ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV? 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

16 MM’ ,

25 MM’,

35 MM’,

M

M

M

14.1.64

14.1.65

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM’, ANTI-CHAMA 0, 6/l,~Õ KV? 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

50 MM’,

70 MM’ ,

M

M

14.1.66 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
95 MM’, M

14.1.67

14.1.68

14.1.69

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DÊ COBRE FLEXÍVEL ISOLADO^ 150 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV?

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

120 MM’,

150 MM’,

185 MM’,

M

M

M

14.1.70

14.1.71

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM’, ANTI-CHT^MA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TERMINAL OLHAL PARA CABO DE l,50MM2 À 2,50MM2

300 MM’, M

UND

14.1.72 TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,OOMM2 UND

14.1.73

14.1.74

14.1.75

14.1.76

14.1.77

14.1.78

14.1.79

14.1.80

14.1.81

14.1.82

14.1.83

14.1.84

96,00

96, 00

60, 00

60,00

18,00

7,20

7, 50

7,20

7,20

7,20

180,00

90,00
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TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 

INSTALAÇAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 

INSTALAÇAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 

INSTALAÇAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 

INSTALAÇAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 

INSTALAÇAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 

INSTALAÇAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 

INSTALAÇAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 

E INSTALAÇAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 

E INSTALAÇAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 

E INSTALAÇAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 

E INSTALAÇAO

PARA CABO 10MM2

PARA CABO 16MM2

PARA CABO 25MM2

PARA CABO 35MM2

PARA CABO 50MM2

PARA CABO 70MM2

PARA CABO 95MM2

PARA CABO 120MM2

PARA CABO 150MM2

PARA CABO 185MM2

PARA CABO 300MM2

HASTE COPERWELD 3/4" X 3,OOM COM CONECTOR

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO

FORNECIMENTO

FORNECIMENTO

FORNECIMENTO

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
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24,00

24,00

24,00

12,00

3,00

3,00

3, 00

3, 00

3,00

3, 00

3,00

18,00
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QUALITECH
14.1.85

14.1.86

14.1.87

14.1.88

14.1.89

14.1.90

14.1.91

14.1.92

14.1.93

14.1.94

14.1.95

14.1.96

14.1.97

14.1.98

14.1.99

14.1.100

14.1.101

14.1.102

14.1.103

14.1.104

14.1.105

14.1.106

14.1.107

14.1.108

14.1.109

14.1.110

14.1.111

SOLDA EXOTÉRMICA

MALHA DE REFERÊNCIA PARA TERRA COM MESH DE 20CM, COM CABO DE COBRE
NU 50MM2 E HASTES DE ATERRAMENTO, INCLUINDO CONEXÕES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO________________________________________________________

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO EM POLIETILENO, 

TAMPA EM FERRO FUNDIDO

ATERRAMENTO, INCLUINDO

D=30CM, COM

UND

M2

M2

CONECTOR
INSTALAÇÃO

FENDIDO PARA CABOS DE ATÉ 50MM2 FORNECIMENTO E UND

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN CABO E SUPORTE ISOLADOR M

SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

FERRO P/ PARA-RAIOSMASTRO 

INCLUINDO BASE

APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

450X315X135mm, C/BARRAMENTO
DE DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24

H“3,OOM

30CM

DIVISÕES

UND

UND

UND

UND

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

650X440X205mm, C/BARRAMENTO
DE DE LUZ.SOBREPOR ATE 64 DIVISÕES UND

Proc. Íí.
Rucfícá

18,00

3,00

18, 00

9, 00

0, 60

1,00

1,00

15, 00

1,00

1,00
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3,00UNDEM CHAPA METALICA, 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 

PARA18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
PARA24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 

PARA32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 

PARA40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO_____________________________________________

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 

PARA50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO_____________________________________________
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - lUN DE 

MEDIÇÃO

DISJUNTORES COM O■D

DISJUNTORES

TERMOMAGNETICOS

TERMOMAGNETICOS

TERMOMAGNETICOS

EM CHAPA METALICA, 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTOCOM

EM CHAPA METALICA, 

BARRAMENTOCOM

EM CHAPA METALICA, 

BARRAMENTOCOM

COM

UND

UND

UND

UND

UND

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (0.90X1.90X0.60)M

QUADRO DE MONTAGEM 48 X 38 X 22CM CEMAR OU EQUIVALENTE

QUADRO DE MONTAGEM DE CIRCUITOS 60CM X 40CM

QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS

ISOLADOR EPOXI 15MM X 25MM

ISOLADOR EPOXI 25MM X 35MM

PLACA DE ACRÍLICO PARA INSTALAR EM QUADROS DE MONTAGEM ELÉTRICA 

COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TRILHO PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES - 20CM

AMPERIMETRO {96X96)MM, ESC. 0-500A

VOLTÍMETRO (96X96)MM, ESC. 0-500V

UND

UND

UND

UND

KG

UND

UND

M2

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001 -53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech,engenharia(§>gmail,com 

Fone: (98) 3227-5668
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1,00

1,00

1,00

1,00

3, 00

12, 00

1,00

0, 36

10, 00

1,00

1,00
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QUALITECH
14.1.112

14.1.113

14.1.114

14.1.115

14.1.116

14.1.117

14.1.118

14.1.119

14.1.120

14.1.121

14.1.122

14.1.123

14.1.124

14.1.125

14.1.126

14.1.127

14.1.128

14.1.129

14.1.130

14.1.131

14.1.132

14.1.133

14.1. 134

14.1.135

14.1.136

14.1.137

14.1.138

14.1.139

TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 50 A 250/5A

TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 200 A 400/5A

TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD - FAIXA 400 A 800/5A

TRANSFORMADOR DE CORRENTE 15 KV INSTALADO

TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 15 KV - INSTALADO

CHAVE SELETORA DE 3 POSIÇÕES - INSTALADO

CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO {BOX RETO) EM AÇO DIAM.-l"

CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.“2”

FUSÍVEL TIPO "DIAZED", 

FORNECIMENTOE INSTALAÇAO
TIPO TIPO RÁPIDO OU RETARDADO 2/25A

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6, 00

3, 00

1,00

FUSÍVEL TIPO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

"DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO 35/63A UND 1,00

FUSÍVEL TIPO NH 200A TAMANHO 01 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 

240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

DIS JUNTOR TERMOMAGNETICO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA

UND 1,00

175 A 225A

250A 600V,

UND

UND

1,00

1,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400a UND 1,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A UND 1,00

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO lOA

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A 40A, 30mA

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND
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27,00

27,00

18,00

18,00

6,00

2,00

9,00

5, 00

7,00

7,00

7,00

6,00

6, 00
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QUALITECH
14.1.140

14.1.141

14 .1.142

14.1.143

14 .1.144

14 .1.145

14.1.146

14.1.147

14.1.148

14.1.149

14.1.150

14.1.151

14.1.152

14.1.153

14.1.154

14.1.155

14 .1.156

14.1.157

14.1.158

14.1.159

14.1.160

14.1.161

14.1.162

14.1. 163

14.1.164

14.1.165

14.1.166

14.1.167

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO lOOA

DISJUNTOR
INSTALAÇÃO

DISJUNTOR
INSTALAÇÃO

UND

UND

UND

UND

TRIFASICO

TRIFASICO

TETRAPOLAR

TETRAPOLAR

32A

63A

COM

COM

DR

DR

FiSPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATÉ 30KA

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 

KA/440V

FORNECIMENTO

FORNECIMENTO

DE TENSÃO DPS*s

E

E

40

UND

UND

UND

UND

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA

CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4” X 4” BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 4" 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

7,00

7,00

4,00

3, 00

1,00

2,00

15,00

15,00

6,00

4,00

4,00

3,00

1,00

75,00

45,00

X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E

MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, 

ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇAO. 

POSTE ACO 

(INSPEÇÃO)

BORRACHA DE SILICONE.

CONICO CONTINUO CURVO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

UND

UND

CONTINUO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA 

DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE 

INSPEÇÃO H-9M FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M 

E INSTALAÇAO

FORNECIMENTO

CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M 

COMFLANGE FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

TEE<MOPAR TIPO J OU K PARA USO EM TRANSFORMADORES A SECO

DISJUNTOR SACE Al DE ATÉ 63A, REGULÁVEL - ABB OU SIMILAR

DISJUNTOR SACE Al DE 70A ATÉ 160A, REGULÁVEL - ABB OU SIMILAR

DISJUNTOR SACE A3 DE ATÈ loOA, REGULÁVEL - ABB OU SIMILAR

CAPACITOR DE PARTIDA PARA MOTOR MONOFÁSICO DE ATÉ 3CV

L=20mm,Presilha de latào, 

d=7mm, para cabos a 50mm’,

para fixaçào de cabos de cobre, 

ref:TEL-745 ou similar (SPDA)

furo

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

30, 00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00
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QUALITECH
14.1.168

14.1.169

14.1.170

14.2

14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.2.4

14.2.5

14.2.6

14.2.7

14.2.8

14.2.9

14.2.10

14.2.11

14.2.12

14.2.13

14.2.14

14.2.15

14.2.16

14.2.17

14.2.18

14.2.19

14.2.20

14.2.21

14.2.22

Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm’

Disjuntor termomagnetico 

linha branca), lOKA
tripolar 125 A,

(SPDA)

padrão DIN (Europeu

Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v

LUMINÁRIAS

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E 

LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E 

LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

TÜMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16) W OU (2 X 20)W DE EMBUTIR 

COM LÂMPADAS E REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

LUMINARIA 

COMPACTA
TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE

LUMINÁRIA PAREDE,TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE

LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMINIO ANODIZADO E 

PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÂTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W

REFLETOR PARA INSTALAÇÃO EM PISO PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO / 
METÁLICO DE ATÉ 250W, IP-67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LAMPADA FLUORESCENTE 20W

LAMPADA FLUORESCENTE 40W

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

FORNECIMENTO E INSTALACAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V

LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V

UND

UND

FORNECIMENTO E INSTALACAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W (OU 2X32W)
COM BAIXO FATOR DE POTÊNCIA, CIRCUITO DE PROTEÇÃO, COM BAIXA 
DISTORÇÃO HARMÔNICA (INFERIOR A 25%), FREQUÊNCIA DE OPRAÇÃO DAS 
LÂMPADAS IGUAL A 30KHZ - INTRAL OU EQUIVALENTE 

REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSÃO 

EXTERNO

PARTIDA RAPIDA, 
CIRCUITO DE PROTEÇÃO,

220V/250W USO

UND

UND

UND

UND

REATOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W

APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELETRICA 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/ ATÉ lOOOW 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO

LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SENSOR DÊ PRESENÇA PARA ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DE LUMINÁRIAS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÂTICO COM REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA 

02 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 23W_______________________________________________

LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR PARA 

COMPACTA 25W, 

FECHADA______________________________

SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS EM POSTE - SEM FORNECIMENTO DAS LÂMPADAS

DE ALUMÍNIO,
SOBREPOR 

. COM REFLETOR,

LÂMPADA FLUORESCENTE 

VIDRO ANTI-OFUSCAMENTO,

1

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech,engenharia@gmaii.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sâo Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Proc.
Rubrics,,,

3/00

2,00

13/ 00

15,00

30,00

3/ 00

3,00

15/ 00

10/ 00

4,00

6, 00

18,00

120/00

7,00

3,00

60/ 00

3,00

3,00

3/ 00

3,00

45,00

2, 00

3,00

1,00

1,00
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QUALITECH
14.2.23

14.2.24

14.2.25

14.2.26

14.2.27

14.2.28

14.2.29

14.3

14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.3.4

14.3.5

14.3.6

14.3.7

14.3.8

14.3.9

14.3.10

14.3.11

14.3.12

14.3.13

14.3.14

14.3.15

14.3.16

14.3.17

14.3.18

14.3.19

REFLETOR DE PISO, EMBUTIDO, CIRCULAR, COM LÂMPADA DE LED ATÉ 40W

REFLETOR DE PISO, EMBUTIDO, CIRCULAR, COM LÂMPADA 150W

REFLETOR DE LED, COM LÂMPADA LED DE lOOW, IP-65, INSTALADO NO PISO 
OU AÉREO

REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W (OU 2X16W) PARTIDA RAPIDA, 
COM BAIXO FATOR DE POTÊNCIA, CIRCUITO DE PROTEÇÃO, COM BAIXA 

DISTORÇÃO HARMÔNICA (INFERIOR A 25%), FREQUÊNCIA DE OPRAÇÃO DAS 
LÂMPADAS IGUAL A 30KHZ - INTRAL OU EQUIVALENTE_________________________________________  

Luminária de emergência com 48 Leds c/ bloco automático

FATOR DE POTÊNCIA,

Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente 

compacta, 2 x 26w, ref. C-2313, da Lustres Projeto ou similar

Luminária tipo spot com lâmpada led 15w

de com lâmpada

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

INFRA-ESTRUTURA PARA PONTOS ELÉTRICOS

(1 MÓDULO),INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

71 MÓDULO),INTERRÜ P TÕR PARALELO Cl MÓDULO), 10A/250V, 

PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

71 MÓDULOS),INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

73 MÓDULOS),

INCLUINDO

INCLUINDO

INCLUINDO

SUPORTE

SUPORTE

E

E

SUPORTE E

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 

PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR {1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INCLUINDO SUPORTE E

INCLUINDO SUPORTE E

TOMADA DE PISO, 3 POLOS, lOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, 

INSTALAÇAO

INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR

CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA DE SOBREPOR, SISTEMA "X"

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

FORNECIMENTO E UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - IE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Proc. Nt.™ 
Ruhrics^-

2,00

1,00

3, 00

9,00

15,00

30, 00

30, 00

15,00

3,00

7,00

4,00

21,00

10, 00

57,00

8,00

5, 00

3, 00

10,00

4,00

4,00

6,00

1,00

4,00

1,00

2,00

12,00
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Proc. N® 
Rubro

QUALITECH
14.3.20

14.3.21

14.3.22

14.3.23

14.3.24

14.3.25

14.3.26

14.3.27

14.3.28

14.3.29

14.3.30

14.3.31

14.3.32

14.3.33

14.3.34

14.3.35

14.3.36

14.3.37

14.3.38

14.3.39

14.3.40

14.3.41

14.3.42

14.3.43

14.3.44

14.3.45

14.3.46

14.3.47

INTERRUPTOR DUAS TECLAS lOA

INTERRUPTOR UMA TECLA lOA

250V, SISTEMA "X"

250V, SISTEMA "X”

TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"

TOMADA UNIVERSAL lOA 250V, SISTEMA "X"

CONCERTINA PARA CERCA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

HASTE PARA FIXAÇÃO DE CONCERTINA PARA CERCA ELÉTRICA

AÇO

UND

UND

UND

UND

UND

M

UND

4,00

9,00

4,00

4,00

21,00

73, 44

36, 00
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ELÉTRICAARAME EM AÇO GALVANIZADO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE ARAME DE CERCA ELÉTRICA

INCLUINDO 12 GRAMPOS E 12 ISOLADORES TIPO CASTANHA -

PARA CERCA (0,45MM)

HASTE 

(H-l,20m) ,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO___________________________________________________________________________________

ISOLADOR PARA CERCA ELÉTRICA TIPO CASTANHA COM GANCHO, ARRUELA E 

PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DE PARA DE CERCA

CENTRAL DE CONTROLE E ENERGIZAÇÃO PARA CERCA ELETRICA INCLUINDO 2 

CONTROLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND

UND

UND

UND

504,00

105,00

420,00

2, 00
(1>

■a

E

O
•O

O 
iCD

c

CERCA ELÉTRICAbatería selada para central
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SIRENE PARA ALARME DE CERCA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SELADA PARA DE CONTROLE DE UND

UND

2,00

2,00

CABO COM ALTA ISOLAÇÃO QUE INTERLIGA CENTRAL DE CONTROLE A CERCA 
ELÉTRICA (22AWG)

CONTROLE REMOTO PARA CERCA ELÉTRICA OU MOTOR ELÉTRICO DE PORTAO -

FORNECIMENTO, PROGRAMAÇÃO E INSTALAÇÃO

MOTOR ELÉTRICO PARA ACIONAMENTO DE PORTÃO AUTOMATIZADO DE ÃTÉ" 

400KG INCLUINDO 2 CONTROLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ROLO COM 100 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND

UND

DE

CREMALHEIRA PARA ACIONAMENTO PORTÃO AUTOMATIZADO (UNIDADE COM 1,5M 

DE COMPRIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA ’’X"

CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"

CURVA 90* 

SIMILAR

CURVA 90* 

SIMILAR

UND

UND

M

M

PARA CANALETA SISTEMA "X"

PARA CANALETA SISTEMA "X"

Tampa de extremidade p/ 

LEGRAND OU SIMILAR

Tampa de extremidade 

LEGRAND ou SIMILAR

p/

canaleta

canaleta

20 X lOmm,

50 X 20mm,

SISTEMA

SISTEMA

PIAL LEGRAND OU

PIAL LEGRAND OU

UND

UND

"X"

"X"

10

50

X

X

2,00

6,00

2, 00

5, 00

16, 80

52,20

4,00

10,00

20mm, PIAL UND 2,00

20mm PIAL

CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X SOMM COM DIVISÓRIA INTERNA

COTOVELO 90 VARIAVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X SOMM COM 
DIVISÓRIA INTERNA

COTOVELO 
DIVISÓRIA INTERNA

INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X SOMM COM

UND

M

UND

UND

4,00

42,00

8,00

8,00

DERIVAÇÃO EM PVC SISTEMA DLP 60MM X SOMM

GRAMPO DE SUSTENTAÇÃO DOS CABOS PARA CANALETA EM PVC SISTEMA DLP 

60MM X SOMM

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone; (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
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16,00

25

Hcrea-ma
CoamMLui—iw ■Oo EmMo «e WwwiKte

Impresso em; 25/08/2023, ás 23:11.

O ro

« ® 5 E
LLI 0^ (U

CO

£ 
CM

E .©

O
O 

c*> 
CM 
O 
Cí 

ü § 
CM
? E

C*5 CM 
o
ã S .2 ® 

o«CO ( 
tz)

CM 
•— o> £2 ® - 

® k EO ir — rts®c S E ® 
o 00 “ Õ

1"-11
0) 
O 5r- 

O O) 
£ 
o 
ro

V) 
a> c 
o 
c 
a> 
E 
o o 
•o 
o

mailto:qualitech.engenharia@gmail.com
mailto:nosco@creama.org.br


QUALITECH
14.3.48

14.3.49

14.3.50

14.3.51

14.3.52

14.3.53

14.3.54

14.3.55

14.3.56

14.4

14.4.1

14.4.2

14.4.3

14.4.4

14.4.5

14.5

14.5.1

14.5.2

14.5.3

14.5.4

14.5.5

14.5.6

14.5.7

14.5.8

LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM

Fornecimento e instalação de 

(ref. 6487 90 pial legrand ou similar)
e

Caixa de passagem pvc 4"x4",

Caixa de passagem pvc 4"x2",

UND

caixa plástica p/ 02 módulos dlp

sistema "x", com tampa

sistema "x", com tampa

Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "x", com tampa

Fornecimento e instalação de derivação plástica (sistema "x")

Acoplador de caixa para canaleta moldura 32x20mm, 

ref.6487 92 Pial Legrand ou similar

Placa plástica de 2 postos dlp 

similar)

{ref. 6487

UND

UND

UND

UND

UND

"Sistema DLP",

31 pial legrand ou

Tampa de extremidade para canaleta rodapé,"Sistema DLP", 

44, Pial legrand ou similar

AR CONDICIONADO

UND

UND

ref.333 UND

Fls.NL 
Proc. 
Ruhrics.

4,00

16,00

5, 00

10,00

1,00

3,00

16,00

16,00

4,00
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MÃO FRANCESA EM

REFORÇADA,40 X 30 CM.

INSTALAÇAO de condicionador de ar tipo SPLIT até 9.000Btu's ATÉ 
18.000 Btu's - TUBULAÇÃO EM COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR 
AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, 

CONEXÕES E MÃO FRANCESA, SEM FORN■ DO APARELHO_________________________________________

INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 21.000 ATÉ 

30.000Btu's - TUBULAÇÃO EM COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR 

AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, 

CONEXÕES E MÃO FRANCESA, SEM FORN. DO APARELHO_______________________________________
INSTALAÇÃO DÊ CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 36.000 ÃTÊ" 

60.000Btu's - TUBULAÇÃO EM COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR 
AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, 

CONEXÕES E MÃO FRANCESA, SEM FORN. DO APARELHO______________________ __________________

INSTALAÇÃO DE DRENO PARA AR CONDICIONADO COM TUBO PVC ÁGUA FRIA 

SOLDAVEL 25mni, INCLUSIVE CONEXÕES E ESPONJOSO

BOMBAS

BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", UND

UND

INCLUSIVE ALIMENTAÇÃO

CONDICIONADOR

INCLUSIVE

INCLUSIVE

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA

UND

3, 00

4,00

7,00

ALIMENTAÇÃO

DE UND 5,00

ALIMENTAÇÃO

M

UND

BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ICV

BOMBA RECALQUE D’AGUA TRIFASICA 3,0 HP

BOMBA RECALQUE D’AGUA DE ESTÁGIOS TRIFASICA 2,0 HP

BOMBA RECALQUE D’AGUA TRIFASICA 1,5HP

BOMBA SAPO SüMBERSfVEL ATÉ 1 CV.

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIÂMETRO DE
SUCCAO XELEVACAO 1 1/4" X 1", DIÂMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M 

/ 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H_________________________________________________________________________

BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTÊNCIA 0,33 HP, 

BOCAIS 1" X3/4", DIÂMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H

A 18 MCA / 0,90 M3/H

ELETRICO 0,74HP

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenhariaí^gmaii.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130,000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
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21,96

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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Proc. fís 
Rubrica

QUALITECH

14.6 AUTOMAÇÃO

14.6.1

14.6.2

Quadro de comando para até 2 bombas de recalques de 1/3 a 3 cv, 

trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento 

manual/automático, relé de sobrecarga, relé fala de fase 

sobre/sub-tensão e contatora.______________________

Relé de tempo 7PV00 20s 220V

volts, 

relé

seletora, 

relé f ala de e/ou

UND

UND

1,00

1,00

14.6.3 RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA 3UA52 P/ 3TF42/43 UND 1,00

14.6.4

14.6.5

CONTATOR
INCLUSIVEELETROTÉCNICO

RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE lOA - 250V

14.6.6

14.6.7

14.6.8

14.6.9

14.6.10

14.6.11

15

15.1

15.1.1

15.1,2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.6

15.1.7

15.1.8

15.1.9

15.1.10

15.1.11

TRIPOLAR I NOMIMAL 94A FORNECIMENTO E INSTALAÇAO UND

UND

1,00

2,00

CONTATOR TRIPOLAR "I

INCLUSIVEELETROTÉCNICO
TRIPOLAR NOMINAL 12A FORNECIMENTO E INSTALAÇAO UND 1,00

Relé 3RU 5,6 a 8, OA

CONTATOR TRIPOLAR I
INCLUSIVEELETROTÉCNICO

TRIPOLAR

TRIPOLAR

UND 1,00

NOMINAL 22A FORNECIMENTO E INSTALAÇAO UND 1,00

CONTATOR
INCLUSIVEELETROTÉCNICO

I NOMINAL 36A FORNECIMENTO E INSTALAÇAO UND 1,00

Relé de falta de fase 127-220V.

Relé térmico RW 27D até 63A

SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES

REDE ESTRUTURADA

SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS 10/100/1000.

SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS 10/100/1000.

CENTRAL TELEFÔNICA 4 LINHAS E 12 RAMAIS.

VOICEL PANEL 24 PORTAS QUE ATENDA FCC 68.5.

VOICEL PANEL 50 PORTAS QUE ATENDA FCC 68.5.

ACESS POINT 10/100/1000. RJ-45, IEEE 802.11 A/B/G/SUPERN.

CABO PAR TRANÇADO UTP CAT. 6E. GIGALAN. 23 AWG.

CONECTOR RJ45 CAT 6 BLINDADO

CONECTOR RJ45 CAT. 6 ATENDA FCC 68.5

CONECTOR RJ-45 CAT. 6 FÊMEA.

RACK EM AÇO FECHADO 44U X 600MM X 600MM, 

PASSAGEM DE CABOS, 

ABERTURA NA BASE E NO TOPO, 
FUMÊ E FECHADURA COM CHAVE, RÉGUA DE TOMADA 110/220V, 

EPÓXI-PÓ.

COM BASE SOLEIRA PARA 
PADRÃO 19", COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, 

PORTA FRONTAL COM VISOR EM ACRÍLICO 

PINTURA EM

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361/0001-53 - IE 12.219.135-8 
email; qualitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão
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3,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1.620,00

62,00

62,00

62,00

1,00
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■

I

QUALITECH
15.1.12

15.1.13

15.1.14

15.1.15

15.1.16

15.1.17

15.1.18

15.1.19

15.1.20

15.1.21

15.1.22

15.1.23

15.1.24

15.1.25

15.1.26

15.1.27

15.1.28

15.1.29

15.1.30

15.1.31

15.1.32

15.1.33

15.1.34

15.1.35

15.1.36

15.1.37

15.1.38

Proc. í^j? 
Rubrica.

RACK EM AÇO FECHADO 24U X 600MM X 600MM, 
PASSAGEM DE CABOS, 

ABERTURA NA BASE E NO TOPO,
FUMÊ E FECHADURA COM CHAVE, RÉGUA DE TOMADA 110/220V, PINTURA EM

EPÓXI-PÓ.___________________________________________________________________________________________________________________

PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 Wiring.

COM BASE SOLEIRA PARA 
PADRÃO 19", COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, 

PORTA FRONTAL COM VISOR EM ACRÍLICO

PATCH PANEL 48 PORTAS CAT 6 Wiring.

PATCH CORD GIGALAN 2 METROS CAT 6 COM CONETORES RJ4 5 EM AMBAS 

EXTREMIDADES.

ESPELHO UNIVERSAL FORMATO 4X4" PARA 4 CONECTORES FEMEA RJ-45.

ESPELHO UNIVERSAL FORMATO 4X2" PARA 1 CONECTORES FEMEA RJ-45.

ESPELHO UNIVERSAL FORMATO 4X2" PARA 2 CONECTORES FEMEA RJ-45.

Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, 

Fame ou similar

Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa

Tomada para lógica com caixa sistema "x", aparente

Tomada para lógica, com caixa pvc, embutida

Tomada para lógica, para piso. com placa em metal e caixa pvc

TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS

TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS, SISTEMA "X"

TOMADA P/TELEFONE.PINO JACK 1/4"

TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA)

Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm

Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm

BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"

CERTIFICAÇÃO DE UM PONTO DE REDE ESTRUTURADA. 

7)

CABO TELEFÔNICO~CTP-APL 10

CABO TELEFÔNICO Cl 50-20

Caixa de passagem para telefone, 

chapa aço galv. fornecimento

CAIXA DE PASSAGEM 

FORNECIMENTO EINSTALACAO

DE PARA

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

1,00

1,00

1,00

63,00

10,00

63,00

15,00

10,00

6, 00

25, 00

78,00

6,00

11,00

6, 00

4,00

1,00

1,00

1,00

5,00

(CAT 5E, CAT 6, CAT

padrão telebras. 40x40xl2cm, em

UND

M

M

UND

TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR)

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO 

E INSTALAÇAO

ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"

CABO 

INSTALAÇAO

TELEFÔNICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) FORNECIMENTO E

UND

UND

UND

M

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email: qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão
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37,00

50, 40

50, 40

1,00

1,00

1,00

8,00

8,00
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Proc. 
Rubrica,

r

15.1.39

15.1.40

16

16.1

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.1.6

16.1.7

16.1.8

16.1.9

16.1.10

16.1.11

16.1.12

16.1.13

16.1.14

16.1.15

16.1.16

16.1.17

16.1.18

16.1.19

16.1.20

16.1.21

16.1.22

16.1.23

Bloco telefônico de ligaçào interna BLI-10, 

para instalação

Cabo coaxial rgc 75 ohms.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

inclusive acessórios UND

M

2,00

75, 60
O o 
£ 
0) 
U) 
c 
o
o </>LLi

VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 0 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VÁLVULA

INSTALAÇÃO

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

AF 12/2014____________________________________ ____________________________________________________________
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO F

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

AF 12/2014_________________________________________________________________________________________________________________

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

DE TF COM CRIVO 0 40MM (1.1/2") FORNECIMENTO E

UND

UND

UND

CROMADOS. E

SOLDÂVEL, DN 20MM, UND

UND

CROMADOS. E

UND

1,00

1,00

4,00

18,00

4,00

1,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL

OUSUB-RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/2014_P

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OUSUB-RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

PVC, INSTALADO EM RAMAL OU UND

UND

UND

18,00

15,00

14,00

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DEDISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

SOLDÂVEL, DN 60MM X SOMM,LUVA DÊ REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 60MM X SOMM, INSTALADO ÊM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

PVC, SOLDÃVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

PVC,

TUBO, 
DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

SOLDÂVEL, DN 25MM,TUBO, PVC, SÓLDÂVEL, DN ’25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

SOLDÂVEL, DN 3 2 MM?TUBO, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

RVC"^ SOLDÂVEL? 40MM,TUBO, PVC, SOLDÂVEL, DN 40MM, INSTALADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

PVC, SOLDÂVEL, SOMM,TUBO, PVC, SOLDÂVEL, DN SOMM, INSTALADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/2014_P

PVC, DN 60MM,TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

TUBO, PVC, SOLDÃVEL, DN 7SMM, INSTALADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
PVC, DN 75MM,

CAP PVC SOLD. MARROM D- 20mm (1/2")

CAP PVC SOLD. MARROM D- 25mm (3/4")

CAP PVC SOLD. MARROM D- 32mm (1")

CAP PVC SOLD. MARROM D- 40mm (1 1/4")

CAP PVC SOLD. MARROM D= SOiTim (1 1/2")

EM

EM

EM

EM

PRUMADA

PRUMADA

UND

UND

M

M

M

14,00

7,00

72,00

96, 00

48,00

DÊ SgÜÃ’

"dê Sguã"

PRUMADA DE ÁGUA

PRUMADA DE ÁGUA

M

M

M

M

UND

UND

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361,'0001-53 - IE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone; (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

36, 00

36, 00

24,00

24,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

29

B CREA-MA
CenMaie RtgiOnM 0» 6Aj«nMni«RtgiOnM g» Eng*!!».. . 
Agnnomt eo EMMe ee Marennae

Impresso em; 25/08/2023, às 23:11.

CM O ÇM 
CO o

CO 
<N 
O

CD CÒ
CM m CM CM O 00

O■O

O c o 
■oO •D <0 o ca ■;= cS Ê 

!2 2 o 
ra o <B e .- 

0) < 

ca c 
i; ca 'Cü 0) 
c c: 
o CO ü 
o o .rô 

O) 3 o c o 
c LJJ .2 
a> . > 
E 

.2 5) 2 
“ ,2 2

LU iz <u

«CD■O
< o 

ü

(U_ -O
O -=

o
•D

o 
iCD
c

(A 
(0

£
CM

E .Q)
c 
o Ü 
o

CO 
CM 
O CM 

« §

CM
CM 

■«- Q
CN
§ E
ço Q o

2 P ¥

b> <2
CM 
CM
CO ÇM c

O Q. o ir: tí" rtíS E"
■o lO 
O

1(0 S
00 “• O 
o o

TJ o 
g OCM V
5

CD ’õ) 
E 
p 
ro 
p 
w <i> c
o 
c 
Q 
E 
□ u o

O

mailto:qualitech.engenharia@gmail.com
mailto:faleconosco@creama.org.br


QUALITECH
16.1.24 CAP PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2") UND

16.1.25 CAP PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2") UND

16.1.26

16.1.27

16.1.28

16.1.29

16.1.30

16.1.31

16.1.32

16.1.33

16.1.34

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM 

INSTALAÇÃO.AF_12/2013

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, Dn"

20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÂGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P_______________________________________ ________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN

25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÂGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P_______________________________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P____________________________________________________________________ __
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF 12/2014 P______________________________________________________________________ ________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P________________________________________________________________________________ __
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P____________________________________________________________________________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF 12/2014 P_______________________________________________________________________________
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DEDISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

DO PVC 1 X 1.1/2 FORNECIMENTO E UND

UND

16.1.35

16.1.36

16.1.37

16.1.38

16.1.39

16.1.40

16.1.41

16.1.42

16.1.43

16.1.44

16.1.45

16.1.46

16.1.47

16.1.48

16.1.49

1/2", OU DE

UND

3/4", OU

UND

UND

1.1/4",

1.1/4",

2", EM

INSTALADO EM

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DEDISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DEDISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

PVC, SOLDÂVEL,LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO ÊM 

PRUMADA DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, X 3/4" 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P_____________________________________________________________________________________

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 12/2014 P______________________________________________________

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 0 32MM 

INSTALAÇÃO

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÂGUA.

AF 12/2014__________________________________ ______________________________________________________________________________
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLOÂVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÂGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

SUB-RAMAL

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

CROMADOS.

PVC,

E

UND

UND

UND

UND

UND

UND

50MM, UND

UND

UND

(1.1/4") FORNECIMENTO E UND

UND

UND

SOLDÂVEL, DN 20MM,JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, 

SUB-RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

SOLDÂVEL, DN 32MM,

PVC, INSTALADO EM RAMAL OU

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM,INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÃGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 40MM, 

ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

PVC, SOLDÂVEL^ DN 50MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÂGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 60MM, 

ÂGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 7 5MM, 
ÃGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

INSTALADO EM PRUMADA DE

UND

UND

UND

UND

UND

UND

PVC, INSTALADO EM PRUMADA DE UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361,'0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sâo Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

ns.N!.„5j^
Proc. -
Rubrica

3,00

3,00

5,00

5,00

5,00

5, 00

3, 00

3,00

3, 00

3,00

3,00

4,00

3,00

3,00

9, 00

2,00

2,00

2,00

1,00

9, 00

24,00

12,00

9, 00

6, 00

6, 00

4,00
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Fls.NL 
Proc. 
Rubrica.

QUALITECH
16.1.50

16.1.51

16.1.52

16.1.53

16,1.54

16.1.55

16.1.56

16.1.57

16.1.58

16.1.59

16.1.60

16.1.61

16.1.62

16.1.63

16.1.64

16.1.65

16.1.66

16.1.67

16.1.68

16.1.69

16.1.70

16.1.71

16.1.72

16.1.73

16.1.74

16.1.75

16.1.76

16.1.77

TE, PVC, SOLDÃVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÀGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/20I4_P
PVC, DN 2OMM, UND 4,00

PVC, SOLDÃVEL,TE, PVC, SOLDÀVEL, DN 25MM, 
ÃGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/2014_P

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

TE, PVC, SOLDÃVEL, DN 40MM, INSTALADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
PVC, DN 40MM, EM PRUMADA DE ÁGUA

UND

UND

7,00

7,00

TE, PVC, SOLDÀVEL, DN 50MM, INSTALADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
PVC,

PVC, SOLDÀVEL,

DN 50MM, EM PRUMADA DE ÁGUA UND 7,00

TE, PVC, SOLDÀVEL, DN 60MM, INSTALADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ÀF_12/2014_P

SOLDÃVEL,

60MM, EM PRUMADA DE ÁGUA UND 4,00

O O 
£ 
(D

.9 SgS
CM toCM CM 05 
CO

C
O 

■D

CO CM O CM
•j CM OCM 

00

PVC,

ü « LLI
O 
c o 

■D

TE, PVC, SOLDÃVEL, DN 7SMM) INSTALADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/20I4_P
75MM, EM PRUMADA DÊ ÍGUA

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 25MM X 20MM, 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 32MM X 25MM,

OU SUB-RAMAL DE ÃGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/20I4_P

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA

DEÃGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/2014_P

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 75MM X SOMM, 

DEÃGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/2014_P

INSTALADO EM RAMAL

INSTALADO EM RAMAL

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA

CHAVE 

INSTALAÇAO
DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR

UND

UND

UND

UND

INSTALADO EM PRUMADA

10A/250V FORNECIMENTO E

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

VALVULA 

INSTALAÇAO
DE RETENÇÃO HORIZONTAL 0 25MM (1) FORNECIMENTO E

UND

UND

UND

UND

UND

4,00

8,00

9, 00

6, 00

3,00

1,00

1,00

1,00

2,00

PVC, SOLDÀVEL, DN 25MM,LUVA, PVC, SOLDÃVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÃGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20I4_P

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÀVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

PVC, SOLDÀVEL, DN 32MM,LUVA, PVC, SOLDÃVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL ÕU SUB-RAMAL DE 
ÃGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20I4_P

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÀVEL, DN 20MM X 1/2", 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

AF 12/2014 P_____________________________________________________________________________

LUVA SOLDÀVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÀVEL, DN 32MM X 1",

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

AF 12/2014 P____________________________________________________________________________________________________________

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÀVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

SUB-RAMAL

SUB-RAMAL

UND

UND

UND

7,00

6,00

6,00

INSTALADO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INSTALADO 
E INSTALAÇÃO.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÀVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OUSUB-RAMAL DE ÃGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/2014_P

LUVA, PVC, SOLDÀVEL, DN 20MM, 
ÃGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/2014_P

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-E<AMAL DE

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÃVEL, DN 40MM X 32MM, 
OUSUB-RAMAL DE ÃGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20I4_P

INSTALADO EM RAMAL

UND

UND

UND

UND

UND

UND

SOLDÀVEL

3,00

3,00

4,00

6,00

4,00

3,00
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SOLDÃVEL, 

DE

LUVA SOLDÀVEL E COM ’ 

INSTALADO EMRAMAL OU 
INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P_____________________________________________________________

LUVA COM bucha” DE LATÃO, PVC, SOLDÀVEL, DN 2 5MM X 3/4", 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

AF 12/2014 P____________________________________________________________________________________________________________

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÀVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OUSUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

E 

EMRAMAL
PVC,ROSCA, 

SUB-RAMAL ÁGUA
DN 25MM 

FORNECIMENTO

X 3/4", 

E

UND 3, 00

SUB-RAMAL
INSTALADO 

E INSTALAÇÃO.
UND

UND

2,00

3,00

PVC, SOLDÀVEL,LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÀVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P
DN 25MM, DE

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÀVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DEDISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/20I4_P

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenhana@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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I

QUALITECH
16.1.78

16.1.79

16.1.80

16.1.81

16.1.82

16.1.83

16.1.84

16.1.85

16.1.86

16.1.87

16.1.88

16.1.89

16.1.90

16.1.91

16.1.92

16.1.93

16.1.94

16.1.95

16.1.96

16.1.97

16.1.98

16.1.99

16.1.100

16.1.101

16.1.102

16.1.103

16.1.104

16.1.105

Fls.N!__^
Proc.N- 
Rubrica

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

AF 12/2014 P____________________________________________________________________________________________________________

luva, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA SOLDÂVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 12/2014 P_____________________________________________________________________________________________________________

LUVA, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DEDISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DEDISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

SOLDÂVEL, 553 2053537

PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM,

PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM,

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, 
ÂGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20I4_P

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN 40MM, _____
ÂGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20I4_P

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM, 
ÂGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 9Õ GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

CURVA 9Õ GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

CURVA 9Õ GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, 553 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 85MM, 
ÂGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

PVC, SOLDÂVEL, DN SOMM,

PVC,

PVC,

PVC,

PVC,

PVC,

DE

INSTALADO EM PRUMADA DE

INSTALADO EM PRUMADA DE

INSTALADO EM PRUMADA DE

DN 20MM,

DN 32MM,

DE

DE

INSTALADO EM PRUMADA DE

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÃVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DÈ 
ÂGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÂGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÃGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 
RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 

RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÃGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 4 5 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, 
ÂGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 4 5 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL

DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, 553 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

PVC, SOLDÂVEL, DN 60MM,

PVC,

DN 20MM,

DN 25MM,

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

INSTALADO EM PRUMADA DE UND

DE

DE

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - IE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mait: faleconosco@creama.org.br

2,00

3, 00

3, 00

4,00

6,00

3,00

3, 00

2, 00

3,00

3,00

3, 00

2, 00

2,00

2,00

1,00

3, 00

3, 00

3,00

3,00

3,00

3,00

3, 00

3,00

3, 00

3,00

1,00

1,00

1,00
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QUALITECH
16.1.106

16.1.107

16.1.108

16.1.109

16.1.110

16.1.111

16.1.112

16.1.113

16.1.114

16.1.115

16.1.116

16.1.117

16.1.118

16.1.119

16.1.120

16.1.121

16.1.122

16.1.123

16.1.124

16.1.125

16.1.126

16.1.127

16.1.128

16.1.129

16.1.130

16.1.131

16.1.132

16.1.133

PVC, SOLDÂVEL, DN 40MM,CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

PVC, SOLDÂVEL, DN 50MM,CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

SOLDÂVEL, DN 60MM,CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DÍJ 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 4 5 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 7 5MM, 

ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

SOLDÂVEL, DN 20MM,

PVC, INSTALADO EM PRUMADA DE

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

VÁLVULA DÊ RETENÇÃO HORIZONTAL 0 20MM 

INSTALAÇÃO

(3/4") FORNECIMENTO E

UND

UND

UND

UND

UND

UND

SOLDÂVEL, DN 32^4?JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DÍT 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 0 32MM (1.1/4") 

INSTALAÇÃO

SOLDÂVEL, DN 25MM,

UND

FORNECIMENTO E

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM,’ INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 0 

INSTALAÇÃO
lOOMM (4") FORNECIMENTO E

UND

UND

UND

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
INSTALADO EM PRUMADA DE UND

VÁLVULA DÊ RETENÇÃO 

INSTALAÇÃO
VERTICAL 0 50MM (2”) FORNECIMENTO E UND

PVC, SOLDÂVEL, DN 40MM,JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 4OMM/ INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

SOLDÂVEL, DN 32MM,JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

VÁLVULA

INSTALAÇÃO

VÁLVULA DÊ RETENÇÃO VERTICAL 

INSTALAÇÃO

DE RETENÇÃO VERTICAL 0 25MM d") FORNECIMENTO E

UND

UND

UND

0 32MM (1.1/4") FORNECIMENTO E UND

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 

INSTALAÇÃO

VÁLVULA 

INSTALAÇÃO

DE RETENÇÃO VERTICAL 0

0 50MM

4 0MM

(2")

(1.1/2")

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE 0 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE 0 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE 0 2" - FORNECIMENTO E INSTALARÃO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

INSTALADOEM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014
DE BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4”, FORNECIDO E

UND

UND

UND

UND

UND

UND

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
INSTALADOEM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014

DE BRUTO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E UND

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 0 32MM (1.1/4") 
INSTALAÇÃO

E<EGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
AF 12/2014___________________________________________________________________

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 
AF 12/2014_________________________________________________________________________

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014_________________________________________________

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 4", 
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014

CROMADOS. INSTALADO

CROMADOS. E

INSTALADO DE

INSTALADO DE ÁGUA

FORNECIMENTO E

COM ACABAMENTO E 
RAMAL DE ÁGUA.DE

3/4", COM ACABAMENTO E 
EM RAMAL DE ÁGUA.RAMAL DE

INCLUSIVE CONEXÕES, 

- FORNECIMENTO E

INCLUSIVE CONEXÕES, 

EFORNECIMENTO

UND

UND

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 6. Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

ProcN" 
Rührb

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00
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FIs.NS 3^5 
?ro£.r^íZZZ
Rubrica___

QUALITECH
16.1.134

16.1.135

16.1.136

16.1.137

16.1.138

16.1.139

16.1.140

16.1.141

16.1.142

16.1.143

16.1.144

16.1.145

16.1.146

16.1.147

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN

20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P_______________________________________ ________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DÍT

25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÂGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P_______________________________________ ________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P_________________________________________________________________________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - 

FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF 12/2014 P_________________________________________ ________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P_______________________________________________________

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF 12/2014 P_______________________________________________________________________________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

40MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF 12/2014 P______________________________________________________________________________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF 12/2014 P_______________________________________________________________________________________

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF 12/2014 P______________________________________________________________________________________

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P_____________________________________________________________________________________

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P_____________________________________________________________________________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF 12/2014 P______________________________________________________________________ _______________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P 

CRUZETA PVC SOLD. MARROM 
INSTALAÇÃO

X 1/2", OU DE

UND

UND

16.1.148

16.1.149

16.1.150

16.1.151

16.1.152

16.1.153

16.1.154

16.1.155

16.1.156

16.1.157

16.1.158

2/00

2,00

3/4", OU

UND 2,00

o o 
£
o CO c 
o
o cz) 

in

CO eu o CN

3/4",

1",

1.1/4",

1.1/4",

1.1/2",

3/4",

1",

2",

PVC

INSTALADO EM

EM

EM

INSTALADO

SOLD.

EM

DIAM. 20MM

DISTRIBUIÇÃO DE

DISTRIBUIÇÃO DE

DE ÁGUA

(1/2 ■ ’ ) FORNECIMENTO E

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

2,00

4,00

3, 00

3, 00

3, 00

3,00

2,00

2,00

1,00

1/ 00

1,00
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CRUZETA 
INSTALAÇÃO

CRUZETA 
INSTALAÇÃO

PVC

SOLD.

SOLD.

CRUZETA PVC SOLD. 
INSTALAÇÃO

CRUZETA PVC SOLD. 
INSTALAÇÃO

CRUZETA 
INSTALAÇÃO

PVC SOLD.

CRUZETA PVC SOLD. 
INSTALAÇÃO

MARROM

MARROM

DIAM.

DIAM.

MARROM DIAM.

MARROM DIAM.

MARROM

2 0MM

25MM

(1/2’■)

(3/4 ' ')

40MM (1 1/4 ” )

50MM

DIAM.

MARROM DIAM.

FORNECIMENTO

FORNECIMENTO

E

E

FORNECIMENTO E

UND

UND

UND

(1 1/2”)

60MM

75MM

FORNECIMENTO E UND

(2” )

(2 1/2’’)

FORNECIMENTO E UND

FORNECIMENTO E

DE EMBUTIR/INTERNA,

UND

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 

90 X 60 X 17 CM,EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A 

INSCRICAO "INCÊNDIO",SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, 
PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO___________________________________  

ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 19 MM, 

PARA MANGUEIRAEM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO

"INCÊNDIO",SUPORTE/CESTA A

UND

UND

COM CORRENTE, LATAO,

1,00

1,00

TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE 
INSTALACAO PREDIALDE COMBATE A INCÊNDIO

RÁPIDO 2 1/2", PARA

REGISTRO GLOBO(FECHO RÁPIDO) DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÂVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016

CROMADOS, 
QUE POSSUA

EM DE

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361./0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

1,00

1,00

1,00
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QUALITECH
16.1.159

16.1.160

16.1.161

16.1.162

16.1.163

16.1.164

16.1.165

16.1.166

16.1.167

16.1.168

16.1.169

16.1.170

16.1.171

17

17.1

17.1.1

17.1.2

17.1.3

17.1.4

17.1.5

17.1.6

17.1.7

17.1.8

17.1.9

17.1.10

Hs.N8

Rührb

2,00LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO 
INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 

E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016____________________________________________

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 06/2016___________________________

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016_______________
REGISTRO DÊ GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014

CROMADOS, 

QUE

DE

DE

1",

UND

UND 2,00

RESERVATÓRIO FIBRA/FIBROCIMENTO

O O 
£ 
o 
(/)

BRUTO,

latAo,

2",ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM 
POSSUA RESERVATÓRIO DE

3/4'’, E

UND

UND

1,00

1,00

latAo, roscável, i TTT^ INSTALADO EM
POSSUA RESERVATÓRIO DE

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", "" 

RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016_____________________

REGISTRO DE GAVETA, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS

INSTALADO EM
POSSUA RESERVATÓRIO DE

UND

UND

UND

1,00

1,00

1,00

RESERVATÓRIO 

INCLUSIVE ADAPTADORES

SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO 2.000L INSTALADO, UND 1,00

RESERVATÓRIO 

INCLUSIVE ADAPTADORES

SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO 1 . OOOL INSTALADA,

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75x45xnCM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 

l/2"xl 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90x60xl7CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2
l/2"xl 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

REDUÇÃO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 1 1/2", EM LATÃO, 

PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO PREDIAL

2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE E<ÁPIDO - 

2 1/2" (INCÊNDIO)

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

SERIE 

EM RAMAL

NORMAL, 

DE

ESGOTO PREDIAL, 

DESCARGA OU RAMAL

DN ‘ 

. DE

40 MM, 

: ESGOTO

FORNECIDO E 
SANITÁRIO.

UND

UND

UND

UND

UND

UND

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10, 00

SERIE NORMAL, 

EM RAMAL DERAMAL

ESGOTO PREDIAL, 1 

DESCARGA OU RAMALOU

50 MM,DN 50 MM, FORNECIDO E 
. DE ESGOTO SANITÁRIO.

UND 18, 00

SERIE NORMAL, 

EM RAMAL DERAMAL

SERIE NORMAL, 

EM RAMAL DERAMAL

ESGOTO PREDIAL, 1 

DESCARGA OU RAMALOU

DN 75 MM, FORNECIDO E 
. DE ESGOTO SANITÁRIO.

MM, UND 9, 00

ESGOTO PREDIAL, 

DESCARGA OU RAMALOU

DN 100 MM, 
DE ESGOTO SANITÁRIO.

TUBO PVC, 

INSTALADO 

AF 12/2014 P 

TUBO PVC, 

INSTALADO
AF 12/2014 P 

TUBO PVC, 

INSTALADO 
AF 12/2014 P 

TUBO PVC, 

INSTALADO
AF 12/2014 P 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ESGQTOSANITÁRIO. AF 12/2014 P__________

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

RAMAL DE ESGQTOSANITÁRIO. AF 12/2014 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

RAMAL DE ESGQTOSANITÁRIO. AF 12/2014 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, 
SOLDÁVEL,FORNECIDO E INSTALADO 

AF 12/2014 P__________________________________________

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

RAMAL DE ESGOTQSANITÁRIO. AF 12/2014 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
JUNTA ELÁSTICA, 

RAMAL DE ESGQTOSANITÁRIO. AF 12/2014

PVC, 

FORNECIDO E

PVC, 
FORNECIDO E

PVC, 

FORNECIDO E

PVC, 

E

PVC, 

FORNECIDO E

PVC, 
FORNECIDO E

FORNECIDO E

ESGOTO PREDIAL, 

RAMAL DE

DN 40 MM, 

DESCARGA OU

ESGOTO PREDIAL, 
DE

ESGOTO PREDIAL, 

DE

ÁGUA PLUVIAL, 

EM RAMAL DERAMAL

ESGOTO 

EM

UND

UND

72,00

7,00

DN 50 MM, 

DESCARGA OU

DN 100 MM, 

DESCARGA OU

40 MM,DN 4 0 MM, JUNTA 

ENCAMINHAMENTO.

PREDIAL, 

RAMAL DE

DN 50 MM, 

DESCARGA OU

UND

UND

UND

UND

10, 00

14,00

3,00

7,00

ESGOTO PREDIAL, 
INSTALADO EM RAMAL DERAMAL

DN 100 MM, 

DESCARGA OU

UND 9,00
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QUALITECH
17.1.11

17.1.12

17.1.13

17.1.14

17.1.15

17.1.16

17.1.17

17.1.18

17.1.19

17.1.20

17.1.21

17.1.22

17.1.23

17.1.24

17.1.25

17.1.26

17.1.27

17.1.28

17.2

17.2.1

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.2.5

17.2.6

fls.NL 
Proc. 
Rubrica

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014____________________________________________________________________________ _

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014________________________________________________

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

MM,
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014___________________________________________________________

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014___________________________________________________________
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF 12/2014 P_______________________________________________________________________________________

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

PVC,

PVC, DN 100 X 100 MM,

DN 100 X 100

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

FORNECIDO E

X MM,

CAIXA SIFONADA, PVC, DN TÕÕ X TÕÕ X 5Õ MM^ JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF 12/2014 P_____________________________________________________________________________ _________
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 

COMOU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

JUNTA SOLDÂVEL, FORNECIDO E 

DE ÁGUA PLUVIAL.

SIFONADA, X MM,

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

9,00

9, 00

9, 00

9,00

7, 00

3,00

7,00

4,00
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S te

O■o
6,00UNDDN 100 X 40 MM, 

DE

RALO SIFONADO, 

INSTALADO 

AF 12/2014 P________________________________________________________________________ ____________________________________
RALO SECO, PVC, DN TÕÕ X ÍÕ MÍÍ: JUNTA SOLDÂVEL, FORNECIDO E 

INSTALADOEM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF 12/2014 P___________________________________________________

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO . AF 12/2014__________ ■ ___________________________________

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014_______________________

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

JUNTAELÂSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF 12/2014 _________________________________________________________________________
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF 12/2014________________________________________________________________________________________________________________
TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D-100X50mm (4"X2")

EM

PVC, 

RAMAIS

100 X

PVC, 

FORNECIDO E

FORNECIDO E

ENCAMINHAMENTO ÁGUA

JUNTA SOLDÂVEL,

ESGOTO PREDIAL, 

DE

DN 75 MM, 

DESCARGA OU

DN 100 X 75 MM,

DN 75 X 50 MM,

JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO lOOXSOmin (4”X2")-C/ANÉIS

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014_____________________________________________________________________________  

REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=>=100X50mm (4'’X2’’)

POÇOS E CAIXAS

CAIXA’ DE’ INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 

REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) 
E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 

15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO_____________________________________________________________

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO

DE EM TIJOLO MACIÇO

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

7, 00

3,00

2,00

3,00

3, 00

15, 00

15,00

12, 00

9, 00

7,00

COMTAMPA PRÉ-MOLDADA DE

UND 3,00

CAIXA DE GORDUE<A EM PVC 300x100 mm, com tampa e cesta removível

LIMPEZA DE FOSSA

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF 12/2014 P_______________________________________________________________________________________

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF 12/2014 P

SIFONADA,

SIFONADA,

X X MM,

X MM,

UND 3,00

M3

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia(§>gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35. Lote 8, Calhau. São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98)2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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Proc.

QUALITECH
17.2.7

17.2.8

18

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

18.12

19

19.1

19.1.1

19.1.2

19.1.3

19.1.4

19.1.5

19.1.6

19.1.7

19.1.8

19.2

19.2.1

19.2.2

CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA

LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO/GORDURA

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR

EXTINTOR DE CO2 6KG FORNECIMENTO E INSTALACAO

SUPORTE DE PAREDE PARA I 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND

UND

UND

UND

PAREDE EXTINTOR DE INCÊNDIO MODELO UNIVERSAL

EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO

EXTINTOR DE PQS 4KG FORNECIMENTO E INSTALACAO

DÊ INCÊNDIO COM CARGA DÊ"EXTINTOR 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,

Recarga de Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, 

tempo de descarga 16s

Recarga de Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg

Recarga de 

alcance 8m TD=80s

UND

UND

UND

UND

UND

UND

Extintor de água pressurizada, capacidade 10 kg.

MANGUEIE^ DE INCÊNDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, 

TECIDO EM FIO DEPOLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, 

COM UNIÕES ENGATE RÁPIDO__________________________________________________

MANOMENTRO 0 A 200 PSI (0 A 14 K6F/C342) , D=50MM
colcx::ac:ao

INCÊNDIO, DE 2 1/2",

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 a 10 kg£/cm2

LOUÇAS, METAIS E GRANITOS

LOUÇAS

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM ÕÜ EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM ÕÜ EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20I3
SUSPENSO,

X

X

UND

M

UND

UND

UND

UND

UND

4,00

18,00
O O 
£
O 
(/> 
c 
o
o (z>

LU
8,00

2,00

4,00

4,00

2,00

1,00

7,00

10, 00

4,00

0,72

1,00

1,00
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1,00

3,00
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1,0035 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

EM METAL CROMADO

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013______________________________________________________

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BE<ANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

TIPO METAL

35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
SIFÃO FLEXÍVEL EM

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013___________________________________________________________

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE 

PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO 

PARA FIXACÁO- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA 
INSTALAÇÃO 

METAIS E ACESSÓRIOS

ACOPLADA LOUÇA BRANCA BACIA

UND

UND

UND

PVC

UND

FORNECIMENTO E UND

4,00

2, 00

2,00

3,00

TORNEIRA CROMADA TUBO MÔvEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

PADRÃO MÉDIO -

DE MESA, 1/2" OU 3/4", UND 1,00

1/2" 3/4"TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 
FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_12/2013

TANQUE, UND

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
emati : qualitech.engenhaha@gmaii,com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco(@creama.org.br

1,00

37

OCREA-MA
■SSSV CoAMíno R««nnri aa eopama» a

OD £«1*00 oo Uwanhie

Impresso em; 25/08/2023, às 23:11.

c 
o ü
V 

CO 
ÍN 
O 
Cí 

ü § 
04

- ° E
CN 
O

§ S £ E

o o D.

IS .§

S E ® 
o CO “ o

CM $ 
Q> 
O

p

P w
c
o
V 
E 
3 ü O

O

creama.org.br


QUALITECH
19.2.3

19.2.4

19.2.5

19.2.6

19.2.7

19.2.8

19.2.9

19.2.10

19.2.11

19.2.12

19.2.13

19.2.14

19.2.15

19.2.16

19.2.17

19.2.18

19.2.19

19.2.20

19.2.21

19.2.22

19.2.23

19.2.24

19.2.25

19.2.26

19.2.27

19.2.28

19.2.29

19.2.30

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO 

-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

INOXIDÁVEL MÉDIA,CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2013______________________________________________________

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

SIFÃO DÕ TIPO FLEXÍVEL 

INSTALAÇÃO.AF_12/2 013 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

YnGATE FLEXÍVEL EM~llãoX, 

AF 12/2013

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

UND

UND

UND

UND

DO EM PVC 1 X 1.1/2 FORNECIMENTO E UND

FORNECIMENTO E UND

1/2 X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, 

MÍNIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
RETA, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO

UND

UND

UND

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, 

MÍNIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
RETA,

RETA,

COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO UND

INOXBARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, 
DIÂMETRO MÍNIMO 3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, 
DIÂMETRO MÍNIMO 3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPRIMENTO 70CM, UND

EM AÇO COMPRIMENTO 80CM, UND

SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

RESERVATÓRIOS00 A 1500 ML - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DISPENSER LIQUIDO COM

PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO ~ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DUCHA HIGIÊNICA EM METAL CROMADO, COM REGISTRO E GATILHO 

Docol, Perflex ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INOXIDÁVEL MÉDIAEMBUTIR AÇO

UND

UND

UND

Deca, UND

FORNECIMENTO ECUBA DE EMBUTIR DE 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC 

E INSTALAÇÃO. AF 12/2013___________________________________________________________________________________

CONEXÕES PARA RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (COMPLETO)

INCLUSO VÁLVULA TIPO^ 

FORNECIMENTO

CONEXÕES PARA RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (ENTRADA)

CONEXÕES PARA RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (SAÍDA)

CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE EMBUTIR COMPLETA, 

PLÁSTICO,CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSÓRIOS INCLUSOS

CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* lI: PUXADÕR fTo DE

NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO

DE DE COM ESPELHO

UND

UND

UND

UND

UND

UND

DE *9* L,

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESPELHO BISOTADO E

ASSENTO PLÁSTICO,’ UNIVERSAL, BRANCO, 

CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR
UNIVERSAL,

UND

8 MM M2

PARA VASO SANITÁRIO, TIPO UND

ASSENTO ACRÍLICO, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, 

OU SIMILAR

1* QUALIDADE, DECA

MICTÓRIO COLETIVO AÇO INÓX DE 100 x 40 x 30 CM (C x A x P) , 

REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E 

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_____________________________________

ASSENTO ALMOFADADO, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO

COM

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email ; qualitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco(@creama.org.br
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Rubrica

3, 00

1x00

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

6, 00

4,00

1,00

1,00

1,00

3, 00

2,00

2,00

1,00

3,00

0, 72

5,00

3,00

1,00

1,00
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QUALITECH
19.2.31

19.2.32

19.2.33

19.2.34

19.2.35

19.2.36

19.2.37

19.2.38

19.2.39

19.2.40

19.2.41

19.2.42

19.2.43

19.2.44

19.2.45

19.3

19.3.1

19.3.2

19.3.3

19.3.4

20

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO

CHUVEIRO DE PLÁSTICO, BRANCO, SIMPLES

PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INÓX, DIM. l,20X0,60M C/ 01 CUBA 

- CONCRETADA E ASSENTADA

PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INÓX, 

CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO 

CONCRETADA E ASSENTADA 

KIT DE ACESSÓRIOS PARA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BOX DE ALUMÍNIO PARA BANHEIRO, COM FECHAMENTO EM PLACA DE ACRÍLICO 

LISO, COR CRISTAL OU FUMÊ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VÁLVULA SIFÃO
DIM.

E

l,20X0,60M Q/ 01 

TORNEIRA CROMADA,

UND

UND

UND

UND

ACESSÓRIOS BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS UND

M2

3,00

4,00

1,00

1,00

4,00

4,00

TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 

(REF1153)

OU 3/4

TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 ’’ 

OU 3/4 " (REF1128)

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 

60 KG,BRANCO

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 

70 KG,BRANCO

ESPELHO 

MOLDURA

CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM

TORNEIRA DE PRESSÃO PARA CUBA DE SOBREPOR EM BANCADA, 

AUTOMÁTICO TEMPORIZADO, EM AÇO INOX, 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_____________________________________________________________

VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO 

POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FECHAMENTO

MODELO DOCOL PRESSMATIC OU

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, : 

SIDÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO___________________  

FILTRO DE PAREDE EM METAL

VÁLVULA PLÁSTICA E
INCLUSO 

: METAL

UND

UND

UND

UND

M2

UND

UND

UND

UND

1,00

3,00

6,00

6,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

MÁRMORES E GRANITOS

DE CINZA ANDORINHA PARA PIA/LAVATÓRIOBANCADA DE GRANITO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA PARA PIA/LAVATÓRIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

RODAMÃO EM GRANITO CINZA 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

EM GRANITO ANDORINHA, H lOCM, APLICADO COM

RODAMÃO EM GRANITO VERDE UBATUBA, H « lOCM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO

DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA

GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2"

M2

M2

M

M

M2

M2

M

M

3, 60

0, 78

48,00

30,00

62, 40

187,20

12,48

9, 36
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3(TRÊS)MASTROS

1/2",2" E 1

CONJUNTO COM 3(TRÊS)MASTROS PARA BANDEIRA

GALVANIZADO 2 E 1 1/2'’, H=5,20
CONCRETO, PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 

LOCACAO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE

COM
2

PARA 
1/2",

TUBO

M,

EM 
INCLUINDO

DE 
BASE

FERRO 

DE

UND 0,84

SUPORTE METÁLICO PARA TELEVISÃO

M/MÊS

UND

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8. Calhau, São Luis/MA

Tel; + 55 {98} 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 6-mail; faleconosco@creama.org.br
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QUALITECH

FlsJg 
Proc. 
Rüsria

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

21

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

21.15

21.16

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm

FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE 5 CM

LETRA EM AÇO INOX H“40 CM

LETRA EM AÇO INOX H-70 CM

CORRIMÃOGUARDA CORPÓ COM CORRIMÃO EM AÇO INOX, COM DOIS TUBOS NA 

HORIZONTAL (OU INCLINAÇÃO DA RAMPA) COM D- 1 1/2" , UM COM H=90cm 

E OUTRO COM H=»70cm, E COM PILARETES D=1 1 1/2"A CADA l,50m.________________ 

CORRIMÃO EM AÇO INOX, COM TUBO D= 1 1/2", FIXADO NA PAREDE A CADA 

2,OOm.

MANUTENÇÃO, CORTE E 

TRACIONADA

REFILAMENTO

INOX,

DÊ ÁREAS GRAMADAS C/ROÇADEIRA

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *20 X 40* CM, 

CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES Obs: dimensões < 

indicam a aceitação de medidas aproximadas. 
NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_______________________________

PERSIANA VERTICAL EM TECIDO POLIESTER, LÂMINA 9mm, 

LATERAL, SEM BANDÔ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(SÍMBOLOS,

DE 

*20 X 40* 

Obs :

POLIESTER,

UND

M

UND

UND

M

M

hT

2,00

62,40

6,00

3, 00

15,60

7,80

0, 72
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CONTRA INCÊNDIO,

EM PVC *2* MM ANTI- 

entre asteriscos (*) 

. PICTOGRAMAS CONFORME

*2* 

asteriscos

ACIONAMENTO

UND

M2

15, 00

18,00

ABASTECIMENTO DE ÂGUA POTÁVEL COM CAMINHÃO PIPA

LIMPEZA GERAL

LIMPEZA DE REVESTIMENTO 
MURIATICO/AMONIA

DE EM PAREDE C/ SOLUCAO DE AC IDO

LIMPEZA VIDRO COMUM

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE DE ENTULHO COM

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
DE ENTULHO CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA

M2

M3

LIMPEZA FINAL DE ÁREA QUE SOFREU MANUTENÇÃO/INTERVENSÃO

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

LIMPEZA DE ESTRUTURAL DE ACO OU CONCRETO COM JATEAMENTO DE AREIA

LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO

LIMPEZA FORRO

LIMPEZA LOUCAS E METAIS

POLIMENTO

M2

M3

M2

M3

M2

M2

M2

M2

UND

23, 40

93, 60

46,80

56,16

56, 16

518,40

1.440,00

31,20

9, 36

93, 60

18,00

LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTÊNCIA, 

UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE

LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS

EM ALTA M2

M2

109,20

31,20

PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GÃLHOS’ 

PARASITAS,INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO

DE COM SECOS E RETIRADA DE UND 9, 00

PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)

M2

M2

M2

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361,/0001-53 - lE 12.219.135-8 
emaii : qualitech.engenhariai@gmatl.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

46,80

628,86

780,00

40
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Rubrica, T
QUALITECH
21.17

21.18

22

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

22.10

22.11

22.12

22.13

22.14

22.15

22.16

22.17

22.18

22.19

22.20

22.21

22.22

23

23.1

23.2

LIMPEZA PISO CERÂMICO

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

MAO-DE-OBRA

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA EXTRA 100%

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA EXTRA A 100%

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
100%

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

HORA EXTRA A

HORA EXTRA A 100%

HORA EXTRA A 100%

ENCANADOR ÕÜ BOMBEIRO HIDRÁULICO CÕm" 

HORA EXTRA A 100%
ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

100%

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

HORA EXTRA A

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AS-BUILT

PROJETO/AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO/AS BUILT DE INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA

M2

M3xKM

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

M2

M2

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone; (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco(gcreama.org.br

156,00

ise, 00

384,00

26,40

72,00

26, 40

54,00

72,00

32,40

32,40

16,20

32, 40

16,20

60,00

8,10

36,00

7,20

18, 00

32,40

16,20

8,40

129,60

116,40

79,20

240,00

240,00
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1 
I

QUALITECH
23.3

23.4

PROJETO/AS BUILT DE SPDA

PROJETO/AS BUILT DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÂRIAS

M2

M2

Prcc. Ní™ 
Rübrâa„,..

240,00

240,00

Atestamos ainda que a empresa teve um bom desempenho cumprindo 
tecnicamente todos os termos contratuais, não tendo nada que desabone a qualidade de seus 
procedimentos técnicos e sua conduta diante dos trabalhos, que foram conduzidos pelo seu 
responsável técnico e sua equipe.

SÃO LUÍS/MA, 09 de agosto de 2023.

FLAVIO HENRIQUE Assinado de forma digital 
5|LVA por FLAVIO HENRIQUE silva

___________ __ CAMPOS:97728S86815 
CAMPOS:97728586 Dados: 2023,08.09 09;33:14 

815

FLÁVIO HENRIQUE SILVA CAMPOS
Sócio Administrador e Responsável Técnico 

Engenheiro Civil, Mecânico, e da Aeronáutica
CREA 4.013-D/PA - Visto MA 5408

CPF; 977.285.868-15

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia(@>gmait.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

42

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35. Lote 8. Calhau. São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mait: faleconosco@creama.org.br
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Rübrics.
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARI.A DE ESTADO DA EDDCAÇÂO 
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

GESTÃO DE OBRAS

CARTA DE ANUÊNCIA

Vimos pelo presente informar a quem de direito que o Contrato n° 004/2018- 
SRP/CPL/TJMA (Ata de Registro de Preços n° 043/2017-TJMA), objeto do Concorrência 
n°03/2016 — da Secretaria de Estado da Educação do Maranhão, CNPJ N° 03.352,086/0001-00, 
cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS 
PÚBLICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DA REGINAL DE SÃO LUÍS - MA, LOTE 
01, conforme exigências estabelecidas no Termo de Referência, as Unidades de Ensino do 
Estado do Maranhão, notadamente a Centro Educa Mais Professora Maria Pinho de São 
Luís -MA, executado pela empresa QUALITECH ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 
N° 69.388.361/0001-53, com sede no Av. 9 — Quadra 69 —Casa 03 — Sala 02 — Maiobão — Fone: 
(98) 3014-2602, CEP N° 65.130.000 — Paço do Lumiar — Maranhão, teve a participação, na 
condição da Subcontratada, empresa ALIANÇA NORDESTE INFRAESTURURA LTDA, 
inscrita no CNPJ: sob o n° 37.369.338/0001-25, com sede na Rua Marcelino Champagnat, n°06. 
Edifício Montreal Residence, Apt: 1002, CEP: 65075-045, Jardim Renascença, em São 
Luís(MA). No período de início 13 de abril de 2021 e término 02 de Novembro de 2022, sob a 
responsabilizade técnica do Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico: Flavio Henrique Silva 
Campos - Registro no CREA: 1505349796 — 5408MA e do Engenheiro Civil: Milber Lima do 
Monte Neto — Registro no CREA: 1118111613MA.

São Luís — (MA), 21 de Agosto de 2023.

Atenciosamente,

goubt
DotiiinetUo assinado digitahnenlo
ANDERSON FLAVIO lINDOSO SANTANA

I Data' 2Í/O8./2O23 18:09:56-0300
VenfiQue «m hnps:.7vat><íar.it!.eov.br

ANDERSON FLÁVIO LINDOSO SANTANA
Secretário Adjunto de Administração — SEDUC 

CPF: 039.975.783-03

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8, Calhau, Sâo Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail; faleconosco@creama.org.br
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

I

I

Página 1/1 

í( ■ ■Fis.NL.
?roí.NS.

Emissão: 29/05/2023 

Validade: 31/05/2023 

Chave: 49YbZ

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA.

Interessado(a) __________________
Profissional: PEDRO PEREIRA MARTINS NETO 
Registro: 1120340381
CPF: 958.' '-59

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS) 

Data de registro: 13/08/2021

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Art. 8 da Resolução 218/1973 do CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 28/08/2020

Descrição _____________________________
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas _____________________________________________________________________________ __________
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304651304. Data de vencimento do 
boleto; 31/05/2023 
- A falsificação deste documento constitul-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 
- Válido em todo território nacional.

1

Última Anuidade Paga
Ano: 2022 (6/6) 
Parcelamento Ano: 2023 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração
Nada consta

Responsabilidades Técnicas ________________
Empresa: CWDR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
Registro: 0005381967
CNPJ: 23.172.445/0001-54
Data Inicio: 30/05/2022

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MONTART ENGENHARIA LTDA
Registro: 0005457360
CNPJ: 40.945.078/0001-01
Data Inicio: 21/12/2022

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Bn’’

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https;//crea-ma.sitac.com.br/pubiico/, com a chave: 49YbZ : «âC* 
Impresso em: 29/05/2023 às 11:17:00 por: adapt. ip: 170.82.175.2 [■TSüf.

ma.sitac.com.br/pubiico/
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CREA-MACertidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

892293/2023
Atividpfae^íISjncluída \JiOlt

ProL.NL- --
__

I Confea, queCERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional MILBER LIMA DO MONTE NETO referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MILBER LIMA DO MONTE NETO
Registra: 1118111613MA RNP: 1118111613
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220582208 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ALIANÇA NORDESTE INFRAESTRUTURA LTDA

Baixada em: 28/03/2023

Contratante: QUALITECH ENGENHARIA LTDA
Endereço do contratante: ESTRADA ESTRADA DO SITIO GRANDE
Complemento: LOJA 11
Cidade: PAÇO DO LUMIAR
Contrato: 004/2018-SEDUC ADITIVO 6
Valor do contrato: R$ 3.309.436,41
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA O
Complemento:
Cidade: SÃO LUiS
Coordenadas Geográficas: -2.528201, -44.306872
Data de inicio: 13/04/2021 Conclusão efetiva: 02/11/2022
Finalidade:
Proprietário: ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CPF/CNPJ: 69.388.361/0001-53
N°: 1000

Bairro: SITIO GRANDE
UF: MA CEP: 65130000

Celebrado em: 20/03/2018
Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado

N°: s/n
Bairro; COHATRAC I 
UF: MA CEP: 65053700

CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de 
manutenção 2118.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE 
MADEIRA 47 - Execução de manutenção 2010.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > 
#1.1.8.2 - COM DRYWALL 47 - Execução de manutenção 279.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 47 - Execução de manutenção 971.25 metro 
quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 47 - 
Execução de manutenção 50456.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÃRIAS > #1.4.4 - DE 
LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 47 - Execução de manutenção 500.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÃRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 47 - Execução de manutenção 500.00 unidade; 16 - Execução 
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 47 - Execução 
de manutenção 27.54 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.2 - DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO 47 - Execução de manutenção 52.00 metro quadrado: 16 - Execução ESTRUTURAS > 
ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 47 - Execução de 
manutenção 0.30 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA 
EDIFICAÇÃO 47 - Execução de manutenção 637.50 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE 
ESTRUTURA DE MADEIRA 47 - Execução de manutenção 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ- 
FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 47 - Execução de manutenção 126.00 metro quadrado: 16 - Execução ESTRUTURAS > 
FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA 47 - Execução de manutenção 30.00 metro cúbico; 16 - 
Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 47 - Execução 
de manutenção 112.50 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA 
> #3.3.1.3 - ATERRO 47 - Execução de manutenção 42.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS 
DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 47 - Execução de manutenção 86.25 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E 
GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 47 - Execução de manutenção 
1500.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 47 - 
Execução de manutenção 1350.00 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - 
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 5025.00 metro quadrado: 16 - Execução TRANSPORTES > 
INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 
390.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA 
VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 390.00 metro quadrado;

___ Observações ______________________
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS CONTINUADOS 
DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO REPAROS, ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES DE CORRENTES DE ALTERAÇÕES DE 
LAYOUTS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, NAS EDIFICAÇÕES UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO DO MARANHÃO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail; faleconosco@creama.org.br ■ CREA-MA
CoxmMo BtaianM M íngaMia na aCcnxUin BtgianM»» ãngaMiara « 
BgiBAamB Bo EiMoBo UbwiMb
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CREA-MACertidão de Acervo Técnico * CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

89229:^/2023,,
Atividajt^

Informações Complementares  RubnCSw-w-

• O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 20.1, 20.2, 2.1.71, 
2.1.72, 2.1.73, 2.1.74, 2.1.85, 2.1.86, 14.1.112, 14.1.113, 14.1.114, 14.1.115, 14.1.116, 14.1.117, 14,3.25, 14.3.26, 14.3.27, 14.3.28, 14.3.29, 
14.3.30, 14.3.31, 14.3.32, 14.3.33, 14.3.34, 14.3.35, 14.4.1, 14.4.3, 14.4.4, 14.4.5, 14.5.1, 14.6, 15, 16.1.60, 16.1.61, 21.13, 21.15, por se tratar de 
atividades fora da atribuição do profissional.

z

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 43 foiha(s). expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n® 892293/2023 
25/08/2023, 15:23 

D121C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico*profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica{m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea- 
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: D121c

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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Pro:.NL__
Rubrica__

. I 
I

QUA1.ITECH
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa Aliança Nordeste Infraestrutura LTDA, inscrita 
no CNPJ NS 37.369.338/0001-25, com sede na Rua Marcelino Champagnat, NS 6, Quadra 16, Edif. 
Montreal Residence, Apt. 1002, Jardim Renascença, São Luís/MA, executou para a Secretaria de Estado 
da Educação - SEDUC/MA, CNPJ 03.352.086/0001-00 através do seu responsável técnico Engenheiro 
Civil MILBER UMA DO MONTE NETO, inscrito no CPF N2 025.014.873-03, RNP N® 1118111613MA, os 
serviços de Manutenção Predial, Corretiva, Incluindo Reparos, Adaptações/Adequações Decorrentes 
de Alterações de Layouts, Nas Edificações Utilizadas Pela Secretaria de Estado de Educação, em 
municípios diversos na regional de São Luís/MA, de acordo com a planilha de quantitativos anexa, todos 
os serviços executados dentro dos prazos contratuais e de acordo com as especificações técnicas da 
SEDUC/MA e de acordo com as normas técnicas brasileiras, conforme Contrato N® 04/2018 - SEDUC, 
com início em 20/03/2018 e término em 20/03/2023. ART N® MA20220581573.
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Período de prestação dos serviços: 13/04/2021 a 02/11/2022, compreendendo os seguintes 
serviços e quantificações conforme planilha abaixo:

FLAVIO HENRIQUE Assinado de forma digital 
SILVA
CAMPOS:97728586 
815

FLÁVIO HENRIQUE SILVA CAMPOS
Sócio Administrador e Responsável Técnico 

Engenheiro Civil, Mecânico, e da Aeronáutica 
CREA 4.013-D/PA - Visto MA 5408 

CPF: 977.285.868-15

por FLAVIO HENRIQUE SILVA 
CAMPOS;97728S868I5 
Dados: 2023.08.09 09:32:44 
-0300-

Item
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2

2.1

2.1.1

2.1.2

SERVIÇOS INICIAIS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÂO

Serviços

SÃO LUÍS/MA, 09 de agosto de 2023.

Unidade Quantidade

KM 480,00

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E- 6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X

REGISTRO/ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART OU RRT 

01 (SERVIÇOS ATÉ R$ 8.000,00)

REGISTRO/ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART OU RRT 

02 (SERVIÇOS DE R$ 8.000,00 ATÉ R$ 15.000,00)

REGISTRO/ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART OU RRT 

03 (SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00)

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

RETIRADAS

RETIRADA 

LAMPADAS

DE APARELHOS DE ILUMINACAO 0/

FAIXA

FAIXA

FAIXA

REAPROVEITAMENTO DE

RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO

M2

UND

UND

UND

UND

M2

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fale<»nosc»@creama.org.br

36, 00

2,00

2,00

3,00

18,00

30, 00

1

■ CREA-MA
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FkW

QUALITECH
2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

2.1.17

2.1.18

2.1.19

2.1.20

2.1.21

2.1.22

2.1.23

2.1.24

2.1.25

2.1.26

2.1.27

2.1.28

2.1.29

2.1.30

RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO

RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS

RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO

RETIRADA DE ESTRUTURA 

CERAMICAS OUDE VIDRO

RETIRADA

ONDULADAS

DE

DE ESTRUTURA

DE

DE

MADEIRA

MADEIRA

COM

COM

TESOURAS

TESOURAS

RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO

RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

REMOCAO DE PROTEÇÃO MECANICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

REMOCAO DE VIDRO COMUM

REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO

REMOCAO DE PEITORIL EM MÁRMORE OU GRANITO

PARA

PARA

M2

M2

M2

TELHAS

TELHAS

RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS

RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS

REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS

DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU GRANITO

REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS

DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA

REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR ATÉ 60 X 40CM

RETIRADA DE TUBULAÇÃO E CANALETAS DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA

RETIRADA DE LÂMPADA TUBULAR ATÉ 40W

RETIRADA DE REATORES DE LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES ATÉ 40W

RETIRADA DE CAIXA DE PASSAGEM DE PVC ATÉ 4’’X4'’

RETIRADA DE DISJUNTORES MONOPOLARES E SUPRESSORES DE SURTO

RETIRADA DE DISJUNTORES TRIPOLARES PADRÃO DYN OU NEMA

RETIRADA DE DISJUNTORES MONOPOLARES COM DISPOSITIVO DR

RETIRADA DE DISJUNTORES TRIPOLARES COM DISPOSITIVO DR

RETIRADA DE DISJUNTORES DE CAIXA MOLDADA INSTALADO NO INTERIOR DE 
QUADRO

RETIRADA

QUADRO
DE DISJUNTOR DE CAIXA MOLDADA INSTALADO NA PORTA DE

M2

M2

M

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UND

UND

M2

UND

M2

UND

M

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau. São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

15,00

36,00

240,00

75,00

75,00

52,50

7,50

37,50

4,50

90,00

15,00

75,00

8,00

8,00

12,00

30,00

45, 00

9,00

300,00

90,00

75, 00

105,00

75,00

30, 00

22,00

12,00

6, 00

4,00

Rubrica
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Fls.N9_ 
Proc. 
Rubrícg

QUALITECH
2.1.31

2.1.32

2.1.33

2.1.34

2.1.35

2.1.36

2.1.37

2.1.38

2.1.39

2.1.40

2.1.41

2.1.42

2.1.43

2.1.44

2.1.45

2.1.46

2.1.47

2.1.48

2.1.49

2.1.50

2.1.51

2.1.52

2.1.53

2.1.54

2.1.55

2.1.56

2.1.57

2.1.58

RETIRADA DE CHUVEIRO ELÉTRICO

RETIRADA DE CAMPAINHA

RETIRADA DE FECHADURA ELÉTRICA

RETIRADA DE LAMPADA PL FLUORESCENTE OU INCANDESCENTE

RETIRADA DE LAMPADA VAPOR DE SÓDIO OU VAPOR METÁLICO

RETIRADA DE REATORES DE LAMPADAS VAPOR DE 
OU VAPOR DE MERCÚRIO

SÓDIO OU VAPOR METÁLICO

RETIRADA DE UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO

RETIRADA DE UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO

REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA

REMOÇÁO DE ESPELHO

RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA

REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO

REMOÇÃO DÊ METAIS SANITÁRIOS

ETC. )

(TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS,

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

M

UND

M2

UND

M2

UND

UND

RETIRADA DE PISO PAVIFLEX/EMBORRACHADO (TIPO PLURIGOMA)

RETIRADA DE MICTÓRIO

RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES, 
1/2"A 4"

RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, 
1/2"A 4"

0 2

0 2

RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES 0 1/2" 

A 2"

RETIRADA 
1/2" A2"

DE TUBULACAO

"dê PELÍCULARETIRADA 

LIMPEZA DE VIDRO

HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, 0

DE PROTEÇÃO SOLAR DE VIDROS, INCLUINDO

RETIRADA DE GRADE DE FERRO

REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA

REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METALICA

REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS 

ESCOVA DE AÇO

OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM

RETIRADA DE FECHADURA

REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE GRADE DE FERRO/NYLON

M2

UND

M

M

M

M

M2

M2

M2

M2

M2

UND

M2

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email: qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668 
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco(gcreama.org.br

1,00

3,00

1,00

105,00

11,00

7, 00

8,00

8,00

90, 00

22,00

7,50

10, 00

18,00

7,00

21,00

15, 00

3,00

22,50

22,50

22,50

22,50

45,00

30,00

30,00

45, 00

30, 00

7,00

24,00

3
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qualitech

Ffs.N2„

Rubrica..
2.1.59

2.1.60

2.1.61

2.1.62

2.1.63

2.1.64

2.1.65

2.1.66

2.1.67

2.1.68

2.1.69

2.1.70

2.1.71

2.1.72

2.1.73

2.1.74

2.1.75

2.1.76

2.1.77

2.1.78

2.1.79

2.1.80

2.1.81

2.1.82

2.1.83

2.1.84

2.1.85

2.1.86

RETIRADA DE LAVATÓRIO COM BANCADA DE 

TORNEIRAS E DEMAIS ACESSÓRIOS

REMOÇÃO DE VENTILADOR

REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO

GRANITO, INCLUINDO CUBAS, UND

UND

M2

7,00

3, 00

32, 40

REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE

RETIRADA DE RODARES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDÃO

M2

M2

REMOCAO DE RODAPÉ CERÂMICO

REMOCAO DE RODAPÉ VINILICO OU DE BORRACHA COLADA

REMOCAO DE RODAPÉ DE MÁRMORE OU GRANITO

RETIRADA DE RODAPÉ DE ALUMÍNIO

RETIRADA DE LAVATÓRIO DE COLUNA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)

REMOCAO MANUAL DE ENTULHO

RETIRADA DE SWITCH, PATH PANEL, RÉGUA E QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO 

EXISTENTE NO INTERIOR DE RACKS DE REDE LÓGICA

RETIRADA DE CENTRAL TELEFÔNICA

REMOÇÃO DE RACK DE REDE LÓGICA FIXADO NA PAREDE

RETIRADA DE RACK DE REDE LÓGICA INSTALADO NO PISO

RETIRADA DE ESTRUTURA 

CERAMICAS OUDE VIDRO

RETIRADA 

ONDULADAS

M

M

M

M

UND

M2

M3

UND

UND

UND

UND

DE

DE ESTRUTURA

DE

DE

RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS

MADEIRA

MADEIRA

RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS

PONTALETEADA

PONTALETEADA

REMOCAO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA 16 A 35MM2

REMOCAO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 50 A 95MM2

REMOCAO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA SUPERIOR A 95MM2

RETIRADA DE ELETRODUTOS DE PVC DE ATÉ 1 1/2"

PAEU^

PARA

TELHAS

TELHAS

RETIRADA DE ELETRODUTO DE PVC DE 2" ATE 3" OU ELETRODUTO PEAD ATÉ 

3"

Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T

Remoçào/reposição de poste de ferro galvanizado 

10.00 m)
simples (6.00 a

REMOÇÃO DE CABO LÓGICO, DE TELEFONIA OU DE ENERGIA ELÉTRICA DE 1,5 

A 10MM2

M2

M2

M2

M

M

M

M

M

M

UND

UND

M

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email: qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mait: faleconosco@creama.org.br

30,00

18,00

60, 00

30, 00

22,50

60,00

4,00

12,60

37,80

6, 00

2,00

3,00

3,00

150,00

150,00

225,00

34,50

750,00

450,00

150,00

225,00

90, 00

1,00

1,00

2.100,00
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QUALITECH

2.2 DEMOLIÇÕES

2.2.1 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE 

(76X40 CM). AF 05/2015

UND 9, 00

o o X TJ
0) 
cn

oO w UJ

CO «N O CM

2.2.2 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO 

(19X25 CM). AF 05/2015

UND 9, 00

CM o ÇM 
GÒ 
O

2.2.3 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 3, 00

O-O _ CO COo _ CM toCM CM 
Oi 00c o ■o

2.2.4 DEMOLIÇÃO DÉ CAMADA DE

PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM
DE CAMADA ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE M2 90, 00

O ■O CO o CD c

2.2.5 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 75,00

2.2.6 DEMOLIÇÃO MANUAL DE 

CAMINHAOBASCULANTE

LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM M3 6, 00

2.2.7 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M3 27,00

.2 2 o 
O) O í® 0) L 

tí 
0) < <D 
<P o 
CO _
.b CD 'CO CD 
c c 
o CO

2

(D E

2.2.8 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO M2 90, 00

2.2.9 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO M 37,50

2.2.10 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO M2 180,00

O 
a> ® ” 
o g’ 3 
C LLI .£ 
OJ E 
3

2.2.11 DEMOLIÇÃO DE REBOCO M2 300,00

O

o -C m■3 C CD“ i § s■O 5
O tíO x:

2.2.12 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 60, 00

•2 § -F

UJ Qí (D

2.2.13 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE/GRANITO M2 12, 00

2.2.14 DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO M2 15, 00

2.2.15

2.2.16

2.2.17

2.2.18

2.2.19

2.2.20

2.2.21

2.2.22

3

3.1

3.2

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO

DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COMBOGÓ)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO

DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO

DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS/AZULEJO

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO 

PROFUNDIDADE

MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2, OOM

M3

M

M3

M3

M2

M

M

M2

M3

3, 75

54,00

3, 60

3,00

75,00

21,60

72,00

180,00

27,00

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 

EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
lA CATEGORIA ATE 1,5M M3 18,00

Qualitech Engenharia Ltda.-CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia(3)gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
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QUALITECH
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4 . 1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3

4.3.1

4.3.2

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO

6 M3, RODOVIA COM

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL lA. 

CATEGORIA

COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN 

(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP)
MECANICA C/ DO (AREAS)

TXKM

M2

M3

540,00

600,00

72,00

O o 
£ 
o 
CO 
c 
o
o CO

LUREATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE

REATERRO DE VALA CCM CC^ACTADO MANUALMENTE

ATERRO MANUAL DE VALAS 
MECANIZADA. AF 05/2016

MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 
DA CACAMBA: 0,8M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5M PROFUNDIDADE 

DE 3,0 A 4,5M, COM AREIA PARA ATERRO AF 05/2016______________________________________ _ 

ESTRUTURAS

CONCRETOS

EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4

CONCRETO FCK-15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO

CONCRETO FCK-25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EMESTRÜTURAS. AF 12/2015

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M" SEM VÃOS 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA para cobertura, até 

incluindo armadura adicional, 

4 cm e elemento de enchimento 8 

escoramento de madeira (REAP 3X). (M2) 

LAJE 

ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 

MATERIAL E MAC DE OBRA.__________________ _____________________

C0NTRAVER6A PRÉ'MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 
AF_03/2016
RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL

cobertura, até 4,50m de vão, 

intereixo 42 cm, e“12 cm (capeamento 

enchimento 8 cm), blocos cerâmicos ecm) , cerâmicos

M3

M3

113

M3

M3

22,50

12, 00

9,00

7,80

12,00

M3

M3

M3

M2

M2

3,00

7,20

9, 00

20, 40

20,40

PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM •

: 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS

CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO20MPA

1,5M DE COMPRIMENTO.

M2

M

36, 00

36, 00

CN 
O

ÒÒ o

CO CN O
CD c*5

cj in(N CM cn CO

o
*D

O c o 
■o

O■O CD o

w o o 
O) 
0

C

Q 
Ui 
(b

c
2
< 0) 

O

«CD 
■O

a> E 
.b CD *CD o 
c c 
8 5 _ 
o S .55 

O) 2 c o 
c UJ .£ 
<u . > 
E 
3

O
■D

0)
•D

C CD 
~ & 5 s 

E

O 1(0

aj õ) 2 :■= 

UI Qí S <U

U)
(0

0, 48utilizando argamassa pré-dosada de cimento 

com adição de 30% de brita 0,
Concretagem com Grout, 

e areia (Sikagrout ou equivalente) , 

incluindo lançamento e adensamento.______________________________

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPOXI, 

(SIKADUR 32, VEDACIT COMPOUND ADESIVO TIX OU 

COLAGEM ESTRUTURAL OU ANCORAGEM DE ARMADURAS___________
TRATAMENTO Ê FECHAMENTO DE TRINCAS ATÉ 5 MM EM 

ALVENARIA, COM SELANTE ACRILICO MONOCOMPONENTE FLEXÍVEL 

(SIKACRY, VEDACIT FECHATRINCA, SUVINIL SELATRINCA OU SIMILAR). 
APLICAÇÃO de PRIMER ANTICORROSIVO (VEDACIT ARMATEC ZN OU SIMILAR) 

DUAS DEMÃOS, EM ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO.

areia

32,

E 

COM

DE

M2 £ 
CM

DE MEDIA FLUIDEZ 

SIMILAR), PARA

M2 3, 60 £ 
MP
C 
O

TRINCAS ATÉ 5MM

MONOCOMPONENTE

PAREDES DE 

TIPO

M

M2

60,00

12,00 u

CD
CO 
CM 
O 
Cá 
CO o

GRAUTEAMENTO UTILIZANDO ARGAMASSA GRAUTE TIXOTRÓPICA PRÉ-DOSADA, 

EM CAMADAS, APLICADAS MANUALMENTE COM COLHER DE PEDREIRO, 

INCLUSIVE ACABAMENTO DESEMPENADO__________

FORMAS E ESCORAMENTOS
APLICADAS COM DE

MONTAGEM È DESMONTAGEM 3Ê FÔRMA DE PILARES RETANGULARES É 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,25 MS PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015_______________________________________________________________

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M>, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA,2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015

DESMONTAGEM RETANGULARES

M3

M2

0,12

19,20

M^ ,

M’,

CHAPA

CHAPA

M2 30, 00

04
UJ

S ÓS O ®
5

OJ < 
04 
$ ?SÊ

®c E ® 
o 2 7 Í2

5
0) 
o
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4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8

4.4.9

4.4.10

5

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.2

5.2,1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.3

5.3.1

5.3.2

1
I

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ- 

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF 12/2015_____________________________________________________________

ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR REGULÁVEL, 

INCLUSIVE PONTALETES DE MADEIRA 3x3"

ESCORAS METÁLICAS_________________________________________ _ ___________ ____________________________________________
ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR REGULÁVEL^ ÃtÊ A ALTURA DÊ 4,60M, 

INCLUSIVE PONTALETES SOBRE AS ESCORAS METÁLICAS E CONTRAVENTAMENTO

INTERMÁDIARIO EM PEÇAS DE MADEIRA 3x3" (3 APROVEITAMENTO)____________________

AÇOS E ARMADURAS

RESINADA,

ATÉ Ã ALTURA DÊ" 

(3 APROVEITAMENTO)

3,20M, 

SOBRE AS

ATÉ A ALTURA DÊ"

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 

MALHA lOXlOCM

ACO CA-60,

M2 21,60

4,2MM,

4,2MM,AE^MACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, 

MALHA15X15CM

TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÂO 2x2cm - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - ARGAMASSA NAO INCLUSA (M2)

DIÂMETRO DÊ 10.0 MM, UTILIZADO EMCORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

CORTE Ê DOBRA DE AÇO Ck-50, DIÂMETRO DE 12.5 ÍS? 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

CORTE Ê DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE êTs MM?

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

CORTE Ê DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE ãTÕ

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE. 

AF_12/2015

DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE.

DOBRA DE AÇO CA-50,

E DOBRA DE AÇO CA-50,

DOBRA DE AÇO CA-50, MM,

UTILIZADO EM

UTILIZADO EM

UTILIZADO EM

M2xMÊs’

M2xMÊS

KG

KG

M2

KG

KG

KG

KG

KG

30, 00

4,80

o o 
■'3

<u 
m 
c 
o _ o to 

liJ

168,00

120,00

60, 00

300,00

84,00

120,00

180,00

36,00

CORTE E 
AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
LAJE. AF_12/2015

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS

KG 60,00

DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM KG 84,00

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 
14CM), FBK “4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6MS SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 12/2014_________________

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) ASSENTADA COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA TRAÇO 1;5___________________________________________________________________________________

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 

CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 

PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTAI CM 

ALVENARIA DE VIDRO OO GESSO

1/2 ASSENTADA COM ARGAMASSA

(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO

BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, 

TRACOl:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) 

REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO 

PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

(CIMENTO AREIA

ASSENTADO COM ARGAMASSA

PREPARO MECÂNICO, COMMECÂNICO,

DE GESSO STAND, EMASSAMENTO

DIVISÓRIA GESSO ACARTONADO E=7cm, COM CHAPA 

e=12,5mm, ESTRUTURADA COM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO

DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E=7cm, COM CHAPA TIPO RU (RESISTENTE 

À UMIDADE - VERDE) e-12,5mm, ESTRUTURADA COM PERFIL DE AÇO 

GALVANIZADO____________

DIVISÓRIAS E PAINÉIS

GESSO E=7cm, TIPO STANDARD

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

30, 00

816,00

31,20

3, 60

79, 20

25,20

€“12,5mm,

7,20

DIVISÓRIA PAINEL PVC, 

FORNECIMENTO E MONTAGEM

DIVISÓRIA PAINEL DIVILUX/EUCATEX, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES,

EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM AÇO

PERFIL

M2

M2

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53- lE 12.219.135-8 
email: qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
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QUALITECH
5.3.3 ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIAS PVC, EUCATEX E NAVAL M2 60, 00

5.3.4 FERRAGENS PARA PORTA DE DIVISÓRIA EM AÇO GALVANIZADO UND 13, 00

5.3.5 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM, 

FACES

POLIDA EM AMBAS AS M2 13, 80

o o 
£
Q 
Vi 
c 
o
o cn

LU5.3.6 DIVISÓRIA DE GRANITO VERDE UBATUBA, 

FACES

E-2,5CM, POLIDA EM AMBAS AS M2 3, 60

5.3.7 MONTAGEM DE MÓVEL EM CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, 

INCLUSIVE FERRAGENS

E-15MM, M2 9, 00

5.3.8

6

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.1.11

6.1.12

6.1.13

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

MONTAGEM DE MÓVEL EM CHAPA DE MDF "mADEIRADO TEXTURIZADO 2 FACES, 

E-15MM, INCLUSIVE FERRAGENS

COBERTURA

ESTRUTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015__________________________________________________________

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015______________________________

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF 12/2015___________________________

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015_____________________________
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015_______________________________________________________________________

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA,VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF 12/2015_____________________________________________________________________________________________

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA,VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF 12/2015___________

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO 

APARELHADA, VÃO DE 10 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015__________________________________________________________________
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA 

APARELHADA,VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OUTERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO

APARELHADA,VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

METÁLICA, PLÁSTICA OUTERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO

APARELHADA,VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015 

ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA PARA COBERTURA METÁLICA

COMPOSTA RIPAS, PARA 
INCLUSO

M2

M2

TELHAS

3, 60

90,00

COMPOSTA

MAIS QUE 2
MADEIRA 

DE

RIPAS, E M2 75, 00

FIBROCIMENTO,

ATÉ 2 ÁGUAS 

PLÁSTICA OU

M2

M2

M2

195,00

60, 00

105,00

METÁLICA, OU TERMOACÚSTICA,

DE

DE

M,

M,

TESOURA

INTEIRA

UND

UND

1,00

1,00

DE 

PARA

DE 

PARA

DE 

PARA

INTEIRATESOURA INTEIRA EM
TELHA CERÂMICA OU

NÃO 

CONCRETO,
MADEIRA 

DE

UND 1,00

INTEIRA 

ONDULADA

EM 

DE

EM 

DE

NÃO UND

UND

1,00

1,00

INSTALAÇÃO DE 

DE 10 M, PARAM,
INTEIRA 

ONDULADA

EM 

DE

UND 1,00

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS

COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

RECOLOCACAO DE TELHAS ONDULADAS’ COM 

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
DE ONDULADAS MASSA PARA VEDACAO,

M2

KG

M2

M2

M2

M2

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email: qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8. Calhau, Sâo Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

75,00

225,00

504,00

168,00

60,00

72,00
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Rubrica,

QUALITECH
6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

6.2.11

6.2.12

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.10

6.3.11

6.3.12

6.3.13

1

1.1

7.1.1

7.1.2

CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

AF 06/2016

(CIMENTO, CAL E AREIA)

M

M

18,00

30, 00 < CO CM 
o

GO
o

o o 
£ "O
o 
(/) c 
o
o <«

UJ

CO 
CM 
O 
CM

(D C*5

O) _CM mCM CM O) GO

30, 00 O
■ü

1:2:8 

INCLUSO

CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016_______________________________________________________________
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM, COM RECOBRIMENTÒ LATERAL 

DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10“, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/201_____________________________________________________________

COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, 
ESPESSURA DE 0,5 MM, TIPO SANDUÍCHE, COM ISOLAMENTO EM LÃ DE VIDRO 

50MM, DENSIDADE 12kgf/M2 

TELHAMENTO COM TELHA DE 
IÇAMENTO. AF 06/2016

CAL E AREIA)

ACO ZINCADO,

AÇO/ALUMÍNIO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/20i6

INCLUSO ACESSÓRIOS

CUMEEIRA EM TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA 0,50mm

AGUAS PLUVIAIS

CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 

BETONEIRAE CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA 

(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) , PREPARO MANUAL _____________________

CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA 

COMCIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL_________________________________________________
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015 P___________________________________________

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014_P

DE CONCRETO, 

CIMENTADO

40X15 

LISO

DE 
COM

CM, PREPARADO 

TRACO

EM 

1:4

M

M2

M2

M2

M

M

M

M
1:4

M
R» DN 

CONDUTORES

EM 

INCLUSIVE

UND

222,00

84,00

60,00

30,00

30,00

10, 50

18,00

27,00

2,00

C O
■o

O
*O (0 o_
2 E

.2 2 o 
o o !2 0) ° ”

C

2 "O

0) < o 
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O) 3 o c ü 
C LU .£ 
o 
E

o S a 'rô 2
UJ Qí <D

C 'i

(D 
TJ

O
•O

d 
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CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014_P

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, 

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 

CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016__________

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, 

50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_06/2016

SEMICIRCULAR DE PVC, 

EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES

INCLUINDO

EXCLUINDO

DESENVOLVIMENTO DE

UND

M

M

3, 00

15,00

30,00

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, 
33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_06/2016

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, 

lOOCM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_06/2016

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, 
25CM

RUFO EM FIBROCIMENTO PARÁ TELHA ONDULADA 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
EM PARA

RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=25CM

DESENVOLVIMENTO DE

DESENVOLVIMENTO DE

DESENVOLVIMENTO DE

E=6mm, ABA DE 26CM,

M

M

M

M

M

15, 00

22,50

16,50

16,50

30,00

PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 20x40cm, 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5

REVESTIMENTOS

ARGAMASSAS

APICOAMENTO MANUAL DE PAREDES

ASSENTADO COM M

M2

45,00

750,00

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM 

ALVENARIAS DE PAREDE, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL

M2 1.680,00

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão
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Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mait: faleconosco@creama.org.br
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QUALITECH

1

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

7.3.1

7.3.2

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9

9.1

9.1.1

9.1.1.1

9.1.1.2

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5

ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.- 15 A 25mm (1/2" A 1")

M2

M2

M

360,00

1.440,00

144,00

o O 
£ 
a> (A c 
oo «LU

ç CO CM O CM
00 O

CM O CM
CD C*5

CM m CM CM a> 00

O
■O

132,00M2COM ADITIVO
REDUÇÃO DE

REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, 

IMPERMEABILIZANTE MINERAL DE ALTA CAPACIDADE 

PERMEABILIDADE, TIPO SIKA 1, VEDATOP OU SIMILAR. 

CHAPISCO EM PILARES E VIGAS 
PAREDES INTERNAS, COM ADITIVO DE BASE POLIMÉRICA 

ADERÊNCIAXREDUTOR DE PERMEABILIDADE\COESÃO\EVITAR RETRAÇÃO, 

VEDACIT BIANCO, 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.______________

REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 

CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm^) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

INTERNAS,

DE

DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE 
ADITIVO DE BASE POLIMÉRICA PARA 

TIPO 

SIKA CHAPISCO FIX OU SIMILAR, APLICADO COM COLHER

PRÉ-FABRICADA, 6 mm EM

M2

M2

120,00

156,00

o c oTO
O

■O CO o CC

REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA,JUNTA ENTRE 2mm E 6mm 

CERÂMICA/PORCELANATO, ATÉ 600x600mm - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

REVESTIMENTOS

C/ARG. PRÉ-FABRICADA,JUNTA EM M2 384,00

SÊ 
.52 2 o 
O) F r- 
0) L 
*“ -c 
<D 
f/i 
P

2
iCD

< 0) 
o
" E 

_ (0 •«! 0) 
c c 
o CD o

•D
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grÉs 
ou SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33x45CM APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M^__________________________
REVESTIMENTO CERÂMICO lOxlOcm, 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA
ESMALTADO, TIPO A, ASSENTADO COM M2

M2 204,00

156,00

o S JS 
□> 3o c o 

C LU .E
0) . > 
ED

<D

REVESTIMENTO CERÂMICO 

PORCELAMA 5 x 5 CM 
APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF 06/2014 

OUTROS ELEMENTOS

PAREDES

X
PARA PAREDES EXTERNAS 

(PLACAS DE 30 X 30 CM),

EM PASTILHAS DE 
ALINHADOS A PRUMO,

PASTILHAS M2 36, 00
o 

tCD

’ 2 9 O)
LU Qí 0)

“ -5, 2 1
“ ,2 E

C

EM ESPUMA 18, 00M220POLIURETANOISOLAMENTO ACÚSTICO 
DENSIDADE 29KG/M3

CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS

FORROS

DE

DE ESPESSURA MM,

M 14,40

FORRO DE GESSO
FIXACAO COM ARAME

EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE M2 108,00

FORRO DE MADEIRA, 

MEIA-CANA E ENTARUGAMENTO

TABUAS lOXlCM COM FRISO MACHO/FEMEA,

SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO

MOLDURA DE GESSO ACARTONADO H-10 CM

INCLUSIVE

FORNECIMENTO E MONTAGEM

FORNECIMENTO E MONTAGEM

FORRO PVC "ÊM RÉGUA DE lOOMM, INCLUSIVE 

METÁLICOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PVC lOOMM, ESTRUTURA COM PERFIS

M2

M

M

M2

24,00

18,00

48,00

420,00

ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTAS

PORTAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 08/2015________________________________________________________________________________________________________________  

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 08/2015 

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltcda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email: quaHtech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail; faleconosco(®creama.org.br

3, 00

18,00

10
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QUALITECH
9.1.1.3

9.1.1.4

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 08/2015_______________________________________ ___ _____________________________________________________________ _

ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL lA 5X2,OCM

UND

M

9.1.1.5

9.1.1.6

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X21OCM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

ADUELA / MARCO 7 BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO POPULAR 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

PARA PORTA DE 80X210CM, UND

UND

9.1.1.7

9.1.1.8

9.1.1.9

9.1.1.10

PORTA DE MADEIRA SÓLIDA IM3UIA, 

QUALIDADE. DIM 0,60X2,10, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

PORTA DE MADEIRA 

QUALIDADE.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_______________
PORTA DÊ MADEIRA SÓLIDA IMBUÍA, 

QUALIDADE. DIM 0,80X2,10, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO______________________________________________________________

PORTA DE MADEIRA MACIÇA (PAU D’ARCO). DIM 0,60 A
ESP:3CM, INCLUINDO DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DIM

DIM

DIM

9.1.1.111

9.1.2

9.1.2.1

9.1.2.2

9.1.2.3

9.1.2.4

9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

9.2.10

9.2.11

9.2.12

FOLHA LISA, 

ESP:3CM, INCLUINDO

SÓLIDA IMBUÍA, 

0,70X2,10,

(PAU

!•COM ACABAMENTO, 

DOBRADIÇAS,

FOLHA LISA, 
ESP:3CM, INCLUINDO

FOLHA LISA, 

ESP:3CM,

1COM ACABAMENTO, 

DOBRADIÇAS,

1’

DOBRADIÇAS,

COM ACABAMENTO, 

INCLUINDO

0,80X2,10,

PORTA DE MADEÍRA’ MACIÇA (PAU D'ARCO). DIM 0,90X2,10, 

INCLUINDO DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTAS DE alumínio

(PAU ESP:3CM,

INCLUSOPORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

PORTA ÊM ALUMÍNIO PARA BANHEIROS DE ABRIR TIPO VENEZIANA 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PORTÃO DÊ ALUmTnIO FOSCO SOB ENCOMENDA, COMPLETO, COM TRILHO, 

CREMALHEIRA, SUPORTE, GUARNIÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO____________________________________________________________________________________________________________

FERRAGENS

DE COM

UND

UND

UND

UND

UND

M2

M2

M2

ENCOMENDA, M2

DOBRADIÇA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS

DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 3 1/2", E=l,9 A 2MM, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

3" 1/2", SEM ANELA,

UND

UND

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO

FECHADURA EXTERNA ZAMAC, 
LATÃO, TRAFEGO MODERADO - 

INSTALAÇÃO, INCLUINDO EXECUÇÃO DE FURO (UN)__________________

FECHO EM alumínio PRETO OU FOSCO PARA JANELA MAX-AR 
E INSTALAÇÃO

EXTERNA ESPELHO,

UND

COM ESPELHO, MAÇANETA 

PADO, STAM OU LA FONTE

, CILINDRO 

FORNECIMENTO E

EM UND

FORNECIMENTO UND

BRAÇO ARTICULADO EM AÇO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DIM: ATè êÕCM? PARA JANELA MAX-AR

ARTICULAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM: ATÉ 60CM, PARA BASCULANTE OU JANELA 

DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CREMONA EM LATÃO AMARELO FOSCO CROMADO OU POLIDO, 
VARA ATÉ H=l,50M

FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 22CM C/COLOCACAO

FECHO CHATO DE SOBREPOR EM FERRO 

POLIDO,5"

UND

UND

COMPLETA, COM UND

UND

ZINCADO/NIQUEL GALVANIZADO OU

FECHADURA EXTERNA MODELO COLONIAL, COM ALAVANCA RETA, CILINDRO EM 
LATÃO, STAM, PADO, LA FONTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FECHADURA EXTERNA MODELO COLONIAL, COM ALAVANCA 
CILINDRO EM LATÃO, STAM, PADO, LA FONTE OU SIMILAR - 

E INSTALAÇÃO

EXTERNA MODELO COM BOLA,

UND

UND

TIPO 

FORNECIMENTO
UND

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email; qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco(^creama.org.br

Riihríca

2,00

306,00

30, 00

9, 00

1,00

1,00

4,00

3, 00

1,00

11,40

3,00

1,2Q

10, 80

45, 00

68,00

9, 00

37,00

6,00

6,00

4,00

6, 00

3,00

3, 00

1,00

1,00

11
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QUALITECH
9.2.13

9.2.14

9.2.15

9.2.16

9.2.17

9.2.18

9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.3.5

9.3.6

9.3.7

9.3.8

9.3.9

9.3.10

9.3.11

9.3.12

9.3.13

9.3.14

9.3.15

9.4

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4

1,00UNDRETA, 

FORNECIMENTO

ALAVANCAMODELO COLONIAL, COM 

PADO, LA FONTE OU SIMILAR

COLONIAL,FECHADURA EXTERNA ROSETA 
CILINDRO EM LATÃO, STAM, 

E INSTALAÇÃO_____________________________________________________________________________ _______________________________
DOBRADIÇA EM LATÃO REFORÇADO AMARELO FOSCO, COM ANÉIS,PARA PORTA 

DE MADEIRA MACIÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EXTERNA

FECHA

UND 1,00

MOLA AEREA FECHA PORTA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PARA PORTA COM LARGURA ATE 95CM UND 3,00

O O 
£
O CAC Oo CO

UJREGULAGEM DE MOLA AEREA FECHA PORTA, 

95CM

PARA PORTAS COM LARGURA ATÉ

REGULAGEM DE MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO

FECHADURA INTERNA, ZAMAC, ROSETA, CILINDRO EM LATÃO MACIÇO, 

ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÃVEL, MODELO PADO, LUMA OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO, INCLUINDO EXECUÇÃO DE FURO (UN)_________________  

VIDRAÇARIA

INTERNA, ZAMAC,

MODELO

EM 

LUMA

UND

UND

UND

12,00

6,00

9,00

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ’ ESPESSURA

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
TEMPERADO INCOLOR, lOMM, FORNECIMENTO E

DE

M2

M2

M2

M2

3,00

3,00

4,20

2, 40

ESQUADRIA DE VIDRO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TEMPERADO lOMM, INCLUINDO FERRAGENS M2 3,00

ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

HIDRÁULICAMOLA HIDRÁULICA DE PISO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PARA PORTA

INCLUINDO FERRAGENS

DE VIDRO TEMPERADO

M2

UND

18,00

3,00

PORTA DE VIDRO TEMPERADO lOMM, DE CORRER OU ABRIR 
INSTALAÇÃO, INCLUINDO FERRAGENS

PUXADOR EM AÇO INOX 30CM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PELÍCULA JATEADA ÕÜ Í

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

EM AÇO

JATEADA

PARA PORTA DE

FORNECIMENTO E

VIDRO TEMPERADO

ESPELHADA PARA ESQUADRIAS DE VIDRO

PELÍCULA FUMÊ ESQUADRIAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA 

CAMADADE 4 MM) PARA PELE DE VIDRO COLOCADO

VIDRO COMUM LAMINADO LISO 

(CADA CAMADADE 4 MM) PARA PELE DE VIDRO
INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM 

COLOCADO

PUXADOR INCOLOR DE RESINA REDONDO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
DIAM IIOCM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FECHADURA E CONTRAFECHADURA PADRÃO PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO 

EM AÇO, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO________________________________________________________________________________________________________________  

GRADES

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"

GRADIL PARA MURO FRONTAL, EM METALON GALVANIZADO, 
50x30mm E DIVISÓRIAS 25x25 A CADA lOcm

PARA MURO FRONTAL, COM REQÜADRO

M2

UND

M2

M2

M2

M2

UND

UND

M2

M2

8, 40

3,00

12,00

60,00

3, 60

4,80

3,00

3, 00

60,00

45,00
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H“2,03m, COM PROTEÇÃO

40x60mm COM PINTURA

GRADIL EM TELA GALVANIZADA SOLDADA 5x20cm, 
EM NYLON, COM POSTE METÁLICO GALVANIZADO 

ELETROSTÁTICA, CHUMBADOS A CADA 2,50m._________________________________________________________

PORTÃO DE ABRIR PARA GRADIL EM TELA GALVANIZADA SOLDADA 5x20cm, 

H=2,08m, COM PROTEÇÃO EM NYLON, COM REQÜADRO EM POSTE METÁLICO 

GALVANIZADO 40x60mm COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETO, INCLUSIVE 

FERRAGENS.

COM COM
M 33, 00

COM PROTEÇÃO EM NYLON,
M2 2,25 a>Ü

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361/0001-53- lE 12.219.135-8 
email; qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
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QUALITECH
9.4.5

9.4.6

3.^.1

9.5

PORTÃO DE CORRER PARA GRADIL EM TELA GALVANIZADA SOLDADA 5x20cm, 
H-2,08m, COM PROTEÇÃO EM NYLON, COM REQUADRO EM POSTE METÁLICO 

GALVANIZADO 40x60mm COM PINTURA ELETROSTÂTICA, COMPLETO, INCLUSIVE 

FERRAGENS.__________________________________________________________
GRADIL EM TELA GALVANIZADA SOLDADA 5x20cm, 

EM NYLON, 
PINTURA ELETROSTÂTICA, PARAFUSADOS A CADA 2,50m. 

GRADIL EM TELA GALVANIZADA SOLDADA 5x20cm, 

EM NYLON, 
PINTURA ELETROSTÂTICA, PARAFUSADOS A CADA 2,50m. 

JANELAS

COM PROTEÇÃO EM NYLON,

H-l,03m, COM PROTEÇÃO

COM POSTE METÁLICO GALVANIZADO 40x60mm, H-l,08m, COMH-l, 08rn,

H=l,53m, COM PROTEÇÃO

COM POSTE METÁLICO GALVANIZADO 40x60mm, H-l,58m, COMH-1,5Sm,

M2

M

M

9.5.1 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, 

FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR

DUAS M2

9.5.2 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 
INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR

FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, M2

9.5.3 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO COMUM, DE CORRER 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FERRAGENS.

M2

9.5.4

9.5.5

9.5.6

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO COMUM, TIPO MAX-AR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FERRAGENS.

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO COMUM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FERRAGENS.

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E VIDRO COMUM, TIPO MAX-AR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO FERRAGENS.

M2

M2

M2

9.5.7 Manutenção de esquadrias de pele de vidro, 

moldura

troca de puxador e M2

9.5.8 Manutenção das esquadrias de pele de vidro - regulagem. UND

9.5.9 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, 
GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS

DE ABRIR, INCLUSAS M2

9.5.10 JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, 
GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS

DE CORRER, COM BANDEIRA, INCLUSAS M2

9.5.11 JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, 

FERRAGENS

DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES SEM M2

9.5.12 REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA UND

10 SOLEIRAS E PEITORIS

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA L-15 CM

SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA L-15 CM

SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 25 CM

SOLEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA DE 25 CM LARGURA

PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 18 CM

PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA LARGURA DE 28 CM

PEITORIL DE GRANITO VERDE UBATUBA LARGURA DE 18 CM

PEITORIL DE GRANITO VERDE UBATUBA LARGURA DE 28 CM

M

M

M

M

M

M

M

M

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email: qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
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Pre;. ftja

2, 25

15, 00

7, 50

22, 80

13, 50

15,00

12, 00

7, 50

9, 00

13,20

4,00

6, 00

9, 00

9, 00

14,00

15,00

7,50

4,50

1,50

37,50

12,00

18,00

3, 60

13
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QUALITECH
11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

12

12.1

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.2

12.2.1

12.2.2

12.3

12.3.1

12.3.2

IMPERMEABILIZAÇÃO

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES

ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMÃOS
DE

PRETA, PARA M2 90,00

DESCOBERTAS, COM EMULSÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA ESTRUTURADA 

COM VEU DE POLIESTER E=3 MM

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA DE ALUMÍNIO 

ESTRUTURADA, INCLUSA APLICACAO DE EMULSÃO ASFALTICA, E=3MM.

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

(MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E-2CM.

MANTA 

INSTALACAO

IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO FORNECIMENTO E

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCES E/OU PAREDES COM ARGAMASSA 
IMPERMEABILIZANTE, BICOMPONENTE, SEMI-FLEXIVEL, DE ALTA ADERÊNCIA, 

TIPO SIKA TOP 100, VEDATOP OU SIMILAR,PREPARO MANUAL, APLICADO COM 

BROXA OU TRINCHA, TRÊS DEMÃOS.

PAVIMENTAÇÃO

DE PAREDES

CONTRAPISO E CIMENTADOS

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 
(CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA 

DE DILATAÇÃOEM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO_____________________ 

PAVIMENTAÇÃO COM LASTRO DE BRITA N°O ESPALHADA

EM CONCRETO MPA,

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO

PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 
ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL

1: 4 ACABAMENTO RÚSTICO

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 

2,OCM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE___________________________________________________________________________________________________ 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400L 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO 

AF 11/2014

MANUAL

UNIFAMILIAR (CASA) PÚBLICA

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M3

M3

M2

M2

M2

45, 00

22,50

60,00

90,00

30, 00

9, 00

42, 00

180,00

20,40

19,20

269,28

60,00

456,00

CERÂMICAS, PORCELANATOS E GRANITOS

PISO CERÂMICO ESMALTADO, TIPO A, PEI

ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA

REJUNTAMENTO, PADRÃO ELIANE, ELIZABETH, GYOTOKU OU SIMILAR 

PISO CERÂMICO RETIFICADO ESMALTADO, TIPO A, PEI 

ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUINDO REJUNTAMENTO. 
Eliane, Elizabeth ou similar)

MADEIRA, BORRACHA E OUTROS

TIPO A, IV, DIMENSÕES 46x46cm, 

AC-I, INCLUINDO

4, ASSENTADO COM 

(Portobello,

ESPESSURA 12MM,

M2

M2

570,00

24,00

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, 

DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

INCLUSO JUNTAS M2 18, 00

PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, 

COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 6CM

ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE M2 378,00
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QUALITECH
12.3.3

12.3.4

12.3.5

12.3.6

12.3.7

12.3.8

12.3.9

12.3.10

12.3.11

12.3.12

12.4

12.4.1

12.4.2

12.4.3

12.4.4

12.4.5

12.4.6

12.5

12.5.1

12.5.2

12.5.3

12.5.4

13

13.1

13.2

PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM 

COLA

PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA

POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA

APLICAÇÃO DE SINTECO EM PISOS C/MADEIRA

PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO 

COMCIMENTO COMUM

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA 

COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

E=5MM,PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA 25x25CM, 

PARA COLA, CORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12x30CM, SOBRE BASE DE CONCRETO

SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TE<AÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

SARJETA EM CONCRETO ARMADO 15Mpa MOLDADO "IN LOCO", LARGURA 25cm E 

ESPESSURA 7cm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO

RODAPÉS

RODAP^ê CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 

35X35CM. AF 06/2014

RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA

RODAPÉ VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA IMM, FIXADO COM COLA

Rodapé alta resistência, h 10 cm

RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMÃO CERA

RODAPÉ EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO 4xlcm

DIVERSOS

CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA PISO

FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ADESIVA PRETA PARA ESCADA/RAMPAS/PISOS

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M

M

M

M

M

M

M2

M

M

M

REJUNTAMENTO C/
CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm’)

ARG. JUNTA 2 mm

REJUNTAMENTO C/ 
CERÂMICA/PORCELANATO, 

(PAREDE/PISO)

PINTURA

ARG.

PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 

DECORATIVA (PAREDE/PISO)

PRÉ-FABRICADA,

ATÉ 600x600 cm

JUNTA 
(100

ENTRE 

cm^)

2mm E

6mm EM M2

6mm EM 

DECORATIVA

M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA Et7 

PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 

UMA COR. AF 06/2014_______________________________________________________________________________________________
APLICAÇÃO DÊ FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA M2

M2

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
emai!: qualitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco(gcreama.org.br

Fk.fiíL 
Prcí. 
Rubrica.

18, 00

12,00

36,00

24,00

36, 00

120,00

540,00

3, 60

150,00

108,00

375,00

30, 00

22, 50

60,00

45, 00

375,00

75,00

75, 00

75, 00

450,00

420,00

420,00

15
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QUALITECH
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

13.20

13.21

13.22

13.23

13.24

14

14.1

14.1.1

14.1.2

14.1.3

APLICAÇÃO DE 

AF 06/2014

FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 1.014/00

APLICAÇÃO MANUAL DE 
DEMÃOS.AF 06/2014

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUASDEMÃOS. AF 06/2014

APLICAÇÃO E

AF 06/2014
LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA

DUAS

DEMÃO.

M2

M2

M2

M2

1.080,00

2.280,00

1.500,00

450,00

APLICAÇÃO E LIXAMENTO 

AF 06/2014

APLICAÇÃO E 

AF 06/2014

LIXAMENTO

DE

DE

MASSA LÁTEX

MASSA LÁTEX

EM

EM

PAREDES,

TETO,

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

AF 06/2014

PINTURA ESMALTE

NIVELADORBRANCO

FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS,

VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS

UMA DEMÃO.

DUAS DEMÃOS.

DUAS DEMÃOS.

SOBRE FUNDO

PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA A BASE DE CARBOLINEUM, DUAS DEMÃOS

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMÃO

PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMÃOS

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO.

PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 

5 CM DE LARGURA

PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS

RASPAGEM E LIXAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

RASPAGEM E LIXAMENTO DE ESQUADRIAS OU GRADES DE FERRO;

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, 

UMADEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

PARA ESTRUTURA METALICA,

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFONIA

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSÃO FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÂSICA EM BAIXA TENSÃO PADRÃO CEMAR

PONTALETE PARA RECEBER REDE ELÉTRICA /LINK DE VOZ / LINK DE DADOS

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M

M2

M2

M2

M2

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email: qualitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35. Lote 8, Calhau. São Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

996,00

270,00

600,00

120,00

60, 00

300,00

120,00

90,00

30, 00

1.200,00

240,00

330,00

45, 00

396,00

45, 00

60,00

105,00

1,00

2,00

3, 00

16
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te.

QUALITECH
14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7

14.1.8

14.1.9

14.1.10

14.1.11

14.1.12

14.1.13

14.1.14

14.1.15

14.1.16

14.1.17

14.1.18

14.1.19

14.1.20

14.1.21

14.1.22

14.1.23

14.1.24

14.1.25

14.1.26

14.1.27

14.1.28

14.1.29

FLEXÍVEL 

TERMINAIS,

CORRUGADO, 

INSTALADO

PVC, 

EM

DN : 

FORRO

25 (3/4"),MM 
FORNECIMENTO

PARA 

E
ELETRODUTO 

CIRCUITOS 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015_________________________________________________________

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") , 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

AF 12/2015 

ELETRODUTO 

CIRCUITOS 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

ELETRODUTO 

CIRCUITOS 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015________________________________________________________________________________________

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 12/2015 

ELETRODUTO 

TERMINAIS, 

AF 12/2015________________________________________________________
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÂVEL, PVC^ DN 50 MM (1 1/2") 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÂVEL, PVC^ DN 8 5 MM (3") ~ 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÂVEL, PVC, DN 60 MM (2") 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÂVEL, PVC^ 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE 
AF 12/2015 ____________________
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÂVEL, 

TERMINAIS, INSTALADO EM 
AF 12/2015________________________________________________________________________________________________________________

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI- 

PESADO

INSTALADO

PARA CIRCUITOS 

E INSTALAÇÃO.

M

M

96,00

45,00

FLEXÍveT CORRUGADO,

TERMINAIS, INSTALADO

PVC, 

EM

DN 

LAJE

25 (3/4"),MM 
FORNECIMENTO

PARA 

E

M 156,00

FLEXÍVEL 

TERMINAIS,

CORRUGADO, 

INSTALADO

PVC, 

EM

DN 

PAREDE

25 (3/4"),MM 
FORNECIMENTO

PARA 

E

M

M
INSTALADO FORNECIMENTO

228,00

108,00

RÍGIDO ROSCÂVEL, 

INSTALADO EM

PVC, 

LAJE

(1" ) ,

INSTALADO

INSTALADO

PVC, 

PAREDE

DN 32 MM 

FORNECIMENTO

PARA CIRCUITOS 

E INSTALAÇÃO.

FORNECIMENTO

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

M

M

M

M

150,00

135,00

37,50

45,00

(3/4”),DN 25 MM 

- FORNECIMENTO

DN 32 MM (1"), 

- FORNECIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO 

SEMI-PESADO

DE ELETROLITICOACO GALVANIZADO 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

DN

PARA CIRCUITOS 
E INSTALAÇÃO.

PARA CIRCUITOS 
E INSTALAÇÃO.

7 5MM (3") , TIPO

REVESTIDO COM PVC 

INCLLANÇADO DIRETO NO SOLO,

REVESTIDO COM PVC 

INCLLANÇADO DIRETO NO SOLO,

DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D-50MM(2") 

COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, 

CONEXOES_____________________________________________________________________________

DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") 

COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO,

CONEXOES____________________________________________________________________________________________________________________
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÂVEL, DN 32 MM (1”), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 12/2015________________________________________________________________________________________________________________

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÂVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 12/2015______________________________________

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÂVEL, DN 60 MM (2") 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

LUVA PAE<A ELETRODUTO, PVC, ROSCÀVEL, DN 85 MM (3") 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INSTALADA E

INSTALADA

ELETRODUTO, ROSCÂVEL, DN 50

E

MM (1 1/2")

FORNECIMENTO

FORNECIMENTO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÂVEL, DN 50 MM (1 1/2") 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
PVC, ROSCÂVEL, DN 60 MM (2")

M

M

M

M

M

M

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

120,00

120,00

4,50

4,50

45,00

30, 00

12,00

24,00

18,00

13,00

6, 00

18,00

3, 00

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
PVC, ROSCÂVEL, DN 85 MM (3") UND 2,00
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ROSCÂVEL, DN 25 MM (3/4"), 

EM FORRO - FORNECIMENTO E

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALAÇÃO. AF 12/2015_________________________________________________________________________________________

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÂVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2015____________________

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

PVC, 
INSTALADA

INSTALADA

UND

UND

CIRCUITOS

PVC, ROSCÂVEL, 

INSTALADA EM LAJEEM

DN 25 MM (3/4"), 

- FORNECIMENTO E

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sâo Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

4,00

4,00

9,00
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QUALITECH
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 l

14.1.30

14.1.31

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2015______________________________

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO DE AÇO 

INCLUINDO LUVA

INSTALADA FORNECIMENTO

GALVANIZADO DIÂMETRO ATÉ 3"?

UND

UND

14.1.32 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" UND

14.1.33

14.1,34

14.1.35

14.1.36

14.1.37

14.1.38

14.1.39

14.1.40

14.1.41

14.1.42

14.1.43

14.1.44

14.1.45

14.1.46

14.1.47

14.1.48

14.1.49

14.1.50

14.1.51

14.1.52

14.1.53

14.1.54

14.1.55

14.1.56

12,00

2,00

27, 00

O O

<D 
(/> 
CO _ o IO

UI

BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"

BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3"

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" 

E INSTALACAO

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" 

EINSTALACAO

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" 

E INSTALACAO

3/4" EM

UND

UND

FORNECIMENTO

FORNECIMENTO

FORNECIMENTO

UND

UND

UND

24,00

18,00

9, 00

6,00

12,00

CONDULETE 3/4" EM LIGA 

FORNECIMENTO EINSTALACAO

DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO " LL" UND 6,00

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" 

E INSTALACAO

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" 

E INSTALACAO

DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)mm

FORNECIMENTO

FORNECIMENTO

DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm

TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (lOOXlOO)mm

TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100 X200)mm

Curva 
ângulo 90*

horizontal 200 X 100 mm para eletrocalha metálica. com

UND

UND

M

M

M

M

UND

e, 00

6,00

90,00

45,00

90,00

45,00

4,00

Curva de inversão 200 x 100 mm para eletrocalha metálica

Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, 
90 graus

com ângulo

Emenda interna 75 x 75 mm com base lisa perfurada para eletrocalha 

metálica

Emenda interna 200 

eletrocalha metálica
interna X 100 mm com base lisa perfurada para

UND

UND

UND

UND

3,00

3, 00

40,00

15,00

Tê horizontal 200 x lOOmm para eletrocalha metálica

Tê vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica

Flange 200 x lOOmm para eletrocalha metálica

CORDOALHA DE COBRE 

FORNECIMENTOS INSTALACAO

DE NU, INCLUSIVE ISOLADORES 35,00 MM2

UND

UND

UND

M

6, 00

2,00

9,00

105,00

CORDOALHA DE COBRE 

FORNECIMENTOE INSTALACAO

DE NU, INCLUSIVE ISOLADORES 50,00 MM2 M 45,00

CABO DE COBRE NU 35MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 22,50

CABO DE COBRE NU 50MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 75,00

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão
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QU AL.ITEC H
14.1.57

14.1.58

14.1.59

14.1.60

14.1.61

14.1.62

14.1.63

14.1.64

14.1.65

14.1.66

14.1.67

14.1.68

14.1.69

14.1.70

14.1.71

14.1.72

14.1.73

14.1.74

14.1.75

14.1.76

14.1.77

14.1.78

14.1.79

14.1.80

14.1.81

14.1.82

14.1.83

14.1.84

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
2,5 MMS M 1.320,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM’, ANTI-CHAMA 0, 6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DÊ COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, TÕ MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 Kv7 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
10 MM’,

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM’ , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV? 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM’ , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV?

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM’ , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV?

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, TÕ MM’ , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV?

16 MM’,

25 MM’,

35 MM’,

50 MM’,

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM’, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM’ , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV?

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201S

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

95 MM’,

120 MM’,

150 MM’,

CABO DÉ/cobre FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM’,

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM’, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TERMINAL OLHAL PARA CABO DE l,50MM2 Â 2,50MM2

300 MM’,

TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 
INSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 
INSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 

INSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 

INSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 

INSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 

INSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 

INSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 

E INSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 
E INSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 

E INSTALACAO

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 

E INSTALACAO

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

UND

UND

PARA CABO 10MM2

PARA CABO 16MM2

PARA CABO 25MM2

PARA CABO 35MM2

PARA CABO 50MM2

PARA CABO 70MM2

PARA CABO 95MM2

PARA CABO 120MM2

PARA CABO 150MM2

PARA CABO 185MM2

PARA CABO 300MM2

HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO

FORNECIMENTO

FORNECIMENTO

FORNECIMENTO

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mait: faleconosco@creama.org.br

660,00

351,00

75,60

96,00

96, 00

60, 00

60,00

18,00

7,20

7,50

7,20

7,20

180,00

90,00

24,00

24,00

24,00

12,00

3,00

3,00

3, 00

3, 00

3,00

3,00

3,00

18,00
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QUALITECH
14.1.85

14.1.86

14.1.87

14.1.88

14.1.89

14.1.90

14.1.91

14.1.92

14.1.93

14.1.94

14.1.95

14.1.96

14.1.97

14.1.98

14.1.99

14.1.100

14.1.101

14.1.102

14.1.103

14.1.104

14.1.105

14.1.106

14.1.107

14.1.108

14.1.109

14.1.110

14.1.111

SOLDA EXOTÉRMICA

MALHA DE REFERÊNCIA PARA TERRA COM MESK DE 20CM, COM CABO DE COBRE
NU 50MM2 E HASTES DE ATERRAMENTO, INCLUINDO CONEXÕES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO____________________________________

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO EM POLIETILENO, 

TAMPA EM FERRO FUNDIDO

ATERRAMENTO, INCLUINDO

D=30CM, COM

UND

M2

M2

18,00

3, 00

18,00

o o 
£ "O0) (/) c 
oo cnLU

CO C\l o CM

CONECTOR ] 
INSTALAÇÃO

FENDIDO PARA CABOS DE ATÉ 50MmF FORNECIMENTO E UND 9,00

CM O ÇM 
ÒÒ O

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN CABO E SUPORTE ISOLADOR M 0, 60

o■o _ CD COO> CM m CM CM O OOC O
■O

SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

FERRO PARA-RAIOSMASTRO 
INCLUINDO BASE

APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA

H=3,OOM UND

UND

1,00

1,00

O■O CD o
2 E

2 o 
o iíSCD E

C

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM

QUADRO ’ DE DISTRIBUIÇÃO 

450X315X135min, C/BARRAMENTO
DE DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES

UND

UND

15,00

1,00

quadro’ DE DISTRIBUIÇÃO

650X440X205mm, C/BARRAMENTO
DE DE LUZ.SOBREPOR ATE 64 DIVISÕES UND 1,00

0) (O 
ró

< o 
OO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 

PARAIS DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
PARA24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 

PARA32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 

PARA40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
PARA50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO_________________________
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS 

MEDIÇÃO

TERMOMAGNETICOS

TERMOMAGNETICOS

TERMOMAGNETICOS

TERMOMAGNETICOS

TERMOMAGNETICOS

EM CHAPA METALICA, 

BARRAMENTOCOM

EM CHAPA METALICA, 

BARRAMENTOCOM

EM CHAPA METALICA, 

BARRAMENTOCOM

EM CHAPA METALICA, 

BARRAMENTOCOM

EM CHAPA METALICA, 

BARRAMENTOCOM

lUN DE

UND

UND

UND

UND

UND

UND

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (0.90X1.90X0.60)M

QUADRO DE MONTAGEM 48 X 38 X 22CM CEMAR OU EQUIVALENTE

QUADRO DE MONTAGEM DE CIRCUITOS 60CM X 40CM

QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS

ISOLADOR EPOXI 15MM X 25MM

ISOLADOR EPOXI 25MM X 35MM

PLACA DE ACRÍLICO PARA INSTALAR EM QUADROS DE MONTAGEM ELÉTRICA 

COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TRILHO PARA FIXAÇÃO DE DISJUNTORES - 20CM

AMPERÍMETRO (96X96)MM, ESC. 0-500A

VOLTÍMETRO {96X96)MM, ESC. 0-500V

UND

UND

UND

UND

KG

UND

UND

M2

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau. São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

12,00

1,00

0,36

10,00

1,00

1,00

20

Hcrea-ma
CoiwJKb HagoflM M Ent«nM<« •çuiw lu XagoflMM En^Miam ■ 

EXMo 00 MowiTiAo

Impresso em; 25/08/2023, às 23:11.

E 
.b CD 'CD CD 
C C 
O CD 
S o « 

O) 3 o C o 
c in -E 
o . > 
E

O■O

D
CD

O 
«CD

O S *0

m (D ™ E UJ 0^ (D

O ro (D

(A (Q £

E
>0)

8 
O

CM

“ § 

CM

í= ? E
CM O
ã S .2 ® 

o■D
O) £2 CM
CM -X" w -=O) cj 0) -ti GO CM >- c 
o O Q- E

i(D (A (A
S E ? 
ffl — o o © *- 

"D o
> 2
.c W

o 
ra

(Z) © c 
2 c © E 3 U O
o

■Q m - c S 0) o

mailto:qualitech.engenharia@gmail.com
mailto:faleconosco@creama.org.br


QUALITECH
14 . 1.112

14.1.113

14.1.114

14.1.115

14.1.116

14 . 1.117

14.1.118

14.1.119

14.1.120

14.1.121

14.1.122

14.1.123

14.1.124

14.1.125

14.1.126

14.1.127

14.1.128

14.1.129

14 .1.130

14.1.131

14.1.132

14.1.133

14.1.134

14.1.135

14 .1.136

14.1.137

14.1.138

14.1.139

TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD

TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD

TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QD

TRANSFORMADOR DE CORRENTE 15 KV

FAIXA 50 A 250/5A

FAIXA 200 A 400/5A

FAIXA 400 A 800/5A

INSTALADO

TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 15 KV - INSTALADO

CHAVE SELETORA DE 3 POSIÇÕES - INSTALADO

CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.-l"

CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=2"

FUSÍVEL TIPO "DIAZED", 

FORNECIMENTOE INSTALACAO

TIPO TIPO RÁPIDO OU RETARDADO 2/25A

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

3, 00

1,00

FUSÍVEL TÍPÕ’ 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

"DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO 35/63A UND 1,00

FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM 

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND 1,00

CAIXA MOLDADA 175 A 225A UND 1,00

TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, UND 1,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 
600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

TERMOMAGNETICO

TERMOMAGNETICO

300 A 400A UND 1,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A UND 1,00

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO lOA

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A 40A, 30mA

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65,130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8, Calhau. São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail; faleconoscofgcreama.org.br

27,00

27,00

18, 00

18,00

6,00

2,00

9, 00

5,00

7,00

7,00

7,00

6,00

6,00
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Rubrica

QUALITECH
14.1.140

14.1.141

14.1.142

14.1.143

14.1.144

14.1.145

14.1.146

14.1.147

14 .1.148

14.1.149

14.1.150

14.1.151

14.1.152

14.1.153

14.1.154

14.1.155

14.1.156

14.1.157

14.1.158

14.1.159

14.1.160

14.1.161

14.1.162

14.1.163

14.1.164

14.1.165

14.1.166

14.1.167

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO lOOA

DISJUNTOR
INSTALAÇÃO

TRIFASICO TETRAPOLAR 32A COM DR FORNECIMENTO E

UND

UND

UND

UND

UND

1,00

7,00

4,00

3, 00

1,00

TRIFÃSICO TETRAPOLA^ 63A COM DRDISuJUNTOR 
INSTALAÇÃO

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATÉ 30KA

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 

KA/440V

FORNECIMENTO E UND

UND

2,00

15, 00

DE TENSÃO DPS ' s 40 UND 15,00

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA

CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA

CAIXA RETANGULAR 4" X 2” BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PVC, INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E

MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, 

ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. 

POSTE ACO 

(INSPEÇÃO)

BORRACHA DE SILICONE.

CONICO CONTINUO CURVO 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

CONTINUO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA 

DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE 
INSPEÇÃO H-9M FORNECIMENTO E INSTALACAO

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H-9M 

E INSTALACAO
FORNECIMENTO

CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M 

COMFLANGE FORNECIMENTO E INSTALACAO

TERMOPAR TIPO J OU K PARA USO EM TRANSFORMADORES A SECO

DISJUNTOR SACE Al DE ATÉ 63A, REGULÁVEL - ABB OU SIMILAR

DISJUNTOR SACE Al DE 70A ATÉ 160A, REGULÁVEL ABB OU SIMILAR

DISJUNTOR SACE A3 DE ATÉ 400A, REGULÁVEL - ABB OU SIMILAR

CAPACITOR DE PARTIDA PARA MOTOR MONOFÁSICO DE ATÉ 3CV

Presílha de latâo, 

d=7mm, para cabos 35mm’ a 50mm’,

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

6,00

4,00

4,00

3,00

1,00

75,00

45, 00

30, 00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

L=20mm, para fixaçào de cabos de cobre, 

ref:TEL-745 ou similar (SPDA)

furo UND 3,00

o O £
(D (AC Oo COUJ

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53- lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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QUALITECH
14.1.168

14.1.169

14.1.170

14.2

14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.2.4

14.2.5

14.2.6

14.2.7

14.2.8

14.2.9

14.2.10

14.2.11

14.2.12

14.2.13

14.2.14

14.2.15

14.2.16

14.2.17

14.2.18

14.2.19

14.2.20

14.2.21

14.2.22

Conector em latào tipo minigar para cabos 16 ~ 50 mm’

Disjuntor termomagnetico 

linha branca), lOKA

tripolar 125 A,

(SPDA)

padrão DIN (Europeu

Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v

LUMINÁRIAS

DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA ELUMINARIA TIPO CALHA, 
LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E 

LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE SOBREPOR,

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X I6)W OU (2 X 20)W DE EMBUTIR 
COM LÂMPADAS E REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

LUMINARIA 

COMPACTA

TIPO SPOT

DE

PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE

LUMINÁRIA PAREDE,TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE

LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO~E 

PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W

REFLETOR PARA INSTALAÇÃO EM PISO PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO / 

METÁLICO DE ATÉ 250W, IP-67 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LAMPADA FLUORESCENTE 20W

LAMPADA FLUORESCENTE 40W

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

FORNECIMENTO E INSTALACAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V

LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V

UND

UND

FORNECIMENTO E INSTALACAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO

REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W (OU 2X32W)
COM BAIXO FATOR DE POTÊNCIA, CIRCUITO DE PROTEÇÃO, COM BAIXA 

DISTORÇÃO HARMÔNICA (INFERIOR A 25%), FREQUÊNCIA DE OPRAÇÃO DAS 
LÂMPADAS IGUAL A 30KHZ - INTRAL OU EQUIVALENTE 

REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSÃO 

EXTERNO

PARTIDA RAPIDA, 
CIRCUITO DE PROTEÇÃO,

220V/250W USO

UND

UND

UND

UND

3, 00

2, 00

13,00

15,00

30,00

3,00

3, 00

15,00

10,00

4,00

6, 00

18,00

120,00

7,00

3, 00

60,00

3,00

REATOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W

APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELETRICA 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/ ATÉ lOOOW 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO

LÂMPADA LED 10 W BIVOLT

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SENSOR DÊ PRESENÇA PARA ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DE LUMINÁRIAS 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO 

ANODI2ADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA 
02 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 23W_________________________________________________

LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR PARA 

COMPACTA 25W, DE ALUMÍNIO, 

FECHADA____________________________________________________________________________________________________________
SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS EM POSTE - SEM FORNECIMENTO DAS LÂMPADAS

PINTADO

SOBREPOR 

. COM REFLETOR,

LÂMPADA FLUORESCENTE 

VIDRO ANTI-OFUSCAMENTO,

1

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email: qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98)2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

3, 00

3, 00

3, 00

45,00

2,00

3,00

1,00

1,00
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I 
i

QUALITECH
14.2.23

14.2.24

14.2.25

14.2.26

14.2.27

14.2.28

14.2.29

14.3

14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.3.4

14.3.5

14.3.6

14.3.7

14.3.8

14.3.9

14.3.10

14.3.11

14.3.12

14.3.13

14.3.14

14.3.15

14.3.16

14.3.17

14.3.18

14.3.19

REFLETOR DE PISO, EMBUTIDO, CIRCULAR, COM LÂMPADA DE LED ATÉ 40W

REFLETOR DE PISO, EMBUTIDO, CIRCULAR, COM LÂMPADA 150W

REFLETOR DE LED, COM LÂMPADA LED DE lOOW, IP-65, INSTALADO NO PISO 

OU AÉREO

REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W (OU 2X16W) PARTIDA RAPIDA, 
COM BAIXO FATOR DE POTÊNCIA, CIRCUITO DE PROTEÇÃO, COM BAIXA 

DISTORÇÃO HARMÔNICA (INFERIOR A 25%), FREQUÊNCIA DE OPRAÇÃO DAS 

LÂMPADAS IGUAL A 30KHZ__________________________________ ___ ____________________________

Luminária de emergência com 48 Leds c/ bloco automático

CIRCUITO DE PROTEÇÃO,

INTRAL OU EQUIVALENTE

Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente 

compacta, 2 x 26w, ref. C-2313, da Lustres Projeto ou similar
de aletas, lâmpada

UND

UND

UND

UND

UND

UND

Luminária tipo spot com lâmpada led 15w

INFRA-ESTRUTURA PARA PONTOS ELÉTRICOS

71 MÓDULO),INTERRUPTOR SIMPLES (í MÓDULO), 10A/250V,

PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

71 MÓDULO) ,INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

(2 MÓDULOS),INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

73 MÓDULOS),

UND

INCLUINDO SUPORTE E UND

INCLUINDO SUPORTE E

INCLUINDO SUPORTE E

INCLUINDO SUPORTE E

UND

UND

Rvbrics’

2, 00

1,00

3,00

9, 00

15,00

30,00

30,00

15, 00

3, 00

7,00
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INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 

PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (l MÓDULO), 2P+T 10 A, 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) , 2P+T 10 A, 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) , 2P + T 20 A, 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INCLUINDO SUPORTE E

INCLUINDO SUPORTE E

INCLUINDO SUPORTE E

INCLUINDO SUPORTE

INCLUINDO SUPORTE

TOMADA DE PISO, 3 POLOS, lOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO

INTERRUPTOR PÜLSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, 

INSTALACAO

INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR

CAIXA DE LIGAÇÃO PLÁSTICA DE SOBREPOR, SISTEMA "X"

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

FORNECIMENTO E UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email: qualitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8. Calhau, Sâo Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

4,00

21,00

10,00

57,00

8,00

5, 00

3, 00

10,00

4,00

4,00

6,00

1,00

4,00

1,00

2,00

12,00
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QUALITECH
14.3.20

14.3.21

14.3.22

14.3.23

14.3.24

14.3.25

14.3.26

14.3.27

14.3.28

14.3.29

14.3.30

14.3.31

14.3.32

14.3.33

14.3.34

14.3.35

14.3.36

14.3.37

14.3.38

14.3.39

14.3.40

14.3.41

14.3.42

14.3.43

14.3.44

14.3.45

14.3.46

14.3.47

INTERRUPTOR DUAS TECLAS lOA

INTERRUPTOR UMA TECLA lOA

250V, SISTEMA "X"

250V, SISTEMA "X"

TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A

TOMADA UNIVERSAL lOA

UND

UND

UND

250V, SISTEMA "X"

250V, SISTEMA "X"

CONCERTINA PARA CERCA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

HASTE PARA FIXAÇÃO DE CONCERTINA PARA CERCA ELÉTRICA

ARAME EM AÇO GALVANIZADO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EM

DE

UND

UND

M

UND

AÇO PARA CERCA ELÉTRICA (0,45MM) UND

Hucrscã '■A

4,00

9, 00

4,00

4,00

21,00

73, 44

36,00

504,00

ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE ARAME DE CERCA ELÉTRICA 

INCLUINDO 12 GRAMPOS E 12 ISOLADORES TIPO CASTANHA -
DE CERCAHASTE 

(H-l,20m), 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO____________________________________________________________________

ISOLADOR PARA CERCA ELÉTRICA TIPO CASTANHA COM GANCHO, ARRUELA E

PORCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CENTRAL DE CONTROLE E ENERGIZAÇÃO PARA CERCA ELÉTRICA INCLUINDO 2 

CONTROLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND

UND

UND

105,00

420,00

2,00
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■D O ICOCERCA ELÉTRICAbatería selada’ PARA CENTRAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SIRENE PARA ALARME DE CERCA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SELADA DE CONTROLE DE UND

UND

2,00

2,00

CABO COM ALTA ISOLAÇÃO QUE INTERLIGA CENTRAL DE CONTROLE A CERCA 
ELÉTRICA (22AWG)

CONTROLE REMOTO PARA CERCA ELÉTRICÃ~ÕU MOTOR ELÉTRICO DE PORTÃO -

FORNECIMENTO, PROGRAMAÇÃO E INSTALAÇÃO

MOTOR ELÉTRICO PARA ACIONAMENTO DE PORTÃO AUTOMATIZADO DE Ãl^ 

400KG INCLUINDO 2 CONTROLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ROLO COM 100 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PARA ACIONAMENTO DE

CREMALHEIRA PARA ACIONAMENTO PORTÃO AUTOMATIZADO (UNIDADE COM 1,5M 

DE COMPRIMENTO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"

CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"

CURVA 90’ 

SIMILAR

CURVA 90* 

SIMILAR

UND

UND

UND

UND

M

M

PARA CANALETA SISTEMA "X" 20 X lOmm, PIAL LEGRAND OU UND

PARA CANALETA SISTEMA "X"

Tampa de extremidade p/ 

LEGRAND OU SIMILAR

Tampa de extremidade p/ 

LEGRAND OU SIMILAR

2,00

6, 00

2,00

5, 00

16, 80

52,20

4,00

canaleta

canaleta

50 X 20mm,

SISTEMA

SISTEMA

"X"

■•X"

PIAL LEGRAND OU UND 10,00

10

50

X

X

20mni, PIAL UND 2,00

20min PIAL

CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA

COTOVELO 90 VARIAVEL SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM 
DIVISÓRIA INTERNA

COTOVELO 
DIVISÓRIA INTERNA

INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 50MM COM

UND

M

UND

UND

4,00

42,00

8,00

8,00

DERIVAÇÃO EM PVC SISTEMA DLP 60MM X 50MM

GRAMPO DE SUSTENTAÇÃO DOS CABOS PARA CANALETA EM PVC SISTEMA DLP 

60MM X 50MM

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
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16,00
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QUALITECH
14.3.48

14.3.49

14.3.50

14.3.51

14.3.52

14.3.53

14.3.54

14.3.55

14.3.56

14.4

14.4.1

14.4.2

14.4.3

14.4.4

14.4.5

14.5

14.5.1

14.5.2

14.5.3

14.5.4

14.5.5

14.5.6

14.5.7

14.5.8

LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM

Fornecimento e instalação de caixa 

(ref. 6487 90 pial legrand ou similar)
e

Caixa de passagem pvc 4"x4'',

Caixa de passagem pvc 4’'x2",

UND

plástica p/ 02 módulos dlp

sistema "x", com tampa

sistema "x", com tampa

Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "x”, com tampa

Fornecimento e instalação de derivação plástica (sistema "x")

Acoplador de caixa para 

ref.6487 92 Pial Legrand ou similar

canaleta moldura 32x20mm,

Placa plástica de 2 postos dlp 

similar)

(ref . 6487 31

UND

UND

UND

UND

UND

"Sistema DLP",

pial legrand ou

UND

UND

Tampa de extremidade para canaleta 

44, Pial legrand ou similar

AR CONDICIONADO

rodapé,"Sistema DLP", ref.333 UND

Rs.NL 
Prcí. RS 
Ruc.àíi.

4,00

16,00

5,00

10, 00

1,00

3,00

16, 00

16,00

4,00
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3, 001/4",MÃO FRANCESA EM 

REFORÇADA,40 X 30 CM. 

INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ATÉ 9.000Btu's 

18.000 Btu’s - TUBULAÇÃO EM COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR 

AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, 

CONEXÕES E MÃO FRANCESA, SEM FORN. DO APARELHO_________________________________________
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 21.000 ATÉ 

30.000Btu's - TUBULAÇÃO EM COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR 
AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, 

CONEXÕES E MÃO FRANCESA, SEM FORN. DO APARELHO_______________________________________
INSTALAÇÃO DÊ CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 36.000 ATÊ" 

60.000Btu's - TUBULAÇÃO EM COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR 
AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, 

CONEXÕES E MÃO FRANCESA, SEM FORN. DO APARELHO_________________________________________

INSTALAÇÃO DE DRENO PARA AR CONDICIONADO COM TUBO PVC ÁGUA FRIA 

SOLDÂVEL 25mm, INCLUSIVE CONEXÕES E ESPONJOSO

EVAPORADOR,

BOMBAS

BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X

ATÉ

UND

UND 4,00

INCLUSIVE ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

UND 7,00

CONDICIONADOR

INCLUSIVE ALIMENTAÇÃO

UND

M

5, 00

21, 96

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA

BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO ICV

BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP

BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTÁGIOS TRIFASICA 2,0 HP

BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP

BOMBA SAPO SUMBERSÍVEL ATÉ 1 CV.

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIÂMETRO DE 
SUCCAO XELEVACAO 1 1/4" X 1", DIÂMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M 

/ 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H_________________________________________________________________________

BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTÊNCIA 0,33 HP, 

BOCAIS 1" X3/4", DIÂMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q - 4 MCA / 8,5 M3/H

A 18 MCA / 0,90 M3/H

MONOFASICO

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão
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1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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QUALITECH

14.6 AUTOMAÇÃO

14.6.1

14.6.2

Quadro de comando para até 2 bombas de recalques de 1/3 a 3 cv, 

trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento 

manual/automático, relé de sobrecarga, relé fala de fase 

sobre/sub-tensão e contatora. 

Relé de tempo 7PVOO 20s 220V

volts, 

relé

com chave 

sobrecarga. fala de e/ou

UND

UND

14.6.3 RELÉ BIMETÂLICO SOBRECARGA 3UA52 P/ 3TF42/43 UND

14.6.4 CONTATOR TRIPOLAR I
INCLUSIVEELETROTÉCNICO

TRIPOLAR NOMIMAL 94A FORNECIMENTO E INSTALACAO UND

14.6.5 RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE lOA - 250V UND

14.6.6 CONTATOR
INCLUSIVEELETROTÉCNICO

14.6.7

14.6.8

14.6.9

14.6.10

14.6.11

15

15.1

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.6

15.1.7

15.1.8

15.1.9

15.1.10

15.1.11

TRIPOLAR I NOMINAL 12A FORNECIMENTO E INSTALACAO UND

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

Relé 3RU 5,6 a 8,0A

CONTATOR
INCLUSIVEELETROTÉCNICO

UND 1,00

TRIPOLAR

TRIPOLAR

I

I

NOMINAL 22A FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00

CONTATOR
INCLUSIVEELETROTÉCNICO

NOMINAL 36A FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00

Relé de falta de fase 127-220V.

Relé térmico RW 27D até 63A

SISTEMAS DÊ TELECC»4UNICAÇÓES

REDE ESTRUTURADA

SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS 10/100/1000.

SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS 10/100/1000.

CENTRAL TELEFÔNICA 4 LINHAS E 12 RAMAIS.

VOICEL PANEL 24 PORTAS QUE ATENDA FCC 68.5.

VOICEL PANEL 50 PORTAS QUE ATENDA FCC 68.5.

ACESS POINT 10/100/1000. RJ-45, IEEE 802.11 A/B/G/SUPERN.

CABO PAR TRANÇADO UTP CAT. 6E. GIGALAN. 23 AWG.

CONECTOR RJ45 CAT 6 BLINDADO

CONECTOR RJ45 CAT. 6 ATENDA FCC 68.5

CONECTOR RJ-45 CAT. 6 FÊMEA.

RACK EM AÇO FECHADO 44U X 600MM X 600MM, 

PASSAGEM DE CABOS, 

ABERTURA NA BASE E NO TOPO,
FUMÊ E FECHADURA COM CHAVE, RÉGUA DE TOMADA 110/220V, 

EPÓXI-PÓ.

COM BASE SOLEIRA PARA 
PADRÃO 19", COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, 

PORTA FRONTAL COM VISOR EM ACRÍLICO 

PINTURA EM

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email: qualitech.engenharia@gmail.com
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3,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1.620,00

62,00

62,00

62,00

1,00
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QUALITECH
15.1.12

15.1.13

15.1.14

15.1.15

15.1.16

15.1.17

15.1.18

15.1.19

15.1.20

15.1.21

15.1.22

15.1.23

15.1.24

15.1.25

15.1.26

15.1.27

15.1.28

15.1.29

15.1.30

15.1.31

15.1.32

15.1.33

15.1.34

15.1.35

15.1.36

15.1.37

15.1.38

COM BASE SOLEIRA PARA 
PADRÃO 19", COM FUROS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, 

PORTA FRONTAL COM VISOR EM ACRÍLICO

RACK EM AÇO FECHADO 24U X 600MM X 600MM, 

PASSAGEM DE CABOS, 
ABERTURA NA BASE E NO TOPO, 
FUMÊ E FECHADURA COM CHAVE, RÉGUA DE TOMADA 110/220V, PINTURA EM 

EPÓXI-PÓ.______________________________________________________________ ___________________________________________________ _

PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 Wiring.

PATCH PANEL 48 PORTAS CAT 6 Wiring.

PATCH CORD GIGALAN 2 METROS CAT 

EXTREMIDADES.

6 COM CONETORES RJ4 5 EM AMBAS

ESPELHO UNIVERSAL FORMATO 4X4” PARA 4 CONECTORES FEMEA RJ-45.

ESPELHO UNIVERSAL FORMATO 4X2" PARA 1 CONECTORES FEMEA RJ-45.

ESPELHO UNIVERSAL FORMATO 4X2" PARA 2 CONECTORES FEMEA RJ-45.

Tomada dupla para lógica RJ45, 

Fame ou similar

4''x2’', embutir, completa. ref.0605,

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa

Tomada para lógica com caixa sistema "x", aparente

Tomada para lógica, com caixa pvc, embutida

Tomada para lógica, para piso, com placa em metal e caixa pvc

TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS

TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS, SISTEMA "X"

TOMADA P/TELEFONE.PINO JACK 1/4"

TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA)

Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450iTim

Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm

BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"

CERTIFICAÇÃO DE UM PONTO DE REDE ESTRUTURADA. 

7)

CABO TELEFÔNICO CTP-APL 10

CABO TELEFÔNICO Cl 50-20

Caixa de passagem para telefone, 

chapa aço galv. - fornecimento

CAIXA ’DE PASSAGEM 

FORNECIMENTO EINSTALACAO

DE PARA

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

(CAT 5E, CAT 6, CAT

padrão telebras. 40x40xl2cm, em

UND

M

M

UND

TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR)

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"

CABO 

INSTALACAO
TELEFÔNICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) FORNECIMENTO E

UND

UND

UND

M

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com

Fone; (98) 3227-5668
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FísJL
Ruhnctí,

1,00

1,00

1,00

63,00

10, 00

63,00

15, 00

10, 00

6, 00

25,00

78, 00

6, 00

11,00

6,00

4,00

1,00

1,00

1,00

5,00

37,00

50,40

50, 40

1,00

1,00

1,00

8,00

8,00
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QUALITECH
15.1.39

15.1.40

16

16.1

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.1.6

16.1.7

16.1.8

16.1.9

16.1.10

16.1.11

16.1.12

16.1.13

16.1.14

16.1.15

16.1.16

16.1.17

16.1.18

16.1.19

16.1.20

16.1.21

16.1.22

16.1.23

Bloco telefônico de ligação interna BLI-10, 

para instalação

Cabo coaxial rgc 75 ohms.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

inclusive acessórios UND

M

VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 0 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VÁLVULA DÊ PÊ"

INSTALAÇÃO

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÂVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÂGUA.

AF 12/2014_________________________________________________________________________
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÂVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

AF 12/2014_________________________________________________________________________________________________________________

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO

COM CRIVO 0 40MM {1.1/2") FORNECIMENTO E

UND

UND

UND

CROMADOS. E

SOLDÂVEL, DN 20MM, UND

UND

CROMADOS. E

UND

2, 00

75, 60

1,00

1,00

4,00

18,00

4,00

1,00

u.

o o
£
(D
ifí
C 
O
ü tfi

UJ

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, 

SUB-RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

OUSUB-RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/201 ■!_?

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OUSUB-RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DEDISTRIBUIÇAO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO

PRUMADA DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20I4_P

TUBO, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/2014_P

TUBO, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

TUBO, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/2014_P

PVC, SOLDÂVEL,

PVC,

PVC,

SOLDÂVEL, DN 25MM,

PVC,

DN 40MM,

INSTALADO EM RAMAL OU

DN 60MM X 50MM, EM

UND

UND

UND

UND

UND

M

M

M

18,00

15,00

14,00

14,00

7,00

72,00

96,00

48,00
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DÊ ÂgUÃ"TUBO, PVC, SOLDÂVEL, DN 40MM, INSTALADO EM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

TUBO, PVC, SOLDÂVEL, 55: 50MM, INSTALADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

TUBO, PVC, SOLDÂVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE SgÜÃ"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

TUBO, PVC, SOLDÂVEL, DN 75MM, INSTALADO ÊfT

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

PRUMADA M 36,00

PVC,

PVC,

PVC,

DN EM PRUMADA DÊ ÁGUA M 36,00

DN 60MM,

DN 75MM, PRUMADA DÊ ÁGUA

M

M

CAP PVC SOLD. MARROM D= 20mni (1/2")

CAP PVC SOLD. MARROM D- 25mm (3/4")

CAP PVC SOLD. MARROM D- 32mni (1")

CAP PVC SOLD. MARROM D- 40mm (1 1/4")

CAP PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")

UND

UND

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional cie Engenharia e Agronomia cio Estacio cio Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail; faleconos(X)@creama.ofg,br

24,00

24,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

29
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QUALITECH
16.1.24

16.1.25

16.1.26

16.1.27

16.1.28

16.1.29

16.1.30

16.1.31

16.1.32

16.1.33

16.1.34

16.1.35

16.1.36

16.1.37

16.1.38

16.1.39

16.1.40

16.1.41

16.1.42

16.1.43

16.1.44

16.1.45

16.1.46

16.1.47

16.1.48

16.1.49

CAP PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")

CAP PVC SOLD. MARROM D= 7 5mni (2 1/2")

UND

UND

3, 00

3,00 ■í « <N O ÇN
O

o O 
£

CO 
c 
o
o (O

UJ

CO Csl O CM
CD CO

CM mCM CM a>CO

5,00 O ■DUNDFORNECIMENTOSIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL 

INSTALAÇÃO.AF_12/2 013 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGÍSTRO, 

20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P_______________________________________ __
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÂGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P_______________________________________________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P____________________________________________

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
4 0MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P_______________________________________________________________________________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF 12/2014 P_______________________________________________________________________ _______________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P_____________________________________________________________________________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÂVEL, DN 

75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÂGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF 12/2014 P_______________________________________________________________________________
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DEDISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DEDISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DEDISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

LUVA DÊ REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO £57 

PRUMADA DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

DO EM PVC 1 X 1.1/2 E

1/2",

3/4",

1.1/4",

1.1/4",

2", EM

2.1/2",

PVC, SOLDÂVEL, DN 

SUB-RAMAL DE ÂGUA
UND 5,00

DE

UND

UND

5, 00

5,00

o 
C O

■O
o "D to o
S Ê 
m o o 

o !2<D c

C

PVC, SOLDÂVEL, DN 

- FORNECIMENTO E

50MM,

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, X 3/4" 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P______________________ __________________________________________

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM X 1/2", 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - 

AF 12/2014 P______________________________________________________

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 0 32MM 
INSTALAÇÃO

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÂGUA.

AF 12/2014__________________________________ ______________________________________________________________________________
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÂGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM,

SUB-RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

JOELHO 90 GRAUS, PVÇ, SOLDÂVEL, DN 25MM,

SUB-RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM,
SUB-RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

PVC, SOLDÂVEL, DN 4 0MM,

SUB-RAMAL

INSTALADO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

(1.1/4") FORNECIMENTO E

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

3, 00

3,00

3,00

3, 00

3, 00

4,00

3,00

3,00

9, 00

2,00

2,00

CROMADOS. E

PVC, SOLDÂVEL, DN 75MM,

PVC,

PVC,

PVC,

INSTALADO EM RAMAL OU

INSTALADO EM RAMAL OU

INSTALADO EM RAMAL OU

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÂGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/20I4_P

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 50MM, 
ÂGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

PVC, SOLDÂVEL, DN 60MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 60Fm, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÂGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20I4_P

PVC, SOLDÂVEL, DN 75MM,JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÂGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20I4_P

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone; (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail; faleconosco@creama,org.br

2,00

1,00

9, 00

24,00

12,00

9,00

6, 00

6,00

4,00

30
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QUALITECH
16.1.50

16.1.51

16.1.52

16.1.53

16.1.54

16.1.55

16.1.56

16.1.57

16.1.58

16.1.59

16.1.60

16.1.61

16.1.62

16.1.63

16.1.64

16.1.65

16.1.66

16.1.67

16.1.68

16.1.69

16.1.70

16.1.71

16.1.72

16.1.73

16.1.74

16.1.75

16.1.76

16.1.77

SOLDÁVEL, DN 20MM,TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

SOLDÁVEL, DN 25MM,TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

TE, PVC, SOLDÁVEL, DÍ: 50MM, INSTALADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

SOLDÁVEL,

PVC,

PVC,

UND

UND

DN

DN

4,00

7,00

4 0MM,

50MM,

TÈ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

SOLDÁVEL?

PVC, 60MM,

75MM,

EM

EM

EM

EM

PRUMADA

PRUMADA

PRUMADA

PRUMADA

DE ÁGUA

DE ÁGUA

DE ÁGUA

"dÊ Sguã"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 2 5MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA

CHAVE 

INSTALACAO

DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V FORNECIMENTO E

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO

VALVULA 

INSTALACAO

DE RETENÇÃO HORIZONTAL 0 25MM (1) FORNECIMENTO E

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

7,00

7,00

4,00

4,00

8,00

9,00

6, 00

3, 00

1,00

1,00

1,00

2,00

PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

SOLDÁVEL, DN 32MM,LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

AF 12/2014 P_____________________________________________________________________________________________________________

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 12/2014 P__________________________ ___________________________

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL
OUSUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

SUB-RAMAL

SUB-RAMAL

UND

UND

UND

7,00

6, 00

6, 00

INSTALADO
E INSTALAÇÃO.

UND

UND

INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UND

UND

3, 00

3,00

4,00

6,00

O O 
£<D CZ) c oo cnLU

LUVA, 
ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÁo. AF_12/2014_P

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OUSUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA SOLDÁVEL Ê CÕM~ 

INSTALADO EMRAMAL OU 
INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P______________________ ______________________________________________________________

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 12/2014 P______________________________________________________________________

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 

OUSUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

PVC, SOLDÁVEL,

E 

EMRAMAL

PVC,

UND

UND

4,00

3,00

ROSCA, 

SUB-RAMAL

SOLDÁVEL, 

DE ÁGUA
DN 25MM 

FORNECIMENTO

X 3/4", 

E

UND

UND

SUB-RAMAL

DN 25MM,

INSTALADO EM RAMAL UND

3,00

2,00

3,00

LUVA DE CORRER, PVC,’ SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DEDISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

DE UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenhariac3)gmail.com 

Fone; (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8, Calhau. São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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QUALITECH
16.1.78

16.1.79

16.1.80

16.1.81

16.1.82

16.1.83

16.1.84

16.1.85

16.1.86

16.1.87

16.1.88

16.1.89

16.1.90

16.1.91

16.1.92

16.1.93

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM X 1/2’', INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 12/2014 P __________________________________________________________________ _________________________________
LUVA, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA SOLDÂVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF 12/2014 P____________________________________________________________________________________________________
LUVA, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DEDISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DEDISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÂVEL, 55 20MM, INSTALADO EM RAMAL De" 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADÁ DE 

ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÂGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÂGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 9Õ GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL Dr

DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

CURVA 9Õ GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, INSTALADO EM .RAMAL ÕF

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

CURVA 9Õ GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL dF
DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÂGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

PVC, SOLDÂVEL, DN 50MM,

PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM,

PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM,

PVC,

PVC,

PVC,

PVC,

PVC,

PVC,

PVC,

PVC,

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

2, 00

3,00

3, 00

4,00

6, 00

3,00

3, 00

2,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,00

1,00

16.1.94

16.1.95

16.1.96

16.1.97

16.1.98

16.1.99

16.1.100

16.1.101

16.1.102

16.1.103

16.1.104

16.1.105
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CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 50MM,INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÂGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÂGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 75MM, 

ÂGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 

RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 
RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 

RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 

RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 
RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM,

PVC, SOLDÂVEL, DN 60MM,

PVC, INSTALADO EM PRUMADA DE

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÂGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM,CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL,DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÂGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

SOLDÂVEL, DN 2Õt3í7CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 20MM, INSTALADO ÈM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

PVC, SOLDÂVEL,CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 2 5MM, INSTALADO EM RAMAL 

DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
DE

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone; (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106.8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-maíl: faleconosco@creama,org,br

3,00
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3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3, 00

1,00

1,00

1,00
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QUALITECH
16.1.106

16.1.107

16.1.108

16.1.109

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 4 5 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DÊ" 

ÂGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

PVC, SOLDÂVEL, DN 75MM,

PVC,

PVC,

16.1.110

16.1.111

16.1.112

16.1.113

16.1.114

16.1.115

16.1.116

16.1.117

16.1.118

16.1.119

16.1.120

16.1.121

16.1.122

16.1.123

16.1.124

16.1.125

16.1.126

16.1.127

16.1.128

16.1.129

16.1.130

16.1.131

16.1.132

16.1.133

SOLDÂVEL, DN 40MM, UND

UND

UND

1,00

1,00

1,00

O o 
£ 
0) (/} c 
o
ü Vi

LU

CO CN O CM
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

■pvZ SOLDÂVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OUJOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, 
SUB-RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/2014_P

VÁLVULA DÊ RETENÇÃO HORIZONTAL 0 20MM 

INSTALAÇÃO

(3/4”) FORNECIMENTO E

UND

UND

UND

1,00

1,00

1,00

SOLDÂVEL, DN 32MM,JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 0 32MM (1.1/4") 

INSTALAÇÃO

SOLDÂVEL, DN 25Mm7

FORNECIMENTO E

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÂGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

VÁLVULA DÊ RETENÇÃO HORIZONTAL 0 

INSTALAÇÃO
lOOMM (4") FORNECIMENTO E

UND

UND

UND

UND

1,00

1,00

1,00

1,00

PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM,JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

VÁLVULA 

INSTALAÇÃO
DE RETENÇÃO VERTICAL 0 50MM (2”) FORNECIMENTO E

UND

UND

1,00

1,00

PVC, SOLDÂVEL, DN 40MM,JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 40MM,INSTALADO EM PRUMADADE 

ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÂVEL, DN 32Mm7

ÂGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
INSTALADO EM PRUMADA DE

UND

UND

1,00

1,00
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VÁLVULA 

INSTALAÇÃO

DE RETENÇÃO VERTICAL 0 25MM (1") FORNECIMENTO E UND 1,00

VÁLVULA DÊ RETENÇÃO VERTICAL 0 32MM 

INSTALAÇÃO

VÁLVULA DE RETENÇÃO 

INSTALAÇÃO
HORIZONTAL 0

(1.1/4")

50MM (2")

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

UND

UND

1,00

1,00

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 0 40MM 

INSTALAÇÃO
(1.1/2") FORNECIMENTO E

VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE 0 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE 0 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE 0 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

INSTALADOEM RAMAL DE ÂGUA. AF 12/2014
DE BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E

UND

UND

UND

UND

UND

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

(O (D

£

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

INSTALADOEM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014
BRUTO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E UND 1,00

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 0 32MM (1.1/4") 
INSTALAÇÃO

FORNECIMENTO E UND 1,00

E 
s c 
8 
0) 

CO 
CM

O

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 

AF 12/2014________________________________________________________ ___________

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 
AF 12/2014_________________________________________________________________________

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1<", 
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÂGUA FRIA 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014_________________________________________________

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 4", 
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014

CROMADOS. E
1/2", COM ACABAMENTO E 

EM RAMAL DE ÁGUA.RAMAL DE

UND 1,00

O

” ■S (

CROMADOS. E

3/4", COM ACABAMENTO E 
EM RAMAL DE ÂGUA.RAMAL DE

UND 2,00

<*> 
CM 
O
w L:
05CM ÍN
g S S g

O 
5

INSTALADO

INSTALADO

INCLUSIVE CONEXÕES, 

- FORNECIMENTO E

INCLUSIVE CONEXÕES, 

- FORNECIMENTO E

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8. Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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QUALITECH
16.1.134

16.1.135

16.1.136

16.1.137

16.1.138

16.1.139

16.1.140

16.1.141

16.1.142

16.1.143

16.1.144

16.1.145

16.1.146

16.1.147

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P__________________

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P___________

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P_________________________________________________________________________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE 
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF 12/2014 P_________

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 

32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL I 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014________________

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
4 0MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P_____________________________________________________________________ _______________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF 12/2014 P__________________________________________________

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

INSTALAÇÃO.AF 12/2014 P______________________________________________________________________________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.AF 12/2014 P______________________________________________________________________________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P____________________________________________________________________________________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P_____________________________________________________________________ _______________
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P______________________________________________________________________________________

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P 

CRUZETA PVC SOLD. MARROM 
INSTALAÇÃO

1/2", OU DE

UND 2,00

3/4", OU

PVC, SOLDÁVEL, DN

SUB-RAMAL DE ÁGUA
UND 2,00

DE

PVC, SOLDÁVEL, DN UND 2,00

o o 
£ 
o cn 
c 
o
Ü wLU

CO CN O

16.1.148

16.1.149

16.1.150

16.1.151

16.1.152

16.1.153

16.1.154

16.1.155

16.1.156

16.1.157

16.1.158

3/4",

1", DE 
l P

1.1/4",

1.1/2",

1.1/4",

1.1/2",

3/4", EM

1", EM

INSTALADO EM

2", EM

SOLD. DIAM. 20MM

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

PVC, SOLDÁVEL, DN 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

PVC, SOLDÁVEL, DN 

- FORNECIMENTO E

PVC, SOLDÁVEL, DN 

- FORNECIMENTO E

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

2,00

4,00

3, 00

3,00

3,00

3, 00

2,00

2,00

1,00

1,00

(1/2’ ’) FORNECIMENTO E UND 1,00

CM 
O 
C^

o

O
■O _ 
(D CO

c\j m CN c\j o> 00C O
■D

O•O (D o
2 ’Ê

2 o 
o iS<D C

C

CRUZETA 
INSTALAÇÃO

PVC SOLD. MARROM DIAM. 20MM (1/2' ’) FORNECIMENTO E UND 1,00

CRUZETA 
INSTALAÇÃO

PVC SOLD. MARROM DIAM. 25MM (3/4’’) FORNECIMENTO E UND 1,00

CRUZETA PVC SOLD. 
INSTALAÇÃO

CRUZETA PVC SOLD. 
INSTALAÇÃO

CRUZETA 
INSTALAÇÃO

PVC SOLD.

CRUZETA PVC SOLD. 
INSTALAÇÃO

MARROM DIAM.

MARROM DIAM.

MARROM

40MM

50MM

DIAM.

MARROM DIAM.

(1 1/4”)

(1 1/2’’)

60MM (2 ” )

75MM (2 1/2 ■ ’ )

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

DE EMBUTIR/INTERNA,

UND

UND

UND

UND

1,00

1,00

1,00

1,00

0} 
CO
p

c
2

üO £ 
(D '<0 0)

Õ CC 
st

C ‘i
O 
•o 

0) © .2 
O) 3 o C Ü 

c LU .£ 
o - > 
£
§ -CÕ

C -t (0o £ "O 
- 'Õ> -F u) dj ® E LLI 0^ 0)

■O 5 ÍD

(fí
(0
P

CM

E

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 
90 X 60 X 17 CM,EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A 

INSCRICAO "INCÊNDIO",SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, 
PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO___________________________________

ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 19 MM, 

PARA MANGUEIRAEM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO

"INCÊNDIO",SUPORTE/CESTA A

UND

UND

1,00

1,00

CO 
CM O 
CM

O u
(U

CM 
O
C! o m

CM

O

TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE 

INSTALACAO PREDIALDE COMBATE A INCÊNDIO
COM EM LATAO, RÁPIDO 2 1/2", PARA

REGISTRO GLOBO(FECHO RÁPIDO) DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016

CROMADOS, 

QUE

1 1/2", COM ACABAMENTO
INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
DE

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361/0001-53- lE 12.219.135-8 
email: qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

1,00
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1,00
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QUALITECH
16.1.159

16.1.160

16.1.161

16.1.162

16.1.163

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÂVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016___________________________________________________________

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÂVEL, 1", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 06/2016___________________________

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

RESERVATÓRIO DE ÂGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016_______________
REGISTRO dÊ gaveta BRUTO, LATÃO, ROSCÂVEL, 3/4^, FORNECIDO 

INSTALADO EM RAMAL DE ÂGUA. AF_12/2014

LATÃO, ROSCÂVEL, 1 TTT^

CROMADOS, 

QUE

INSTALADO 

POSSUA

RESERVATÓRIO 

DE

UND

16.1.164

16.1.165

16.1.166

16.1.167

16.1.168

16.1.169

16.1.170

16.1.171

17

17.1

17.1.1

17.1.2

17.1.3

17.1.4

17.1.5

17.1.6

17.1.7

17.1.8

17.1.9

17.1.10

l"z UND

POSSUA RESERVATÓRIO FIBRA/FIBROCIMENTO

DE BRUTO,

BRUTO,

ROSCÂVEL, 2% INSTALADO ÊM 

POSSUA RESERVATÓRIO DE
2",

3/4",

INSTALADO

E

INSTALADO EM
POSSUA RESERVATÓRIO DE

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016_____________________
REGISTRO DE GAVETA BRUTO^ LATÃO, ROSCÂVEL, í 1/2", INSTALADO EM 

RESERVATÓRIO DE ÂGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016_____________________

REGISTRO DE GAVETA, LATÃO, ROSCÂVEL, 2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS

RESERVATÓRIO 

INCLUSIVE ADAPTADORES

SUPERIOR EM FIBRA

UND

UND

UND

ROSCÂVEL, 1 1/2",

2",

DE VIDRO 2.000L INSTALADO,

UND

UND

UND

RESERVATÓRIO 

INCLUSIVE ADAPTADORES

SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO l.OOOL INSTALADA,

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75x45xl7CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45’ 2 
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 

l/2"xl 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90x60xl7CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45® 2 
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 

l/2"xl 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

REDUÇÃO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 1 1/2", EM LATÃO, 

PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO PREDIAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO - 

2 1/2” (INCÊNDIO)

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

UND

UND

UND

UND

UND

PVC, SERIE NORMAL, 

EM RAMAL DERAMAL

ESGOTO PREDIAL, 

DESCARGA OU RAMAL

40 MM,

SERIE NORMAL, 

EM RAMAL DERAMAL

DN 40 MM, FORNECIDO E 
. DE ESGOTO SANITÁRIO.

ESGOTO PREDIAL, ] 

DESCARGA OU RAMALOU

DN 50 MM, 
, DE ESGOTO SANITÁRIO.

FORNECIDO E

UND

UND

SERIE NORMAL, 

RAMAL DE

SERIE NORMAL, 

EM RAMAL DERAMAL

ESGOTO PREDIAL, 1 

DESCARGA OU RAMALOU

ESGOTO PREDIAL, 

DESCARGA OU

75 MM,DN 75 MM, FORNECIDO E 
. DE ESGOTO SANITÁRIO.

RAMAL

DN 100 MM, 

DE

FORNECIDO E 
ESGOTO SANITÁRIO.

TUBO 

INSTALADO 
AF 12/2014 P 

TUBO PVC, 

INSTALADO

AF 12/2014 P 

TUBO PVC, 

INSTALADO EM 

AF 12/2014 P 

TUBO PVC, 

INSTALADO
AF 12/2014 P 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
JUNTA SOLDÂVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

RAMAL DE ESGOTOSANITÂRIO. AF 12/2014 P_______________________

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

RAMAL DE ESGOTOSANITÂRIO. AF 12/2014 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

RAMAL DE ESGOTOSANITÂRIO. AF 12/2014____________________________

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, 
SOLDÂVEL,FORNECIDO E INSTALADO 

AF 12/2014 P___________________________________________________

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

RAMAL DE ESGOTOSANITÂRIO. AF 12/2014 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

RAMAL DE ESGOTOSANITÂRIO. AF 12/2014

PVC, 

FORNECIDO E

SERIE NORMAL,

PVC, 

FORNECIDO E

PVC, 

FORNECIDO E

PVC, 

E

PVC, 

FORNECIDO

PVC, 

FORNECIDO E

UND

UND

PREDIAL, 

DE

DN 40 MM, 

DESCARGA OU

ESGOTO PREDIAL, 

DE

ESGOTO PREDIAL, 

DE

ÁGUA PLUVIAL, 

EM RAMAL DERAMAL

ESGOTO 

INSTALADO EM

UND

DN 50 MM, 

DESCARGA OU

DN 100 MM, 

DESCARGA OU

DN 40 MM, 

ENCAMINHAMENTO.

JUNTA

UND

UND

UND

PREDIAL, 

RAMAL DE

DN 50 MM, 

DESCARGA OU

UND

ESGOTO PREDIAL, 

DE

DN 100 MM, 

DESCARGA OU

UND

Qualitech Engenharia Ltda.-CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia(3)gmail.com 

Fone; (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8. Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail; faleconosco(gcreama.org.br

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

18,00

9,00

72,00

7,00

10,00

14,00

3,00

7,00

9, 00
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QUALITECH
17.1.11

17.1.12

17.1.13

17.1.14

17.1.15

17.1.16

17.1.17

17.1.18

17.1.19

17.1.20

17.1.21

17.1.22

17.1.23

17.1.24

17.1.25

17.1.26

17.1.27

17.1.28

17.2

17.2.1

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.2.5

17.2.6
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TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014_____________________________________________________________ ________________

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014________________________________________________

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAU ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014___________________________________________________________
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL?, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014_______________________________________________
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 râd? JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF 12/2014 P________________________

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

PVC,

SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL,

DN 100 X 100 MM,

ESGOTO PREDIAL,

UND

UND

UND

UND

FORNECIDO E

X MM, UND

UND

9, 00

9, 00

9, 00

9, 00

7,00

3,00

O O 
£ 
a> (0 c 
o
o «

UJ

CAIXA SIFONADA, PVC, DN TÕÕ X TÕÕ X 5Õ MM; JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF 12/2014 P_______________________________________________________________________________
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 

COMOU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

JUNTA SOLDÂVEL, FORNECIDO E 

ENCAMINHAMENTO DE ÂGUA PLUVIAL.

SIFONADA, MM, UND

UND

7,00

4,00

CM
O

ÒO O

CO 
CSI 
O 
CM

CO cd

CM mCM CMC7) 00

o
■o

c o 
XJ

O
■O ÍD °
E Ê 
« o o 

o S 0) C 
■- 5 
03 <
A “ ” PCQ C
.b ço 'CQ 0)

8 2

o o 3S 
03 O

O C O

C

< <D 
O

O
•O 
CQ

6, 00UNDDN 100 X 40 MM, 

DE

RALO SIFONADO, 

INSTALADO 
AF 12/2014 P__________________

RALO SECO, PVC, DN 

INSTALADOEM RAMAL DE 
AF 12/2014 P__________________________________

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014____________

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014___________________________________________________________

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTAELÂSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF 12/2014 _________________________________________________________________________
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF 12/2014________________________________________________________________________________________________________________

TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D-100X50mm (4"X2")

EM

PVC, 

RAMAIS

PVC,

DE ÂGUA

100 X 40 MM, JUNTA SOLDÂVEL, FORNECIDO E 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

40 MM, FORNECIDO UND 7,00

£ = F 
c UJ 
0) 
E 
D

PVC, 

FORNECIDO E

FORNECIDO E

ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

DE DESCARGA OU

DN UND

UND

RAMAL DE

UND

DN 75 X 50 MM, UND

UND

3,00

2,00

3, 00

3, 00

15,00

JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4’’X2’’)-C/ANÉIS

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014_____________________________________________________________________________

REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D-lOOXSOmm (4"X2")

POÇOS E CAIXAS

DE INSPEÇÃO EMCAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 

REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) 
E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 

15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO_____________________________________________________________

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO

COMTAMPA PRÉ-MOLDADA DE

UND

UND

UND

15,00

12,00

9,00

TIJOLO MACIÇO UND

UND

7,00

3,00

CAIXA DE GORDURA EM PVC 300x100 mm, com tampa e cesta removível

LIMPEZA DE FOSSA

CAIXÀ SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF 12/2014 P_______________________________________________________________________________________

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF 12/2014 P

SIFONADA,

SIFONADA, X

MM,

MM,

UND 3,00

M3

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau. São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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QUALITECH
17.2.7

17.2.8

18

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

18.12

19

19.1

19.1.1

19.1.2

19.1.3

19.1.4

19.1.5

19.1.6

19.1.7

19.1.8

19.2

19.2.1

19.2.2

CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA

LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO/GORDURA

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR

EXTINTOR DE CO2 6KG FORNECIMENTO E INSTALACAO

SUPORTE DE PAREDE PARA ] 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO MODELO UNIVERSAL

EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO

EXTINTOR DE PQS 4KG FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÃGÜÃ" 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PRESSURIZADA DE 10 L,

Recarga de Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, 

tempo de descarga 16s

Recarga de Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg

Recarga de 

alcance 8m TD=80s

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

Extintor de água pressurizada. capacidade 10 kg.

MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO - 25 M, 

TECIDO EM FIO DEPOLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, 

COM UNIÕES ENGATE RÁPIDO__________________________________________________

MÁNOMENTRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2) , D=50MM 
COLOCACAO

INCÊNDIO, DE 2 1/2",

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 a 10 kg£/cm2

LOUÇAS, METAIS E GRANITOS

LOUÇAS

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM ÕU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29, 5 X 39CM ÕÜ EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/2013

BRANCA PADRÃO

UND

M

UND

UND

UND

45 X UND

29, 5 X

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013______________________________________________________

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

TIPO

35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

EM METAL CROMADOMETAL

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013___________________________________________________________

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE 

PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO 

PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA 
INSTALAÇÃO

METAIS E ACESSÓRIOS

35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC

UND

UND

UND

UND

UND

ACOPLADA BRANCA BACIA FORNECIMENTO E UND

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

PADRÃO MÉDIO

DE MESA, 1/2" OU 3/4", UND

1/2” 3/4"TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 
FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_12/2013

TANQUE, UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org,br

FIíNL... 
ProíJL 
Rubrica

4,00

18,00

8, 00

2,00

4,00

4,00

2, 00

1,00

7,00

10, 00

4,00

0, 72

1,00

1,00

14,00

1,00

3, 00

1,00

4,00

2,00

2,00

3, 00

1,00

1,00
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QUALITECH
19.2.3

19.2.4

19.2.5

19.2.6

19.2.7

19.2.8

19.2.9

19.2.10

19.2.11

19.2.12

19.2,13

19.2.14

19.2.15

19.2.16

19.2.17

19.2.18

19.2.19

19.2.20

19.2.21

19.2.22

19.2.23

19.2.24

19.2.25

19.2.26

19.2.27

19.2.28

19.2.29

19.2.30

1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO

INCLUSO
> VÁLVULA TIPÕ" 

FORNECIMENTO E

UND

UND

3,00

1,00

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

CUBA DÊ EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO

INSTALAÇÃO. AF 12/2013______________________________________________________

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

SIFÃO DÕ TIPO FLEXÍVEL 

INSTALAÇÃO.AF_12/2013

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM 

AF 12/2013

FORNECIMENTO E

FORNECIMENTO E

UND

UND

DO EM PVC 1 X 1.1/2 FORNECIMENTO E UND

FORNECIMENTO E UND

1,00

1,00

5,00

5, 00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

BARRA DE APOIO RETA, "ÊM ALUMÍNIO,

MÍNIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BARRA DÊ APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 30 Cm) DIÂMETRO

MÍNIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

RETA, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO

UND

UND

UND

APOIO RETA,

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, 
DIÂMETRO MÍNIMO 3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

RETA, AÇO INOX COMPRIMENTO 70CM,

UND

UND

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

BARRA DE ÃPÓIO BETA, EM AÇO INOX POLIDO, 

DIÂMETRO MÍNIMO 3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
EM AÇO COMPRIMENTO 80CM, UND 1,00
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4,00LIQUIDO COMSABONETEIRA PLÁSTICA TIPO’ DISPENSER PARA SABONETE 

RESERVATORIOeOO A 1500 ML - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

HIGIÊNICO ROLÃO

PLÁSTICA PARA

PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DUCHA HIGIÊNICA EM METAL CROMADO, COM REGISTRO E GATILHO 

Docol, Perflex ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INOXIDÁVEL MÉDIAEMBUTIR AÇO

UND

UND

UND

Deca, UND

FORNECIMENTO ECUBA DE EMBUTIR DE 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

CUBA DÊ EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC 

E INSTALAÇÃO. AF 12/2013___________________________________________________________________________________

CONEXÕES PARA RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (COMPLETO)

INCLUSO VÁLVULA TIPO 

FORNECIMENTO

CONEXÕES PARA RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (ENTRADA)

CONEXÕES PARA RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (SAÍDA)

CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE EMBUTIR COMPLETA, 

PLÁSTICO,CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSÓRIOS INCLUSOS
DE DE COM ESPELHO

CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE 

NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO
DE *9* L,

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESPELHO BISOTADO E

ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, 

CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR

UNIVERSAL,

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

8MM M2

6,00

4,00

1,00

1,00

1,00

3,00

2,00

2,00

1,00

3, 00

0, 72

PARA VASO SANITÁRIO, TIPO

ASSENTO ACRÍLICO, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, 1* QUALIDADE, 

OU SIMILAR

MICTÓRIO COLETIVO AÇO INÓX DE 100 x 40 x 30 CM (C x x P) ,

REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_____________________________________

ASSENTO ALMOFADADO, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO

DECA

COM

UND

UND

UND

UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email: qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau. Sâo Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconoscofgcreama.org.br

5,00

3,00

1,00

1,00
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QUALITECH
19.2.31

19.2.32

19.2.33

19.2.34

19.2.35

19.2.36

19.2.37

19.2.38

19.2.39

19.2.40

19.2.41

19.2,42

19.2.43

19.2.44

19.2.45

19.3

19.3.1

19.3.2

19.3.3

19.3.4

20

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO

CHUVEIRO DE PLÁSTICO, BRANCO, SIMPLES

PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INÓX, DIM. 1,20XO,60M C/ 01 CUBA 

- CONCRETADA E ASSENTADA

PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INÓX, 

CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO 

CONCRETADA E ASSENTADA 

KIT DE ACESSÓRIOS PARA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BOX DE ALUMÍNIO PARA BANHEIRO, COM FECHAMENTO EM PLACA DE ACRÍLICO 

LISO, COR CRISTAL OU FUMÊ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VÁLVULA SIFÃO
DIM.

E

l,20X0,60M Q/ 01 

TORNEIRA CROMADA,

UND

UND

UND

UND

ACESSÓRIOS BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS UND

M2

3, 00

4,00

1,00

1,00

4,00

4,00

TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 

(REF1153)

OU 3/4

TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " 

OU 3/4 ’• (REF1128)

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 

60 KG,BRANCO

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 

70 KG,BRANCO

ESPELHO CRISTAL, 

MOLDURA

ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM

TORNEIRA DE PRESSÃO PARA CUBA DE SOBREPOR EM BANCADA, FECHAMENTO 

AUTOMÁTICO TEMPORIZADO, EM AÇO INOX, MODELO DOCOL PRESSMATIC OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO____________________________________________________________  
VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO 

POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, * 

SIDÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO___________________  

FILTRO DE PAREDE EM METAL

VÁLVULA PLÁSTICA E
INCLUSO 

: METAL

UND

UND

UND

UND

M2

UND

UND

UND

UND

1,00

3,00

6,00

6,00

3, 00

3,00

3,00

2, 00

2, 00

MÁRMORES E GRANITOS
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PIA/LAVATÓRIOBANCADA DE GRANITO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA PARA PIA/LAVATÓRIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

DE CINZA ANDORINHA PARA M2

M2

3, 60

0,78

RODAMÃO EM GRANITO CINZA 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

GRANITO ANDORINHA, H lOCM, APLICADO COM M 48,00 (/) 0}
RODAMÃO EM GRANITO VERDE UBATUBA, H = lOCM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GRAMA EM PLACAS E“6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO

DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA

GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2”

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2"

COM 3(TRÊS)MASTROS 

1/2",2"

CONJUNTO COM 3(TRÊS)MASTROS PARA BANDEIRA 

GALVANIZADO 2 1/2",2" E 1 1/2", H»5,20 
CONCRETO, PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 

LOCACAO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE

1
PARA 

1/2",
TUBO

M

M2

M2

M

M

M,

EM 
INCLUINDO

DE 
BASE

FERRO 

DE

UND

M/MÊS

30, 00

62,40

187,20

12,48

9, 36

0,84

62,40

SUPORTE METÁLICO PARA TELEVISÃO UND

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau. São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax; + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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QUALITECH
20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

21

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

21.15

21.16

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.-35cm

FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE 5 CM

LETRA EM AÇO INOX H=40 CM

LETRA EM AÇO INOX H’’7O CM

GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM AÇÓ INOX, COM DOIS TUBOS NA 

HORIZONTAL (OU INCLINAÇÃO DA RAMPA) COM D» 1 1/2" , UM COM H=90cm 

E OUTRO COM H-70cm, E COM PILARETES D^l 1 1/2"A CADA l,50m.________________ 

CORRIMÃO EM AÇO INOX, COM TUBO D- 1 1/2", FIXADO NA PAREDE A CADA 

2,00m.

CORPO corrimAo INOX,

UND

M

UND

UND

M

M

MANUTENÇÃO, CORTE E 

TRACIONADA

REFILAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS C/ROÇADEIRA

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA’ 

FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *20 X 40* CM, 

CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES Obs: dimensões < 

indicam a aceitação de medidas aproximadas. 
NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_______________________________

PERSIANA VERTICAL EM TECIDO POLIESTER, LÂMINA 9mm, 

LATERAL, SEM BANDÔ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(SÍMBOLOS,

DE 
*20 X 40* 

Obs:

POLIESTER,

hT

INCÊNDIO,

*2* MM ANTI- 

asteriscos

CONTRA 

EM PVC 
entre asteriscos (*) 

. PICTOGRAMAS CONFORME

ACIONAMENTO

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CAMINHÃO PIPA

LIMPEZA GERAL

LIMPEZA DE REVESTIMENTO 
MURIATICO/AMONIA

DE EM PAREDE C/ SOLUCAO DE AC IDO

LIMPEZA VIDRO COMUM

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE DE ENTULHO COM

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

DE ENTULHO CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA

LIMPEZA FINAL DE ÁREA QUE SOFREU MANUTENÇÃO/INTERVENSÃO

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

LIMPEZA DE ESTRUTURAL DE ACO OU CONCRETO COM JATEAMENTO DE AREIA

LIMPEZA PISO MÁRMORE/GRANITO

LIMPEZA FORRO

LIMPEZA LOUCAS E METAIS

E

UND

M2

M3

M2

M2

N3

M3

M2

M2

M2

M2

M2

UND

LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTÊNCIA, 

UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE
MECANIZADO ALTA M2

LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS

PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS 

PARASITAS,INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO

DE COM SECOS E RETIRADA DE

M2

UND

PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)

M2

M2

M2

Qualitech Engenharia Ltda. - CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email : qualitech.engenhana@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
CEP - 65.130.000 - Paço de Lumiar - Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses. Quadra 35. Lote 8, Calhau. São Luis/MA

Tel; + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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2,00

62,40

6, 00

3,00

15, 60

7,80

(),12

15,00

18,00

23, 40

93,60

46,80

56,16

56,16

518,40

1.440,00

31,20

9,36

93, 60

18,00

109,20

31,20

9, 00

46, 80

628,86

780,00

40
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QUALITECH
21.17

21.18

22

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

22.10

22.11

22.12

22.13

22.14

22.15

22.16

22.17

22.18

22.19

22.20

22.21

22.22

23

23.1

23.2

LIMPEZA PISO CERÂMICO

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 

(PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

Mító-DE-OBBA

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA EXTRA 100%

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA EXTRA A 100%

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

100%

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU 

HORA EXTRA A 100%
BOMBEIRO

HORA EXTRA A

HORA EXTRA A 100%

HORA EXTRA A 100%

ITiDRÁULICO com ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

100%

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

HORA EXTRA A

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AS-BUILT

PROJETO/AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO/AS BUILT DE INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA

M2

M3xKM

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

M

H

H

H

H

H

H

H

H

M2

M2

Qualitech Engenharia Ltda. -CNPJ 69.388.361/0001-53 - lE 12.219.135-8 
email; qualitech.engenharia@gmail.com 

Fone: (98) 3227-5668
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156,00

756,00

384,00

26, 40

12,QQ

26, 40

54,00

72,00

32,40

32,40

16,20

32,40

16,20

60, 00

8,10

36, 00

7,20

18,00

32,40

16,20

8,40

129,60

116,40

79,20

240,00

240,00
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Rubrkâ__

QUALITECH
23.3

23.4

PROJETO/AS BUILT DE SPDA

PROJETO/AS BUILT DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

M2

M2

240,00

240,00

Atestamos ainda que a empresa teve um bom desempenho cumprindo 
tecnicamente todos os termos contratuais, não tendo nada que desabone a qualidade de seus 
procedimentos técnicos e sua conduta diante dos trabalhos, que foram conduzidos pelo seu 
responsável técnico e sua equipe.
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SÃO LUÍS/MA, 09 de agosto de 2023. < 05 
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FLAVIO HENRIQUE Assinado de forma digitai
Cji WA por FLAVIO HENRIQUE SILVA

CAMPOS:97728586815
CAMPOS:97728586 Dados:2023.08.09 09;33:14 

815

FLÁVIO HENRIQUE SILVA CAMPOS 
Sócio Administrador e Responsável Técnico 

Engenheiro Civil, Mecânico, e da Aeronáutica 
CREA 4.013-D/PA - Visto MA 5408 

CPF: 977.285.868-15
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ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

GESTÃO DE OBRAS

CARTA DE ANUÊNCIA
O o 
£ 
o 
c 
o

Vimos pelo presente informar a quem de direito que o Contrato n° 004/2018- 
SRP/CPL/TJMA (Ata de Registro de Preços n° 043/2017-TJMA), objeto do Concorrência 
n‘’O3/2OI6 — da Secretaria de Estado da Educação do Maranhão, CNPJ N° 03.352.086/0001-00, 
cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
REFORMA E/OU ADEQUAÇÃO SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS 
PÚBLICOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DA REGINAL DE SÃO LUÍS - MA, LOTE 
01, conforme exigências estabelecidas no Termo de Referência, as Unidades de Ensino do 
Estado do Maranhão, notadamente a Centro Educa Mais Professora Maria Pinho de São 
Luís -MA, executado pela empresa QUALITECH ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 
N° 69.388.361/0001-53, com sede no Av. 9 — Quadra 69 — Casa 03 — Sala 02 — Maiobão —Fone: 
(98) 3014-2602, CEP N° 65.130.000 — Paço do Lumiar — Maranhão, teve a participação, na 
condição da Subcontratada, empresa ALIANÇA NORDESTE INFRAESTURURA LTDA, 
inscrita no CNPJ: sob o n° 37.369.338/0001-25, com sede na Rua Marcelino Champagnat, n°06. 
Edifício Montreal Residence, Apt: 1002, CEP: 65075-045, Jardim Renascença, em São 
Luís(MA). No período de início 13 de abril de 2021 e término 02 de Novembro de 2022, sob a 
responsabilizade técnica do Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico: Flavio Henrique Silva 
Campos - Registro no CREA: 1505349796 — 5408MA e do Engenheiro Civil: Milber Lima do 
Monte Neto — Registro no CREA: 1118111613MA.
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São Luís —(MA), 21 de Agosto de 2023.

Atenciosamente,

Vi (0
£

goulr
Oocuinento «usinado digiUImeote
ANOEftSON FLAVIO LINDOSO SANTANA
Data- 21/08/2023 18:09:56-0300 
Varirique«m httpsV/valktar.iti eov.br
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ANDERSON FLÁVIO LINDOSO SANTANA
Secretário Adjunto de Administração — SEDUC 

CPF: 039.975.783-03
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA jurídica

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PrKfjr*^—-
NO 882686/2(ÍÍ3“^^-------

Emissão: 29/03/2023

Validade: 25/09/2023

Chave: BZ7dC

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos 
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas 
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas 
atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a) _____________________________________________________________________ _ ______________________
Empresa; MONTART ENGENHARIA LTDA
CNPJ; 40.945.078/0001-01
Registro: 0005457360
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 3.500.000,00
Data do Capital: 16/12/2022
Faixa: 6
Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFiCIOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO 
E OUTRAS ESTRUTURAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; LOCAÇÃO DE 
AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÃRIAS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM 
OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE ALVENARIA; CONSTRUÇÃO DE 
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 
SEM OPERADOR; OBFtAS DE TERRAPLENAGEM; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE 
ÂGUA; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 
DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÂGUA, 
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE 
TERRENO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DEMARCAÇÃO); INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO EL PETRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIA E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E 
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, 
TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 
(CHAPISCO); OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS) SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO 
DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; ALUGUEL 
DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 
(MOTORES; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM 
DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
(ÔNIBUS); ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇDS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO 
E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE AIMES; CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E 
EXPOSIÇÕES; ALUGUEL DE PALCO. COBERTURA E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO. EXCETO ANDAIMES; FILMAGEM DE 
FESTAS E EVENTOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDAS DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS); MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS (PALCO, FECHAMENTOS, GRIDS); INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; 
MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS (GRID SONORIZAÇÃO); SERVIÇOS DE MIXAGEM 
SONORA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (SONORIZAÇÃO) CASAS DE FESTAS E EVENTOS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA 
ELÉTRICA. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA MARTINS PENA, 24, MARANHÃO NOVO, SÃO LUÍS, MA, 65061250

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data inicial; 13/01/2022
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000545744DDMA

Descrição ________________________________
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas_____________________________________________________________________________________ __
■ A capacidade técnico-proflssional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico, 
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga
Ano: 2023(1/1)

Autos de Infração________________
Nada consta

Responsáveis Técnicos __________
Profissional; PEDRO PEREIRA MARTINS NETO
Registro: 1120340381
CPF: 958.**'.""*-59
Data Inicio: 21/12/2022

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em; https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: BZ7dC fralC 
Impresso em: 11/04/2023 às 12:40:52 por: adapt, ip: 170.82.175.14 Spv

https://crea-ma.sitac.com.br/publico/
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA jurídica

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

NO 882686/20^ 
Emissão; 29/03/2023 

Validade: 25/09/2023

Chave: BZ7dC

1.
I

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Art. 8 da Resolução 218/1973 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MILBER LIMA DO MONTE NETO
Registro: 1118111613
CPF: 025.***.***-03
Data Início: 13/01/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

____Sócios ___________________
Sócio: MILBER LIMA DO MONTE NETO
CPF: 025.***.***-03
Função: ENGENHEIRO CIVIL

I
Sócio: PEDRO PEREIRA M. NETO 
CPF: 958.***.***-59
Função: EMPRESÁRIO.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: BZ7dC ÍVStC
Impresso em: 11/04/2023 às 12:40:53 por: adapt, ip: 170.82.175.14

https://crea-ma.sitac.com.br/publico/
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Prac. jyg..-
N° 895863/202^

Emissão: 19/10/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: wZwW6

CERTIFICAMOS que 0 profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5,194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA.

Interessado(a) ________________________________
Profissional: RAIMUNDO NONATO BRANDAO FONSECA JUNIOR 
Registro: 1114305901
CPF: 028.' '-30

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS) 

Data de registro: 23/04/2015

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTS. 8° E 9° DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO - SAO LUIS MONTE CASTELO

Data de Formação: 26/03/2015

Descrição _____________________________
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas _______________________________________________________________________ _ _______________
■ A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
-Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga
Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração
Nada consta

Responsabilidades Técnicas ___________
Empresa: R N B FONSECA JUNIOR EIRELI
Registro: 0005477859
CNPJ: 35.592.998/0001-45
Data Inicio: 26/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TROPICAL IMPORTADORA E SOLUÇÕES EM GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAL EIRELI.
Registro: 0005363012
CNPJ: 11.501.268/0001-23
Data Inicio: 09/10/2023

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 02/10/2025
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SONNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005398339
CNPJ: 19.605.566/0001-75
Data inicio: 08/11/2018

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

SiSííiSKS

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wZwW6 ííH
Impresso em: 19/10/2023 às 19:38:21 por: adapt, ip: 192,168.100.1 fSHb
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

NO 882685/2023
Emissão'* jlí/pS/2023

Validade:. 31/05/2024
Ch^^yjÍYSO-—— -

<■

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA.

Interessado(a) ________________
Profissional: MILBER LIMA DO MONTE NETO 
Registro: 1118111613
CPF: 025.' '.***-03

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAlS) 

Data de registro: 04/12/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7’ RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 06/08/2018

Descrição _____________________________
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FiSICA

Informações / Notas ___________________________________________________________________ _____________________
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) confido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga
Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração
Nada consta

Responsabilidades Técnicas _______________
Empresa: ALIANÇA NOROESTE INFRAESTRUTURA LTDA 
Registro: 0005439361
CNPJ: 37.369.338/0001-25
Data inicio: 13/04/2021

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MONTART ENGENHARIA LTDA

Registro: 0005457360
CNPJ: 40.945.078/0001-01
Data inicio: 13/01/2022

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa. QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0005398703
CNPJ: 03.538.283/0001-18
Data inicio: 02/05/2019

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Bi

,V
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YdY30 . _
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Engenharia

DECLARAÇÃO UNIFICADA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058/2023

!

A MONTART ENGENHARIA LTDA, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nS 
21600181941 e no CNPJ sob n? 409450780001-01, com sede na AVE MARTINS PENA, n® 06 SN, 
MARANHÃO NOVO, CEP: 65.061-250 em São Luís - MA doravante denominado MONTART 
ENGENHARIA, através do seu representante legal MILBER LIMA DO MONTE NETO, inscrito no CPF: 
025014873-03, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o 
disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei n^ 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela 
Lei n9 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz a partir de 14 (quatorze).

Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações 
constantes na Lei Complementar n^. 147/2014 e; na presente data, é considerada: 

(X) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar n® 147/2014;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar n® 147/2014.

() COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal n9.11.488/2007, 

() Não é ME/EPP/COOP.

Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que esta 
empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta 
com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.^, da 
Lei Federal n.® 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a 
participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de 
falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se 
submete a todos os seus termos.

Declara ainda, nos termos do artigo 9^, III, da Lei Federal n.^ 8.666/93, que não possui 
em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação.

MONTART ENGENHARIA 
CNPJ: 40.945.078/0001-01 

AV. MARTINS PENA, N° 24, MARANHÃO NOVO CEP: 65061-250 
CONTATO: (98)98815-8225 ! (98)98876-8145 

E-MAIL -montartoldo@hotmail.com

■
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Engenharia

Declara também, nos termos do artigo 99,1 e II, da Lei Federal n.9 8.666/93, que não 
incide em suas hipóteses vedadas.

Quanto a elaboração independente de proposta: !

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o 
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa;

I 
í

A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da Ns 027/2023, quanto a participar ou não da referida licitação; 
Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato 027/2023, antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação;
Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de 
(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la.

Quanto a idoneidade; declara não ter recebido de qualquer entidade da administração 
direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e/ou municipal, suspensão temporária 
de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim 
como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a 
administração federal, estadual e/ou municipal.

para fins de comprovação de Qualificação Técnica do Pregão ELETRÔNICO 027/2023
nos termos da legislação pertinente, DECLARA, sob as penas cabíveis, possuir capacidade e 
experiência profissional na prestação e execução dos serviços exigidos no Termo de Referência, 
ANEXO I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 027/2023, bem como possuir disponibilidade de pessoal, 
materiais e equipamentos para o cumprimento dos serviços objeto desta licitação a serem prestados 
no âmbito da PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA.

DECLARA ainda, sob as penas da lei, para fins do Pregão Eletrônico Ns 027/2023, a inexistência no 
quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou 
por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do 
quadro do PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, nos cargos de direção e chefia 
ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.
Declara, sob as penalidades da lei, ter sede e funcionar no endereço AV. MARTINS PENA N24, 
MARANHÃO NOVO, CEP 65061-250, sendo o local adequado para funcionamento, com escritório, 
instalações para equipamentos, recursos humanos e mobiliários pertinentes a sua atividade.

MONTART ENGENHARIA 
CNPJ: 40.945.078/0001-01 

AV. MARTINS PENA, N° 24, MARANHÃO NOVO CEP: 65061-250 
CONTATO: (98)98815-8225 / (98)98876-8145 

E-MAIL -montartoldo@hotmaiLcom
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QUANTO AO COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, 
PREVIDENCIÀRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, DECLARA para os fins de direito, 
caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que 
se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde do 
trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos 
com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Declara ainda que a Licitante providenciará todos os Projetos Técnicos necessários para obter a 
autorização do Corpo de Bombeiros e do Conselho Regional de Engenharia para a aprovação das 
áreas indicada pela PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA para realização dos eventos.

INDICA COMO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS OS ENGENHEIROS:

goubr
Documento assinado digitalmente

MILBER LIMA DO MONTE NETO
Oatt: 20/11/2023 18:47:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MILBER LIMA DO MONTE NETO 
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1118111613
CPF: 025.014.873-03
RG:0285952420059 SSP-MA

São Luís, 20 de novembro de 2023

goubr
Documento assinado digitatmente

MILBER LIMA DO MONTE NETO
Data: 20/11/2023 18:48:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MONTART ENGENHARIA LTDA 
409450780001-01 

MILBER LIMA DO MONTE NETO 
EMPRESÁRIO 

CPF: 025014873-03

MONTART ENGENHARIA 
CNPJ: 40.945.078/0001-01 

AV. MARTINS PENA. N° 24, MARANHÃO NOVO CEP: 65061-250 
CONTATO: (98)98815-8225 / (98)98876-8145 

E-MAIL -montartoldo@hotmail.coni

https://validar.iti.gov.br
https://validar.iti.gov.br
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal 5194 de 24 de Dezembro de 1966
CREA-MA NO 882685/2023

Emissão: 29/03/2023

Validade: 31/03/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Chav|)^WJá?C6

Prcc. KS. 
Rufe»

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA.

interessado(a) ________________
Profissional: MILBER LIMA DO MONTE NETO 
Registro: 1118111613 
CPF: 025.***. '-03

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAlS) 

Data de registro: 04/12/2018

Titulo(s)

GRADUAÇÃOe ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7“ RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 06/08/2018

Descrição _____________________________
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

A*

Informações / Notas ________________________________________________________ _______________________ -
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. •
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga
Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração
Nada consta

Responsabilidades Técnicas _______________
Empresa: ALIANÇA NORDESTE INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0005439361
CNPJ: 37.369.338/0001-25
Data inicio; 13/04/2021

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MONTART ENGENHARIA LTDA
Registro: 0005457360
CNPJ: 40.945.078/0001-01
Data Inicio: 13/01/2022

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0005398703
CNPJ: 03.538.283/0001-18
Data inicio: 02/05/2019

Data Fim: 05/07/2023
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

■ ajUiUai

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Wb9C6
Impresso em: 07/08/2023 às 15:03:41 por: adapt. ip: 192.168.100.1
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA jurídica

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

N» 882686/2023 
Emissão: 29/03/2023 

Validade: 3^/p;^/2023 
Chavé:6Z7dC

Pro:. N' 
Rücriu, ■f

j 
i

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos 
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas 
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas 
atividades, circunscrita à(s) atribuição(çôes) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

I 
i

Interessado(a) ______________________________________________________________________ _____________________
Empresa: MONTART ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.945.078/0001-01
Registro: 0005457360
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 3.500.000,00
Data do Capitai: 16/12/2022
Faixa: 6
Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFiCIOS; COLETA DE RESiDUOS PERIGOSOS; DEMOLIÇÃO DE EDIFiCIO 
E OUTRAS ESTRUTURAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; LOCAÇÃO DE 
AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÃRIAS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM 
OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE ALVENARIA; CONSTRUÇÃO DE 
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 
SEM OPERADOR; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE 
ÁGUA; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 
DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE 
TERRENO; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DEMARCAÇÃO); INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO EL PETRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIA E DE GÁS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E 
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, 
TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 
(CHAPISCO); OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS) SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO 
DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; ALUGUEL 
DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 
(MOTORES; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM 
DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
(ÔNIBUS); ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO 
E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE AIMES; CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E 
EXPOSIÇÕES; ALUGUEL DE PALCO. COBERTURA E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO. EXCETO ANDAIMES; FILMAGEM DE 
FESTAS E EVENTOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDAS DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS); MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS (PALCO, FECHAMENTOS, GRIDS); INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; 
MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS (GRID SONORIZAÇÃO); SERVIÇOS DE MIXAGEM 
SONORA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (SONORIZAÇÃO) CASAS DE FESTAS E EVENTOS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA 
ELÉTRICA. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA MARTINS PENA, 24, MARANHÃO NOVO, SÃO LUÍS, MA, 65061250

I

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Iniciai: 13/01/2022
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000545744DDMA

Descrição ________________________________
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

1
Informações / Notas__________________________________________________________________________________ ______

- A capacidade técnico-profisslonal da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico, 
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga
Ano: 2023(1/1)

Autos de Infração________________
Nada consta

Responsáveis Técnicos __________
Profissional: PEDRO PEREIRA MARTINS NETO
Registro: 1120340381
CPF: 958.*•*.***-59
Data Início: 21/12/2022

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em; https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave; BZ7dC ívatC
Impresso em: 11/04/2023 às 12:40:52 por: adapt, ip: 170.82.175.14

https://crea-ma.sitac.com.br/publico/
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA jurídica

Lei Federal N» 5194 de 24 de Dezembro de 1966
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

N® 882686/2023
Emissão: 29/03/2023 

Validade: 25/09/2023

Chayp: Ç27dC
I !'5-

PlT/ü.
Riíc

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Art. 8 da Resolução 218/1973 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

.. is 1

i

I

I

Profissional: MILBER LIMA DO MONTE NETO
Registro: 1118111613
CPF: 025.*”.**"-03
Data Inicio: 13/01/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

I 
i

____Sócios ___________________
Sócio: MILBER LIMA DO MONTE NETO 

CPF: 025.***.***-03
Função: ENGENHEIRO CIVIL

'-59
Sócio: PEDRO PEREIRA M. NETO
CPF: 958.'
Função: EMPRESÁRIO.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em; https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: BZ7dC irStC
Impresso em: 11/04/2023 às 12:40:53 por: adapt, ip: 170.82.175.14

https://crea-ma.sitac.com.br/publico/
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

MILBER LMA DO M NETO EIRELI Prsc. N?

Pelo presente instrumento particular, MILBER UMA DO MONTE NETO, brasileiro, natural de Teresina/Pl, 
solteiro, data de nascimento t6/09/1994, empresário, CPF n® 025.014.873-03, carteira de identidade 
028595242005-9 SSP/MA, residente e domiciliada na Avenida Martins Pena, n« 24, Maranhão Novo, CEP 
65.061-250, Sâo Luis/MA, titular da empresa empresarial MILBER LIMA DO M NETO EIRELI, inscrita no 
CNPJ 40.945.078/0001 -01, tem sede e domicilio na Avenida Martins Pena, n® 24, Maranhão Novo, CEP 
65.061-250, São Luís/MA..inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n® 
21600181941, com arquivamento em 22/02/2021, resolve alterar sua EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo:

Cláusula primeira - Altera o objeto social para:
71.12-0-00 - Serviços de Engenharia
41.20-4-00 - Construção de Edifícios
38.12-2-00 - Coleta de Resíduos Perigosos
43.11-8-01 - Demolição de Edifícios e Outras Estruturas
43.30-4-04 - Serviços de pintura de Edifícios em Geral
42.11 -1 -01 - Construção de Rodovias e Ferrovias
77.11-0-00 - Locação de Automóvel Sem Condutor
42,11 -1 -02 - Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil
42.13-8-00 - Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas
43.99-1-03 - Obras de Alvenaria
42.99-5-01 - Construção de Instalações Esportiva e Recreativa
43.12-6-00 - Perfurações e Sondagens
77,31-4-00 -Aluguel de Maquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador
43.13-4-00 - Obras de Terraplenagem
38.11-4-00 - Coleta de Resíduos Não - Perigosos
43.99-1-05 - Perfuração e Construção de Poços de Agua
36.00-6-01 - Captação, Tratamento e Distribuição de Agua
37.02-9-00 - Atividades Relacionadas a Esgoto, Exceto a Gestão de Redes
39.00-5-00 - Oescontaminação e Outros Serviços de Gestão de Resíduos
42.22-7-01 - Construção de Redes de Abastecimento de A^a, Coleta de Esgoto e Construções
Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
43.11-8-02 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
43.19-3-00 - Serviços de Preparação do Terreno Não Especificados Anteriormente (demarcação)
43.21- 5-00 - Instalação e Manutenção Elétrica
43.22- 3-01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
43.29- 1-04 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias
Públicas. Portos e Aeroportos
43.30- 4-02 - Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material
43.30- 4-99 - Outras Obras de Acabamento da Construção (chapisco)
43.91 -6-00 - Obras de Fundações
43.99- 1-01 - Administração de Obras
43.99-1-99 - Serviços Especializados para Construção Não Especificados Anteriormente (construção de 
partes de edifícios)
49.23-0-02 - Serviços de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis com Motorista
71.19-7-01 - Serviços de Cartografia, Topografia e Geodesia
71.20-1-00 - Testes e Analises Técnicas
77.39 0 99 - Aluguel de Outras Maquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais Não Especificados
Anteriormente, Sem Operador (motores)
81.11 -7-00 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exceto Condomínios Prediais
81.21 -4-00 - Limpeza em Prédios e em Domicílios
81.22-2-00 - Imunização e Controle de Pragas Urbanas
81.29-0-00 - Atividades de Limpeza Não Especificadas Anteriormente (ônibus)
81.30-3-00 - Atividades Paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas
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93.19-1-01 - Produção e Promoção de Eventos Esportivos
42.12-0-00 - Construção de Obras de Arte Especiais
71.11-1-00 - Serviços de Arquitetura
77.32-2-02- Ait^uel de Andaimes
73.19-0-01 - Criação de Estandes Para Feiras e Exposições
77.39-0-(K3 - Aluguel de Palco, Cobertura e Outras Estruturas de Uso Temporário, Exceto Andames
74.20-0-04 - Filmagem de Festas e Eventos
47.89-0-99 - Comercio Varejista de Outros Produtos Não Especificarios Anteriormenle (vendas de 
estruturas metálicas)

Pro-:. 
Rsbfb

Consolida - se o contrato mediante a seguinte redação:
MILBER LIMA DO MONTE NETO, brasileiro, natural de Teresina/PI, solteiro, data de nascimento 
16/09/1994, empresário, CPF n« 025.014.873-03, carteira de identidade 028595242005-9 SSP/MA, 
residente e domiciliada na Avenida Martins Pena, n“ 24, Maranhão Novo, CEP 65.061-250, Sâo Luís/MA 

aáusula priimira - A empresa gira sob o nome empresarial MILBER LIMA DO M NETO EIRELI, 
inscrita no CNPJ 40.945.078/0001-01, tem sede e domicilio na Avenida Martins Pena, n* 24, Maranhão 
Novo, CEP 65.061-250, São Luís/MA

Cláusula segunda - O capital social é R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), integralizados, em moeda 
corrente do Pais.

Parágrafo Único - A responsabilidade do titular é limitaria ao capital integralizado.

Cláusula terceira > O objeto é;
71.12-0-00 - Serviços de Engenharia
41.20-4-00 - Construção de Edifícios
38.12-2-00- Coleta de Resíduos Perigosos
43.11 -8-01 - Demolição de Edifícios e Outras Estruturas
43.30-4-04 - Serviços de pintura de Edifícios em Geral
42.11-1-01 - Construção de Rodovias e Ferrovias
77.11 -0-00 - Locação de Automóvel Sem Condutor
42.11 -1-02 - Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil
42.13-8-00 - Obras de Urtjanizaçào - Ruas, Praças e Calçadas
43.99-1-03 - Obras de Alvenaria
42.99-5-01 - Construção de Instalações Esportiva e Recreativa
43.12-6-00 - Perfurações e Sondagens
77.31-4-00 -Aluguel de Maquinas e Equipamentos Agrícolas Sem Operador
43.13-4-(M) - Obras de Terraplenagem
38.11-4-00 - Coteta de Resíduos Não - Perigosos
43.99-1-05 - P^ração e Construção de Poços de Agua
36.00-6-01 - Captação, Tratamento e Distribuição de Agua
37.02-9-00 - Atividades Relacionadas a Esgoto, Exceto a Gestão de Redes
39.00-5-00 - Descontaminação e Outros Serviços de Gestão de Resíduos
42.22- 7-01 - Construção de Redes de Abastecimento de Agua, Coteta de Esgoto e Construções
Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
43.11- 8-02 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
43.19- 3-00 - Serviços de Preparação do Terreno Não Especificados Anteriormenle (demarcação)
43.21- 5-00 - Instalação e Manutenção Elétrica
43.22- 3-01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
43.29- 1-04 - Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias
Públicas, Portos e Aeroportos
43.30- 4-02 - Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material
43.30- 4-99 - Outras Obras de Acabamento da Construção (chapisco)
43.91 -6-00 - Obras de Fundações
43.99- 1-01 - Administração de Obras
43.99-1-99 - Serviços Especializados para Construção Não Especificados Anteriormente (construção de 
partes de edifícios)
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49.23-0-02 - Serviços de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis com Motorista
71.19-7-01 - Serviços de Cartografia, Topografia e Geodesia
71.20-1-00 - Testes e Analises Técnicas
77.39-0-99 - Aluguel de Outras Maquinas e Equipamentos Comerciais e Industriais Não Especificados
Anteriormente, Sem Operador (motores)
81.11-7-00 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exceto Condomínios Prediais
81.21-4-00 - Limpeza em Prédios e em Domicílios
81.22-2-00 - Imunização e Controle de Pragas Urbanas
81.29-0-00 - Atividades de Limpeza Não Especificadas /Viteiiormente (ônibus)
81.30-3-00 - Atividades Paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas
93.19-1-01 - Produção e Promoção de Eventos Esportivos
42.12-0-00 - Construção de Obras de Arte Especiais
71.11-1-00 - Serviços de Arquitetura
77.32-2-02- Aluguel de Andaimes
73.19-0-01 - Criação de Estandes Para Feiras e Exposições
77.39-0-03 - Aluguel de Palco, Cobertura e Outras Estruturas de Uso Temporário, Exceto Andaimes
74.20-0-04 - Filmagem de Festas e Eventos
47,89-0-99 - Comercio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente (vendas de 
estruturas metálicas)

Cláusula quarta - A empresa iniciou suas atividades em 22/02/2021 e seu prazo de duração é por tempo 
indeterminado.

Cláusula quinta - A administração da empresa será exercida por Milber Lima Do Monte Neto com 
os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudidalmenle, 
inclusive perante instituições bancárias, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre 
de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades 
estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda nomear procurador ou administrador com poderes 
devidamente especificados em instrumento próprio.

Cláusula sexta - O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, 
com a apresentação do balanço patrxnonlal e resultado econômico do ano fiscal.

Cláusula sétima - Declaro para os devidos fins e efeitos de direito que não participo de nenhuma outra 
pessoa jurídica desta modalidade.

Cláusula oitava - O administrador declara, sob as penas da tel, que não está impedido de exercer a 
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, ou sujeita a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 
ou por crime falimentar, de prevaric^o, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nactenal, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula nona - Fica eleito o foro de São Luis/MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado assina o presente instrumento em 1 (uma) via.

São Luis/MA, 06 de dezembro de 2021

Milber Lima Do Monte Neto
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TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, LOURIANA GOMES DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 011309, inscrito no CPF n° 
02328098363, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que 
este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

I
CPF N° do Registro Nome

02328098363 011309 LOURIANA GOMES DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2021 07:03 SOB N° 20211460427.

PROTOCOLO: 211460427 DE 20/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109271520. CNPJ DA SEDE: 40945078000101.

NIRE: 21600181941. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/12/2021.

MILBER LIMA DO M METO EIRELI

RICARDO DINIZ DIAS 
VICE-PRESIDENTE 

www.enqdxesafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito â comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

http://www.enqdxesafacil.ma.gov.br
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N“. IH»4/2015-(;s 25 l)i; NOVEMBRO DE 2015.

I

Institui eronograma para implantação da 

( ertidão de Regularidade Fiscal I nificada 

como dtieumento único para comprovação 

dc regularidade fiscal perante este

.Município, ressalvados os casos previstos no 

art. 262 da Consolidação das 

rributãrias do Município dc .São I.uis.

pcrantf

262 (jinsolidaçãd Leis

O SECRETÁRIO MUNICIPAI. DA EAZENDA, no uso de siuis atribuições legais, e 

de eonlorniidade eoin o artigo .3", parágrafo único, inciso I. da Consolidação das Leis 
’l ributária.s do Município - CI.TM, Decreto n” 33.Í44. de 28 de dezembro de 2007. e

CONSIDER.ANDO que o Município de Sào I.uis. pt>r intermédio da Secretaria 
Municipal de i azenda. adquiriu no\o sistema de administração tributária, em fase de 
implantação desde 01.06.201.5 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unilícaçào 
do cadastro fiscal municipal (com inlegralização das informações oriundas do cadastro 
imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e moniioramenlo do passixo 
municipal:

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o .Município dc São Luís 
angariou meios sullcienies para dei.xar de expedir certidões de regularidade que tenham 
por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "certidão negativa 

de dívida ativa relativa aos débitos dc LSS c I LVE";

CONSIDERANDO que na legislação federal c municipal não há qualquer previsão 
acerca da certidão especifica anteriormente utilizada, mas tão somente à certidão dc 
regularidade llseal. cabendo a cada ente tribulante definir as regras especilieas sobre os 
documento.s sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

St*rr»’tArLJ Mnnirtp.íl d.» P3:zvn{|<» dc Sâo fao'*; SEMKA?
Av. (ÒLíXcndubu. n« L-ri^/l.SÜT. Bnirro dc híüma - Sâo l.tijs I Tvl. (‘W) 32 J ?.nH7
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federal e estadual, tal qual em demais município.s em que já se dispõe de tecnologia para 
controle de cadastro único;

t

CO.NSIDERANDO que a filosotia de iniegrali/açào adotada au.xilia na ação de 
saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de 
construção de uin Cadastro Técnico Muhiíhtalitário Municipal, a ser utilizado como 
ferramenta para a organização da.s infomiaçòes referentes às residências, condomínios, 
infraestrutura. prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras intormaçòe.s 
t|ue atendam ás necessidades de vários órgão.s na gestão do município, passando-se a 
dispor, assim, de dados lldcdignos da malha fundiária do município e de seus munícipes. 
podendo-se atuar com mais ellcácia e efetividade no planejamento e na execução das 
açòe.s propostas:

CONSIDER.ANDO que a nova lllosolia de iniegralização adotada auxilia ígualmente na 
otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com \ istas à cobrança baseada em 
uma política de justiça fiscal, com correção de dado.s referente.s ao sujeito passivo e aos 
parâmetrt's que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação 
de providcncia.s para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes dasproxidcncia.s para
íransferéncia.s de imóveis e aserbaçòes de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDF.R.ANDO que. desde a adoção de referida medida, vário.s foram os 
requerimentos administrativos apresentados, com o lini de que a certidão cspecíliea de 
regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos 
imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

o argumento c.xposto por esses contribuintes, de que não houve 
eomunicaçãt» prévia acerca da alteração de tilosofia da expedição das eenidòes de 
regularidade liscal. estando habituados a fazer prova de regularidade llseal por meio dos 
documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando cntrtiv es para consecução 
de suas ali\ idades;

(ONSiDERANDO 05 lermos do processo adininistriitivo n" 31.339/21)15. em qiie o 
Seerciíirio Municipal de Cioverno manilestou-.se lavonn elmenie ao pedido de eoneessilo

SvvjvLuia Mtinii ip.d rlt de S?tn Luís
Av. :V‘ V

SI-MKAZ
r./1 lOirr» ac r;iiiiii.i - sa» i.uís / tcl (*)«) .rz । zh 147
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PReFBITURA

NÃO
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dc piíizo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única tie 
regularidade fiscal;

CONSIDERANDO a política de boa-fc que se tem como diretriz neste Município, que 
jusiilica os diálogo.s com as empresas contribuintes para implementação de inedida.s que 
auxiliem no incremento da arrecarlaçào municipal, garantindo-se o desenvolvimento da 
economia ludov ieense. com o consequente melhoramento nas áreas cie compelcncia.s lins 
deste ente;

9 i

CONSI DER.ANDO a necessidade dc conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos 
do art. 5“, X.XXIV. "b". art. .»7. art. 170. art. 156.1 e 11 da Constituição Federal, art, 205 
e 12,' do Código '1'ributário Nacional, art, 260 c ss, da Consolidação das Leis 'I ributárias 
do Munieipio e demais legislação que rege a espécie

ICXPEDK :i seguinte Instnição Normativa, nos seguintes termos:

An. 1". l iea definido como tenno final para implantação da Certidão de Regularidade 

Fiseal Inificada Munieipal. eonio único documento hábil para comprovação de 
regularidade fiscal com este Ente, o dia 24 de março de 2016.

Parágrafo dnico - Ficam res.salvado,s os casos de certidões de regularidade prev istos 
no art. 262 da Consolidação da.s I .eis Tributáritis do .Município,

Art. 2". Quando dos requerimentos para expedição de Certidão de Regularidade Fiscal 

l nifíeada Municipal, a consulta será feita pelo CNPJ/C1*F do contribuinte, em relação 
aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, 
eoniuntamente.

■Art, 3". Somente enquanto nào exaurido o prazo previsto no Art. IN da presente In.strução, 
poderão ser expedidas eertidôe.s de regularidade fiscal espec!fica.s, com consultas 
direcionadas cxclusivamentc ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

Svçrcwna Muna ipal da r.JziMuti (íe I,uí5 - SKMF?\Z 
/\v (Ht.vNvndíÜM. tf’ L4SS/í.50*i. B.nrrüilc F.Unun SAo l.uis/Ti't: l‘)«) 3212ai47
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3*’. da presente Instrução..Al t. 4". No caso das certidões expedidas nos termos do .Art.
sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de \ alidade nào 
exeederã o termo fmal do eronograma previsto no art. I® desta Instrução.

Art. 5". As certidões expedidas na forma tio .Art. 3". da pre.sentc Instrução potierão ser 
(.lispomhilizada.s eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMI'A/.

.Art. 6". Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação

Arí. 7". Revoga-sc as disposições cm contrário.

Art. 8“. i)ê-se ciência â Secretaria Adjunta de Ciestão rributária e à Superintendência da 
Arca dc Informática, para imediata implementação c controle das regras da presente 
Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO

Secretário Municipal da l-azcnda

Svcíí’L)r!<í Municipal da Fa/<‘n<ht d<? Sâo I.uis SKMFAZ
Av, GuaxeiuItÜM. 1.4S5/i,5<K< Baimí dv í atírn.t SiW i.utr> / Tcl (QH) 3212314?
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RESOLUÇÃO N° 1.137, DE 31 DE MARÇO DE 2023

Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, o Acervo Técnico-Profissional e o 
Acervo Operacional, e dá outras providências.
O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 27, alinea "f, da Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e 
Considerando os arts. 8°, 12, 19, 20, 21, 59 e 67 da Lei n° 5.194, de 1966, que regula o exercício 
das profissões de Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências;
Considerando os arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a 
Anotação de Responsabilidade Técnica na execução de obras e na prestação de serviços de 
Engenharia e Agronomia;
Considerando o disposto nos arts. 67, 88 e 122 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que 
estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos,

Resolve:
Art. 1° Fixar os procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física 
e jurídica contratante e á emissão da Certidão de Acervo Técnico-Profissional - CAT e à emissão 
da Certidão de Acervo Operacional - CAO, bem como aprovar os modelos de ART, de CAT e de 
CAO, o Requerimento de ART e Acervo Técnico, o Requerimento de Acervo Operacional e os 
dados mínimos para registro do atestado que constituem os Anexos I, II, III, IV, V e VI desta 
resolução, respectivamente.
CAPÍTULO I
DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
Art. 2° A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela 
execução de obras ou prestação de serviços relativos ás profissões abrangidas pelo Sistema 
Confea/Crea.

^^rt. 3° Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de serviços relativos 
às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao registro da ART no Crea em 
cuja circunscrição for exercida a respectiva atividade.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vínculo de profissional, 
tanto a pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, para o desempenho de cargo 
ou função técnica que envolva atividades para as quais sejam necessários habilitação legal e 
conhecimentos técnicos nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Seção I 
Do Registro da ART

Art. 4° O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do Crea e o 
recolhimento do valor correspondente.
§ 1° O início da atividade profissional sem o recolhimento do valor da ART ensejará as sanções 
legais cabíveis.
§ 2° Após o recolhimento do valor correspondente, os dados da ART serão automaticamente 
anotados no Sistema de Informações Confea/Crea - SIC, utilizando o módulo denominado
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Cadastro Nacional de ART.
§ 3° O Sistema de Informações mencionado no parágrafo anterior é o sistema de gerenciamehto 
de dados que consolida as informações de interesse regional e ou nacional no âmbito do Sistema 
Confea/Crea, podendo estar configurado de forma integrada e/ou centralizada.
Art. 5° O cadastro da ART será efetivado pelo profissional de acordo com o disposto nesta 
resolução, mediante preenchimento de formulário eletrônico, conforme o Anexo I, e assinatura 
eletrônica, por meio de senha pessoal e intransferível fornecida após o deferimento de seu 
registro no Crea.
Art. 6° A guarda da via assinada da ART, ou a cópia da ART Eletrônica, será de responsabilidade 
do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
Parágrafo único. Serão reputadas como válidas assinaturas eletrônicas, bem como documentos 
digitais, na forma da lei.
Art. 7° O responsável técnico, contratante ou proprietário do empreendimento deverá manter uma 
via da ART no local da obra ou serviço, em formato físico ou digital.

^^rt. 8° É vedado ao profissional com o registro cancelado, suspenso ou interrompido registrar 
ART.
Art. 9° Quanto â tipificação, a ART pode ser classificada em:
I - ART de obra ou serviço, relativa á execução de obras ou prestação de serviços inerentes ás 
profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea;
II - ART de obra ou serviço de rotina, denominada ART múltipla, que especifica vários contratos 
referentes á execução de obras ou â prestação de serviços em determinado período, como 
também mais de uma atividade por contrato global; e
III - ART de cargo ou função, relativa ao vínculo com pessoa jurídica para desempenho de cargo 
ou função técnica.
Art. 10. Quanto â forma de registro, a ART pode ser classificada em:
I - ART inicial, primeira anotação de responsabilidade técnica relativa á obra, serviço ou 
desempenho de cargo ou função técnica de acordo com contrato escrito ou verbal;

^l- ART de substituição, anotação de responsabilidade técnica do mesmo profissional que, 
vinculada a uma ART inicial, substitui os dados anotados nos casos em que:
a) houver a necessidade de corrigir dados que impliquem a modificação da caracterização do 
objeto ou da atividade técnica contratada;
b) houver a necessidade de corrigir erro de preenchimento de ART;
c) houver a necessidade de registrar atividade referente á ordem de serviço, ou documento 
equivalente de registro da demanda, relacionada ao contrato global; ou
d) em caso de reinicio das atividades, após paralisação de obra ou serviço cuja ART do período 
anterior tenha sido baixada.
Parágrafo único. Quando a participação técnica se enquadrar no inciso il deverá ser feita a 
vinculação de ARTs.
Art. 11. Quanto à participação técnica, a ART de obra ou serviço pode ser classificada da 
seguinte forma:
I - ART Individual que indica que a atividade, objeto do contrato, é desenvolvida por um único 
profissional;

i
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II - ART de Coautoria que indica que uma atividade técnica caracterizada como intelectual, objeto 
de contrato único, é desenvolvida em conjunto por mais de um profissional de mesma 
competência;
III - ART de Corresponsabilidade que indica que uma atividade técnica caracterizada como 
executiva, objeto de contrato único, é desenvolvida em conjunto por mais de um profissional de 
mesma competência; e
IV - ART de Equipe que indica que diversas atividades, objetos de contrato único, são 
desenvolvidas em conjunto por mais de um profissional com competências diferenciadas.
Parágrafo único. Quando a participação técnica se enquadrar nos incisos II, III e IV deverá ser 
feita a vinculação de ARTs.
Art. 12. Para efeito desta resolução, todas as ARTs referentes a determinado empreendimento, 
registradas pelos profissionais em função de execução de outras atividades técnicas citadas no 
contrato inicial, aditivo contratual, substituição de responsável técnico ou contratação ou 
subcontratação de outros serviços, devem ser vinculadas á ART inicialmente registrada, com o 

A objetivo de identificar a rede de responsabilidades técnicas da obra ou serviço.
Seção II

Da Baixa da ART
Art. 13. O término da atividade técnica desenvolvida obriga à baixa da ART de execução de obra, 
prestação de serviço ou desempenho de cargo ou função, sendo considerada concluída a 
participação do profissional em determinada atividade técnica a partir da data da baixa da ART 
correspondente.
Parágrafo único. A baixa da ART não exime o profissional ou a pessoa jurídica contratada das 
responsabilidades administrativa, civil ou penal, conforme o caso.
Art. 14. Para efeito desta resolução, a ART deve ser baixada em função de algum dos seguintes 
motivos:
I - conclusão da obra, serviço ou desempenho de cargo ou função técnica, quando do término 
das atividades técnicas descritas na ART ou do vínculo contratual; ou

AII - interrupção da obra ou serviço, quando da não conclusão das atividades técnicas descritas na 
ART, de acordo com os seguintes casos:
a) rescisão contratual;
b) substituição do responsável técnico; ou
c) paralisação da obra e serviço.
Art. 15. A baixa da ART deve ser requerida ao Crea pelo profissional por meio eletrônico e 
instruída com o motivo, as atividades concluídas e, nos casos de baixa em que seja caracterizada 
a não conclusão das atividades técnicas, a fase em que a obra ou serviço se encontrar.
Art. 16. A baixa de ART pode ser requerida ao Crea, pelo contratante ou pela pessoa jurídica 
contratada apresentando as informações necessárias, conforme Anexo III.
§ 1° No caso previsto no caput deste artigo, o Crea notificará o profissional para manifestar-se 
sobre o requerimento de baixa no prazo de 10 (dez) dias.
§ 2° O Crea analisará o requerimento de baixa após a manifestação do profissional ou esgotado o 
prazo previsto para sua manifestação.
Art. 17. O Crea manifestar-se-á sobre o requerimento de baixa de ART por não conclusão das
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atividades técnicas após efetuar análise do pedido e eventual verificação das iníormS^ÇD^^' 

apresentadas.
§ 1° O requerimento será deferido somente se for verificada sua compatibilidade com o disposto 
nesta resolução.
§ 2° Compete ao Crea, quando necessário, solicitar documentos, efetuar diligências ou adotar 
outras providências necessárias ao caso para averiguar as informações apresentadas.
§ 3° Em caso de dúvida, o processo será encaminhado á câmara especializada competente para 
apreciação.
Art. 18. Deverá ser objeto de baixa automática pelo Crea:
I- a ART que indicar profissional que tenha falecido ou que teve o seu registro cancelado ou 
suspenso após a anotação da responsabilidade técnica; e
II- a ART que indicar profissional que deixou de constar do quadro técnico da pessoa jurídica 
contratada.
Parágrafo único. A baixa da ART por falecimento do profissional será processada 

^administrativamente pelo Crea mediante apresentação de cópia de documento hábil ou de 

informações acerca do óbito.
Art. 19. Após a baixa da ART, o motivo, as atividades técnicas concluídas e a data da solicitação 
serão automaticamente anotadas no Módulo Cadastro Nacional de ART do Sistema de 
Informações Confea /Crea - SIC.
§ 1° No caso de rescisão contratual ou falecimento do profissional, deverá ser anotada no Módulo 
Cadastro Nacional de ART do Sistema de Informações Confea/Crea - SIC a data do distrato ou 
do óbito.
§ 2° No caso em que seja apresentado documento comprobatório, também será anotada no 
Módulo Cadastro Nacional de ART do Sistema de Informações Confea /Crea - SIC a data da 
conclusão da obra ou serviço.

Seção III
Do Cancelamento da ART

^Art. 20. O cancelamento da ART ocorrerá quando nenhuma das atividades técnicas da ART 
forem executadas ou quando a ART tiver sido registrada em duplicidade.
Parágrafo único. Considerar-se-á registro em duplicidade o caso de ARTs distintas, de um 
mesmo profissional, que tenham sido registradas mais de uma vez e cujos conteúdos sejam 
idênticos, com apresentação de boletos bancários pagos.
Art. 21. O cancelamento da ART deve ser requerido ao Crea pelo profissional, pela pessoa 
jurídica contratada ou pelo contratante, e ser instruído com o motivo da solicitação.
§ 1° O pedido de cancelamento, quando requerido pelo profissional, deverá conter declaração de 
que 0 contratante e a empresa contratada foram comunicados do cancelamento e estão cientes.
§ 2° O cancelamento, quando requerido pelo contratante ou pela pessoa jurídica contratada, por 
meio de formulário contendo as informações necessárias, conforme o Anexo III, neste caso, o 
Crea notificará o profissional para manifestar-se sobre o cancelamento no prazo de 10 (dez) dias.
§ 3° O Crea analisará o requerimento de cancelamento de ART após a manifestação do 
profissional ou esgotado o prazo previsto para sua manifestação.
Art. 22. Quando o Crea constatar que as atividades discriminadas na ART não foram executadas.

V 
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deverá instaurar processo administrativo para cancelamento de ART, encaminhand(fcisi=àacâman“ 

especializada competente para análise e julgamento. *
Art. 23. O Crea decidirá acerca do processo administrativo de cancelamento da ART.
§ 1° Compete ao Crea averiguar as informações apresentadas e adotar as providências 
necessárias ao caso.
§ 2° O Crea deverá comunicar ao profissional, á pessoa jurídica contratada e ao contratante o 
cancelamento da ART.
§ 3° Caso sejam verificadas divergências quanto ao cancelamento da ART, o processo deverá 
ser apreciado pela Câmara Especializada competente.

Seção IV
Da Nulidade da ART

Art. 24. A nulidade da ART ocorrerá quando:
I - for verificada lacuna no preenchimento, erro ou inexatidão insanável de qualquer dado da 
ART;

^ll - for verificada incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições 

profissionais do responsável técnico â época do registro da ART;
III - for verificado que o profissional emprestou seu nome a pessoas físicas ou jurídicas sem sua 
real participação nas atividades técnicas descritas na ART, após decisão transitada em julgado;
IV - for caracterizada outra forma de exercício ilegal da profissão; ou
V - for caracterizada a apropriação de atividade técnica desenvolvida por outro profissional 
habilitado.
Art. 25. A câmara especializada relacionada â atividade desenvolvida decidirá acerca do processo 
administrativo de anulação da ART.
§ 1° No caso da constatação de lacuna no preenchimento, erro ou inexatidão dos dados da ART, 
preliminarmente o Crea notificará o profissional e a pessoa jurídica contratada para proceder às 
correções necessárias no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da 
notificação.

2° No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse 
comum a duas ou mais especializações profissionais, o processo será apreciado pelas câmaras 
especializadas competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do Crea para 
decisão.
§ 3° O Crea deverá comunicar ao profissional, à pessoa jurídica contratada e ao contratante os 
motivos que levaram à anulação da ART.
Art. 26. Após a anulação da ART, o motivo e a da data da decisão que a anulou serão 
automaticamente anotados no Módulo Cadastro Nacional de ART do Sistema de Informações 
Confea /Crea - SIC.

Seção V
Da ART de Obra ou Serviço

Art. 27. A ART relativa à execução de obra ou prestação de serviço deve ser registrada antes do 
início da respectiva atividade técnica, de acordo com as informações constantes do contrato 
firmado entre as partes.
§ 1° No caso de obras públicas, a ART pode ser registrada em até 10 (dez) dias após a liberação
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não esteja caracterizado o início da atividade.
§ 2° Quando a execução da obra ou prestação de serviço for objeto de contrato global, situação 
em que dados como endereço, valor do contrato e quantitativos da atividade técnica contratada 
são identificados por meio de ordem de serviço específica, a ART de obra ou serviço deverá ser 
registrada da seguinte forma:
a) a ART inicial informará a estimativa dos quantitativos e do valor global do contrato: e, quando 
forem citados vários endereços da obra ou serviço, o endereço do contratante; e
b) a ART vinculada á ART inicial informará o endereço da obra ou serviço, os quantitativos e o 
valor relativo a cada ordem de serviço específica.
Art. 28. A coautoria ou a corresponsabilidade por atividade técnica, bem como o trabalho em 
equipe para execução de obra ou prestação de serviço obriga ao registro de ART, vinculada á 
ART primeiramente registrada.
Art. 29. A subcontratação de parte ou da totalidade da obra ou do serviço obriga ao registro de 

®ART pelo profissional da pessoa jurídica subcontratada relativa à atividade que lhe foi 

subcontratada, vinculada à ART do contratante:
I - o profissional da pessoa jurídica inicialmente contratada deve registrar ART de obra ou 
serviço; e
II - o profissional da pessoa jurídica subcontratada deve registrar ART de corresponsabilidade 
relativa á atividade que lhe foi subcontratada, vinculada á ART principal.
Parágrafo único. No caso em que a ART tenha sido registrada indicando atividades que 
posteriormente foram subcontratadas, compete ao profissional substituí-la para adequação ao 
disposto no inciso I deste artigo.
Art. 30. A substituição, a qualquer tempo, de um ou mais responsáveis técnicos pela execução da 
obra ou prestação do serviço obriga ao registro de nova ART, vinculada á ART anteriormente 
registrada.
Art. 31. Compete ao profissional cadastrar a ART de obra ou serviço no sistema eletrônico e 

^efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea em cuja circunscrição for exercida a 
atividade, nos seguintes casos:
I - quando o profissional for contratado como autônomo diretamente por pessoa física ou jurídica; 
ou
II - quando o profissional for o proprietário do empreendimento ou empresário.
Art. 32. Compete ao profissional cadastrar a ART de obra ou serviço no sistema eletrônico e à 
pessoa jurídica contratada efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea em cuja 
circunscrição for exercida a atividade, quando o responsável técnico desenvolver atividades 
técnicas em nome da pessoa jurídica com a qual mantenha vínculo.

Seção VI
Da ART de Obra ou Serviço de Rotina

Art. 33. Caso não deseje registrar diversas ARTs específicas, é facultado ao profissional que 
execute obras ou preste serviços de rotina anotar a responsabilidade técnica pelas atividades 
desenvolvidas por meio da ART múltipla.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao serviço de rotina
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executado por profissional integrante do quadro técnico de pessoa jurídica.
Art. 34. Para efeito desta resolução, a atividade técnica relacionada à obra ou ao serviço de rotina 
pode ser caracterizada como aquela que é executada em grande quantidade ou de forma 
repetitiva e continuada para diferentes clientes, para diferentes contratos, ou para um mesmo 
contrato quando objeto de ordens de serviço ou documento equivalente de um contrato global. 
Parágrafo único. Poderá ser objeto de ART múltipla contrato cuja prestação do serviço seja 
caracterizada como periódica.
Art. 35. As atividades técnicas relacionadas a obra ou serviço de rotina que poderão ser 
registradas via ART múltipla serão objeto de relação unificada, em consonância com esta 
resolução.
§ 1° A câmara especializada manifestar-se-á sempre que surgirem outras atividades que possam 
ser registradas por meio de ART múltipla.
§ 2° Aprovada pela câmara especializada, a proposta será levada ao Plenário para apreciação.
§ 3° Após aprovação pelo Plenário do Crea, a proposta será encaminhada ao Confea para 

^apreciação e atualização da relação correspondente.

§ 4° As Coordenadorias de Câmaras Especializadas dos Creas também poderão propor a 
alteração das atividades relativas à ART múltipla.
Art. 36. A ART múltipla deve relacionar as atividades referentes às obras e aos serviços de rotina 
contratados ou desenvolvidos no mês calendário.
Art. 37. A ART múltipla deve ser registrada até o último dia útil do mês subsequente à execução 
da obra ou prestação do serviço de rotina, no Crea em cuja circunscrição for exercida a atividade. 
Parágrafo único. É vedado o registro de atividade que tenha sido concluída em data anterior ou 
iniciada posteriormente ao período do mês de referência a que corresponde a ART múltipla.
Art. 38. Compete ao profissional cadastrar a ART múltipla no sistema eletrônico e efetuar o 
recolhimento do valor relativo ao registro no Crea em cuja circunscrição for exercida a atividade, 
nos seguintes casos;
I - quando o profissional for contratado como autônomo diretamente por pessoa física ou jurídica; 

Aou
II - quando o profissional for o proprietário do empreendimento ou empresário.
Art. 39. Compete ao profissional cadastrar a ART múltipla no sistema eletrônico e à pessoa 
jurídica efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea da circunscrição onde for 
exercida a atividade, quando o responsável técnico desenvolver atividades em nome da pessoa 
jurídica com a qual mantenha vínculo.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao registro da ART múltipla 
de execução de obra ou prestação de serviço de rotina desenvolvido por profissional integrante 
do quadro técnico de pessoa jurídica de direito público.

Seção VII
Da ART de Obra ou Serviço que Abrange Circunscrições de Diversos Creas

Art. 40. A ART relativa à execução de obras ou à prestação de serviços que abranjam 
circunscrições de diversos Creas deve ser registrada antes do início da respectiva atividade 
técnica, de acordo com as informações constantes do contrato firmado entre as partes, da 
seguinte forma:

4»
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I - a ART referente à execução de obras ou à prestação de serviços que abranjam mais de uma 
unidade da federação pode ser registrada em qualquer dos Creas onde for realizada a atividade;
II - a ART referente à prestação de serviço cujo objeto encontra-se em outra unidade da 
federação pode ser registrada no Crea desta circunscrição ou no Crea onde for realizada a 
atividade profissional; ou
III - a ART referente à prestação de serviços executados remotamente a partir de um centro de 
operações deve ser registrada no Crea em cuja circunscrição se localizar o centro de operações.

Seção VIII
Da ART de Cargo ou Função

Art. 41. O vínculo para desempenho de cargo ou função técnica, tanto com pessoa jurídica de 
direito público quanto de direito privado, obriga à anotação de responsabilidade técnica no Crea 
em cuja circunscrição for exercida a atividade.
§ 1° A ART relativa ao desempenho de cargo ou função deve ser registrada após assinatura do 
contrato ou publicação do ato administrativo de nomeação ou designação, de acordo com as 

^informações constantes do documento comprobatório de vínculo do profissional com a pessoa 
jurídica.
§ 2° Somente a alteração do cargo, da função ou da circunscrição onde for exercida a atividade 
obriga ao registro de nova ART.
Art. 42. O registro da ART de cargo ou função de profissional integrante do quadro técnico da 
pessoa jurídica não exime o registro de ART de execução de obra ou prestação de serviço - 
específica ou múltipla.
Art. 43. O registro da ART de cargo ou função somente será efetivado após a apresentação no 
Crea da comprovação do vínculo contratual ou estatutário.
Art. 44. Compete ao profissional ou a empresa cadastrar a ART de Cargo ou Função no sistema 
eletrônico, cabendo a esta efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea da 
circunscrição onde for exercida a atividade.

CAPÍTULO II
A DO ACERVO TÉCNICO-PROFISSIONAL E DO ACERVO OPERACIONAL

Art. 45. O acervo técnico-profissional é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida 
do profissional compatíveis com suas atribuições e registradas no Crea por meio de anotações de 
responsabilidade técnica.
Parágrafo único. Constituirão o acervo técnico do profissional as atividades finalizadas cujas 
ARTs correspondentes atendam às seguintes condições:
I - tenham sido baixadas; ou
II - não tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado atestado que comprove a execução 
de parte das atividades nelas consignadas.
Art. 46. O acervo operacional de pessoas jurídicas é o conjunto das atividades desenvolvidas pela 
empresa, a partir do registro no Crea, por meio das anotações de responsabilidade técnica 
comprovadamente emitidas por profissional pertencente ao quadro técnico ou contratado para 
aquelas atividades.

Seção I
Da Emissão de Certidão de Acervo Técnico-Profissional - CAT
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Art. 47. A Certidão de Acervo Técnico-Profissional - CAT é o instrumento que certifica?"^ 
efeitos legais, que consta dos assentamentos do Crea a anotação da responsabilidade técnica 
pelas atividades consignadas no acervo técnico do profissional.
Art. 48. A CAT deve ser requerida ao Crea pelo profissional por meio de formulário próprio 
impresso, este podendo ainda ser eletrônico e conter assinatura eletrônica, neste caso por meio 
de senha pessoal e intransferível, conforme o Anexo III, com indicação do período ou 
especificação do número das ARTs que constarão da certidão.
Parágrafo único. No caso de o profissional especificar ART de obra ou serviço em andamento, o 
requerimento deve ser instruído com atestado que comprove a efetiva participação do profissional 
na execução da obra ou prestação do serviço, caracterizando, explicitamente, o período e as 
atividades ou as etapas finalizadas, atendidas as exigências dos arts. 59 e 60 desta resolução.
Art. 49. O Crea manifestar-se-á sobre a emissão da CAT após efetuar a análise do requerimento 
e a verificação das informações apresentadas.
§ 1° O requerimento será deferido somente se for verificada sua compatibilidade com o disposto 
nesta resolução.
§ 2° Compete ao Crea, quando necessário e mediante justificativa, solicitar outros documentos ou 
efetuar diligências para averiguar as informações apresentadas.
§ 3° A análise do requerimento para emissão de CAT aos responsáveis técnicos por obras ou 
serviços executados pelo sócio ostensivo da Sociedade em Conta de Participação deverá ser 
realizada pela Câmara Especializada relacionada â atividade desenvolvida, que observará a 
efetiva participação na execução da obra ou prestação do serviço.
Art. 50. A CAT, emitida em nome do profissional conforme o Anexo II, deve conter as seguintes 
informações:
I - identificação do responsável técnico;
II - dados das ARTs;
III - observações ou ressalvas, quando for o caso;
IV - local e data de expedição;

A V - autenticação digital; e
VI - o objeto contratado, se disponível.
Parágrafo único. A CAT poderá ser emitida por meio eletrônico desde que atendidas as 
exigências de análise da documentação relativa ao caso específico.
Art. 51. A CAT é válida em todo o território nacional.
§ 1° A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou 
quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.
§ 2° A validade da CAT deve ser conferida no site do Crea ou do Confea.
Art. 52. A CAT deve conter número de controle para consulta acerca da autenticidade e da 
validade do documento.
Parágrafo único. Após a emissão da CAT, os dados para sua validação serão automaticamente 
transmitidos ao Módulo Cadastro Nacional de ART do Sistema de Informações do Sistema 
Confea/Crea-SIC.

-os

Seção II
Da Emissão de Certidão de Acervo Operacional - CAO
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Art. 53. A Certidão de Acervo Operacional - CAO é o instrumento que certifica, para os < 
legais, que consta dos assentamentos do(s) Creas, o registro da(s) anotação(ções) de 
responsabilidade técnica (ART) registrada(s).
Art. 54. A CAO deve ser requerida ao Crea pela pessoa jurídica por meio de formulário próprio, 
conforme o Anexo VI.
Art. 55. A CAO, emitida em nome da empresa conforme o Anexo V, deve conter as seguintes 
informações:
I - Identificação da pessoa jurídica;
II - Identificação do(s) responsável(veis) técnico(s) da pessoa jurídica;
III - relação das ARTs, contendo para cada uma delas:
a) Identificação dos responsáveis técnicos;
b) Dados das atividades técnicas realizadas;
c) Observações ou ressalvas, quando for o caso.
IV - local e data de expedição; e
V - autenticação digital.
Parágrafo único. A CAO poderá ser emitida por meio eletrônico.
Art. 56. A CAO é válida em todo o território nacional.
§ 1° A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou 
quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.
§ 2° A validade da CAO deve ser conferida no site do Crea ou do Confea.
Art. 57. A CAO deve conter número de controle para consulta acerca da autenticidade e da 
validade do documento.
Parágrafo único. Após a emissão da CAO, os dados para sua validação serão automaticamente 
transmitidos ao Módulo Cadastro Nacional de ART do Sistema de Informações do Sistema 
Confea/Crea-SIC.

Seção III 
Do Registro de Atestado

Art. 58. É facultado ao profissional requerer o registro de atestado fornecido por pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado contratante com o objetivo de instruir o processo de emissão 
de CAT e de fazer prova de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos.
Parágrafo único. O atestado é a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa 
física ou jurídica de direito público ou privado, que atesta a execução de obra ou a prestação de 
serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, 
os responsáveis técnicos envolvidos, as atividades técnicas executadas e a empresa contratada.
Art. 59. As informações acerca da execução da obra ou prestação de serviço, bem como os 
dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado devem ser declarados por profissional que 
possua competência técnica e habilitação nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
§ 1° No caso em que o contratante não possua em seu quadro técnico um profissional habilitado, 
o atestado deverá ser acompanhado de declaração do profissional apresentado por ele e 
pertencente ás profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, corroborando a veracidade dos 
dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado.
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§ 2° Em caso de constatação de dados técnicos do atestado divergentes do praticado, o 
profissional estará sujeito às penalidades estabelecidas na legislação administrativa, civil e penal 
brasileira.
Art. 60. O registro de atestado deve ser requerido ao Crea pelo profissional por meio de 
formulário, conforme o Anexo III, e instruído com original e cópia, ou com cópia autenticada, do 
documento fornecido pelo contratante.
§ 1° Para efeito desta resolução, somente será objeto de registro pelo Crea o atestado emitido 
sem rasuras ou adulteração, e que apresentar os dados mínimos indicados no Anexo IV.
§ 2° O requerimento deverá conter declaração do profissional corroborando a veracidade das 
informações relativas à descrição das atividades constantes das ARTs especificadas e à 
existência de subcontratos ou subempreitadas, bem a responsabilidade civil e criminal pela 
declaração.
§ 3° Será' mantida no Crea uma cópia do atestado apresentado.
Art. 61. O atestado que referenciar serviços que foram parcialmente concluídos deve explicitar o 

^período e as etapas executadas.
Parágrafo único. O atestado parcial que se referir a ordens de serviços específicas, em caso de 
contrato global, deve conter informações tanto do contrato global quanto das ordens de serviço 
específicas ao objeto do requerimento.
Art. 62. O atestado que referenciar serviços subcontratados ou subempreitados deve estar 
acompanhado de documentos hábeis que comprovem a sua efetiva contratação, além da 
declaração do responsável técnico principal ou dos representantes das partes contratantes da 
subcontratação ou da subempreitada, da efetiva participação do profissional e/ou da empresa 
subcontratada na obra ou serviço.
Parágrafo único. Podem ser considerados documentos hábeis: contrato, trabalhos técnicos, 
correspondências, diário de obras, notas fiscais, ordens de serviço, termo de recebimento de 
obra, ou outro documento que o Crea julgue hábil.
Art. 63. No caso de obra ou serviços próprios, o atestado deve estar acompanhado de documento 

^público que comprove a conclusão da obra ou serviço expedido pela prefeitura, por agência 
reguladora ou por órgão ambiental, dentre outros.
Art. 64. O Crea manifestar-se-á sobre o registro do atestado após efetuar a análise do 
requerimento e a verificação dos dados do atestado em face daqueles constantes dos 
assentamentos do Crea relativos às ARTs registradas.
§ 1° O requerimento será deferido somente se for verificada sua compatibilidade com o disposto 
nesta resolução.
§ 2° Compete ao Crea, quando necessário e mediante justificativa fundamentada, solicitar outros 
documentos ou efetuar diligências para averiguar as informações apresentadas.
§ 3° Em caso de dúvida fundamentada, o processo será encaminhado à câmara especializada 
para apreciação.
§ 4° Em caso de dúvida quando a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de 
interesse comum a duas ou mais especializações profissionais, o processo será apreciado pelas 
câmaras especializadas competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do 
Crea para decisão.
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Art. 65. 0 registro de atestado será efetivado por meio de sua vinculação à CAT, que espeq^cará " 

somente as ARTs a ele correspondentes.
§ 1° A veracidade e a exatidão das informações constantes do atestado são de responsabilidade 
do seu emitente.
§ 2° A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado 
no Crea.
§ 3° A CAT apresentará informações ou ressalvas pertinentes em função da verificação do 
registro do profissional e da pessoa jurídica á época da execução da obra ou da prestação do 
serviço, bem como dos dados do atestado em face daqueles constantes dos assentamentos do 
Crea relativos às ARTs registradas.

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 66. É facultado ao profissional e a empresa requerer por meio de formulário, conforme os 
Anexos III e VI, certidão que relaciona as ARTs registradas no Crea em função do período ou da 
situação em que se encontram.
Art. 67. Compete ao Crea, sempre que necessário, averiguar as informações apresentadas e 
adotar as providências necessárias ao caso.
Art. 68. Os critérios e os procedimentos para regularização de obra ou serviço concluído sem a 
anotação de responsabilidade técnica são objeto de resolução específica.
Art. 69. Os valores de registro e de serviços disciplinados nesta resolução são objeto de 
legislação específica.
Art. 70. O Confea consolidará em tabelas auxiliares os parâmetros que, unificados nacionalmente, 
serão disponibilizados pelo sistema eletrônico de registro de ART de todos os Creas, quais sejam: 
I - Nível de atuação;
II - Atividade Profissional; e
III - Obra/serviço e, se for o caso, respectivo complemento, consolidadas pelo Confea 
anualmente.
Art. 71. Após a implantação da infraestrutura tecnológica para o Sistema de Informações Confea 
/Crea - SIC, o Crea que deixar de atualizar as informações neste banco de dados será 
considerado inadimplente até a regularização da pendência.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 72. O Crea terá até 120 dias a partir da entrada em vigor desta resolução para promover a 
adaptação de suas rotinas administrativas aos novos procedimentos previstos para a anotação de 
responsabilidade técnica e a composição do acervo técnico, de acordo com as diretrizes fixadas 
pelo Confea.
Parágrafo único. Para atendimento ao disposto no caput deste artigo, o Crea deverá adotar as 
seguintes providências;
I - instituir plano de comunicação para divulgar aos profissionais e às pessoas jurídicas os 
procedimentos que serão alterados ou implantados a partir da vigência desta resolução;
II - reformular os atos administrativos que contrariem as novas disposições; e
III - aprovar outros atos administrativos que se façam necessários para o cumprimento desta 
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Art. 73. O Crea terá até 120 dias a partir da entrada em vigor desta resolução para implan^ a 
infraestrutura tecnológica necessária e adaptar seu sistema corporativo aos novos procedimentos 
eletrônicos previstos para a anotação de responsabilidade técnica e a composição do acervo 
técnico, de acordo com as diretrizes fixadas pelo Confea, quais sejam:
I - registro, baixa, cancelamento e anulação de ART;
II - emissão de certidão de acervo técnico-profissional e acervo operacional;
III - registro de atestado.
IV - consulta às ARTs registradas e às CATs e CAOs emitidas; e
V - anotação no Módulo Cadastro Nacional de ART do Sistema de Informações Confea /Crea - 
SIC das informações referenciadas nesta resolução.
§ 1° Até que a implantação da infraestrutura tecnológica e a adaptação do sistema corporativo do 
Crea se efetivem, os novos procedimentos previstos para o registro e a baixa da ART poderão ser 
disponibilizados ao profissional por meio de formulário impresso nos moldes dos anexos desta 
resolução.
§ 2° Até que a implantação da infraestrutura tecnológica e a adaptação do sistema corporativo do 
Crea se efetivem, a CAT e CAO poderão ser emitidas manualmente e assinada pelo presidente 
ou por empregado do Crea, desde que conste da certidão referência expressa a esta delegação. 
Art. 74. O registro de ART manualmente preenchida somente será efetivado de forma excepcional 
com a apresentação ao Crea da justificativa fundamentada, via assinada e do comprovante do 
pagamento do valor correspondente.
Art. 75. Os procedimentos previstos para a anotação de responsabilidade técnica serão 
obrigatórios somente para as ARTs registradas de acordo com os formulários constantes do 
Anexo I.
Parágrafo único. Os procedimentos para análise de acervo técnico serão obrigatórios para todas 
as ARTs, independentemente da data de registro.
Art. 76. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
|Art. 77. Revoga-se a Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, e também todas as 
disposições da Decisão Normativa n° 85, de 31 de janeiro de 2011, que forem contrárias ao texto 
da presente resolução.

i

i

I 
I

I

I

Brasília, 3 de abril de 2023.
Eng. Civ. Joel Krüger 
Presidente do Confea
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Rubrica

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
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2023 ■
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ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO
FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

&
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

98281300
RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

40.945.078/0001-01

NÚMERO DE CONTROLE

92120232786326
'■

MONTART ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA

MONTART ENGENHARIA

LOCALIZAÇÃO

AV MARTINS PENA N“ 24, MARANHAO NOVO 
65061250 -SAO LUIS-MA

li

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

í i.

CNAE Principal e Secundários
711200000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

360060100 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS

381220000 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

I

1
I

VALIDADE: 31/12/2023 5FE2BB794DE106B0ADEE1C5CF4917D90
I 
i 
1

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

i

RESTRIÇÕES
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as 
penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das 
atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades 
domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de 
prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos 
acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação 
vigente.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART D C A _ M 
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 I

ART CARGÍ^tFUNÇÃO
NO (-------------------------------

1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
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.ÍJ..í*! __(ffc I ■ WWJ.

Klc;:c2__
iií-

INICIAL

1. Responsável Técnico _____________
PEDRO PEREIRA MARTINS NETO
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 1120340381

Registro: 1120340381MA

2. Contratante ___________________________
Contratante: MONTART ENGENHARIA LTDA
AVENIDA MARTINS PENA
Complemento:
Cidade: SÃO LUÍS
Pais: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação Institucional: Agricultura familiar

CPF/CNPJ: 40.945.078/0001-01
N°: 00

Bairro: MARANHÃO NOVO
UF: MA CEP: 65061250

3. Vinculo Contratual _ 
Unidade administrativa: SEDE 
AVENIDA MARTINS PENA 
Complemento: 
Cidade: SÃO LUÍS 
Data de Inicio: 15/12/2022 
Tipo de vínculo: SÓCIO

N°: 00
Bairro: MARANHÃO NOVO
UF: MA

Previsão de término: Não especificado
CEP: 65061250

Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização

4. Atividade Técnica
1000-OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - 
Vínculo técnico com a empresa (desempenho de cargo/função técnica dentro 
DA EMPRESA)

Quantidade
20,00

Unidade
h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações ____________________________________________________________ ________
ART CARGO FUNÇÃO ENGENHEIRO PEDRO PEREIRA MARTINS COM A EMPRESA MONTART ENGENHARIA LTDA

6. Declarações ________________________________________________________________ __________________
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004.

7. Entidade de Classe _
CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas _________________
Declaro serem verdadeiras as informações acima

de

PEDRO PEREIRA MARTINS NETO - CPF: 958.028.603-59

de
Local data MONTART ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 40.945.078/0001-01

9. Informações ___________________________________________________________________________
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor ______
Valor da ART: R$88,78 Registrada em: 19/12/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8304309436

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9B0bx
Impresso em: 20/12/2022 às 11:14:49 por:, ip: 177.195.245.88

www.creama.org.br

Tel: (98)2106-8300

faleconosco@creama.org.br

Fax; (98)2106-8300 H CREA-MA
Conselho Regional de Engenhans 

e Agronomia do Estado do
_____ _ ___ _  Engenharia 
s Agronomia do Estado do 

Maranhflo

https://crea-ma.sitac.com.br/publico/
http://www.creama.org.br
mailto:faleconosco@creama.org.br
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

N® 887491/2023
Emissão: 29/05/2023

Validade: 31/95/202
Chave: AOTbíS '

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
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MONTART ENGENHARIA LTDA

Montart
Engenharia

__________CNPJ: 40.945.078/0001-01__________
AV. MARTINS PENA, N.24, MARANHÃO NOVO - 65061-250 -
___________________ SÃO LUfS/MA____________________

_____________ E-mail: montartenglSthotmail.com___________  
____________________ Tel: (98)98876-8145_________________

VALIDADE: 60 DIAS

OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa para fornecimento de tendas para atender a necessidade do município 
de Formosa da Serra Negra - MA

PREGÃO ELETRÔNICO N» 027/2023-SRP | PROCESSO ADMINISTRATIVO N« 058/2023

 PLANILHA DE QUANTITATIVOS £ PROPOSTA DE PREÇO 

ITEM DESCRIÇÃO QLANT VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

I

TENDA PIRAMIDAL 5MX5M, COM 
FECHAMENTO DE FUNDO E LATERAIS, 
especificação: tendas piramidal 5mx5m, com 
fechamento de fundo e laterais composta em estrutura 
metálica reforçada chapa 14 com montagem 
individual ou agregada com formação de pavilhões, 
pilares de sustentação 3 m de altura na chapa 14 com 
perfil de 60x60m, com 3 metros de altura, calhada em 
cúpulas, lona vinilica com tratamento especial e 
revestimento sintético, black out (retenção de luz 
solar), anti-mofo, anti uv, anti iv e auto xtinguível, 
estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a 
fogo conjunto de hastes.

PIRAMIDAL 5MX5M,

5 R$ 6.875,00 R$ 34.375,00

I

•I

2

TENDAS PIRAMIDAL lOMXIOM. especificação: 
tendas piramidal lOmxlOm, composta em estrutura 
metálica reforçada chapa 14 com montagem 
individual ou agregada com formação de pavilhões, 
pilares de sustentação 3 m de altura na chapa 14 com 
perfil de 60x60m, com 3 metros de altura, calhada em 
cúpulas, lona vinilica com tratamento especial e 
revestimento sintético, black out (retenção de luz 
solar), anti-mofo, anti uv, anti iv e auto extinguivel, 
estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a 
fogo conjunto de hastes. (COTA PRINCIPAL)

8 R$ 14.867,50 R$ 118.940,00

3

TENDAS PIRAMIDAL lOMXlOM. especificação: 
tendas piramidal lOmxlOm, composta em estrutura 
metálica reforçada chapa 14 com montagem 
individual ou agregada com formação de pavilhões, 
pilares de sustentação 3 m de altura na chapa 14 com 
perfil de 60x60m, com 3 metros de altura, calhada em 
cúpulas, lona vinílica com tratamento especial e 
revestimento sintético, black out (retenção de luz 
solar), anti-mofo, anti uv, anti iv e auto extinguivel, 
estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a 
fogo conjunto de hastes. (COTA RESERVADA 
ME/EPP)

1 R$ 14.867,50 R$ 79.135fiQ

montartenglSthotmail.com
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4

TENDAS PIRAMIDAL 12MX12M. especificação: 
tendas piramidal 12mxl2m, composta em estrutura 
metálica reforçada chapa 14 com montagem 
individual ou agregada com formação de pavilhões, 
pilares de sustentação 3 m de altura na chapa 14 com 
perfil de 60x60m, com 3 metros de altura, calhada em 
cúpulas, lona vinílica com tratamento especial e 
revestimento sintético, black out (retenção de luz 
solar), anti-mofo, anti uv, anti iv e auto extinguível, 
estrutura metálica trilaçada e 100% galvanizada a 
fogo conjunto de hastes.

4 R$ 17.566,67 R$ 70.266,68

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 253.316,68
VALOR POR EXTENSO; DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS, SESSENTA E OITO 

CENTAVOS

RESPONSÁVEL / SOCIO ADMINISTRADOR

goubr
Documento assinado digitaimente

MILBER LiHA OO MONTE NETO
Data: 20/11/2023 20:47:15-0300
Verifique em https://validar.itj.gov.br

https://validar.itj.gov.br
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MONTART ENGENHARIA LTDA
__________CNPJ: 40.945.078/0001-01__________
AV. MARTINS PENA, N.24, MARANHÃO NOVO - 65061-250 -
___________________ SÃO LUÍS/MA___________________
_____________ E-mail: montartengiSlhotmail.com___________

Tel: (98)98876-8145

Engenharia DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ / AGÊNCIA: 4525 / CONTA
________________ CORRENTE: 99442-4_________________
VALIDADE: 60 DIAS

OBJETO: Objeto para futuras e eventuais contratações de empresas especializadas em prestação de serviços para locação de estruturas 
diversas, materiais, equipamentos e mão de obra especializada, de bandas e danças folclóricas para apresentação de shows artísticos para 
atender aos diversos eventos no Município.

IPREGÃO ELETRÔNICO N* 021/2013 | PROCESSO ADMINISTRATIVO N« 055/2023

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PROPOSTA DE PREÇO

ITEM

1

2

3

4

5

6

1

8

DESCRIÇÃO

SHOW DE BANDA MUSICAL REGIONAL: Especificação; 
Com atuação dentro dos limites do Estado do Maranhão com/sem 
CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos 
estilos axé e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou pop rock 
e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes 
de palco” e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, 
batería, percussão e teclado.

SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO 
LOCAL: Especificação: Com atuação dentro dos limites do 
Estado do Maranhão com/Sem CD e/ou DVD gravado, com 
excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertaneio 
universitário e/ou forró e/ou poprock e/ou samba e/ou pagode e/ou 
internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, 
dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, batería, percussão e 
teclado.
SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE 
RENOME NACIONAL: Especificação: Com atuação além dos 
limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com 
excelente repertório variado nos estilos MPB e/ou sertanejo 
universitário e/ou forró e/ou poprock, e/ou samba e/ou pagode e/ou 
axé e/ou swingueira. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, 
dançarinos, cantores guitarra, contrabaixo, batería, percussão e 
teclado.
SHOW DE BANDA MUSICAL OU CANTOR SOLO DE 
RENOME REGIONAL GOSPEL: Especificação: Com atuação 
além dos limites do Estado do Maranhão com CD elou DVD 
gravado, com excelente repertório variado no estilo gospel. Equipe 
de "assistentes de paico" e músicos, cantores, e demais 
instrumentos musicais

SHOW DE DANÇAS/BLOCOS CARNAVALESCOS: grupos 
artisticoculturais locais, regionais que desenvolva atividades na 
área da dança e música, incentivando o folciore e a arte popular.

SHOW DE GRUPOS FOLCLÓRICOS: grupos artístico- 
culturais locais, regionais que desenvolvam atividades na área da 
dança e música, incentivando o folciore e a arte popular tais como. 
Quadrilhas Juninas, Bumba Boi de Orquestra e Matraca.

FECHAMENTO (montagem e desmontagem): sendo as 
mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,20 metros, 
com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões 
para saldas de emergência, de no mínimo 4,40 metros de largura.

DISCIPLINADORES - Locação de discíplinadores em estrutura 
metálica galvanizada tipo cano ou metaion, com 2m de 
cumprimento por Im de altura.

UND

DIÁRIA

DIÁRIA

DIÁRIA

DIÁRIA

DIÁRIA

DIÁRIA

UND

UNI

QUANT

9

25

5

2

8

4

250

350

VALOR

R$ 18.064,88

R$ 3.632,85

R$ 288.426,71

R$ 81.303,08

R$ 5.045,63

R$ 4.036,50

RS 37,72

RS 22,26

TOTAL

R$ 162.583,92

R$ 90.821,25

R$ 1.442.133,55

R$ 162.606,16

R$ 40.365,04

R$ 16.146,00

RS 9.430,00

RS 7.791,00

montartengiSlhotmail.com
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SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: 
Especificação: P.A 48. GRANDE - 02 mesas digitais com 48 
canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por 
canal, 24 canais de saída com equalízador gráfico de 31 bandas 
por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização, 
composto por 9 caixas tree- way, por lado cobertura vertical de 10 
graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação 
do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked 12 
caixas de sub Grave com 2 falantes de 18“ cada, por lado; 02 
Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 
amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por 
canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas 
Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou 
computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador 
de fase por canal com comprimento minimo de 60 metros; 01 
multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com 
no mínimo 06 (seis) horas antes do inicio do evento e deverá estar 
incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.

DE DE

DIÁRIA 15 R$ 16.977,66

1 
t

10

SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: 
Especificação; P.A 32 - MEDIO, 02 mesas digitais com 48 canais 
de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por canal, 
24 canais de saída com equalízador gráfico de 31 bandas por 
canal, 2 fontes de alimentação. Sistema de Sonorização, composto 
por 9 caixas tree-way por lado, cobertura vertical de 10 graus, 
horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do 
sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 
caixas de sub Grave com 2 falantes de 18® cada , por lado; 02 
Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 
amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por 
canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas 
Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou 
computador, 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador 
de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 
multicabo de sinal de 12. A montagem deverá estar concluída com 
no mínimo 06 (seis) horas antes do inicio do evento e deverá estar 
incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.

DE DE

DIÁRIA 5 RS 12.109,50

1

II

SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: 
Especificação: P.A 16. PEQUENO 02 mesas digitais com 48 
canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, Gate por 
canal, 24 canais de saida com equalízador gráfico de 31 bandas 
por canal, 2 fontes de alimentação. Sistema de Sonorização, 
composto por 9 caixas tree-way por lado, cobertura vertical de 10 
^aus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação 
do sistema ou acessórios para trabalhar em GroundStacked , 12 
caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada, por lado; 02 
Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 
amplificadores classe D, com o minimo 2400 watts RMS por canal 
em 2 Omhs: 01 processador digital com 4 entradas e 8 saidas. 
Software de gerenciamento do sistema através de Tablet ou 
computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador 
de fase por canal com comprimento minimo de 60 metros; 01 
multicabo de sinal de 12. A mortagem deverá estar concluída com 
no minimo 06 (seis) horas antes do inicio do evento e deverá estar 
incluso no valor, o transporte e instalação do mesmo.

DE DE

DIÁRIA 4 RS 5.142,28

12

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE : 
Especificação: 12x08m, Descrição: Prestação de Serviço em 
Locação com Montagem e desmontagem de palco medindo 12 
metros de frente e 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. 
Fly e pletaforma para batería (praticável medindo na mínimo 
2xlx0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma 
de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com 
compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 
l,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e 
Monitor, medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de 
acesso. A montagem deverá estar concluída com no minimo 06 
(seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no 
valor, o transporte e instalação do mesmo.

DIÁRIA 11 R$ 23.689,60

R$ 254.664,90

RS 60.547,50

RS 20.569,12

R$ 260.585,60
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DE LOCAÇÃOSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO: 
Especificação; 10x06m, Descrição; Prestação de Serviço em 
Locação com Montagem e desmontagem do palco medindo lO 
metros de frente e 06 metros de profundidade, estrutura para P.A. 
Fly e plataforma para batería (praticável redindo no minimo 
2xlx0,50m) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma 
de duas águas, piso do palco em estratura metálica com 
compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no minimo 
l,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e 
Monitor, medindo no mínimo 4x4, tipo tenda cada, escada de 
acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 
(seis) horas antes do inicio do evento e deverá estar incluso no 
valor, 0 transporte e instalação do mesmo

PALCO

DIÁRIA 10 R$ 13.369,38

I
1

1
I

I 
i

I

J

I

l

14

15

16

17

18

19

Proc. N®

R$ 133.693,80

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO: 
Especificação; 08x04m, Descrição; Prestação de Serviço em 
Locação com Montagem e desinontagem de palco medindo 08 
metros de frente e 04 metros de profundidade, estrutura para P.A. 
Fly e plataforma para batería (praticável medindo no mínimo 
2xlxO,5Om) com cobertura em Box truss de duro alumínio forma 
de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com 
compensado de 20mm na cor preta, altura do solo no mínimo 
l,20m e máxima de até 2,00m. Housemix para mesas de P.A. e 
Monitor, medindo no mínimo 4x4m, tipo tenda cada, escada de 
acesso. A montagem deverá estar concluída com no mínimo 06 
(seis) horas antes do início do evento e deverá estar incluso no 
valor, 0 transporte e instalação do mesmo.

TENDA I0,00xl0,00m piramidal em estrutura metálica tubular 
industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 
10,00 m X 10,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos 
laterais com lona em pvc e alambrado, com reforço em poliéster 
impermeável, anti-chama e anti- mofo, vulcanizada em alta 
temperatura, na cor branca reforçada com material de maior 
espessura nos pontos de tensionamento.

TENDA 06,00 x Oó.OOm piramidal em estrutura metálica tubular 
industrial com tratamento antiferruginoso (galvanização) medindo 
06,00 m X 06,00 m, com altura de 3,00m, cobertura e fechamentos 
laterais com lona em pvc calambrado, com reforço em poliéster 
impenneavel, anti-chama e anti-mofo, vulcanizada em alta 
temperatura, na cor branca reforçada com material de maior 
espessura nos pontos de tensionamento.

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 
Especificação; Gerador de no mínimo, N 180 KVA silenciado. A 
montagem devera estar concluída com no mínimo 06 (seis) horas 
antes do início do evento e deverá estar incluso no valor o 
transporte e instalação do mesmo.

SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Especificação 
01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer 
montados em Rack de 4.000 watts por canal; 01 Amplificador de 
Sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com Filtros Rosco cores 
diversas; 08 refletores Elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 
lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 
metros de Q 30 em alumínio especial; 04 comer Q 30; 06 talhas de 
1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 
máquinas de fumaça DMX Sistema de intercon com 3 pontos.

CAMAROTE: Camarote 01 - 1 metro de altura, revestido em 
compensado de 12mm, montado em estrutura metálica de tubo 
galvanizado de 11/2 polegadas em chapa com espessura de 
3,00mm (patente 4830), coberto com toldos vinílicos 
semitensionados com dimensões de 12 metros de comprimento por 
6,00 melros de profundidade, dotados de estrutura metálica em 
fonnato piramidal, com painéis de fundo e laterais em osb ou 
compensado de 12 mm divisórias na altura 1,10 metros em 
barrotes em compensado nas duas faces, pintados na cor a definir, 
fechamento de altura de 2,20 metros executado em chapa metálica 
pintada com tinta látex em cor a ser definida, piso composto por 
módulos estruturados em aço 1045 e forrados em compensado de 
12mm com sobre piso em osb ou compensado de 15mm, revestido 
com carpete com cor a ser definida, pintura em sinta pvc, látex, cor 
a ser definida, duas escadas de acesso e uma rampa com largura de 
2,00 metros no minimo inclinação de no máximo 15® (quinze 
graus)

DIÁRIA

DIÁRIA

DIÁRIA

DIÁRIA

DIÁRIA

DIÁRIA

4

16

6

II

14

14

R$ 9.480,94

R$ 4.229,22

R$ 2.643,03

R$4.177,38

R$ 7.574,96

R$ 8.755,56

R$ 37.923,76

R$ bbl,52

R$ 15 858,18

R$ 45.951,18

R$ 106.049,44

R$ 122.577,84
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24

25
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30

31

CAMARIM TIPO 1: Locação de camarim montado em aluminio 
e ortonome, com 4m de frente por 4m de fundos coberto com toldo 
de 5m de frente por 5m de fundo montado em estrutura tubular, 
coberto em lona tipo nightday, piso revestido em carpete cinza ou 
preto, climatizado.

PALCO E GREED: Palco tipo Torre. Para show, medindo 12 X 
10 mts, modelo duas águas, coberto com lona nignt and day e ou 
vinitex. Todo em estrutura tubular (Q30) com 08 mts de pé direito. 
Transporte, equipe técnica, operacional para montagem, 
desmontagem e manutenção durante o evento, deverido estar 
montado 24 horas antes do evento

PRATICÁVEIS - possuem capacidade de até 400kgZm’, são 
fabricados em aço galvanizado e utilizam compensado naval de 
25mm e alta resistência a carga e intempéries. Contam com pés 
retráteis e escamoteáveis e vários acessórios para movimentação, 
regulagens e proteção
CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO 
OPERACIONAL: Especificação: Contratação de 20 (vinte) 
pessoas treinadas e preparadas para dar suporte ao evento 
compreendo o serviço de limpeza, e demais profissionais 
necessários a viabilidade do evento.__________________________
PAINEL DE LED: Painel de Led 4x3 de alta definição 
(resolução P06 - 1,00x0,50 cm cada placa.

SHOW PIROTÉCNICO: Show Pirotécnico Com Fogos De 
Artifícios - Show Pirotécnico Com Fogos De Artifícios, Mínimo 
De 10 (Dez) Minutos De Efeitos Sonoros E Visuais Diferenciados, 
Compostos De No Minimo: 3.200 Litros, 100 Tubos De 1,5 Cores 
E Efeitos Variados, 30 Tubos De 1,5 Cores E Efeitos Em Leque, 
49 Tubos De 2 Cores E Efeitos Variados, 25 Tubos De 2.5 Cores 
E Efeitos Especiais, 120 Tubos De 1,5, 2 E 3 Cores E Efeitos 
Diversos, 36 Morteiros De 3 Prata/Verde^Vermelho/Lilás, 06 
Morteiros De 4 Chorão/Azuí/Tremulante, 04 Morteiros De 6 
Verde/Coco/Amarelo, 06 Morteiros De: 7 (Bomba Chinesa) Vel 
De Noiva/Cortina. Incluindo Serviço De Manejo Montagem E 
Blaster.

DE DE

SERVIÇOS DE SEGURANÇA: Especificação: 20 (vinte) 
segnranças, desarmados, uniformizados, treinados para garantir a 
segurança dos brincantes.
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - Serviços de 
hospedagem para atrações musicais, de estilos regionais e 
nacionais, quarto com cama de casal, ar condicionado, roupeiro, tv 
de led, wi-fí e serviço de café da manhã.

PROPAGANDA E PUBLICIDADE - Serviço De Divulgação 
Em Carro De Som, Com Quilometragem Livre, Inclusive 
Combustivel E Motorista (Carro De Som Licenciado Junto Aos 
Órgãos Competentes, Em Conformidade Com A Legislação 

Vigente E Com Condutor Devidamente Habilitado). Quantidade 
De Horas De Divulgação: 55 Horas.

E ALIMENTAÇÃO

LOCUTOR: Contratação dos profissionais apresentadores 
(locutores); com 4h (quatro horas) de serviço.

Decoração Tipo I - Serviços de decoração a serem realizados em 
espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a 
realização de eventos ou festas utilizando 25 metros de malhas 
decorativas nas cores verde, vermelho, azul e branco, 10 metros de 
cortinas de cetim nas cores verde, vermelho, azul e branco, 10 
toalhas de mesa azul ou branca, 30 capas de cadeiras plásticas sem 
braços cor branca, 1 jarros decorativos com arranjos de flores 
naturais diversas (Margarida, Chena, Aster, acompanhada de 
murta) e 04 jarros de flores tropicais diversas (Gerbera, gravata, 
Alpinea Rosa, Angélica, Heliconia) e 04 fardos com 10 ramos de 
folhagens de murta.

Decoração Tipo III- Serviços de ornamentação temática e 
cultural a serem realizados em espaços e vias públicas 
compreendendo a produção e/ou recuperação de 01 peça artesanal 
confeccionado em Madeirite Naval, com pintura cores diversas, 
produção de 01 peça em palha natural e outros materiais 
(alegorias, luminárias e peças congêneres) de pequeno e grande 
porte com montagem e desmontagem conforme demanda da 
Contratante.

DIÁRIA

DIÁRIA

DIÁRIA

DIÁRIA

DIÁRIA

DIÁRIA

DIÁRIA

DIÁRIA

HORAS

DIÁRIA

Unid

DIÁRIA

14

4

4

14

14

4

14

95

50

12

2

2

R$ 2.834,64

R$ 15.100,36

R$ 15.100,36

R$ 4.036,50

R$ 5.999,74

R$ 27.512,03

R$ 4.036,50

R$ 149,13

R$ 60,55

R$ 504,56

R$ \0.777,M

R$ 11.038,94

F!s.NS 
PrücJi 
Rubrka,

R$ 39.684,96

R$60.401.44

R$ 60.401,44

R$ 56.511,00

R$ 83.996,36

R$ 110.048,12

R$56.511,00

R$ 14.167,35

R$ 3.027,50

R$ 6.054,72

R$ 21.555,28

R$ 22.077,
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Decoração Junina - Serviços decoração personalizada em 
espaços diversos utilizando 100 metros de malhas decorativas em 
chitão diversas cores, 20 peças de materiais artesanais 
confeccionados em palhas naturais (cestos, chapéus e etc), 30 
balões Decorativos; 50 metros de tecido juta. Serviços de 
ornamentação a serem realizados em vias e espaços públicos 
prevendo a produção de alegorias utilizando 100 quilos de 
bandeirolas confeccionadas em material plástico colorido (Azul, 
branco, vennelho, verde amarelo - 20cm de largura e 30cm de 
altura), afixados em 25 quilos de plástico fitilho e Madeira legal 
Formato barrote (bambu de 5 metros de altura), confecção e 
recuperação de 10 peças artesanais diversas em Madeirite Naval e 
outros materiais alegóricos de pequeno e grande porte com 
montagem e desmontagem conforme demanda da Contratante. 
Confecção de 20 barracas com estruturas de madeiras e cobertas 
de palhas.

Unid 1 R$ 15.136,88

I
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R$ 15 136,88

Decoração Natalina E Reveillon 
personalizada em espaços diversos utilizando ornamentações 
compatíveis com a estrutura de uma decoração municipal, 50 
Bolas natalinas de acrílico, com 30cm de diâmetro, 60 Bolas 
natalinas de acrílico com 50cm de diâmetro e 70 Bolas natalinas 
de acrílico com 80cm de diâmetro; 40 Laços Natalinos de tecidos 
nos tamanhos 50cm; 10 Laços Natalinos de tecidos no tamanho de 
IM, e 2 Laços Natalinos de tecidos no tamanho de l,5m; 100 
metros de Mangueira de LED; 100 Pisca-pisca; 2 Papai Noel no 
tamanho de 2M de altura, 30 Guirianda no tamanho de 0.50 cm de 
diâmetro, 30 Guirlandas no tamanho de IM, 30 Sino de natal nos 
tamanhos 0,50cm, 30 Sino de natal no tamanho de IM, 30Spray 
colorido; 20 Estrelas natalinas no tamanho de IM, 01 PLACA 
"FELIZ NATAL" e 01 PLACA " FELIZ ANO NOVO" 
MEDINDO 2,0M DE ALTURA X 5M DE LARGURA, COM 
LETREIROS FRENTE E VERSO. CONFECCIONADO EM 
LONA PLÁSTICA ILUMINADA COM 8.REFLETORES 

(LAMPADAS DE LED 35WATS CADA)

Serviços decoração

Unid 2 R$ 28.421,10 RS 56.842,20

LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS Especificação: 
sanitários portáteis, fabricados em poliestireno, medindo no 
mínimo 1,15m de comprimento por l,20m de longarina, 2,30m de 
altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador 
"livre/ocupado", com piso antiderrapante. Compreendendo 
proporcionalmente entre masculino, feminino e portadores de 
necessidades especiais

Unid/Di árias 90 RS 398,42 RS 35.857,80
com

LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS. Especificação: 
sanitários portáteis, fabricados em poliestireno medindo no 
mínimo l,15m de comprimento por l,20m de longarina, 2,30m de 
altura, com aresta superior para circulação de ar, trinco indicador 
livre/ocupado", com piso antiderrapante.

Unid/Diárias 180 RS 398,42 R$71.715,60

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 3.771.955,29
VALOR POR EXTENSO: TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, VINTE E 

NOVE CENTAVOS
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