

**DÉCIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA.**

CNPJ:11.238.467/0001-90

NIRE:21201010671

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direto, as partes abaixo:

AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16/06/1973, empresário, portador do RG nº 164921320001-1 GEJUSPC - MA e CPF nº 468.036.023-20, residente e domiciliado à Rua Anita Garibaldi, nº 567, ap. 03 – centro, CEP: 65.930-000, na cidade Açailândia – MA.

SÉRGIO COELHO CHAVES, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcial de bens nascido em 07/10/1995, empresário, portador do RG nº 023584802002-3 SSP - MA, E CPF nº 052.205.313-01, residente e domiciliado à Rua Luis Alfredo, Quadra 14, nº 1, Nova Açailândia II, CEP: 65.930-000 na cidade Açailândia - MA.

Na qualidade de únicos sócios da **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, situada à Rua Anita Garibaldi, nº 190, sala B - Centro, CEP: 65.930-000, na cidade de Açailândia - MA; inscrita no CNPJ sob o n.º 11.238.467/0001-90, resolvem de comum acordo alterar seu contrato social e o fazem sob as seguintes condições e cláusulas:

CLÁUSULA 1ª

O capital social de R\$ R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) totalmente integralizado, e dividido em R\$ 800.000,00 (oitocentos mil) quotas, valendo R\$ 1.00 (hum real) cada uma, passará a ser de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), dividido em R\$ 3.000.000,00 (Três milhões) de quotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real), cada uma. A diferença aumentada de R\$ 2.200.000,00 (Dois milhões e duzentos mil reais) é integralizada neste ato em moeda corrente do país pelos sócios, ficando assim distribuídas:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALORES R\$
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES	2.970.000	99%	2.970.000,00
SÉRGIO COELHO CHAVES	30.000	1%	30.000,00
T O T A L	3.000.000	100%	3.000.000,00

Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei nº 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto nas deliberações sociais

CLÁUSULA 2ª

A administração da sociedade e o uso de seu nome ficarão a cargo do sócio **AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES**, que poderá assinar, e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social sempre no interesse da sociedade, podendo ainda representá-la perante repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, e também perante particulares.

CLAUSULA DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA 3ª: O administrador **AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES** declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude da condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 4ª – RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do Contrato Social da Sociedade, as quais são, neste ato, expressamente aprovadas e ratificadas pelos sócios.

Em virtude de todas as deliberações tomadas acima, os sócios decidem consolidar o Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direto, as partes abaixo:

AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16/06/1973, empresário, portador do RG nº 164921320001-1 GEJUSPC - MA e CPF nº 468.036.023-20, residente e domiciliado à Rua Anita Garibaldi, nº 567, ap. 03 – centro, CEP: 65.930-000, na cidade Açailândia – MA.

SÉRGIO COELHO CHAVES, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcial de bens nascido em 07/10/1995, empresário, portador do RG nº 023584802002-3 SSP - MA, E CPF nº 052.205.313-01, residente e domiciliado à Rua Luis Alfredo, Quadra 14, nº 1, Nova Açailândia II, CEP: 65.930-000 na cidade Açailândia - MA.

Na qualidade de únicos sócios da **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, situada à Rua Anita Garibaldi, n 190, sala B - Centro, CEP: 65.930-000, na cidade de Açailândia MA; inscrita no CNPJ sob o n.º 11.238.467/0001-90, mediante cláusulas e condições:

Fl. Nº 706
 Proc. Nº
 Rubrica

CLÁUSULA 1ª – DENOMINAÇÃO E SEDE

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA, situada à Rua Anita Garibaldi, n 190, sala B - Centro, CEP: 65.930-000, na cidade de Açailândia - MA.

CLÁUSULA 2ª – OBJETO

41.20-4-00 - Construção de edifícios;
 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;
 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem de solo, demarcação dos locais para construção);
 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (telhado e coberturas);
 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção;
 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de encostas e muros);
 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões;
 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional;
 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (sistema de irrigação e fornecimento de máquinas);
 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

CLÁUSULA 3ª – PRAZO

O prazo da Sociedade será por tempo indeterminado e o exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se no dia 31 de dezembro de cada ano, em que será procedido o balanço geral com apuração dos resultados do exercício.

CLÁUSULA 4ª – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), dividido em 3.000.000,00 (Três milhões) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, pelos sócios, da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALORES R\$
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES	2.970.000	99%	2.970.000,00
SÉRGIO COELHO CHAVES	30.000	1%	30.000,00
T O T A L	3.000.000	100%	3.000.000,00

Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei nº 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto

Fls. Nº 708
Proc. Nº
Rubrica W

nas deliberações sociais

CLÁUSULA 5ª – ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade e o uso de seu nome ficarão a cargo do sócio **AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES**, que poderá assinar, e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social sempre no interesse da sociedade, podendo ainda representá-la perante repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, e também perante particulares.

DOS LUCROS OU PREJUÍZOS

CLÁUSULA 6ª. Os sócios concordam em que as retiradas pró-labore, serão de comum acordo, definido pelo faturamento e atividades exercidas e quando as atividades não estão atreladas ao pró-labore.

Quanto a distribuição de lucros, será anual e de comum acordo entre as partes nas mesmas proporções estabelecidas para as retiradas de pró-labore.

CLÁUSULA 7ª. Os lucros ou prejuízos apurados no balanço a ser realizado após o término do exercício social serão distribuídos entre os sócios, de forma diretamente proporcional à porcentagem de quotas de capital cada um.

DAS FILIAIS

CLÁUSULA 8ª. É facultado à sociedade a abrir filiais ou outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por deliberação dos sócios nos moldes da Cláusula 7ª, seguindo o estabelecido no artigo 1.000 do Código Civil de 2002.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA 9ª. A sociedade poderá se desfazer caso seja essa a vontade dos sócios, seguindo os trâmites legais.

Parágrafo primeiro – Pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou ainda por incapacidade superveniente.

Parágrafo segundo - O sócio que pretender se retirar da sociedade, deverá comunicá-la por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA 10ª. Caso um dos sócios venha a falecer, a sociedade prosseguirá com os remanescentes, recebendo os herdeiros a quota de capital e parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, sendo passível de negociação a forma de pagamento assumida.

Parágrafo único. Podem os herdeiros receber as quotas em dinheiro ou setornarem sócios da sociedade, ficando, neste último caso, dependentes da aprovação dos demais sócios.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 11ª. Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil de 2002 e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA 12ª. O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme artigo 1.011 parágrafo primeiro da Lei 10.406/2002.

CLAUSULA 13ª – Para os casos omissos neste Contrato Social, aplicam-se os dispositivos legais, ficando desde já eleito o Foro da cidade de Açailândia – MA para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga - se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza efeitos legais.

Açailândia, MA, 02 de dezembro de 2024.

AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
CPF nº 468.036.023-20

SÉRGIO COELHO CHAVES
CPF nº 052.205.313-01



Fl. Nº 709
Proc. Nº
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05220531301	SERGIO COELHO CHAVES
46803602320	AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/12/2024 13:38 SOB N° 20241540291.
PROTOCOLO: 241540291 DE 03/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12417048591. CNPJ DA SEDE: 11238467000190.
NIRE: 21201010671. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/12/2024.
CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





2898869400

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º e 3º NOME E SOBRENOME
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES

1ª HABILITAÇÃO
10/01/1998



Aedson Carlos Chaves

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
16/06/1973, GRAJAU, MA

4ª DATA EMISSÃO
23/04/2024

4ª VALIDADE
22/04/2029

4ª DOB (DIVERSIDADE / GÊN. (MULHER / U.F.)
164921320011GEJSPC MA

4ª CEF
468.036.023-20

4ª Nº REGISTRO
03054314643

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FUNÇÃO
PEDRO MARTINS CHAVES

MARIA DO SOCORRO CARVALHO CHAVES

ACC

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

[illegible]

I<BRA030543146<431<<<<<<<<<<
7306169M2904227BRA<<<<<<<<<<8
AEDSON<<CARLOS<CARVALHO<CHAVES

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2681040396

2681040396

MARANHÃO

QR-CODE



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2. a) Nome e Sobrenome : Marcelo do Nascimento / Nome e Sobrenome : Apelidos : marcelo / Habilitação / Titulo Drive License / Primeiro Licenciado Candidado : 3 / Ano de Validade da Habilitação / Validade da License / Validade : 2017-2021 / Fatura / Lugar de Nascimento : da Silva de Fátima / Nome do Pai / Nome da Mãe : DEMARIA VIEIRA / Fatura de Entrada : da Silva de Fátima / Experiência (em anos) : 10 / Sexo : M / Data de Nascimento / Nascimento : 08/09/1987 / Data de Emissão / Emissão : 08/09/2017 / Data de Validade / Validade : 08/09/2021 / Categoria de Veículo / Categoria de Veículo : 4 / Tipo de Veículo / Tipo de Veículo : Carro / Direção / Direção : Esquerda / Observações / Observações : Carro de Corrida / Nacionalidade / Nacionalidade : Nacionalidade / Fatura / Fatura : 1150000 / 12 Observações / Observações : Observações / Local / Local : Lugar

I<BRA060104974<586<<<<<<<<<<<
9510076M3310296BRA<<<<<<<<<<2
SERGIO<<COELHO<CHAVES<<<<<<<<



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fl. Nº 712
Proc. Nº
RubricaNÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.238.467/0001-90
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
07/10/2009

NOME EMPRESARIAL

CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUSULPORTE
DEMAISCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.12-5-00 - Carga e descarga
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R ANITA GARIBALDINÚMERO
190COMPLEMENTO
SALA BCEP
65.930-000BAIRRO/DISTRITO
CENTROMUNICÍPIO
ACAILANDIAUF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(99) 9107-6133ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
07/10/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/01/2026 às 10:00:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Fls. Nº 713
Proc. Nº
Rubrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

11.238.467/0001-90

NOME EMPRESARIAL:

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$3.000.000,00 (Tres milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

SERGIO COELHO CHAVES

Qualificação:

22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 26/01/2026 às 10:01 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fls. Nº 714
Proc. Nº
Rubrica

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 11.238.467/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n. 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:07:42 do dia 03/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2026.

Código de controle da certidão: **B8CC.E037.668F.82DD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fls. Nº 715
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 392280/25

Data da

10/12/2025 16:55:52

Inscrição Estadual: 123220688

CPF/CNPJ: 11238467000190

Razão Social: CONSTRUSUL CONSTRUAES LTDA

Endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 190 SALA B CEP: 65930000 - CENTRO

Telefone: (0)00000000

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133011038225	25/09/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/12/2025 18:02:50



Fls. Nº 716
Proc. Nº
Data

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 008215/26 Data da 27/01/2026 11:23:26

Inscrição Estadual: 123220688 CPF/CNPJ: 11238467000190

Razão Social: CONSTRUSUL CONSTRUAES LTDA

Endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 190 SALA B CEP: 65930000 - CENTRO

Telefone: (000000000 Município: ACAILANDIA UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133011038225	25/09/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/04/2026.

autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/01/2026 11:23:26



PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Fls. Nº 717
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Nº 0000000320

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

26569 - CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Endereço

RUA ANITA GARIBALDI, 190 SALA:B;

CENTRO AÇAILÂNDIA-MA CEP: 65930000

No. Requerimento

0000000320/2026

Documento

C.N.P.J.: 11.238.467/0001-90

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://servicos2.speedgov.com.br/acailandia/validacao/cnd>

ACAAILÂNDIA-MA, 11 DE FEVEREIRO DE 2026

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 11/04/2026

COD. VALIDAÇÃO:00003050A00000026569





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

Fls. Nº 718
Proc. Nº _____
Rubrica _____

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2026 / 0000000320

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 11.238.467/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 11/02/2026

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 11/04/26
AÇAILÂNDIA-MA, 11 DE FEVEREIRO DE 2026

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 11/02/26 às 09:07:44

Voltar

Imprimir

Fls. Nº 319
Proc. Nº _____
Rubrica _____**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.238.467/0001-90
Razão Social: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: RUA ANITA GARIBALDI 190 SALA B / CENTRO / ACAILANDIA / MA / 65930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/01/2026 a 28/02/2026

Certificação Número: 2026013005261627381224

Informação obtida em 11/02/2026 09:09:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. Nº 320
Proc. Nº
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Certidão nº: 54356915/2025

Expedição: 15/09/2025, às 13:35:07

Validade: 14/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.238.467/0001-90, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Fl. Nº 721
Proc. Nº
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 26/01/2026

Nº da certidão: 12600312331

Data de validade: 26/03/2026

Código de Validação: 327abe7324

NOME: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 11.238.467/0001-90 Nire: 21200686540

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): 57 CF.BF.BE.7C CF 76.DC.FF.ED.EA.68 E9.C3.75.60.AF.1D F9.39-

Fls. Nº 722
Proc. Nº
Rubrica

Consulta Realizada em: 30/06/2025 17:26:43

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Atualização Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 28.820.461,38	R\$ 47.593.452,26
Ativo Circulante		R\$ 5.346.916,22	R\$ 7.749.112,76
Disponibilidades		R\$ 142.636,81	R\$ 934.355,99
Numerários em Espécie		R\$ 10.570,32	R\$ 24.285,45
Bancos		R\$ 132.066,49	R\$ 910.070,54
Clientes		R\$ 4.554.550,17	R\$ 3.865.267,53
Clientes Nacionais		R\$ 4.554.550,17	R\$ 3.865.267,53
Créditos		R\$ 649.729,24	R\$ 750.890,24
Créditos com Terceiros		R\$ 649.729,24	R\$ 750.890,24
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 2.198.599,00
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imóveis Destinados a Venda		R\$ 0,00	R\$ 2.198.599,00
Ativo não Circulante		R\$ 23.473.545,16	R\$ 39.844.339,50
Imobilizado		R\$ 23.472.489,24	R\$ 39.843.811,28
Bens em Operação		R\$ 25.175.907,09	R\$ 42.603.303,40
Outras Imobilizações		R\$ 179.057,99	R\$ 104.253,32
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (1.882.475,84)	R\$ (2.863.745,44)
Intangível		R\$ 1.055,92	R\$ 528,22
Concessões		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72
(-) Amortização do Intangível		R\$ (2.110,80)	R\$ (2.638,50)
*** Passivo ***		R\$ 28.820.461,38	R\$ 47.593.452,26
Passivo Circulante		R\$ 21.998.042,27	R\$ 33.503.638,02
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 21.998.042,27	R\$ 33.503.638,02
Fornecedores		R\$ 19.195.704,04	R\$ 27.206.958,87
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 350.546,99	R\$ 353.376,55
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 1.847.174,99	R\$ 4.130.104,23
Parcelamentos Tributários		R\$ 45.886,00	R\$ 39.414,92
(-) Adiantamento de Clientes		R\$ (0,00)	R\$ 957.869,76
Otros Creditos		R\$ 118.656,35	R\$ 308.874,92
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ 5.631,31
Provisões		R\$ 440.073,90	R\$ 501.407,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.CF.BF.BE.7C.CF.76.DC.FF.ED.EA.68.E9.C3.75.60.AF.1D.F9.39-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Fl. Nº 724
Proc. Nº
Rubrica

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Passivo não Circulante		R\$ 13.950.110,74	R\$ 18.291.543,53
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 13.950.110,74	R\$ 18.291.543,53
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 13.950.110,74	R\$ 14.506.766,47
(-) Parcelamentos Tributários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores		R\$ (0,00)	R\$ 3.784.777,06
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (7.127.691,63)	R\$ (4.201.729,29)
Capital Realizado		R\$ 400.000,00	R\$ 3.000.000,00
Capital Social		R\$ 400.000,00	R\$ 3.000.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (7.527.691,63)	R\$ (7.201.729,29)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (7.527.691,63)	R\$ (7.201.729,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.CF.BF.BE.7C.CF.76.DC.FF.ED.EA.68.E9.C3.75.60.AF.1D.F9.39-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 15.842.120,51	R\$ 52.073.463,08
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 15.842.120,51	R\$ 52.073.463,08
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados		R\$ 15.842.120,51	R\$ 52.073.463,08
Serviços Prestados		R\$ 15.842.120,51	R\$ 52.073.463,08
(-) Deduções da Receita		R\$ (2.112.639,96)	R\$ (5.887.554,76)
(-) Impostos Faturados		R\$ (2.112.639,96)	R\$ (5.850.814,58)
(-) ISS		R\$ (715.685,86)	R\$ (1.974.155,40)
(-) COFINS		R\$ (1.147.767,69)	R\$ (3.185.147,00)
(-) PIS		R\$ (249.186,41)	R\$ (691.512,18)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (36.740,18)
(-) Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.		R\$ (0,00)	R\$ (36.740,18)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (39.345.950,37)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (0,00)	R\$ (39.345.950,37)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (13.264.073,91)	R\$ (6.323.140,35)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (14.586.379,40)	R\$ (5.980.659,86)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (13.195,79)	R\$ (99.215,04)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (20.993,31)	R\$ (243.265,45)
Receitas Financeiras		R\$ 179,19	R\$ 14,07
(-) Despesas Financeiras		R\$ (21.172,50)	R\$ (243.279,52)
(-) Outras Despesas		R\$ 1.356.494,59	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 285,46	R\$ 4.200,00
Outras Receitas		R\$ 285,46	R\$ 4.200,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (41.912,29)	R\$ (53.335,74)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (41.912,29)	R\$ (53.335,74)
(-) Imposto de Renda		R\$ (110.423,03)	R\$ (142.154,84)
(-) Imposto de Renda		R\$ (110.423,03)	R\$ (142.154,84)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 313.356,78	R\$ 325.527,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.CF.BF.BE.7C.CF.76.DC.FF.ED.EA.68.E9.C3.75.60.AF.1D.F9.39-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Fls. Nº 726
Proc. Nº
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21200686540	11.238.467/0001-90	
NOME EMPRESARIAL		
CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
57.CF.BF.BE.7C.CF.76.DC.FF.ED.EA.68.E9.C3.75.60.AF.1D.F9.39	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01147409331	SUZANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA CARDOZO:01147409331	641654427760556450 2	30/06/2025 a 30/06/2026	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11238467000190	CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA:11238467000190	641654427695374817 6	09/06/2025 a 09/06/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

57.CF.BF.BE.7C.CF.76.DC.FF.ED.EA.6
8.E9.C3.75.60.AF.1D.F9.39-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2025 às 20:25:36

10.C0.FE.E5.8C.8C.D9.B2
2B.3D.CB.BD.AE.B1.59.D
6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Fls. Nº 727

Proc. Nº

Rubrica



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 12

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

NIRE 21200686540

CNPJ 11.238.467/0001-90

Número de Ordem 12

Natureza do Livro Livro Diário

Município AÇAILÂNDIA

Data do arquivamento dos atos constitutivos 07/10/2009

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo digital 55218

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 12

Quantidade total de linhas do arquivo digital 55218

Data de início 01/01/2024

Data de término 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.CF.BF.BE.7C.CF.76.DC.FF.ED.EA.68.E9.C3.75.60.AF.1D.F9.39-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fls. Nº 728
Proc. Nº
Rubrica

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2024.

1) Das Operações

A **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA** é uma Sociedade empresarial de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de Açailândia/MA, e tem como objeto social as seguintes atividades: 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual internacional 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária. 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 52.12-5-00 - Carga e descarga 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos.

2) Apresentação das Demonstrações Contábeis

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA** elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, rigorosamente em conformidade com as normas e pelos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

3) Práticas Contábeis

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

+55 (99) 3538-2110

@construsul5

www.construsulterraplenagem.com.br

comercial@construsulterraplenagem.com.br

Rua Anita Garibaldi, 190 - Centro

Açailândia - MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fb. Nº 729
Proc. Nº
Rubrica

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de COMPETÊNCIA.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ **R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais)**,

totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

EMPRESÁRIO	VALOR
AEDSON CARLOS C. CHAVES	2.970.000,00
SÉRGIO COELHO CHAVES	30.000,00

6) IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação, conforme descrição abaixo: Veículos R\$ 7.851.798,33, Computadores e Periféricos R\$ 56.390,32, Móveis, Utensílios 53.592,00, Edifícios e construção R\$ 250.000,00, Máquinas e equipamentos R\$ 34.333.522,75.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Açailândia/MA, 31 de dezembro de 2024.

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:4680360
2320

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:46803602320
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLITI Multipla v5, ou=Renovacao
Eletronica, ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1, cn=AEDSON
CARLOS CARVALHO
CHAVES:46803602320
Date: 2025.07.07 12:19:45 -03:00

Aedson Carlos C. Chaves
CPF: 468.036.023-20

Sócio administrador

SUZANE CRISTINA
DOS SANTOS LIMA
CARDOZO:0114740
9331

Digitally signed by SUZANE CRISTINA DOS
SANTOS LIMA CARDOZO:01147409331
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLITI
Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF
A1, cn=SUZANE CRISTINA DOS SANTOS
LIMA CARDOZO:01147409331
Date: 2025.07.07 12:20:10 -03:00

Suzane C. dos S. Lima Cardozo
CRC/MA: 14530/O

Contadora

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 731
Proc. Nº
Rubrica



Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 7.607.690,62	R\$ 20.062.791,13
Ativo Circulante		R\$ 3.632.068,43	R\$ 11.683.433,91
Disponibilidades		R\$ 1.283.118,76	R\$ 770.604,15
Numerários em Espécie		R\$ 1.282.697,65	R\$ 762.457,36
Caixa Geral		R\$ 1.282.697,65	R\$ 762.457,36
Caixa		R\$ 1.282.697,65	R\$ 762.457,36
Bancos		R\$ 421,11	R\$ 8.146,79
Contas Correntes		R\$ 1,00	R\$ 11,00
Banco do Bradesco (Conta nº 0017668- 0)		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco do Itaú (Conta nº 99706 - 0)		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Aplicações		R\$ 420,11	R\$ 8.135,79
Aplicação Bradesco		R\$ 420,11	R\$ 14,88
Aplicação Itaú		R\$ 0,00	R\$ 8.120,91
Clientes		R\$ 1.874.605,96	R\$ 3.945.616,68
Clientes Nacionais		R\$ 1.874.605,96	R\$ 3.945.616,68
Duplicatas a Receber		R\$ 1.874.605,96	R\$ 3.945.616,68
Suzano Papel e Celulose S/A		R\$ 1.868.654,20	R\$ 3.255.603,78
Lucena Infraestrutura Ltda		R\$ 5.951,76	R\$ 4.420,00
Prefeitura Munic Formosa da Serra Negra		R\$ 0,00	R\$ 685.592,90
Créditos		R\$ 474.343,71	R\$ 6.967.213,08
Créditos com Terceiros		R\$ 474.343,71	R\$ 6.967.213,08
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 6.366.979,83
Adiantamento Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 6.366.979,83
Empréstimos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 105.289,92
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 105.289,92
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 474.343,71	R\$ 494.943,33
IRRF a Recuperar		R\$ 205.687,97	R\$ 209.572,77
CSLL a Recuperar		R\$ 243.347,97	R\$ 247.232,77
ISS a Recuperar		R\$ 0,16	R\$ 0,14
INSS a Recuperar		R\$ 25.307,61	R\$ 38.137,65
Antecipações a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 732
Proc. Nº
Rubrica

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento a Sócios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques de Materiais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais Diversos Almoxarifado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo não Circulante		R\$ 3.975.622,19	R\$ 8.379.357,22
Imobilizado		R\$ 3.973.985,80	R\$ 8.377.879,14
Bens em Operação		R\$ 5.677.188,91	R\$ 10.098.805,17
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 5.677.188,91	R\$ 10.098.805,17
Terrenos		R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00
Edifícios e Construções		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.706.989,57	R\$ 6.128.605,83
Veículos		R\$ 717.827,30	R\$ 717.827,30
Móveis e Utensílios		R\$ 42.326,00	R\$ 42.326,00
Computadores e Periféricos		R\$ 27.095,86	R\$ 27.095,86
Construções em Andamento		R\$ 2.874.950,18	R\$ 2.874.950,18
Outras Imobilizações		R\$ 79.698,36	R\$ 104.650,17
Consortios		R\$ 79.698,36	R\$ 104.650,17
Aquisição de Bens Através de Consórcio		R\$ 79.698,36	R\$ 104.650,17
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (1.782.901,47)	R\$ (1.825.576,20)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (1.782.901,47)	R\$ (1.825.576,20)
(-) (-) Edificações		R\$ (250.000,00)	R\$ (250.000,00)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (42.326,00)	R\$ (42.326,00)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (756.333,83)	R\$ (799.008,56)
(-) (-) Veículos		R\$ (717.827,30)	R\$ (717.827,30)
(-) (-) Computadores e Periféricos		R\$ (16.414,34)	R\$ (16.414,34)
Intangível		R\$ 1.636,39	R\$ 1.478,08
Concessões		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72
Bens Intangíveis		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72
Software		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 733
Proc. Nº
Rubrica

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Amortização do Intangível		R\$ (1.530,33)	R\$ (1.688,64)
(-) Amortização do Intangível		R\$ (1.530,33)	R\$ (1.688,64)
(-) (-) Amortização de Software		R\$ (1.530,33)	R\$ (1.688,64)
*** Passivo ***		R\$ 7.607.690,62	R\$ 20.062.791,13
Passivo Circulante		R\$ 14.971.741,30	R\$ 20.896.496,46
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 14.971.741,30	R\$ 20.896.496,46
Fornecedores		R\$ 14.140.479,26	R\$ 20.084.796,39
Fornecedores Nacionais		R\$ 14.140.479,26	R\$ 20.084.796,39
A.S CUNHA COMERCIO		R\$ 1.380.000,00	R\$ 1.410.740,00
AMARILDO PEREIRA AUTO PECAS - ME		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.552,00
(-) AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 23.944,75
AUTO MOTORDIESEL LTDA		R\$ 1.255.000,00	R\$ 1.272.835,36
(-) CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI		R\$ (0,00)	R\$ 23,20
(-) COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 9.559,20
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 11.049,84	R\$ 11.049,84
(-) DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 2.940,00
ELETRICA FUTURA LTDA (MATRIZ)		R\$ 500.045,60	R\$ 660.039,07
(-) ELETRO MATEUS S.A. - ACAILANDIA		R\$ (0,00)	R\$ 2.685,00
(-) EXTRA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 750,00
(-) G NUNES DIRECOES HIDRAULICAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.270,00
(-) INTERNACIONAL MAQS E PCS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 15.865,00
(-) JACOBINA AUTO PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 6.928,40
(-) JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ)		R\$ (0,00)	R\$ 10.566,48
(-) LUCAS SOM E ACESSORIOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 6.066,00
(-) M.A. DE S.CARVALHO COMERCIO		R\$ (0,00)	R\$ 11.113,54
(-) MAQUISUL COMERCIAL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 18.373,48
(-) MILVOLTS PECAS LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 8.445,64
(-) MOLAS IMPERATRIZ LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 759,00
(-) PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 757,36
(-) PECAS HIDRAULICAS SAO		R\$ (0,00)	R\$ 2.900,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 734
Proc. Nº
Rubrica

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRANCISCO LTDA			
PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 5.096.068,93	R\$ 5.246.733,56
PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		R\$ 1.479.000,00	R\$ 1.479.000,00
(-) PNEUS ESTRELA LTDA ACAILANDIA LJ4		R\$ (0,00)	R\$ 12.546,00
(-) POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 619,66
POSTO DE COMBUSTUVEL BOM JARDIM LTDA		R\$ 1.419.000,00	R\$ 1.419.000,00
(-) RODO BUS PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 7.453,52
(-) T. BERGOLI. COMERCIO E TORNEADORA		R\$ (0,00)	R\$ 447,39
(-) TOCANTINS BORRACHAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 8.063,75
(-) TOCAUTO CAMINHOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 9.341,50
(-) UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 8.146,93
(-) UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 656,39
(-) VALECAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 23.092,00
(-) AUTO POSTO CANOEIRO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 5.009,72
(-) CANAÃ PARAFUSOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.475,63
(-) E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		R\$ (0,00)	R\$ 583.297,88
(-) OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI		R\$ (0,00)	R\$ 497,00
(-) SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ 13.791,31
(-) LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 126,00
(-) G C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.200,00
(-) LC ROCHA TACOGRAFOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 5.943,00
(-) I P DAVI COMERCIO		R\$ (0,00)	R\$ 1.087,00
(-) COM. DE BORRACHAS CENTRAL EIRELI - ME		R\$ (0,00)	R\$ 64.393,06
(-) L. C. COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.734,74
(-) RAIO DAS BATERIAS ELETRICA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 570,00
(-) REAL COMERCIO DE PNEUS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 18.230,79
(-) M A AUTO POSTO AVENIDA		R\$ (0,00)	R\$ 10.293,93
(-) RESENDE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.124,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 9

Fls. Nº 735
Proc. Nº
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) NOVA LUZ		R\$ (0,00)	R\$ 383.910,67
(-) METALURGICA DANIEL LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 1.000,00
(-) F P COSTA NETO COMERCIO		R\$ (0,00)	R\$ 340,00
(-) CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		R\$ (0,00)	R\$ 69.383,94
(-) COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 624,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA MARIA LTDA		R\$ 996.965,29	R\$ 1 002.181,20
(-) BRITO COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME		R\$ (0,00)	R\$ 825,00
EMERSON PEREIRA DA SILVA		R\$ 0,54	R\$ 2.047,38
(-) AUTO POSTO GONZAGAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 4.138,14
(-) RANCHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 17 836,07
(-) COUTO E MENESES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 414,43
(-) NORTE HIDRAULICA DISTRIBUIDORA DE PECAS E COMPONENTES HIDRAU		R\$ (0,00)	R\$ 2.500,00
(-) ANTONIO PEREIRA DESOUSA		R\$ (0,00)	R\$ 7.418,80
PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.549,06	R\$ 14.471,26
(-) CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIR		R\$ (0,00)	R\$ 6.241,89
(-) MARIA A. L. DE SOUSA-ME		R\$ (0,00)	R\$ 3.080,00
(-) SILVIO D. VAZ DOS SANTOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.433,00
(-) HDS REFRIGERACAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 555,00
(-) CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL		R\$ (0,00)	R\$ 33.120,00
18			
(-) TRACBEL S/A - IMPERATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ 1.626.964,21
(-) PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.297,93
(-) LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2 137,30
(-) IVO PEREIRA DAVI 03179136383		R\$ (0,00)	R\$ 732,50
(-) DM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 7.173,96
F S PERES COM E SERVICOS		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
(-) HIDROPECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 46,50
(-) A F SAMPAIO		R\$ (0,00)	R\$ 601,01
(-) SKF PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME		R\$ (0,00)	R\$ 294,99
(-) ISOESTE MOLDADOS PLASTICOS		R\$ (0,00)	R\$ 21.729,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 5 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
(-) MARCUS VINICIUS MACIEL MORAIS 6129637136		R\$ (0,00)	R\$ 7.742,30
(-) MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 515,72
(-) IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		R\$ (0,00)	R\$ 9.088,74
(-) LIVRARIA E PAPELARIA ACAILANDIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 566,00
(-) TAMBORES UNIVERSO LTDA ME		R\$ (0,00)	R\$ 1.693,98
(-) G T DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA.		R\$ (0,00)	R\$ 915,00
(-) A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 66.290,00
(-) MD HIDRAULICA BRASIL LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 18.712,97
(-) ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 22.598,74
(-) TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.025,78
(-) POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		R\$ (0,00)	R\$ 3.895,03
(-) I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EIREL		R\$ (0,00)	R\$ 295,00
(-) REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES		R\$ (0,00)	R\$ 7.320,63
(-) PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5		R\$ (0,00)	R\$ 375,00
(-) MMV COM. DE PNEUS		R\$ (0,00)	R\$ 20.800,00
(-) RAIMUNDO PINHEIRO PIMENTEL FILHO		R\$ (0,00)	R\$ 12.418,27
(-) OLIVEIRA & PIRES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.935,06
(-) J R DA SILVA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 143,22
(-) DIAMANTINO E CIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 93,07
(-) CASTELINHO COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 431,00
(-) D S DAS NEVES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.310,87
(-) FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 13.929,77
(-) LUIS CLAUDIO DE AGUIAR VIANA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 5.237,00
(-) MASON EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 795.252,18
(-) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		R\$ (0,00)	R\$ 38.793,06
(-) NORDMAC AUTOPECAS E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 60.846,07
(-) SUPER POSTO ECONOMICO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 57.313,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 6 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 737
Proc. Nº
Publicado

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) M E DE A SILVA COMERCIO E SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ 10.234,00
(-) JARDEANE SILVA SOUSA		R\$ (0,00)	R\$ 850.000,00
(-) LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		R\$ (0,00)	R\$ 521,70
(-) UNIFORT LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 7.193,23
(-) TAMBORARIA MUNDIAL LTDA - EPP		R\$ (0,00)	R\$ 1.990,00
(-) MK DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LT		R\$ (0,00)	R\$ 2.304,24
(-) CRC TRANSPORTES		R\$ (0,00)	R\$ 51.203,23
(-) COMERCIAL AGROFLORESTAL DUNORTE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 28.000,00
(-) COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		R\$ (0,00)	R\$ 29.296,59
(-) A L BRAGA PECAS E ACESSORIOS - ME		R\$ (0,00)	R\$ 782,00
(-) AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 550,00
(-) VITORIA PLAST DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.230,45
(-) POSTO QUATRO RODAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 272.251,37
(-) DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.746,19
(-) ALLTRAC COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LT		R\$ (0,00)	R\$ 5.000,00
(-) GLASS MAQUINAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 7.860,00
(-) EXTINCHAMA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 380,00
(-) J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 14.740,46
(-) AUTO POSTO QUATRO RODAS - ME		R\$ (0,00)	R\$ 635,00
(-) PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGIS		R\$ (0,00)	R\$ 83,53
(-) MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 270,00
(-) COMERCIAL PARADEMINAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 17.000,00
(-) NORTE-MA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.580,00
(-) REDOMA INDUSTRIA GRAFICA		R\$ (0,00)	R\$ 3.069,60
(-) MARCOS ANTONIO NASCIMENTO - ME		R\$ (0,00)	R\$ 2.000,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 484.524,42	R\$ 299.180,70
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 351.258,66	R\$ 166.705,86
INSS a Recolher		R\$ 198.398,69	R\$ 19.999,42
FGTS a Recolher		R\$ 46.333,82	R\$ 13.619,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 7 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Fis. Nº 738
 Proc. Nº
 Rubrica

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários a Pagar		R\$ 106.526,15	R\$ 133.086,91
Obrigações Fiscais		R\$ 133.265,76	R\$ 132.474,84
ISS a Recolher		R\$ 2.850,99	R\$ 3.050,49
IRPJ a Recolher		R\$ 81.743,54	R\$ 81.743,54
CSLL a Recolher		R\$ 44.894,45	R\$ 44.894,45
IRRF a Recolher (PF)		R\$ 3.776,78	R\$ 2.786,36
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 84.968,12	R\$ 77.657,79
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 84.968,12	R\$ 77.657,79
Emprestimo Sicoob		R\$ 84.968,12	R\$ 77.657,79
Parcelamentos Tributários		R\$ 57.072,00	R\$ 54.884,48
Parcelamentos Tributários		R\$ 57.072,00	R\$ 54.884,48
Simplex Parcelado a Recolher - RFB		R\$ 3.538,36	R\$ 2.527,40
Simplex Parcelado a Recolher - PGFN		R\$ 53.533,64	R\$ 52.357,08
(-) Adiantamento de Clientes		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Adiantamento de Clientes Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Outos Creditos		R\$ 24.814,76	R\$ 36.635,31
Limites Bancários		R\$ 24.814,76	R\$ 36.635,31
Limite Bancario Sicoob		R\$ 24.814,76	R\$ 7.753,77
(-) Limite Bancario CEF		R\$ (0,00)	R\$ 28.881,54
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ 374,93
(-) Outras Obrigações		R\$ (0,00)	R\$ 374,93
(-) Telefone a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 295,62
(-) Consumo Água a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 79,31
Provisões		R\$ 179.882,74	R\$ 342.966,86
Provisões de Natureza Trabalhista		R\$ 179.882,74	R\$ 342.966,86
(-) Provisão para 13º Salário		R\$ (0,00)	R\$ 38.146,74
Provisão para Férias		R\$ 179.882,74	R\$ 304.820,12
(-) Passivo não Circulante		R\$ (0,00)	R\$ 6.562.199,10
(-) Obrigações de Longo Prazo		R\$ (0,00)	R\$ 6.562.199,10
(-) Empréstimos e Financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ 3.974.639,00
(-) Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ (0,00)	R\$ 3.974.639,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 8 de 9

Fls. Nº 739
 Proc. Nº
 Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Financiamento Bancário		R\$ (0,00)	R\$ 3.974.639,00
(-) Parcelamentos Tributários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Parcelamentos Tributários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores		R\$ (0,00)	R\$ 2.587.560,10
(-) Empréstimo de Sócios		R\$ (0,00)	R\$ 2.587.560,10
(-) Empréstimo de Socio		R\$ (0,00)	R\$ 2.587.560,10
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (7.364.050,68)	R\$ (7.395.904,43)
Capital Realizado		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Aedson Carlos Carvalho Chaves		R\$ 396.000,00	R\$ 396.000,00
Sergio Coelho Chaves		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (7.764.050,68)	R\$ (7.795.904,43)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (7.764.050,68)	R\$ (7.795.904,43)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (7.764.050,68)	R\$ (7.795.904,43)
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 313.869,98	R\$ 313.869,98
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (8.077.920,66)	R\$ (8.111.353,81)
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ (0,00)	R\$ 1.579,40
(-) Outras		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 9 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

 Fls. Nº 740
 Proc. Nº
 Rubrica


Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 20.062.791,13	R\$ 30.751.965,32
Ativo Circulante		R\$ 11.683.433,91	R\$ 13.529.978,37
Disponibilidades		R\$ 770.604,15	R\$ 373.298,75
Numerários em Espécie		R\$ 762.457,36	R\$ 355.768,90
Caixa Geral		R\$ 762.457,36	R\$ 355.768,90
Caixa		R\$ 762.457,36	R\$ 355.768,90
Bancos		R\$ 8.146,79	R\$ 17.529,85
Contas Correntes		R\$ 11,00	R\$ 17.529,85
Banco do Bradesco (Conta nº 0017668- 0)		R\$ 1,00	R\$ 5,57
Banco do Sicoob (Conta nº 003760- 5)		R\$ 0,00	R\$ 17.119,88
Banco do Itaú (Conta nº 99706 - 0)		R\$ 10,00	R\$ 0,00
Banco do CEF (Conta nº 3830-4)		R\$ 0,00	R\$ 404,40
Aplicações		R\$ 8.135,79	R\$ 0,00
Aplicação Bradesco		R\$ 14,88	R\$ 0,00
Aplicação Itaú		R\$ 8.120,91	R\$ 0,00
Clientes		R\$ 3.945.616,68	R\$ 5.102.117,50
Clientes Nacionais		R\$ 3.945.616,68	R\$ 5.102.117,50
Duplicatas a Receber		R\$ 3.945.616,68	R\$ 5.102.117,50
Suzano Papel e Celulose S/A		R\$ 3.255.603,78	R\$ 4.740.931,70
Lucena Infraestrutura Ltda		R\$ 4.420,00	R\$ 0,00
Prefeitura Munic Formosa da Serra Negra		R\$ 685.592,90	R\$ 361.185,80
Créditos		R\$ 6.967.213,08	R\$ 8.054.562,12
Créditos com Terceiros		R\$ 6.967.213,08	R\$ 8.054.562,12
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 6.366.979,83	R\$ 7.234.220,63
Adiantamento Fornecedores Diversos		R\$ 6.366.979,83	R\$ 7.234.220,63
Empréstimos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos de Funcionários		R\$ 105.289,92	R\$ 273.987,85
Adiantamento de Salários		R\$ 105.289,92	R\$ 273.987,85
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 494.943,33	R\$ 546.353,64
IRRF a Recuperar		R\$ 209.572,77	R\$ 215.793,57
CSLL a Recuperar		R\$ 247.232,77	R\$ 253.453,57
ISS a Recuperar		R\$ 0,14	R\$ 0,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a Recuperar		R\$ 38.137,65	R\$ 77.106,34
Antecipações a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques de Materiais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais Diversos Almoxarifado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo não Circulante		R\$ 8.379.357,22	R\$ 17.221.986,95
Imobilizado		R\$ 8.377.879,14	R\$ 17.220.667,18
Bens em Operação		R\$ 10.098.805,17	R\$ 18.959.831,08
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 10.098.805,17	R\$ 18.959.831,08
Terrenos		R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00
Edifícios e Construções		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 6.128.605,83	R\$ 14.989.631,74
Veículos		R\$ 717.827,30	R\$ 717.827,30
Móveis e Utensílios		R\$ 42.326,00	R\$ 42.326,00
Computadores e Periféricos		R\$ 27.095,86	R\$ 27.095,86
Construções em Andamento		R\$ 2.874.950,18	R\$ 2.874.950,18
Outras Imobilizações		R\$ 104.650,17	R\$ 129.087,03
Consortícios		R\$ 104.650,17	R\$ 129.087,03
Aquisição de Bens Através de Consórcio		R\$ 104.650,17	R\$ 129.087,03
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (1.825.576,20)	R\$ (1.868.250,93)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (1.825.576,20)	R\$ (1.868.250,93)
(-) (-) Edificações		R\$ (250.000,00)	R\$ (250.000,00)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (42.326,00)	R\$ (42.326,00)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (799.008,56)	R\$ (841.683,29)
(-) (-) Veículos		R\$ (717.827,30)	R\$ (717.827,30)
(-) (-) Computadores e Periféricos		R\$ (16.414,34)	R\$ (16.414,34)
Intangível		R\$ 1.478,08	R\$ 1.319,77
Concessões		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 742
 Proc. Nº
 Rubrica

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bens Intangíveis		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72
Software		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72
(-) Amortização do Intangível		R\$ (1.688,64)	R\$ (1.846,95)
(-) Amortização do Intangível		R\$ (1.688,64)	R\$ (1.846,95)
(-) (-) Amortização de Software		R\$ (1.688,64)	R\$ (1.846,95)
*** Passivo ***		R\$ 20.062.791,13	R\$ 30.751.965,32
Passivo Circulante		R\$ 20.896.496,46	R\$ 24.023.644,18
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 20.896.496,46	R\$ 24.023.644,18
Fornecedores		R\$ 20.084.796,39	R\$ 21.784.179,55
Fornecedores Nacionais		R\$ 20.084.796,39	R\$ 21.784.179,55
A.S CUNHA COMERCIO		R\$ 1.410.740,00	R\$ (0,00)
AMARILDO PEREIRA AUTO PECAS - ME		R\$ 2.000.552,00	R\$ 2.001.052,00
AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 23.944,75	R\$ 41.258,45
AUTO MOTORDIESEL LTDA		R\$ 1.272.835,36	R\$ 1.295.252,83
CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI		R\$ 23,20	R\$ 229,20
COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		R\$ 9.559,20	R\$ 9.559,20
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 11.049,84	R\$ 11.049,84
DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA.		R\$ 2.940,00	R\$ 5.295,00
ELETRICA FUTURA LTDA (MATRIZ)		R\$ 660.039,07	R\$ 788.575,75
ELETRO MATEUS S.A. - ACAILANDIA		R\$ 2.685,00	R\$ 50.509,80
EXTRA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		R\$ 750,00	R\$ 923,00
(-) F. GALGANHA DE OLIVEIRA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 255,00
G NUNES DIRECOES HIDRAULICAS LTDA		R\$ 2.270,00	R\$ 3.745,00
INTERNACIONAL MAQS E PCS LTDA		R\$ 15.865,00	R\$ 44.671,00
JACOBINA AUTO PECAS LTDA		R\$ 6.928,40	R\$ 25.368,44
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ)		R\$ 10.566,48	R\$ 30.922,99
LUCAS SOM E ACESSORIOS LTDA		R\$ 6.066,00	R\$ 22.987,00
M.A. DE S.CARVALHO COMERCIO		R\$ 11.113,54	R\$ 12.739,59
MAQUISUL COMERCIAL LTDA		R\$ 18.373,48	R\$ 27.428,28
MILVOLTS PECAS LTDA - ME		R\$ 8.445,64	R\$ 16.233,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 743
Proc. Nº
Rubrica

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) MN DOS REIS SILVA		R\$ (0,00)	R\$ 43.001,45
MOLAS IMPERATRIZ LTDA		R\$ 759,00	R\$ 5.230,00
(-) NORDMAC PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 5.999,99
PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 757,36	R\$ 1.924,52
PECAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA		R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 5.246.733,56	R\$ 5.427.315,64
PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		R\$ 1.479.000,00	R\$ 1.479.000,00
PNEUS ESTRELA LTDA ACAILANDIA LJ4		R\$ 12.546,00	R\$ 20.718,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA		R\$ 619,66	R\$ 619,66
POSTO DE COMBUSTUVEL BOM JARDIM LTDA		R\$ 1.419.000,00	R\$ 1.419.000,00
RODO BUS PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 7.453,52	R\$ 19.278,77
T. BERGOLI. COMERCIO E TORNEADORA		R\$ 447,39	R\$ 447,39
TOCANTINS BORRACHAS LTDA		R\$ 8.063,75	R\$ 11.853,77
TOCAUTO CAMINHOES LTDA		R\$ 9.341,50	R\$ 54.131,37
UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 8.146,93	R\$ 17.056,60
UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		R\$ 656,39	R\$ 15.330,06
VALECAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME		R\$ 23.092,00	R\$ 27.507,00
AUTO POSTO CANOEIRO LTDA		R\$ 5.009,72	R\$ 26.447,60
CANAÃ PARAFUSOS LTDA		R\$ 2.475,63	R\$ 5.311,57
E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		R\$ 583.297,88	R\$ 583.297,88
OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI		R\$ 497,00	R\$ 497,00
(-) CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 516,00
(-) RIBEIRO E VALDIVINO LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 2.000,00
(-) DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 225,99
(-) LEOBAS E CIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 71.805,09
SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ		R\$ 13.791,31	R\$ 69.519,41
LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 126,00	R\$ 126,00
G C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 3.200,00	R\$ 12.600,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) APC ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.650,00
LC ROCHA TACOGRAFOS LTDA		R\$ 5.943,00	R\$ 7.748,00
I P DAVI COMERCIO		R\$ 1.087,00	R\$ 3.961,00
COM. DE BORRACHAS CENTRAL EIRELI - ME		R\$ 64.393,06	R\$ 168.974,24
L. C. COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 2.734,74	R\$ 105.290,91
RAIO DAS BATERIAS ELETRICA LTDA		R\$ 570,00	R\$ 1.510,00
REAL COMERCIO DE PNEUS EIRELI		R\$ 18.230,79	R\$ 58.811,37
M A AUTO POSTO AVENIDA		R\$ 10.293,93	R\$ 13.410,38
RESENDE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 1.124,00	R\$ 1.124,00
(-) RENOVADORA DE PNEUS BRASIL LTDA - 02		R\$ (0,00)	R\$ 17.154,00
NOVA LUZ		R\$ 383.910,67	R\$ 771.823,81
METALURGICA DANIEL LTDA ME		R\$ 1.000,00	R\$ 2.800,00
F P COSTA NETO COMERCIO		R\$ 340,00	R\$ 340,00
CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		R\$ 69.383,94	R\$ 181.866,73
(-) HIDROPECAS PERFURACOES E SERVICOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 400,00
(-) COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 588,00
COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		R\$ 624,00	R\$ 63.895,00
(-) DINAMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 287.469,10
POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA MARIA LTDA		R\$ 1.002.181,20	R\$ 1.060.162,13
BRITO COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME		R\$ 825,00	R\$ 2.230,00
EMERSON PEREIRA DA SILVA		R\$ 2.047,38	R\$ 3.805,76
AUTO POSTO GONZAGAO LTDA		R\$ 4.138,14	R\$ 12.476,19
(-) V L SANTOS ME		R\$ (0,00)	R\$ 503,88
RANCHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		R\$ 17.836,07	R\$ 32.433,87
COUTO E MENESES LTDA		R\$ 414,43	R\$ 414,43
NORTE HIDRAULICA DISTRIBUIDORA DE PECAS E COMPONENTES HIDRAU		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
ANTONIO PEREIRA DESOUSA		R\$ 7.418,80	R\$ 12.120,30
PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 14.471,26	R\$ 18.101,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 5 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIR		R\$ 6.241,89	R\$ 8.245,11
(-) MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		R\$ (0,00)	R\$ 2.458,00
MARIA A. L. DE SOUSA-ME		R\$ 3.080,00	R\$ 4.962,00
SILVIO D. VAZ DOS SANTOS		R\$ 1.433,00	R\$ 2.840,00
(-) L M DE A PEREIRA COMERCIO		R\$ (0,00)	R\$ 649,00
HDS REFRIGERACAO LTDA		R\$ 555,00	R\$ 6.775,33
CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 18		R\$ 33.120,00	R\$ 56.865,00
TRACBEL S/A - IMPERATRIZ		R\$ 1.626.964,21	R\$ 1.642.885,76
(-) MINUSA TRATORPECAS LTDA PA ANANINDEUA		R\$ (0,00)	R\$ 5.886,00
PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		R\$ 1.297,93	R\$ 1.520,16
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA		R\$ 2.137,30	R\$ 4.302,30
IVO PEREIRA DAVI 03179136383		R\$ 732,50	R\$ 877,50
DM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME		R\$ 7.173,96	R\$ 7.173,96
(-) A.D.ALVES		R\$ (0,00)	R\$ 475,00
F S PERES COM E SERVICOS		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
HIDROPECAS LTDA		R\$ 46,50	R\$ 46,50
A F SAMPAIO		R\$ 601,01	R\$ 601,01
SKF PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME		R\$ 294,99	R\$ 294,99
ISOESTE MOLDADOS PLASTICOS LTDA		R\$ 21.729,78	R\$ 22.170,38
MARCUS VINICIUS MACIEL MORAIS 6129637136		R\$ 7.742,30	R\$ 14.348,50
MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ 515,72	R\$ 515,72
IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		R\$ 9.088,74	R\$ 9.088,74
LIVRARIA E PAPELARIA ACAILANDIA LTDA		R\$ 566,00	R\$ 1.397,90
TAMBORES UNIVERSO LTDA ME		R\$ 1.693,98	R\$ 3.047,67
G T DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA.		R\$ 915,00	R\$ 5.859,00
(-) COMASA ROLAMENTOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 13.400,00
A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 66.290,00	R\$ 66.290,00
(-) J J FERRO E ACO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 600,00
MD HIDRAULICA BRASIL LTDA		R\$ 18.712,97	R\$ 22.859,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 6 de 11

Fls. Nº 246
Proc. Nº
Rubrica W

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		R\$ 22.598,74	R\$ 31.958,20
TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.025,78	R\$ 10.561,15
POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		R\$ 3.895,03	R\$ 25.463,86
(-) MK VIDROS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 5.601,90
I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EIREL		R\$ 295,00	R\$ 295,00
REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES		R\$ 7.320,63	R\$ 10.619,02
PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5		R\$ 375,00	R\$ 1.165,00
MMV COM. DE PNEUS		R\$ 20.800,00	R\$ 36.950,00
RAIMUNDO PINHEIRO PIMENTEL FILHO		R\$ 12.418,27	R\$ 26.211,50
OLIVEIRA & PIRES LTDA		R\$ 3.935,06	R\$ 3.935,06
J R DA SILVA EIRELI		R\$ 143,22	R\$ 452,22
DIAMANTINO E CIA LTDA		R\$ 93,07	R\$ 93,07
CASTELINHO COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 431,00	R\$ 640,28
D S DAS NEVES LTDA		R\$ 1.310,87	R\$ 1.558,37
FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 13.929,77	R\$ 15.989,35
(-) ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 11.915,00
LUIS CLAUDIO DE AGUIAR VIANA EIRELI		R\$ 5.237,00	R\$ 12.468,00
MASON EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 795.252,18	R\$ 869.263,42
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		R\$ 38.793,06	R\$ 54.014,25
NORDMAC AUTOPECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 60.846,07	R\$ 80.962,07
(-) HIPER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.150,00
SUPER POSTO ECONOMICO LTDA		R\$ 57.313,30	R\$ 82.496,61
M E DE A SILVA COMERCIO E SERVICOS		R\$ 10.234,00	R\$ 32.052,00
(-) C A SOUSA DE CARVALHO		R\$ (0,00)	R\$ 4.800,00
JARDEANE SILVA SOUSA		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		R\$ 521,70	R\$ 521,70
UNIFORT LTDA		R\$ 7.193,23	R\$ 7.193,23
TAMBORARIA MUNDIAL LTDA - EPP		R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00
MK DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LT		R\$ 2.304,24	R\$ 2.304,24

Fls. Nº 747
 Proc. Nº
 Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRC TRANSPORTES		R\$ 51.203,23	R\$ 51.203,23
COMERCIAL AGROFLORESTAL DUNORTE LTDA		R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		R\$ 29.296,59	R\$ 52.485,31
A L BRAGA PECAS E ACESSORIOS - ME		R\$ 782,00	R\$ 1.006,00
AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		R\$ 550,00	R\$ 550,00
VITORIA PLAST DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.230,45	R\$ 1.230,45
POSTO QUATRO RODAS LTDA		R\$ 272.251,37	R\$ 557.681,37
DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA		R\$ 1.746,19	R\$ 2.747,04
ALLTRAC COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LT		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
GLASS MAQUINAS LTDA		R\$ 7.860,00	R\$ 7.860,00
EXTINCHAMA LTDA		R\$ 380,00	R\$ 20,00
J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 14.740,46	R\$ 19.264,01
AUTO POSTO QUATRO RODAS - ME		R\$ 635,00	R\$ 635,00
PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGIS		R\$ 83,53	R\$ 83,53
(-) IDEIA COMERCIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.967,50
(-) AUTONOMIA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 1.850,00
(-) NORTE XINGU MADEIRAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 10.108,00
(-) MAPA AUTO POSTO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 4.352,00
(-) URANO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MG		R\$ (0,00)	R\$ 4.400,00
(-) PACHECO PETRO A?AIL?NDIA		R\$ (0,00)	R\$ 208.241,70
(-) CONSTRU MOTORES EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 76.790,02
(-) NORTE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 2.659,45
(-) C H AUTO PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.500,00
(-) J. A. O. ARRUDA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		R\$ (0,00)	R\$ 7.450,99
(-) AGRICOLA BALSAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 43.957,46
(-) CHIPS COMPUTADORES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 160,00
(-) COMERCIAL EDMOVEIS LTDA EPP		R\$ (0,00)	R\$ 664,00
(-) TRATORFERTIL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 835,00
(-) G M P AMORIM UNIFORMES PROFISSIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 4.761,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 8 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 748
Proc. Nº
Rubrica

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AUTOMAFILTER IND. E COM. DE PECAS		R\$ (0,00)	R\$ 15.590,00
(-) IMPERIAL ILUMINACAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 870,23
(-) TOCANTINS AUTO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.196,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 270,00	R\$ 270,00
COMERCIAL PARADEMINAS LTDA		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
NORTE-MA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 3.580,00	R\$ 3.580,00
REDOMA INDUSTRIA GRAFICA		R\$ 3.069,60	R\$ 3.069,60
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO - ME		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 299.180,70	R\$ 237.370,00
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 166.705,86	R\$ 168.827,53
INSS a Recolher		R\$ 19.999,42	R\$ 11.774,47
FGTS a Recolher		R\$ 13.619,53	R\$ 16.196,47
Salários a Pagar		R\$ 133.086,91	R\$ 140.856,59
Obrigações Fiscais		R\$ 132.474,84	R\$ 68.542,47
ISS a Recolher		R\$ 3.050,49	R\$ 3.050,49
IRPJ a Recolher		R\$ 81.743,54	R\$ 40.749,48
CSLL a Recolher		R\$ 44.894,45	R\$ 20.298,02
IRRF a Recolher (PF)		R\$ 2.786,36	R\$ 4.444,48
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 77.657,79	R\$ 517.717,96
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 77.657,79	R\$ 517.717,96
Emprestimo Sicoob		R\$ 77.657,79	R\$ 565.908,80
(-) /- Juros S/ Empréstimos		R\$ (0,00)	R\$ (48.190,84)
Parcelamentos Tributários		R\$ 54.884,48	R\$ 50.003,96
Parcelamentos Tributários		R\$ 54.884,48	R\$ 50.003,96
Simples Parcelado a Recolher - RFB		R\$ 2.527,40	R\$ (0,00)
Simples Parcelado a Recolher - PGFN		R\$ 52.357,08	R\$ 50.003,96
(-) Adiantamento de Clientes		R\$ (0,00)	R\$ 1.000.000,00
(-) Adiantamento de Clientes Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ 1.000.000,00
(-) Adiantamento de Cliente		R\$ (0,00)	R\$ 1.000.000,00
Outos Creditos		R\$ 36.635,31	R\$ 15.920,57
Limites Bancários		R\$ 36.635,31	R\$ 15.920,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 749
Proc. Nº
Rubrica

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Limite Bancario Sicoob		R\$ 7.753,77	R\$ (0,00)
(-) Limite Bancario Itaú		R\$ (0,00)	R\$ 15.920,57
Limite Bancario CEF		R\$ 28.881,54	R\$ (0,00)
Outras Contas		R\$ 374,93	R\$ 472,15
Outras Obrigações		R\$ 374,93	R\$ 472,15
Telefone a Pagar		R\$ 295,62	R\$ 311,31
Consumo Água a Pagar		R\$ 79,31	R\$ (0,00)
(-) Internet a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 160,84
Provisões		R\$ 342.966,86	R\$ 417.979,99
Provisões de Natureza Trabalhista		R\$ 342.966,86	R\$ 417.979,99
Provisão para 13º Salário		R\$ 38.146,74	R\$ 75.891,69
Provisão para Férias		R\$ 304.820,12	R\$ 342.088,30
Passivo não Circulante		R\$ 6.562.199,10	R\$ 14.146.971,35
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 6.562.199,10	R\$ 14.146.971,35
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 3.974.639,00	R\$ 11.687.112,20
Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 3.974.639,00	R\$ 11.687.112,20
Financiamento Bancário		R\$ 3.974.639,00	R\$ 11.687.112,20
(-) Parcelamentos Tributários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Parcelamentos Tributários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores		R\$ 2.587.560,10	R\$ 2.459.859,15
Empréstimo de Sócios		R\$ 2.587.560,10	R\$ 2.459.859,15
Empréstimo de Socio		R\$ 2.587.560,10	R\$ 2.459.859,15
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (7.395.904,43)	R\$ (7.418.650,21)
Capital Realizado		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Aedson Carlos Carvalho Chaves		R\$ 396.000,00	R\$ 396.000,00
Sergio Coelho Chaves		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (7.795.904,43)	R\$ (7.818.650,21)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (7.795.904,43)	R\$ (7.818.650,21)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (7.795.904,43)	R\$ (7.818.650,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 10 de 11

Fls. Nº 750
Proc. Nº
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 313.869,98	R\$ 313.869,98
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (8.111.353,81)	R\$ (8.134.099,59)
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 1.579,40	R\$ 1.579,40
(-) Outras		R\$ (0.00)	R\$ (0.00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 11 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 30.751.965,32	R\$ 42.029.378,50
Ativo Circulante		R\$ 13.529.978,37	R\$ 21.780.727,10
Disponibilidades		R\$ 373.298,75	R\$ 526.623,49
Numerários em Espécie		R\$ 355.768,90	R\$ 345.015,40
Caixa Geral		R\$ 355.768,90	R\$ 345.015,40
Caixa		R\$ 355.768,90	R\$ 345.015,40
Bancos		R\$ 17.529,85	R\$ 181.608,09
Contas Correntes		R\$ 17.529,85	R\$ 175.191,31
Banco do Bradesco (Conta nº 0017668- 0)		R\$ 5,57	R\$ 1,00
Banco do Sicoob (Conta nº 003760- 5)		R\$ 17.119,88	R\$ 170.408,32
Banco do Itaú (Conta nº 99706 - 0)		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Banco do CEF (Conta nº 3830-4)		R\$ 404,40	R\$ 4.771,99
Aplicações		R\$ 0,00	R\$ 6.416,78
Aplicação Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 842,75
Aplicação Itaú		R\$ 0,00	R\$ 5.574,03
Clientes		R\$ 5.102.117,50	R\$ 5.978.348,38
Clientes Nacionais		R\$ 5.102.117,50	R\$ 5.978.348,38
Duplicatas a Receber		R\$ 5.102.117,50	R\$ 5.978.348,38
Suzano Papel e Celulose S/A		R\$ 4.740.931,70	R\$ 5.690.962,58
Prefeitura Munic Formosa da Serra Negra		R\$ 361.185,80	R\$ 286.185,80
GN Empreendimentos Florestais Eireli		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
Créditos		R\$ 8.054.562,12	R\$ 15.275.755,23
Créditos com Terceiros		R\$ 8.054.562,12	R\$ 15.275.755,23
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 7.234.220,63	R\$ 14.361.792,87
Adiantamento Fornecedores Diversos		R\$ 7.234.220,63	R\$ 14.361.792,87
Empréstimos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos de Funcionários		R\$ 273.987,85	R\$ 277.224,65
Adiantamento de Salários		R\$ 273.987,85	R\$ 277.224,65
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 546.353,64	R\$ 636.737,71
IRRF a Recuperar		R\$ 215.793,57	R\$ 223.897,93
CSLL a Recuperar		R\$ 253.453,57	R\$ 261.557,93
ISS a Recuperar		R\$ 0,16	R\$ 0,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a Recuperar		R\$ 77.106,34	R\$ 151.281,69
Antecipações a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques de Materiais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais Diversos Almoxarifado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo não Circulante		R\$ 17.221.986,95	R\$ 20.248.651,40
Imobilizado		R\$ 17.220.667,18	R\$ 20.247.489,94
Bens em Operação		R\$ 18.959.831,08	R\$ 21.970.106,73
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 18.959.831,08	R\$ 21.970.106,73
Terrenos		R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00
Edifícios e Construções		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 14.989.631,74	R\$ 17.999.907,39
Veículos		R\$ 717.827,30	R\$ 717.827,30
Móveis e Utensílios		R\$ 42.326,00	R\$ 42.326,00
Computadores e Periféricos		R\$ 27.095,86	R\$ 27.095,86
Construções em Andamento		R\$ 2.874.950,18	R\$ 2.874.950,18
Outras Imobilizações		R\$ 129.087,03	R\$ 159.859,05
Consortícios		R\$ 129.087,03	R\$ 159.859,05
Aquisição de Bens Através de Consórcio		R\$ 129.087,03	R\$ 159.859,05
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (1.868.250,93)	R\$ (1.882.475,84)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (1.868.250,93)	R\$ (1.882.475,84)
(-) (-) Edificações		R\$ (250.000,00)	R\$ (250.000,00)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (42.326,00)	R\$ (42.326,00)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (841.683,29)	R\$ (855.908,20)
(-) (-) Veículos		R\$ (717.827,30)	R\$ (717.827,30)
(-) (-) Computadores e Periféricos		R\$ (16.414,34)	R\$ (16.414,34)
Intangível		R\$ 1.319,77	R\$ 1.161,46
Concessões		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bens Intangíveis		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72
Software		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72
(-) Amortização do Intangível		R\$ (1.846,95)	R\$ (2.005,26)
(-) Amortização do Intangível		R\$ (1.846,95)	R\$ (2.005,26)
(-) (-) Amortização de Software		R\$ (1.846,95)	R\$ (2.005,26)
*** Passivo ***		R\$ 30.751.965,32	R\$ 42.029.378,50
Passivo Circulante		R\$ 24.023.644,18	R\$ 34.302.870,59
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 24.023.644,18	R\$ 34.302.870,59
Fornecedores		R\$ 21.784.179,55	R\$ 31.901.050,70
Fornecedores Nacionais		R\$ 21.784.179,55	R\$ 31.901.050,70
(-) A.S CUNHA COMERCIO		R\$ (0,00)	R\$ 44.533,00
AMARILDO PEREIRA AUTO PECAS - ME		R\$ 2.001.052,00	R\$ 2.000.000,00
AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 41.258,45	R\$ 51.774,95
AUTO MOTORDIESEL LTDA		R\$ 1.295.252,83	R\$ 1.342.258,74
CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI		R\$ 229,20	R\$ 1.389,20
COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		R\$ 9.559,20	R\$ 9.559,20
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 11.049,84	R\$ 17.015,83
DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA.		R\$ 5.295,00	R\$ 16.550,00
ELETRICA FUTURA LTDA (MATRIZ)		R\$ 788.575,75	R\$ 788.575,75
ELETRO MATEUS S.A. - ACAILANDIA		R\$ 50.509,80	R\$ 69.085,80
EXTRA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		R\$ 923,00	R\$ 923,00
F. GALGANHA DE OLIVEIRA - ME		R\$ 255,00	R\$ 559,00
G NUNES DIRECOES HIDRAULICAS LTDA		R\$ 3.745,00	R\$ 19.245,00
INTERNACIONAL MAQS E PCS LTDA		R\$ 44.671,00	R\$ 52.906,00
JACOBINA AUTO PECAS LTDA		R\$ 25.368,44	R\$ 35.557,80
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ)		R\$ 30.922,99	R\$ 37.641,53
LUCAS SOM E ACESSORIOS LTDA		R\$ 22.987,00	R\$ 30.027,00
M.A. DE S.CARVALHO COMERCIO		R\$ 12.739,59	R\$ 12.739,59
MAQUISUL COMERCIAL LTDA		R\$ 27.428,28	R\$ 52.587,33
MILVOLTS PECAS LTDA - ME		R\$ 16.233,99	R\$ 30.336,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MN DOS REIS SILVA		R\$ 43.001,45	R\$ 91.123,75
MOLAS IMPERATRIZ LTDA		R\$ 5.230,00	R\$ 10.671,00
NORDMAC PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 5.999,99	R\$ 5.999,99
PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.924,52	R\$ 3.063,70
PECAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA		R\$ 2.900,00	R\$ 14.302,00
PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 5.427.315,64	R\$ 5.762.885,48
PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		R\$ 1.479.000,00	R\$ 1.479.000,00
PNEUS ESTRELA LTDA ACAILANDIA LJ4		R\$ 20.718,00	R\$ 31.413,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA		R\$ 619,66	R\$ 5.823,87
POSTO DE COMBUSTUVEL BOM JARDIM LTDA		R\$ 1.419.000,00	R\$ 1.419.000,00
RODO BUS PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 19.278,77	R\$ 38.326,86
(-) T. BERGOLI E CIA. LTDA. - ME		R\$ (0,00)	R\$ 3.130.094,43
T. BERGOLI. COMERCIO E TORNEADORA		R\$ 447,39	R\$ 447,39
TOCANTINS BORRACHAS LTDA		R\$ 11.853,77	R\$ 23.010,86
TOCAUTO CAMINHOES LTDA		R\$ 54.131,37	R\$ 85.705,99
UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 17.056,60	R\$ 21.849,85
UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		R\$ 15.330,06	R\$ 30.610,06
VALECAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME		R\$ 27.507,00	R\$ 41.664,00
(-) VARANDA RESTAURANTE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 47.199,00
AUTO POSTO CANOEIRO LTDA		R\$ 26.447,60	R\$ 36.992,53
CANAÃ PARAFUSOS LTDA		R\$ 5.311,57	R\$ 8.389,26
(-) SCALA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.178.875,20
E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		R\$ 583.297,88	R\$ 583.297,88
(-) MARANATA CONSTRUCOES LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 8.130,00
OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI		R\$ 497,00	R\$ 1.377,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS		R\$ 516,00	R\$ 516,00
(-) JALAPAO COM_ E REP_ DE FILTROS E LUBRIF_		R\$ (0,00)	R\$ 720,64
RIBEIRO E VALDIVINO LTDA - ME		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Fls. Nº 755
Proc. Nº
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) SUECIA VEICULOS S/A		R\$ (0,00)	R\$ 590,25
(-) SEL INFORMATICA EIRELI - ME		R\$ (0,00)	R\$ 1.201,95
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA		R\$ 225,99	R\$ 4.294,80
LEOBAS E CIA LTDA		R\$ 71.805,09	R\$ 679.326,29
SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ		R\$ 69.519,41	R\$ 139.114,16
LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 126,00	R\$ 1.922,50
(-) PEREIRA DE OLIVEIRA E SILVA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 154.398,20
G C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 12.600,00	R\$ 21.000,00
APC ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
(-) PIONEIRA DOS MOTORES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 609,35
LC ROCHA TACOGRAFOS LTDA		R\$ 7.748,00	R\$ 11.086,00
I P DAVI COMERCIO		R\$ 3.961,00	R\$ 11.201,00
COM. DE BORRACHAS CENTRAL EIRELI - ME		R\$ 168.974,24	R\$ 230.604,41
L. C. COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 105.290,91	R\$ 164.982,01
RAIO DAS BATERIAS ELETRICA LTDA		R\$ 1.510,00	R\$ 4.990,00
REAL COMERCIO DE PNEUS EIRELI		R\$ 58.811,37	R\$ 104.855,40
M A AUTO POSTO AVENIDA		R\$ 13.410,38	R\$ 66.397,07
RESENDE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 1.124,00	R\$ 1.124,00
RENOVADORA DE PNEUS BRASIL LTDA - 02		R\$ 17.154,00	R\$ 34.652,00
NOVA LUZ		R\$ 771.823,81	R\$ 1.285.492,57
(-) ORIGEM NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP		R\$ (0,00)	R\$ 810,00
METALURGICA DANIEL LTDA ME		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
F P COSTA NETO COMERCIO		R\$ 340,00	R\$ 4.918,00
CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		R\$ 181.866,73	R\$ 183.204,88
HIDROPECAS PERFURACOES E SERVICOS LTDA		R\$ 400,00	R\$ 1.108,00
COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		R\$ 588,00	R\$ 588,00
COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		R\$ 63.895,00	R\$ 155.216,00
DINAMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 287.469,10	R\$ 572.510,46
POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA MARIA LTDA		R\$ 1.060.162,13	R\$ 1.106.662,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 5 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 756
Proc. Nº
Rubrica

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRITO COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME		R\$ 2.230,00	R\$ 3.191,00
EMERSON PEREIRA DA SILVA		R\$ 3.805,76	R\$ 11.144,56
AUTO POSTO GONZAGAO LTDA		R\$ 12.476,19	R\$ 27.594,71
(-) R RIBEIRO NETO - RONDONMAC SERVIÇOS E LOC		R\$ (0,00)	R\$ 447,25
V L SANTOS ME		R\$ 503,88	R\$ 503,88
RANCHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		R\$ 32.433,87	R\$ 56.424,70
COUTO E MENESES LTDA		R\$ 414,43	R\$ 414,43
NORTE HIDRAULICA DISTRIBUIDORA DE PECAS E COMPONENTES HIDRAU		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
ANTONIO PEREIRA DESOUSA		R\$ 12.120,30	R\$ 12.970,30
(-) G N SILVA COMERCIO ME		R\$ (0,00)	R\$ 3.400,00
PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 18.101,13	R\$ 33.119,00
CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIR		R\$ 8.245,11	R\$ 9.464,95
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		R\$ 2.458,00	R\$ 7.686,00
MARIA A. L. DE SOUSA-ME		R\$ 4.962,00	R\$ 14.162,00
SILVIO D. VAZ DOS SANTOS		R\$ 2.840,00	R\$ 6.836,00
L M DE A PEREIRA COMERCIO		R\$ 649,00	R\$ 649,00
HDS REFRIGERACAO LTDA		R\$ 6.775,33	R\$ 6.775,33
CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 18		R\$ 56.865,00	R\$ 90.495,00
(-) RURAL PECAS LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 4.745,10
TRACBEL S/A - IMPERATRIZ		R\$ 1.642.885,76	R\$ 867.291,42
(-) GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 356,00
MINUSA TRATORPECAS LTDA PA ANANINDEUA		R\$ 5.886,00	R\$ 46.866,00
PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		R\$ 1.520,16	R\$ 2.086,78
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA		R\$ 4.302,30	R\$ 4.578,80
IVO PEREIRA DAVI 03179136383		R\$ 877,50	R\$ 2.645,58
DM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME		R\$ 7.173,96	R\$ 16.987,62
A.D.ALVES		R\$ 475,00	R\$ 3.915,00
F S PERES COM E SERVICOS		R\$ 1.800,00	R\$ 4.300,00
HIDROPECAS LTDA		R\$ 46,50	R\$ 46,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A F SAMPAIO		R\$ 601,01	R\$ 601,01
SKF PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME		R\$ 294,99	R\$ 294,99
ISOESTE MOLDADOS PLASTICOS LTDA		R\$ 22.170,38	R\$ 44.142,38
MARCUS VINICIUS MACIEL MORAIS 6129637136		R\$ 14.348,50	R\$ 26.003,92
MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ 515,72	R\$ 3.301,93
IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		R\$ 9.088,74	R\$ 9.088,74
LIVRARIA E PAPELARIA ACAILANDIA LTDA		R\$ 1.397,90	R\$ 2.969,90
(-) PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 990,00
TAMBORES UNIVERSO LTDA ME		R\$ 3.047,67	R\$ 3.285,99
(-) TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 726,30
G T DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA.		R\$ 5.859,00	R\$ 5.859,00
COMASA ROLAMENTOS LTDA		R\$ 13.400,00	R\$ 15.380,00
A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 66.290,00	R\$ 66.290,00
J J FERRO E ACO LTDA		R\$ 600,00	R\$ 600,00
MD HIDRAULICA BRASIL LTDA		R\$ 22.859,28	R\$ 26.609,28
ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		R\$ 31.958,20	R\$ 56.598,45
TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 10.561,15	R\$ 15.157,24
(-) COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ 19.427,14
POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		R\$ 25.463,86	R\$ 26.535,61
MK VIDROS LTDA		R\$ 5.601,90	R\$ 15.431,30
I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EIREL		R\$ 295,00	R\$ 295,00
(-) J B DA S COSTA -ME		R\$ (0,00)	R\$ 84.600,59
REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES		R\$ 10.619,02	R\$ 17.646,08
PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5		R\$ 1.165,00	R\$ 1.165,00
MMV COM. DE PNEUS		R\$ 36.950,00	R\$ 36.950,00
RAIMUNDO PINHEIRO PIMENTEL FILHO		R\$ 26.211,50	R\$ 45.770,81
OLIVEIRA & PIRES LTDA		R\$ 3.935,06	R\$ 3.935,06
J R DA SILVA EIRELI		R\$ 452,22	R\$ 1.927,44
DIAMANTINO E CIA LTDA		R\$ 93,07	R\$ 93,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASTELINHO COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 640,28	R\$ 640,28
D S DAS NEVES LTDA		R\$ 1.558,37	R\$ 2.918,37
FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 15.989,35	R\$ 21.136,60
ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		R\$ 11.915,00	R\$ 22.271,00
LUIS CLAUDIO DE AGUIAR VIANA EIRELI		R\$ 12.468,00	R\$ 17.828,00
MASON EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 869.263,42	R\$ 873.027,07
(-) R. A. DE ARAUJO EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 6.608,96
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		R\$ 54.014,25	R\$ 58.689,39
NORDMAC AUTOPECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 80.962,07	R\$ 103.929,31
HIPER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
SUPER POSTO ECONOMICO LTDA		R\$ 82.496,61	R\$ 116.517,64
M E DE A SILVA COMERCIO E SERVICOS		R\$ 32.052,00	R\$ 63.052,00
C A SOUSA DE CARVALHO		R\$ 4.800,00	R\$ 10.300,00
JARDEANE SILVA SOUSA		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		R\$ 521,70	R\$ 596,70
UNIFORT LTDA		R\$ 7.193,23	R\$ 32.321,95
TAMBORARIA MUNDIAL LTDA - EPP		R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00
MK DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LT		R\$ 2.304,24	R\$ 2.304,24
CRC TRANSPORTES		R\$ 51.203,23	R\$ 51.203,23
COMERCIAL AGROFLORESTAL DUNORTE LTDA		R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		R\$ 52.485,31	R\$ 62.222,50
A L BRAGA PECAS E ACESSORIOS - ME		R\$ 1.006,00	R\$ 1.006,00
AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		R\$ 550,00	R\$ 550,00
VITORIA PLAST DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.230,45	R\$ 1.230,45
POSTO QUATRO RODAS LTDA		R\$ 557.681,37	R\$ 1.261.480,90
DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA		R\$ 2.747,04	R\$ 2.747,04
(-) LUVI IMPLEMENTOS E COMERCIO DE PECAS EIR		R\$ (0,00)	R\$ 152.000,00
ALLTRAC COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LT		R\$ 5.000,00	R\$ 5.920,00
GLASS MAQUINAS LTDA		R\$ 7.860,00	R\$ 7.860,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 8 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 759
Proc. Nº
Rubrica

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXTINCHAMA LTDA		R\$ 20,00	R\$ 1.100,00
J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 19.264,01	R\$ 36.639,86
AUTO POSTO QUATRO RODAS - ME		R\$ 635,00	R\$ 635,00
PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGIS		R\$ 83,53	R\$ 123,94
IDEIA COMERCIO LTDA		R\$ 3.967,50	R\$ 3.967,50
AUTONOMIA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME		R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
NORTE XINGU MADEIRAS LTDA		R\$ 10.108,00	R\$ 10.108,00
MAPA AUTO POSTO LTDA		R\$ 4.352,00	R\$ 4.352,00
URANO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MG		R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
PACHECO PETRO A?AIL?NDIA		R\$ 208.241,70	R\$ 249.035,04
CONSTRU MOTORES EIRELI		R\$ 76.790,02	R\$ 76.790,02
NORTE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI		R\$ 2.659,45	R\$ 3.219,45
C H AUTO PECAS LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
J. A. O. ARRUDA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		R\$ 7.450,99	R\$ 40.065,98
AGRICOLA BALSAS LTDA		R\$ 43.957,46	R\$ 68.430,68
CHIPS COMPUTADORES LTDA		R\$ 160,00	R\$ 160,00
COMERCIAL EDMOVEIS LTDA EPP		R\$ 664,00	R\$ 664,00
TRATORFERTIL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 835,00	R\$ 835,00
G M P AMORIM UNIFORMES PROFISSIONAIS		R\$ 4.761,00	R\$ 4.761,00
AUTOMAFILTER IND. E COM. DE PECAS		R\$ 15.590,00	R\$ 40.112,90
IMPERIAL ILUMINACAO LTDA		R\$ 870,23	R\$ 870,23
TOCANTINS AUTO LTDA		R\$ 2.196,00	R\$ 12.515,31
(-) J E SOARES MOLAS		R\$ (0,00)	R\$ 6.993,00
(-) ECS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 19.936,67
(-) M A SOUSA PASSOS		R\$ (0,00)	R\$ 600,00
(-) MD ATAIDE CONSTRUÇOES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.538,98
(-) ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 30.076,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 270,00	R\$ 470,00
(-) TRATORQUE COM DE PECAS PARA TRATORES LTD		R\$ (0,00)	R\$ 45.026,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RENAULT DO BRASIL S/A		R\$ (0,00)	R\$ 108.112,88
(-) TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOT		R\$ (0,00)	R\$ 7.884,00
(-) MARDISA VEICULOS SA		R\$ (0,00)	R\$ 28.603,00
COMERCIAL PARADEMINAS LTDA		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
NORTE-MA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 3.580,00	R\$ 7.426,44
REDOMA INDUSTRIA GRAFICA		R\$ 3.069,60	R\$ 3.069,60
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO - ME		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
(-) E S DE SA		R\$ (0,00)	R\$ 118.000,00
(-) COMPANHIA SULAMERICANA DE CERAMICA EM RE		R\$ (0,00)	R\$ 11.403,00
(-) CANAA COMERCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E F		R\$ (0,00)	R\$ 1.222,44
(-) TRANSUNIAO TRANSPORTES E LOCA??O EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 552.472,00
(-) BCS COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 70.001,75
(-) J D SA COMBUSTIVEIS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 70.000,00
(-) JAGUAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 8.174,32
(-) L. Q. DE AMORIM EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 2.071,22
(-) AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIV		R\$ (0,00)	R\$ 210,00
(-) S ARAUJO PAULO COMERCIO		R\$ (0,00)	R\$ 180,00
(-) TORRES E TORRES ASSOCIADOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 64.602,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 237.370,00	R\$ 263.428,34
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 168.827,53	R\$ 191.128,85
INSS a Recolher		R\$ 11.774,47	R\$ 12.882,18
FGTS a Recolher		R\$ 16.196,47	R\$ 15.902,69
Salários a Pagar		R\$ 140.856,59	R\$ 162.343,98
Obrigações Fiscais		R\$ 68.542,47	R\$ 72.299,49
ISS a Recolher		R\$ 3.050,49	R\$ 3.086,49
IRPJ a Recolher		R\$ 40.749,48	R\$ 40.749,48
CSSL a Recolher		R\$ 20.298,02	R\$ 20.298,02
IRRF a Recolher (PF)		R\$ 4.444,48	R\$ 8.165,50
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 517.717,96	R\$ 489.702,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 517.717,96	R\$ 489.702,67
Empréstimo Sicoob		R\$ 565.908,80	R\$ 537.893,51
(-) Juros S/ Empréstimos		R\$ (48.190,84)	R\$ (48.190,84)
Parcelamentos Tributários		R\$ 50.003,96	R\$ 48.239,12
Parcelamentos Tributários		R\$ 50.003,96	R\$ 48.239,12
Simplex Parcelado a Recolher - PGFN		R\$ 50.003,96	R\$ 48.239,12
Adiantamento de Clientes		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Adiantamento de Clientes Nacionais		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Adiantamento de Cliente		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Outros Créditos		R\$ 15.920,57	R\$ 101.724,89
Limites Bancários		R\$ 15.920,57	R\$ 101.724,89
Limite Bancário Itaú		R\$ 15.920,57	R\$ 101.724,89
Outras Contas		R\$ 472,15	R\$ 137,15
Outras Obrigações		R\$ 472,15	R\$ 137,15
Telefone a Pagar		R\$ 311,31	R\$ 137,15
Internet a Pagar		R\$ 160,84	R\$ (0,00)
Provisões		R\$ 417.979,99	R\$ 498.587,72
Provisões de Natureza Trabalhista		R\$ 417.979,99	R\$ 498.587,72
Provisão para 13º Salário		R\$ 75.891,69	R\$ 110.017,32
Provisão para Férias		R\$ 342.088,30	R\$ 388.570,40
Passivo não Circulante		R\$ 14.146.971,35	R\$ 15.167.556,32
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 14.146.971,35	R\$ 15.167.556,32
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 11.687.112,20	R\$ 13.719.556,65
Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 11.687.112,20	R\$ 13.719.556,65
Financiamento Bancário		R\$ 11.687.112,20	R\$ 13.719.556,65
(-) Parcelamentos Tributários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Parcelamentos Tributários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores		R\$ 2.459.859,15	R\$ 1.447.999,67
Empréstimo de Sócios		R\$ 2.459.859,15	R\$ 1.447.999,67
Empréstimo de Socio		R\$ 2.459.859,15	R\$ 1.447.999,67
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (7.418.650,21)	R\$ (7.441.048,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 11 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital Realizado		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Aedson Carlos Carvalho Chaves		R\$ 396.000,00	R\$ 396.000,00
Sergio Coelho Chaves		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (7.818.650,21)	R\$ (7.841.048,41)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (7.818.650,21)	R\$ (7.841.048,41)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (7.818.650,21)	R\$ (7.841.048,41)
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 313.869,98	R\$ 313.869,98
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (8.134.099,59)	R\$ (8.156.497,79)
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 1.579,40	R\$ 1.579,40
(-) Outras		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 12 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 42.029.378,50	R\$ 28.820.461,38
Ativo Circulante		R\$ 21.780.727,10	R\$ 5.346.916,22
Disponibilidades		R\$ 526.623,49	R\$ 142.636,81
Numerários em Espécie		R\$ 345.015,40	R\$ 10.570,32
Caixa Geral		R\$ 345.015,40	R\$ 10.570,32
Caixa		R\$ 345.015,40	R\$ 10.570,32
Bancos		R\$ 181.608,09	R\$ 132.066,49
Contas Correntes		R\$ 175.191,31	R\$ 114.342,29
Banco do Bradesco (Conta nº 0017668- 0)		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco do Sicoob (Conta nº 003760- 5)		R\$ 170.408,32	R\$ 114.035,86
Banco do Itaú (Conta nº 99706 - 0)		R\$ 10,00	R\$ 2,00
Banco do Safra (Conta nº 00585903-7)		R\$ 0,00	R\$ 303,43
Banco do CEF (Conta nº 3830-4)		R\$ 4.771,99	R\$ 0,00
Aplicações		R\$ 6.416,78	R\$ 17.724,20
Aplicação Bradesco		R\$ 842,75	R\$ 94,52
Aplicação Itaú		R\$ 5.574,03	R\$ 2.629,22
Aplicação Safra		R\$ 0,00	R\$ 15.000,46
Clientes		R\$ 5.978.348,38	R\$ 4.554.550,17
Clientes Nacionais		R\$ 5.978.348,38	R\$ 4.554.550,17
Duplicatas a Receber		R\$ 5.978.348,38	R\$ 4.554.550,17
Suzano Papel e Celulose S/A		R\$ 5.690.962,58	R\$ 4.554.550,17
Prefeitura Munic Formosa da Serra Negra		R\$ 286.185,80	R\$ 0,00
GN Empreendimentos Florestais Eireli		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
Créditos		R\$ 15.275.755,23	R\$ 649.729,24
Créditos com Terceiros		R\$ 15.275.755,23	R\$ 649.729,24
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 14.361.792,87	R\$ 0,00
Adiantamento Fornecedores Diversos		R\$ 14.361.792,87	R\$ 0,00
Empréstimos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos de Funcionários		R\$ 277.224,65	R\$ 0,00
Adiantamento de Salários		R\$ 277.224,65	R\$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 636.737,71	R\$ 649.729,24
IRRF a Recuperar		R\$ 223.897,93	R\$ 205.687,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL a Recuperar		R\$ 261.557,93	R\$ 243.347,97
ISS a Recuperar		R\$ 0,16	R\$ 0,19
INSS a Recuperar		R\$ 151.281,69	R\$ 200.693,11
Antecipações a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Sócios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques de Materiais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais Diversos Almoxarifado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo não Circulante		R\$ 20.248.651,40	R\$ 23.473.545,16
Imobilizado		R\$ 20.247.489,94	R\$ 23.472.489,24
Bens em Operação		R\$ 21.970.106,73	R\$ 25.175.907,09
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 21.970.106,73	R\$ 25.175.907,09
Terrenos		R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00
Edifícios e Construções		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 17.999.907,39	R\$ 21.205.707,75
Veículos		R\$ 717.827,30	R\$ 717.827,30
Móveis e Utensílios		R\$ 42.326,00	R\$ 42.326,00
Computadores e Periféricos		R\$ 27.095,86	R\$ 27.095,86
Construções em Andamento		R\$ 2.874.950,18	R\$ 2.874.950,18
Outras Imobilizações		R\$ 159.859,05	R\$ 179.057,99
Consortios		R\$ 159.859,05	R\$ 179.057,99
Aquisição de Bens Através de Consórcio		R\$ 159.859,05	R\$ 179.057,99
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		R\$ (1.882.475,84)	R\$ (1.882.475,84)
(-) (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ (1.882.475,84)	R\$ (1.882.475,84)
(-) (-) Edificações		R\$ (250.000,00)	R\$ (250.000,00)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (42.326,00)	R\$ (42.326,00)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (855.908,20)	R\$ (855.908,20)
(-) (-) Veículos		R\$ (717.827,30)	R\$ (717.827,30)
(-) (-) Computadores e Periféricos		R\$ (16.414,34)	R\$ (16.414,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Intangível		R\$ 1.161,46	R\$ 1.055,92
Concessões		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72
Bens Intangíveis		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72
Software		R\$ 3.166,72	R\$ 3.166,72
(-) Amortização do Intangível		R\$ (2.005,26)	R\$ (2.110,80)
(-) Amortização do Intangível		R\$ (2.005,26)	R\$ (2.110,80)
(-) (-) Amortização de Software		R\$ (2.005,26)	R\$ (2.110,80)
*** Passivo ***		R\$ 42.029.378,50	R\$ 28.820.461,38
Passivo Circulante		R\$ 34.302.870,59	R\$ 21.998.042,27
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 34.302.870,59	R\$ 21.998.042,27
Fornecedores		R\$ 31.901.050,70	R\$ 19.195.704,04
Fornecedores Nacionais		R\$ 31.901.050,70	R\$ 19.195.704,04
A.S CUNHA COMERCIO		R\$ 44.533,00	R\$ (0,00)
AMARILDO PEREIRA AUTO PECAS - ME		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 51.774,95	R\$ (0,00)
AUTO MOTORDIESEL LTDA		R\$ 1.342.258,74	R\$ (0,00)
CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI		R\$ 1.389,20	R\$ (0,00)
COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		R\$ 9.559,20	R\$ (0,00)
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 17.015,83	R\$ (0,00)
DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA.		R\$ 16.550,00	R\$ (0,00)
ELETRICA FUTURA LTDA (MATRIZ)		R\$ 788.575,75	R\$ (0,00)
ELETRO MATEUS S.A. - ACAILANDIA		R\$ 69.085,80	R\$ (0,00)
EXTRA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		R\$ 923,00	R\$ (0,00)
F. GALGANHA DE OLIVEIRA - ME		R\$ 559,00	R\$ (0,00)
G NUNES DIRECOES HIDRAULICAS LTDA		R\$ 19.245,00	R\$ (0,00)
INTERNACIONAL MAQS E PCS LTDA		R\$ 52.906,00	R\$ (0,00)
JACOBINA AUTO PECAS LTDA		R\$ 35.557,80	R\$ (0,00)
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ)		R\$ 37.641,53	R\$ (0,00)
LUCAS SOM E ACESSORIOS LTDA		R\$ 30.027,00	R\$ (0,00)
M.A. DE S.CARVALHO COMERCIO		R\$ 12.739,59	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUISUL COMERCIAL LTDA		R\$ 52.587,33	R\$ (0,00)
MILVOLTS PECAS LTDA - ME		R\$ 30.336,60	R\$ (0,00)
MN DOS REIS SILVA		R\$ 91.123,75	R\$ (0,00)
MOLAS IMPERATRIZ LTDA		R\$ 10.671,00	R\$ (0,00)
NORDMAC PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 5.999,99	R\$ (0,00)
PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 3.063,70	R\$ (0,00)
PECAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA		R\$ 14.302,00	R\$ (0,00)
PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 5.762.885,48	R\$ 4.075.684,44
PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		R\$ 1.479.000,00	R\$ (0,00)
PNEUS ESTRELA LTDA ACAILANDIA LJ4		R\$ 31.413,00	R\$ (0,00)
POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA		R\$ 5.823,87	R\$ (0,00)
POSTO DE COMBUSTUVEL BOM JARDIM LTDA		R\$ 1.419.000,00	R\$ (0,00)
RODO BUS PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 38.326,86	R\$ (0,00)
T. BERGOLI E CIA. LTDA. - ME		R\$ 3.130.094,43	R\$ 3.129.998,83
T. BERGOLI. COMERCIO E TORNEADORA		R\$ 447,39	R\$ (0,00)
TOCANTINS BORRACHAS LTDA		R\$ 23.010,86	R\$ (0,00)
TOCAUTO CAMINHOS LTDA		R\$ 85.705,99	R\$ (0,00)
UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 21.849,85	R\$ (0,00)
UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		R\$ 30.610,06	R\$ (0,00)
VALECAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME		R\$ 41.664,00	R\$ (0,00)
VARANDA RESTAURANTE LTDA		R\$ 47.199,00	R\$ (0,00)
AUTO POSTO CANOEIRO LTDA		R\$ 36.992,53	R\$ (0,00)
CANAÃ PARAFUSOS LTDA		R\$ 8.389,26	R\$ (0,00)
SCALA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 2.178.875,20	R\$ 2.178.875,20
E F POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		R\$ 583.297,88	R\$ (0,00)
MARANATA CONSTRUÇOES LTDA - ME		R\$ 8.130,00	R\$ (0,00)
OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EI		R\$ 1.377,00	R\$ (0,00)
(-) R FREIRE DE ARAUJO - ME		R\$ (0,00)	R\$ 3.678.620,40
CLAUDINO S A LOJAS DE		R\$ 516,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 12

Fl. Nº 766
Proc. Nº
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPARTAMENTOS			
JALAPAO COM_ E REP_ DE FILTROS E LUBRIF_		R\$ 720,64	R\$ (0,00)
RIBEIRO E VALDIVINO LTDA - ME		R\$ 2.000,00	R\$ (0,00)
SUECIA VEICULOS S/A		R\$ 590,25	R\$ (0,00)
SEL INFORMATICA EIRELI - ME		R\$ 1.201,95	R\$ (0,00)
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA		R\$ 4.294,80	R\$ (0,00)
LEOBAS E CIA LTDA		R\$ 679.326,29	R\$ 1.666.758,76
SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ		R\$ 139.114,16	R\$ (0,00)
LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 1.922,50	R\$ (0,00)
PEREIRA DE OLIVEIRA E SILVA LTDA		R\$ 154.398,20	R\$ 154.398,20
G C S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 21.000,00	R\$ (0,00)
APC ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 1.650,00	R\$ (0,00)
PIONEIRA DOS MOTORES LTDA		R\$ 609,35	R\$ (0,00)
LC ROCHA TACOGRAFOS LTDA		R\$ 11.086,00	R\$ (0,00)
I P DAVI COMERCIO		R\$ 11.201,00	R\$ (0,00)
COM. DE BORRACHAS CENTRAL EIRELI - ME		R\$ 230.604,41	R\$ (0,00)
L. C. COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 164.982,01	R\$ (0,00)
RAIO DAS BATERIAS ELETRICA LTDA		R\$ 4.990,00	R\$ (0,00)
REAL COMERCIO DE PNEUS EIRELI		R\$ 104.855,40	R\$ (0,00)
M A AUTO POSTO AVENIDA		R\$ 66.397,07	R\$ (0,00)
RESENDE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 1.124,00	R\$ (0,00)
RENOVADORA DE PNEUS BRASIL LTDA - 02		R\$ 34.652,00	R\$ (0,00)
NOVA LUZ		R\$ 1.285.492,57	R\$ (0,00)
ORIGEM NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP		R\$ 810,00	R\$ (0,00)
METALURGICA DANIEL LTDA ME		R\$ 2.800,00	R\$ (0,00)
(-) PRIORE COM. DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 100.000,00
F P COSTA NETO COMERCIO		R\$ 4.918,00	R\$ (0,00)
CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		R\$ 183.204,88	R\$ (0,00)
HIDROPECAS PERFURACOES E SERVICOS LTDA		R\$ 1.108,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME		R\$ 588,00	R\$ (0,00)
COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		R\$ 155.216,00	R\$ (0,00)
DINAMICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 572.510,46	R\$ (0,00)
POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA MARIA LTDA		R\$ 1.106.662,47	R\$ (0,00)
BRITO COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME		R\$ 3.191,00	R\$ (0,00)
EMERSON PEREIRA DA SILVA		R\$ 11.144,56	R\$ (0,00)
AUTO POSTO GONZAGAO LTDA		R\$ 27.594,71	R\$ (0,00)
R RIBEIRO NETO - RONDONMAC SERVIÇOS E LOC		R\$ 447,25	R\$ (0,00)
V L SANTOS ME		R\$ 503,88	R\$ (0,00)
RANCHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		R\$ 56.424,70	R\$ (0,00)
COUTO E MENESES LTDA		R\$ 414,43	R\$ (0,00)
NORTE HIDRAULICA DISTRIBUIDORA DE PECAS E COMPONENTES HIDRAU		R\$ 2.500,00	R\$ (0,00)
ANTONIO PEREIRA DESOUSA		R\$ 12.970,30	R\$ (0,00)
G N SILVA COMERCIO ME		R\$ 3.400,00	R\$ (0,00)
PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 33.119,00	R\$ (0,00)
CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIR		R\$ 9.464,95	R\$ (0,00)
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		R\$ 7.686,00	R\$ (0,00)
MARIA A. L. DE SOUSA-ME		R\$ 14.162,00	R\$ (0,00)
SILVIO D. VAZ DOS SANTOS		R\$ 6.836,00	R\$ (0,00)
L M DE A PEREIRA COMERCIO		R\$ 649,00	R\$ (0,00)
HDS REFRIGERACAO LTDA		R\$ 6.775,33	R\$ (0,00)
CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 18		R\$ 90.495,00	R\$ (0,00)
RURAL PECAS LTDA - ME		R\$ 4.745,10	R\$ (0,00)
TRACBEL S/A - IMPERATRIZ		R\$ 867.291,42	R\$ (0,00)
GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA		R\$ 356,00	R\$ (0,00)
(-) F DE A A FEITOSA E CIA LTDA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 2.211.368,20
MINUSA TRATORPECAS LTDA PA ANANINDEUA		R\$ 46.866,00	R\$ (0,00)
PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		R\$ 2.086,78	R\$ (0,00)
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA		R\$ 4.578,80	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 6 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IVO PEREIRA DAVI 03179136383		R\$ 2.645,58	R\$ (0,00)
DM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME		R\$ 16.987,62	R\$ (0,00)
A.D.ALVES		R\$ 3.915,00	R\$ (0,00)
F S PERES COM E SERVICOS		R\$ 4.300,00	R\$ (0,00)
HIDROPECAS LTDA		R\$ 46,50	R\$ (0,00)
A F SAMPAIO		R\$ 601,01	R\$ (0,00)
SKF PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME		R\$ 294,99	R\$ (0,00)
ISOESTE MOLDADOS PLASTICOS LTDA		R\$ 44.142,38	R\$ (0,00)
MARCUS VINICIUS MACIEL MORAIS 6129637136		R\$ 26.003,92	R\$ (0,00)
MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ 3.301,93	R\$ (0,00)
IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		R\$ 9.088,74	R\$ (0,00)
LIVRARIA E PAPELARIA ACAILANDIA LTDA		R\$ 2.969,90	R\$ (0,00)
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 990,00	R\$ (0,00)
TAMBORES UNIVERSO LTDA ME		R\$ 3.285,99	R\$ (0,00)
TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME		R\$ 726,30	R\$ (0,00)
G T DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA.		R\$ 5.859,00	R\$ (0,00)
COMASA ROLAMENTOS LTDA		R\$ 15.380,00	R\$ (0,00)
A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 66.290,00	R\$ (0,00)
J J FERRO E ACO LTDA		R\$ 600,00	R\$ (0,00)
MD HIDRAULICA BRASIL LTDA		R\$ 26.609,28	R\$ (0,00)
ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		R\$ 56.598,45	R\$ (0,00)
TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.157,24	R\$ (0,00)
COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		R\$ 19.427,14	R\$ (0,00)
POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		R\$ 26.535,61	R\$ (0,00)
MK VIDROS LTDA		R\$ 15.431,30	R\$ (0,00)
I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EIREL		R\$ 295,00	R\$ (0,00)
J B DA S COSTA -ME		R\$ 84.600,59	R\$ (0,00)
REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES		R\$ 17.646,08	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 7 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5		R\$ 1.165,00	R\$ (0,00)
MMV COM. DE PNEUS		R\$ 36.950,00	R\$ (0,00)
RAIMUNDO PINHEIRO PIMENTEL FILHO		R\$ 45.770,81	R\$ (0,00)
OLIVEIRA & PIRES LTDA		R\$ 3.935,06	R\$ (0,00)
J R DA SILVA EIRELI		R\$ 1.927,44	R\$ (0,00)
DIAMANTINO E CIA LTDA		R\$ 93,07	R\$ (0,00)
CASTELINHO COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 640,28	R\$ (0,00)
D S DAS NEVES LTDA		R\$ 2.918,37	R\$ (0,00)
FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 21.136,60	R\$ (0,00)
ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		R\$ 22.271,00	R\$ (0,00)
LUIS CLAUDIO DE AGUIAR VIANA EIRELI		R\$ 17.828,00	R\$ (0,00)
MASON EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 873.027,07	R\$ (0,00)
R. A. DE ARAUJO EIRELI		R\$ 6.608,96	R\$ (0,00)
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		R\$ 58.689,39	R\$ (0,00)
NORDMAC AUTOPECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 103.929,31	R\$ (0,00)
HIPER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		R\$ 3.150,00	R\$ (0,00)
SUPER POSTO ECONOMICO LTDA		R\$ 116.517,64	R\$ (0,00)
M E DE A SILVA COMERCIO E SERVICOS		R\$ 63.052,00	R\$ (0,00)
C A SOUSA DE CARVALHO		R\$ 10.300,00	R\$ (0,00)
JARDEANE SILVA SOUSA		R\$ 850.000,00	R\$ (0,00)
LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6		R\$ 596,70	R\$ (0,00)
UNIFORT LTDA		R\$ 32.321,95	R\$ (0,00)
TAMBORARIA MUNDIAL LTDA - EPP		R\$ 1.990,00	R\$ (0,00)
MK DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LT		R\$ 2.304,24	R\$ (0,00)
CRC TRANSPORTES		R\$ 51.203,23	R\$ (0,00)
COMERCIAL AGROFLORESTAL DUNORTE LTDA		R\$ 28.000,00	R\$ (0,00)
COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		R\$ 62.222,50	R\$ (0,00)
A L BRAGA PECAS E ACESSORIOS - ME		R\$ 1.006,00	R\$ (0,00)
AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		R\$ 550,00	R\$ (0,00)
VITORIA PLAST DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.230,45	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POSTO QUATRO RODAS LTDA		R\$ 1.261.480,90	R\$ (0,00)
DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA		R\$ 2.747,04	R\$ (0,00)
LUVI IMPLEMENTOS E COMERCIO DE PECAS EIR		R\$ 152.000,00	R\$ (0,00)
ALLTRAC COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LT		R\$ 5.920,00	R\$ (0,00)
GLASS MAQUINAS LTDA		R\$ 7.860,00	R\$ (0,00)
EXTINCHAMA LTDA		R\$ 1.100,00	R\$ (0,00)
J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 36.639,86	R\$ (0,00)
AUTO POSTO QUATRO RODAS - ME		R\$ 635,00	R\$ (0,00)
PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGIS		R\$ 123,94	R\$ (0,00)
IDEIA COMERCIO LTDA		R\$ 3.967,50	R\$ (0,00)
AUTONOMIA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME		R\$ 1.850,00	R\$ (0,00)
NORTE XINGU MADEIRAS LTDA		R\$ 10.108,00	R\$ (0,00)
MAPA AUTO POSTO LTDA		R\$ 4.352,00	R\$ (0,00)
URANO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MG		R\$ 4.400,00	R\$ (0,00)
PACHECO PETRO A?AIL?NDIA		R\$ 249.035,04	R\$ (0,00)
CONSTRU MOTORES EIRELI		R\$ 76.790,02	R\$ (0,00)
NORTE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI		R\$ 3.219,45	R\$ (0,00)
C H AUTO PECAS LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ (0,00)
J. A. O. ARRUDA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA		R\$ 40.065,98	R\$ (0,00)
AGRICOLA BALSAS LTDA		R\$ 68.430,68	R\$ (0,00)
CHIPS COMPUTADORES LTDA		R\$ 160,00	R\$ (0,00)
COMERCIAL EDMOVEIS LTDA EPP		R\$ 664,00	R\$ (0,00)
TRATORFERTIL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 835,00	R\$ (0,00)
G M P AMORIM UNIFORMES PROFISSIONAIS		R\$ 4.761,00	R\$ (0,00)
AUTOMAFILTER IND. E COM. DE PECAS		R\$ 40.112,90	R\$ (0,00)
IMPERIAL ILUMINACAO LTDA		R\$ 870,23	R\$ (0,00)
TOCANTINS AUTO LTDA		R\$ 12.515,31	R\$ (0,00)
J E SOARES MOLAS		R\$ 6.993,00	R\$ (0,00)
ECS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 19.936,67	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
M A SOUSA PASSOS		R\$ 600.00	R\$ (0,00)
MD ATAIDE CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 3.538.98	R\$ (0,00)
ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI		R\$ 30.076,00	R\$ (0,00)
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 470.00	R\$ (0,00)
TRATORQUE COM DE PECAS PARA TRATORES LTD		R\$ 45.026,99	R\$ (0,00)
RENAULT DO BRASIL S/A		R\$ 108.112,88	R\$ (0,00)
TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOT		R\$ 7.884,00	R\$ (0,00)
MARDISA VEICULOS SA		R\$ 28.603,00	R\$ (0,00)
COMERCIAL PARADEMINAS LTDA		R\$ 17.000,00	R\$ (0,00)
NORTE-MA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 7.426,44	R\$ (0,00)
REDOMA INDUSTRIA GRAFICA		R\$ 3.069,60	R\$ (0,00)
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO - ME		R\$ 2.000,00	R\$ (0,00)
E S DE SA		R\$ 118.000,00	R\$ (0,00)
COMPANHIA SULAMERICANA DE CERAMICA EM RE		R\$ 11.403,00	R\$ (0,00)
CANAA COMERCIO DE MAQUINAS FERRAGENS E F		R\$ 1.222,44	R\$ (0,00)
TRANSUNIAO TRANSPORTES E LOCA??O EIRELI		R\$ 552.472,00	R\$ (0,00)
BCS COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 70.001,75	R\$ (0,00)
J D SA COMBUSTIVEIS EIRELI		R\$ 70.000,00	R\$ (0,00)
JAGUAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		R\$ 8.174,32	R\$ (0,00)
L. Q. DE AMORIM EIRELI		R\$ 2.071,22	R\$ (0,00)
AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIV		R\$ 210,00	R\$ (0,00)
S ARAUJO PAULO COMERCIO		R\$ 180,00	R\$ (0,00)
TORRES E TORRES ASSOCIADOS LTDA		R\$ 64.602,90	R\$ (0,00)
(-) B S LIMA		R\$ (0,00)	R\$ 0,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 263.428,34	R\$ 350.546,99
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 191.128,85	R\$ 193.975,96
INSS a Recolher		R\$ 12.882,18	R\$ 12.569,65
FGTS a Recolher		R\$ 15.902,69	R\$ 23.307,03
Salários a Pagar		R\$ 162.343,98	R\$ 158.099,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 10 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Obrigações Fiscais		R\$ 72.299,49	R\$ 156.571,03
ISS a Recolher		R\$ 3.086,49	R\$ 3.086,49
IRPJ a Recolher		R\$ 40.749,48	R\$ 111.101,05
CSLL a Recolher		R\$ 20.298,02	R\$ 32.915,55
IRRF a Recolher (PF)		R\$ 8.165,50	R\$ 9.467,94
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 489.702,67	R\$ 1.847.174,99
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 489.702,67	R\$ 1.847.174,99
Empréstimo Sicoob		R\$ 537.893,51	R\$ 384.281,36
(-) Juros S/ Empréstimos		R\$ (48.190,84)	R\$ (48.190,84)
(-) Empréstimo Safra		R\$ (0,00)	R\$ 1.511.084,47
Parcelamentos Tributários		R\$ 48.239,12	R\$ 45.886,00
Parcelamentos Tributários		R\$ 48.239,12	R\$ 45.886,00
Simplex Parcelado a Recolher - PGFN		R\$ 48.239,12	R\$ 45.886,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 1.000.000,00	R\$ (0,00)
Adiantamento de Clientes Nacionais		R\$ 1.000.000,00	R\$ (0,00)
Adiantamento de Cliente		R\$ 1.000.000,00	R\$ (0,00)
Otros Creditos		R\$ 101.724,89	R\$ 118.656,35
Limites Bancários		R\$ 101.724,89	R\$ 118.656,35
Limite Bancario Itaú		R\$ 101.724,89	R\$ 101.724,89
(-) Limite Bancario CEF		R\$ (0,00)	R\$ 16.931,46
Outras Contas		R\$ 137,15	R\$ (0,00)
Outras Obrigações		R\$ 137,15	R\$ (0,00)
Telefone a Pagar		R\$ 137,15	R\$ (0,00)
Provisões		R\$ 498.587,72	R\$ 440.073,90
Provisões de Natureza Trabalhista		R\$ 498.587,72	R\$ 440.073,90
Provisão para 13º Salário		R\$ 110.017,32	R\$ (0,00)
Provisão para Férias		R\$ 388.570,40	R\$ 440.073,90
Passivo não Circulante		R\$ 15.167.556,32	R\$ 13.950.110,74
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 15.167.556,32	R\$ 13.950.110,74
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 13.719.556,65	R\$ 13.950.110,74
Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R\$ 13.719.556,65	R\$ 13.950.110,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 11 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Financiamento Bancário		R\$ 13.719.556,65	R\$ 13.950.110,74
(-) Parcelamentos Tributários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Parcelamentos Tributários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores		R\$ 1.447.999,67	R\$ (0,00)
Empréstimo de Sócios		R\$ 1.447.999,67	R\$ (0,00)
Empréstimo de Socio		R\$ 1.447.999,67	R\$ (0,00)
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (7.441.048,41)	R\$ (7.127.691,63)
Capital Realizado		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Aedson Carlos Carvalho Chaves		R\$ 396.000,00	R\$ 396.000,00
Sergio Coelho Chaves		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (7.841.048,41)	R\$ (7.527.691,63)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (7.841.048,41)	R\$ (7.527.691,63)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (7.841.048,41)	R\$ (7.527.691,63)
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 313.869,98	R\$ 628.806,16
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (8.156.497,79)	R\$ (8.156.497,79)
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 1.579,40	R\$ (0,00)
(-) Outras		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 12 de 12

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Fls. Nº 274
Proc. Nº
Rubrica



Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 30.378.422,21	R\$ 8.069.199,74
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 30.378.422,21	R\$ 8.069.199,74
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados		R\$ 30.378.422,21	R\$ 8.069.199,74
Serviços Prestados		R\$ 30.378.422,21	R\$ 8.069.199,74
(-) Deduções da Receita		R\$ (4.110.999,35)	R\$ (1.002.035,95)
(-) Impostos Faturados		R\$ (4.110.999,35)	R\$ (1.002.035,95)
(-) ISS		R\$ (1.300.995,29)	R\$ (325.641,98)
(-) COFINS		R\$ (2.308.760,09)	R\$ (555.739,91)
(-) PIS		R\$ (501.243,97)	R\$ (120.654,06)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (25.790.148,36)	R\$ (7.100.596,94)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (27.969.914,23)	R\$ (7.752.191,98)
(-) Despesas Trabalhistas		R\$ (1.897.062,59)	R\$ (656.784,78)
(-) Encargos Sociais		R\$ (676.518,34)	R\$ (181.231,82)
(-) Despesas Gerais Administrativas		R\$ (25.396.333,30)	R\$ (6.914.175,38)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (47.501,42)	R\$ (5.398,39)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (57.392,46)	R\$ (5.221,05)
Receitas Financeiras		R\$ 7,59	R\$ 6,49
(-) Despesas Financeiras		R\$ (57.400,05)	R\$ (5.227,54)
Outras Despesas		R\$ 2.284.659,75	R\$ 662.214,48
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 196,72	R\$ 0,00
Outras Receitas		R\$ 196,72	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (44.894,45)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (44.894,45)	R\$ (0,00)
(-) Imposto de Renda		R\$ (118.706,79)	R\$ (0,00)
(-) Imposto de Renda		R\$ (118.706,79)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ 313.869,98	R\$ (33.433,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

Fls. Nº 775
Proc. Nº
Rubrica



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 8.069.199,74	R\$ 13.192.972,57
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 8.069.199,74	R\$ 13.192.972,57
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados		R\$ 8.069.199,74	R\$ 13.192.972,57
Serviços Prestados		R\$ 8.069.199,74	R\$ 13.192.972,57
(-) Deduções da Receita		R\$ (1.002.035,95)	R\$ (1.701.381,55)
(-) Impostos Faturados		R\$ (1.002.035,95)	R\$ (1.701.381,55)
(-) ISS		R\$ (325.641,98)	R\$ (575.866,33)
(-) COFINS		R\$ (555.739,91)	R\$ (924.747,64)
(-) PIS		R\$ (120.654,06)	R\$ (200.767,58)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (7.100.596,94)	R\$ (11.514.336,80)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (7.752.191,98)	R\$ (12.594.901,86)
(-) Despesas Trabalhistas		R\$ (656.784,78)	R\$ (613.085,63)
(-) Encargos Sociais		R\$ (181.231,82)	R\$ (219.275,81)
(-) Despesas Gerais Administrativas		R\$ (6.914.175,38)	R\$ (11.762.540,42)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (5.398,39)	R\$ (17.558,54)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (5.221,05)	R\$ (4.685,78)
Receitas Financeiras		R\$ 6,49	R\$ 2,18
(-) Despesas Financeiras		R\$ (5.227,54)	R\$ (4.687,96)
Outras Despesas		R\$ 662.214,48	R\$ 1.102.809,38
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Imposto de Renda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ (33.433,15)	R\$ (22.745,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

Fls. Nº 776
 Proc. Nº
 Rubrica



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 13.192.972,57	R\$ 18.755.259,78
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 13.192.972,57	R\$ 18.755.259,78
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados		R\$ 13.192.972,57	R\$ 18.755.259,78
Serviços Prestados		R\$ 13.192.972,57	R\$ 18.755.259,78
(-) Deduções da Receita		R\$ (1.701.381,55)	R\$ (2.484.071,26)
(-) Impostos Faturados		R\$ (1.701.381,55)	R\$ (2.484.071,26)
(-) ISS		R\$ (575.866,33)	R\$ (842.653,65)
(-) COFINS		R\$ (924.747,64)	R\$ (1.348.624,20)
(-) PIS		R\$ (200.767,58)	R\$ (292.793,41)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (11.514.336,80)	R\$ (16.293.586,72)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (12.594.901,86)	R\$ (17.897.097,56)
(-) Despesas Trabalhistas		R\$ (613.085,63)	R\$ (796.053,72)
(-) Encargos Sociais		R\$ (219.275,81)	R\$ (251.634,96)
(-) Despesas Gerais Administrativas		R\$ (11.762.540,42)	R\$ (16.849.408,88)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (17.558,54)	R\$ (1.280,46)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (4.685,78)	R\$ (7.045,38)
Receitas Financeiras		R\$ 2,18	R\$ 3,47
(-) Despesas Financeiras		R\$ (4.687,96)	R\$ (7.048,85)
Outras Despesas		R\$ 1.102.809,38	R\$ 1.611.836,68
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Imposto de Renda		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ (22.745,78)	R\$ (22.398,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21 75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Fls. Nº 777
Proc. Nº
Rubrica



Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 18.755.259,78	R\$ 15.842.120,51
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 18.755.259,78	R\$ 15.842.120,51
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados		R\$ 18.755.259,78	R\$ 15.842.120,51
Serviços Prestados		R\$ 18.755.259,78	R\$ 15.842.120,51
(-) Deduções da Receita		R\$ (2.484.071,26)	R\$ (2.112.639,96)
(-) Impostos Faturados		R\$ (2.484.071,26)	R\$ (2.112.639,96)
(-) ISS		R\$ (842.653,65)	R\$ (715.685,86)
(-) COFINS		R\$ (1.348.624,20)	R\$ (1.147.767,69)
(-) PIS		R\$ (292.793,41)	R\$ (249.186,41)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (16.293.586,72)	R\$ (13.264.073,91)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (17.897.097,56)	R\$ (14.586.379,40)
(-) Despesas Trabalhistas		R\$ (796.053,72)	R\$ (730.415,20)
(-) Encargos Sociais		R\$ (251.634,96)	R\$ (289.848,03)
(-) Despesas Gerais Administrativas		R\$ (16.849.408,88)	R\$ (13.566.116,17)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (1.280,46)	R\$ (13.195,79)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (7.045,38)	R\$ (20.993,31)
Receitas Financeiras		R\$ 3,47	R\$ 179,19
(-) Despesas Financeiras		R\$ (7.048,85)	R\$ (21.172,50)
Outras Despesas		R\$ 1.611.836,68	R\$ 1.356.494,59
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 285,46
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 285,46
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (0,00)	R\$ (41.912,29)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (0,00)	R\$ (41.912,29)
(-) Imposto de Renda		R\$ (0,00)	R\$ (110.423,03)
(-) Imposto de Renda		R\$ (0,00)	R\$ (110.423,03)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ (22.398,20)	R\$ 313.356,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem do Livro: 11

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
 NIRE 21200686540
 CNPJ 11.238.467/0001-90
 Número de Ordem 11
 Natureza do Livro Livro Diário
 Município Acailandia
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 07/10/2009
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 46196

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
 Natureza do Livro Livro Diário
 Número de ordem 11
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 46196
 Data de início 01/01/2023
 Data de término 31/12/2023

Fls. Nº 779
Proc. Nº
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200686540	CNPJ 11.238.467/0001-90
NOME EMPRESARIAL CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11238467000190	CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA: 11238467000190	641654207792761227 2	12/06/2023 a 11/06/2024	Sim
Contador	01147409331	SUZANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA CARDOZO.01147409331	641654207843343486 0	27/06/2023 a 26/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

21.0E.46.54.48.82.2D.74.30.7E.88.B9.
C5.1E.1D.CA.21.75.E9.7F-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/06/2024 às 00:42:41

B7.8D.23.7F.5A.09.DE.EE
23.E3.AF.09.3C.3F.9C.0B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014



Fis. Nº 780
Proc. Nº
Rubrica

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2023.

1) Das Operações

A **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA** é uma Sociedade empresaria de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de Açailândia/MA, e tem como objeto social as seguintes atividades: 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária. 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 52.12-5-00 - Carga e descarga 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes.

2) Apresentação das Demonstrações Contábeis

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA** elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000 e pelos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

3) Práticas Contábeis

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de COMPETÊNCIA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui um passivo relacionado à empréstimos e financiamentos no valor de R\$ 00,00

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ **800.000,00** (oitocentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

EMPRESÁRIO	VALOR
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES	792.000,00
SÉRGIO COELHO CHAVES	8.000,00

Fls. Nº 782
Proc. Nº
Rubrica

7) IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação, conforme descrição abaixo; Veículos R\$ 717.827,30, Computadores e Periféricos R\$ 16.046,02, Móveis, Utensílios 42.326,00, Edifícios e construção R\$ 250.000,00, Máquinas e equipamentos R\$ 855.908,20.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Açailândia/MA, 31 de dezembro de 2023.

AEDSON
CARLOS
CARVALHO
CHAVES:46803
602320

Digitally signed by AEDSON
CARLOS CARVALHO
CHAVES:46803602320
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5, ou=Renovacao
Eletronica, ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PP A1, cn=AEDSON
CARLOS CARVALHO
CHAVES 46803602320
Date: 2024.11.26 21:43:28 -03'00'

Aedson Carlos C. Chaves
CPF: 468.036.023-20
Sócio Administrador

SUZANE CRISTINA
DOS SANTOS LIMA
CARDOZO:011474
09331

Digitally signed by SUZANE CRISTINA
DOS SANTOS LIMA
CARDOZO:01147409331
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC, SOLUTI
Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PP A1, cn=SUZANE CRISTINA DOS
SANTOS LIMA CARDOZO:01147409331
Date: 2024.11.26 21:43:56 -03'00'

Suzane C. dos S. Lima Cardozo
CRC/MA: 14530/O
Contadora

**CRCMA**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃOFls. Nº 783
Proc. Nº
Rubrica**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO**
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SUZANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA CARDOZO
REGISTRO..... : MA-014530/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.474.093-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 12/12/2025 as 10:10:55.

Válido até: 12/03/2026.

Código de Controle: 1705780.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 936481/2025

Emissão: 04/09/2025

Validade: 03/03/2026

Chave: CzZYz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. Nº 784
 Proc. Nº
 Rubrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Registro: 0005368553

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.000.000,00

Data do Capital: 03/12/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios;

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem de solo, demarcação dos locais para construção);

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (telhado e coberturas);

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção;

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de encostas e muros);

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões;

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional;

01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (sistema de irrigação e fornecimento de máquinas);

49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA ANITA GARIBALDI, 190, SALA B. CENTRO, AÇAILÂNDIA, MA, 65930000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/02/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000537024DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DAMILO COELHO CHAVES

Registro: 1115135848

CPF: ***.482.473-**

Data Início: 17/02/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 936481/2025

Emissão: 04/09/2025

Validade: 03/03/2026

Chave: CzZYz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Sócio: AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES

CPF: ***.036.023-**

Função: EMPRESARIO

Sócio: SERGIO COELHO CHAVES

CPF: ***.205.313-**

Função: EMPRESARIO

Fls. Nº 785
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Fls. Nº 186
Proc. Nº
Rubrica

Nº 925077/2025
Emissão: 01/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: xc40A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: DAMILO COELHO CHAVES

Registro: 1115135848

CPF: ***.482.473-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/02/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 02/02/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0005368553

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Data Início: 17/02/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Fls. Nº 787
Proc. Nº
Rubrica

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20170076058

Página 1/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

DAMILO COELHO CHAVES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1115135848

Registro: 1115135848MA

2. Contratante

Contratante: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES EIRELI

RUA ANITA GARIBALDI

Complemento: SALA B

Cidade: Açailândia

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 11.238.467/0001-90

Nº: 190

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65930000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES EIRELI

RUA ANITA GARIBALDI

Complemento: SALA B

Cidade: Açailândia

Data de início: 23/01/2017

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função:

Nº: 190

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65930000

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART CARGO/FUNCAO DE RESPONSAVEL TECNICO NA EMPRESA CONSTRUSUL CONSTRUÇOES

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

DAMILO COELHO CHAVES

RNP: 1115135848

Data: 15/05/2025 16:25:10

Local

de

data

DAMILO COELHO CHAVES - CPF: ***.482.473-**

CONSTRUSUL CONSTRUÇOES EIRELI - CNPJ: 11.238.467/0001-90

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 81,53

Registrada em: 23/01/2017

Valor pago: R\$ 81,53

Nosso Número: 8300706067

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w9bYx
Impresso em: 15/05/2025 às 16:25:10 por: , ip: 45.169.8.139

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

Fls. Nº 788
Proc. Nº
Rubrica

ALVARÁ
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

ANO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	No. DO ALVARÁ	DATA VALIDADE
2026	26569	7787	31/12/2026

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE

CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

CONSTRUSUL

DOCUMENTO C.N.P.J.: 11.238.467/0001-90

ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL

RUA ANITA GARIBALDI 190 SALA:B;
Bairro: CENTRO - Cidade AÇAILÂNDIA CEP 65930000

PORTE DA EMPRESA

MICRO EMPRESA

No. do Processo

CÓDIGO ATIVIDADE

40 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - PEQUENO

CNAE

4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
0161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
0230600	ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INT
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5212500	CARGA E DESCARGA
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA

CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO

Horário de Funcionamento

INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRIÇÕES

OBSERVAÇÕES

O ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL EM CASO DE ATIVIDADE ESTABELECIDADA, APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE ESTABELECIDO E RENOVADO ANUALMENTE.

ACAILANDIA, 15 de Janeiro de 2026

CÓD. DE VALIDAÇÃO 0003E135A00000026569

Fis. Nº 789
Proc. Nº
Rubrica

Para verificar a autenticidade deste Alvará, acesse o site
<https://servicos2.speedgov.com.br/acailandia/>

PROCURAR A PREFEITURA QUANDO:

- | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Não receber o carnê de Licença e Funcionamento | 2. Mudar de Endereço | 3. Mudar de Atividade |
| 4. Mudar Razão Social | 5. Encerrar a Atividade da Empresa | |

Fls. Nº 790
Proc. Nº
Rubrica

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, de um lado a Empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ sob nº 11.238.467/0001-90, com sede na Rua Anita Garibaldi, nº 190, Sala B, Bairro Centro, CEP 65.930-000, na Cidade de Açailândia - MA, aqui denominada CONTRATANTE e do outro lado DAMILO COELHO CHAVES, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG nº 018212702001 SSP/MA, CPF nº 043.482.473-90, CREA-MA nº 111513584-8, residente e domiciliado à Av. Bahia, Cond. Residencial Gran Village - Bl 11 - Apto 304, Bairro Turú, São Luis MA, aqui denominado CONTRATADO conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA O objeto deste é a Prestação de Serviços Técnicos como Responsável pela Pessoa Jurídica, conforme Objeto Social.


CLÁUSULA SEGUNDA O valor deste é de 07 (sete) salários mínimos mensais, para uma carga horária de 02 (duas) horas diárias, totalizando 10 (dez) horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA O repasse da importância citada na CLÁUSULA SEGUNDA deverá ocorrer todo dia 30 (trinta) de cada mês, ou dia que anteceder, em caso de inexistência deste ou que venha a recair em dia não útil.

CLÁUSULA QUARTA O presente contrato é celebrado para vigorar por prazo indeterminado, a partir do dia 17 de janeiro de 2017, podendo, todavia, ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, desde que comunique sua intenção à outra, expressamente e por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, decorridos os quais o contrato estará rescindido de fato e de direito, sem qualquer multa ou indenização.


CLÁUSULA QUINTA As partes elegem, de comum acordo e com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja o foro da Comarca de Açailândia-MA, para solução eventuais pendências ou desavenças que se originarem da interpretação ou execução das cláusulas e condições constantes deste instrumento.

Estareem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.


Contratante: Verbenia Maria Coelho da Silva Chaves

CPF: 402.848.243-72


Grajaú-MA, 17 de janeiro de 2017.



Contratado: Damilo Coelho Chaves


CPF nº 043.482.473-90

CREA-MA nº 111513584-8



Testemunha: CHAVES

CPF: 468.036.023-20



Testemunha: Santos Medeiros


CPF: 943.442.723-15



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Rafael Maria Ester Rodrigues da Silva - Titular
Rua Com. José nº 141 - Centro, Açailândia-MA / CEP: 65.930-000
Fone/Fax: (91) 3338-1364 - Fone: (91) 3338-2470 - E-mail: rafael@cartorio-1.com.br

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a assinatura de DAMILO COELHO CHAVES e por AUTENTICIDADE a assinatura de VERBENIA MARIA COELHO DA SILVA CHAVES

Açailândia/MA, 23 de janeiro de 2017



Fls. Nº 791
Proc. Nº
Rubrica



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2500782220
NIRE 21201010671 CNPJ 11.238.467/0001-90				Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua ANITA GARIBALDI, Nº 190, SALA B, CENTRO - Açailândia MA - CEP 65930-000				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20241540291	03/12/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
318	20230176984	13/02/2023	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20230072089	13/02/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20220559767	06/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
002	20200701819	28/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	21201010671	06/09/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21201010671	06/09/2018	TRANSFORMACAO	NÃO
223	20170230686	24/01/2017	BALANCO	NÃO
901	20160587670	29/11/2016	PROCURACAO	NÃO
002	20160491290	22/07/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	21600039070	30/05/2016	TRANSFORMACAO	NÃO
002	20160295114	15/04/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20160000637	22/01/2016	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
316	20160000661	22/01/2016	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20160000637	22/01/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20130635936	29/08/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20130033367	11/01/2013	BALANCO	NÃO
223	20120374412	18/06/2012	BALANCO	NÃO
002	20100704336	13/12/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
090	21200686540	07/10/2009	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/12/2025, às 11:29:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T3LDGFEH.



MAC2500782220

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fls. Nº 792
Proc. Nº
Rubrica

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA			Protocolo: MAC2500234545		
NIRE : 21201010671					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201010671		CNPJ 11.238.467/0001-90		Data de Ato Constitutivo 07/10/2009	
Início de Atividade 03/11/2009					
Endereço Completo Rua ANITA GARIBALDI, N° 190, SALA B. CENTRO - Açailândia/MA - CEP 65930-000					
Objeto Social 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4212-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4319-3/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO) 4399-1/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS E COBERTURAS) 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS) 7732-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 4930-2/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 3600-6/02 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO- PERIGOSOS 4930-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 0161-0/99 ATIVIDADE DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÁQUINAS) 0230-6/00 ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL 7820-5/00 LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA TEMPORÁRIA 5212-5/00 CARGA E DESCARGA 7732-2/02 ALUGUEL DE ANDAIMES					
Capital Social R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais)			Porte Demais		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais)					
Dados do Sócio					
Nome AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES	CPF/CNPJ 468.036.023-20	Participação no capital R\$ 2.970.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome SERGIO COELHO CHAVES	CPF/CNPJ 052.205.313-01	Participação no capital R\$ 30.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES	CPF 468.036.023-20	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação Ativa
Data 03/12/2024	Número 20241540291	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/04/2025, às 10:31:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código QPADQBVI.

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral



Fls. Nº 793
Proc. Nº _____
Rubrica W

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.238.467/0001-90
Razão Social: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA ANITA GARIBALDI, 190 - SALA B - CENTRO - 65.930-000 - Açailândia / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



Fls. Nº 794
Proc. Nº
Rubrica W

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.238.467/0001-90 DUNS®: 90*****61
Razão Social: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUSUL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/04/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/04/2026	Automática
FGTS	Validade:	09/02/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/07/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/03/2026
Receita Municipal	Validade:	14/02/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 27/01/2026 16:03

1 de 1

CPF: 468.XXX.XXX-20 Nome: AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES

Ass: _____



Fls. Nº 195
Proc. Nº _____
Rubrica 62

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.238.467/0001-90 DUNS®: 90****61
Razão Social: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUSUL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Fil. Nº 796
Proc. Nº
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.238.467/0001-90 DUNS®: 90****61
Razão Social: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUSUL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Fls. Nº 797
Proc. Nº
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.238.467/0001-90 DUNS®: 90****61
Razão Social: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUSUL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/04/2026

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Demais
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 3.000.000,00 Data de Abertura da Empresa: 07/10/2009
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE Secundário 1: 0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO
CNAE Secundário 2: 0230-6/00 - ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL
CNAE Secundário 3: 3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
CNAE Secundário 4: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 5: 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
CNAE Secundário 6: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 7: 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO
CNAE Secundário 8: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 9: 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO
CNAE Secundário 10: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 11: 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 12: 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO
CNAE Secundário 13: 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 14: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 15: 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 16: 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA
CNAE Secundário 17: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 18: 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
CNAE Secundário 19: 7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA

Dados para Contato

CEP: 65.930-000
Endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 190 - SALA B - CENTRO
Município / UF: Açailândia / Maranhão
Telefone: (99) 91076133
E-mail: construsulgrajau@hotmail.com

Relatório de Credenciamento

Fls. Nº 798
Proc. Nº _____
Rubrica lw

Dados do Responsável Legal

CPF: 468.036.023-20
Nome: AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 468.036.023-20
Nome: AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
E-mail: construsulcontabilidade@gmail.com

Relatório de Credenciamento

Fls. Nº 799
Proc. Nº
Rubrica

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 468.036.023-20 Participação Societária: 99,00%
Nome: AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Número do Documento: 164921320011 Órgão Expedidor: GEJSPCMA
Data de Expedição: 29/01/2001
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 402.848.243-72
Nome: VERBENIA MARIA COELHO DA SILVA CHAVES
Carteira de Identidade: 178584520016 Órgão Expedidor: GEJUSPCMA
Data de Expedição: 21/06/2001

E-mail: construsulcontabilidade@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 052.205.313-01 Participação Societária: 1,00%
Nome: SERGIO COELHO CHAVES
Número do Documento: 0235848020023 Órgão Expedidor: SSPMA
Data de Expedição: 10/10/2013
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 062.811.623-31
Nome: CAROLINE SILVA CRUZ CHAVES
Carteira de Identidade: 0422755720118 Órgão Expedidor: SSPMA
Data de Expedição: 09/03/2020

E-mail: construsulcontabilidade@gmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

- 1350 - Obras Civas de Parques e Praças
- 1384 - Obras Civas de Terraplenagem
- 1449 - Obras Civas de Fundações Diretas
- 1457 - Obras Civas de Fundações em Estacas de Concreto
- 1490 - Obras Civas de Estruturas de Concreto Armado
- 1619 - Obras Civas de Edificação Prediais
- 1635 - Obras Civas - Demolições
- 1686 - Obras Civas de Muros de Arrimo
- 1724 - Injeções de Cimento (Obras Civas)
- 1791 - Obras Civas de Ferrovias, Pátios e Terminais
- 1902 - Obras Civas - Perfuração de Poços
- 1953 - Obras Civas de Jardins e Áreas Gramadas
- 4545 - Obras Civas de Edificações Residenciais e Comerciais

Relatório de Credenciamento

Fls. Nº 800
Proc. Nº _____
Rubrica W

Serviços

4553 - Obras Civas de Edificações Industriais

4561 - Obras Civas de Escavação

5622 - Obras Civas Públicas (Construção)

13455 - Obras Civas - Pequenas Obras / Pintura em Geral

17140 - Obras Civas - Concretagem

23060 - Fiscalização Obras Civas



Fls. Nº 801
Proc. Nº
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.238.467/0001-90 DUNS®: 90*****61
Razão Social: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUSUL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/04/2026

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 28/04/2026
Código de Controle: 6D9AC30104948517

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 09/02/2026
Código de Controle: 2026011104101627381278

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 26/07/2026
Código de Controle: 55726522026



Fls. Nº 302
Proc. Nº
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.238.467/0001-90 DUNS®: 90*****61
Razão Social: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUSUL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 123220688
Inscrição Municipal: 26569

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 10/03/2026
Código de Controle: CND (392280/25) ; CNDA (008215/26)

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 14/02/2026
Código de Controle: 2025000456/2025



Fls. Nº 803
Proc. Nº
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.238.467/0001-90 DUNS®: 90*****61
Razão Social: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUSUL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA/MA	936481/2025	03/03/2026

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
CREA/MA (CRECHE EM FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA CONTRATO PARTE 02/02)	S/N	-
Prefeitura Municipal de Arame	S/N	-
CREA/MA (CONSTRUÇÃO ESCRITÓRIO CENTRAL CONSTRUSUL)	S/N	-
CREA/MA - Engenheiro Civil DAMILO COELHO CHAVES (Registro: 1115135848)	925077/2025	31/03/2026
CREA/MA (CAT e Atestado PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA)	902616/2024	-
Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra-MA	S/N	-
CREA/MA (CRECHE EM FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA CONTRATO PARTE 01/02)	S/N	-
CREA/MA (CRECHE EM FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA)	S/N	-



Fls. Nº 804
Proc. Nº
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.238.467/0001-90 DUNS®: 90*****61
Razão Social: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUSUL
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2024

Exercício Financeiro:

Período: 01/2024 a 12/2024 Validade: 06/2026

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 26/03/2026

Código de Controle: 12600312331

Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:

Período: 01/2023 a 12/2023 Validade: 06/2025

Estado do
MaranhãoSINTEGRA/ICMS
Consulta Pública do Cadastro do Estado do
MaranhãoFls. Nº 809
Proc. Nº
Rubrica

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.238.467/0001-90 Inscrição Estadual: 12.322068-8

Razão Social: CONSTRUSUL CONSTRUA+A*ES LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ANITA GARIBALDI

Número: 190 Complemento: SALA B

Bairro: CENTRO

Município: ACAILANDIA UF: MA

CEP: 65930000 DDD: Telefone: 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5212500	CARGA E DESCARGA
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
161099	ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
230600	ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/12/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 20/03/2019 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/05/2016,

CTE a partir de: 04/03/2021 - (VOLUNTÁRIO), 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 09/02/2026

Número da Consulta:

[Consulta](#) [Imprimir](#)



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Fls. Nº 806
Proc. Nº
Rubrica

Página 1/1

Certidão de Acervo Operacional - CAO

941895/2025

Empresa: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
Registro: 0000537024DDMA

Profissional: DAMILO COELHO CHAVES
Registro: 1115135848MA RNP: 1115135848
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20200314522 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Registrada em: 22/01/2020 Baixada em: 25/06/2020
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES EIRELI

CPF/CNPJ: 11.238.467/0001-90

Endereço do contratante: RUA ANITA GARIBALDI

Nº: 190

Complemento: SALA B

Bairro: CENTRO

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 80.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RUA ANITA GARIBALDI

Nº: 190

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: AÇAILÂNDIA

UF: MA

CEP: 65930000

Coordenadas Geográficas: -4.949924, -47.493745

Data de início: 21/01/2020

Previsão de término: 31/12/2020

Finalidade: Escolar

Proprietário: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES EIRELI

CPF/CNPJ: 11.238.467/0001-90

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0308 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0315 - FORMAS 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM ESCRITÓRIO COMERCIAL PARA A EMPRESA CONSTRUSUL.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional - CAO nº 941895/2025

15/12/2025, 08:02

BwZbW

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BwZbW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 15/12/2025, às 09:04.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Fls. Nº 801
Proc. Nº
Rubrica

Página 1/12

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

941488/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: DAMILO COELHO CHAVES

Registro: 1115135848MA

RNP: 1115135848

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20200314522

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/01/2020

Baixada em: 25/06/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Contratante: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES EIRELI

CPF/CNPJ: 11.238.467/0001-90

Endereço do contratante: RUA ANITA GARIBALDI

Nº: 190

Complemento: SALA B

Bairro: CENTRO

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 80.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RUA ANITA GARIBALDI

Nº: 190

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: AÇAILÂNDIA

UF: MA

CEP: 65930000

Coordenadas Geográficas: -4.949924, -47.493745

Data de início: 21/01/2020

Conclusão efetiva: 31/12/2020

Finalidade: Escolar

Proprietário: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES EIRELI

CPF/CNPJ: 11.238.467/0001-90

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0308 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0315 - FORMAS 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 675.60 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM ESCRITÓRIO COMERCIAL PARA A EMPRESA CONSTRUSUL.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens paisagismo; climatização; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 941488/2025

15/12/2025, 10:42

53c81

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 53c81

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 15/12/2025, às 10.42.





LAUDO DE VISTORIA FINAL

Construção de Escritório Comercial – Empresa Construsul Construções LTDA

1. Identificação do Laudo

Data da Vistoria: 03/12/2025

Local da Vistoria: Rua Anita Garibaldi, nº 190, Açailândia – MA, CEP 65943-000

2. Identificação do Responsável Técnico pela Execução

Nome: Damilo Coelho Chaves

CREA/CAU: MA20200314522

Período de Execução: 21/01/2020 a 31/12/2020

3. Objeto do Laudo

Este Laudo de Vistoria Final tem por objetivo avaliar as condições de execução da construção de um escritório comercial para a empresa Construsul, verificando sua conformidade com o projeto, normas técnicas vigentes e demais condições acordadas.

4. Descrição do Objeto

A obra consiste na execução de um escritório comercial, incluindo estrutura predial, instalações, pavimentação externa, drenagem, fechamentos e demais elementos necessários ao seu funcionamento.

5. Metodologia da Vistoria

A vistoria foi realizada por meio de inspeção visual em toda a área construída e externa, utilizando trena, câmera fotográfica, GPS e avaliação sensorial.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941488/2025, em 15/12/2025 emitida



Certidão nº 941488/2025
15/12/2025, 10:42
Chave de Impressão: 53c81

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2025 e contém 5 folhas





6. Condições Observadas

6.1 Estrutura

Estrutura concluída conforme projeto, sem patologias aparentes.

6.2 Drenagem

Sistema de drenagem em pleno funcionamento, garantindo adequado escoamento das águas pluviais.

6.3 Piso

Pisos internos e externos regulares, sem fissuras ou deformações; pavimentação em bloquetes em bom estado.

6.4 Esquadrias, Vidros e Portões

Todos os elementos instalados adequadamente e em pleno funcionamento.

6.5 Áreas Externas

Jardinagem e demais áreas externas concluídas conforme projeto.

7. Conclusão

A obra encontra-se finalizada, em conformidade com o projeto e normas vigentes, estando apta para uso.

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCAL/LAUDO
JORDANIA DE ANDRADE BEZERRA
CREA/MA 11172361370
ART LAUDO Nº MA20250998032



Documento assinado digitalmente
JORDANIA DE ANDRADE BEZERRA
Data: 04/12/2025 11:25:59-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941488/2025, em 15/12/2025 emitida




Certidão nº 941488/2025
15/12/2025, 10:42
Chave de Impressão: 53c81
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2025 e contém 5 folhas.






RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



4 de dez. de 2025 10:54:40
4°57'10,75928"S 47°29'44,01758"W
190 Rua Anita Garibaldi
Centro
Açailândia
Maranhão
#Açailândia



4 de dez. de 2025 10:57:29
4°57'10,94746"S 47°29'43,61334"W
190 Rua Anita Garibaldi
Centro
Açailândia
Maranhão
#Açailândia

gov.br
Documento assinado digitalmente
JORDANIA DE ANDRADE BEZERRA
Data: 04/12/2025 11:24:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCAL/LAUDO
JORDANIA DE ANDRADE BEZERRA
CREA/MA 11172361370
ART LAUDO Nº MA20250998032

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941488/2025, em 15/12/2025 emitida



Certidão nº 941488/2025
15/12/2025, 10:42


Chave de Impressão: 53c81

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2025 e contém 5 folhas






4 de dez. de 2025 10:58:36
4°57'11,86974"S 47°29'42,86652"W
190 Rua Anita Garibaldi
Centro
Açailândia
Maranhão
#Açailândia



4 de dez. de 2025 11:00:46
4°57'11,02205"S 47°29'43,64153"W
1450 Rua Duque de Caxias
Centro
Açailândia
Maranhão
#Açailândia



4 de dez. de 2025 10:59:03
4°57'11,65302"S 47°29'43,15855"W
1458 Rua Duque de Caxias
Centro
Açailândia
Maranhão
#Açailândia



4 de dez. de 2025 10:57:29
4°57'10,94746"S 47°29'43,61334"W
190 Rua Anita Garibaldi
Centro
Açailândia
Maranhão
#Açailândia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941488/2025, em 15/12/2025



Certidão nº 941488/2025
15/12/2025, 10:42
Chave de Impressão: 53c81

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2025 e contém 5 folhas





4 de dez. de 2025 10:53:01
4°57'11.49952"S 47°29'43.31418"W
190 Rua Anita Garibaldi
Centro
Açailândia
Maranhão
#Açailândia



4 de dez. de 2025 10:58:02
4°57'11.54822"S 47°29'42.99821"W
184 Rua Anita Garibaldi
Centro
Açailândia
Maranhão
#Açailândia

gov.br

Documento assinado digitalmente
JORDANIA DE ANDRADE BEZERRA
Data: 04/12/2025 11:24:03-0300
Verifique em: <https://validar.idu.gov.br>

Açailândia-MA, 04 de dezembro de 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCAL/LAUDO
JORDANIA DE ANDRADE BEZERRA
CREA/MA 11172361370
ART LAUDO Nº MA20250998032

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941488/2025, em 15/12/2025 emitida



Certidão nº 941488/2025
15/12/2025, 10:42

Chave de Impressão: 53c81

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2025 e contém 5 folhas



Fls. Nº 413
Proc. Nº
Rubrica

SERVIÇOS PRELIMINARES E INDÍCIOS			PLANO DE OBRAS
CANTO DE OBRAS			
LOCUÇÃO DE OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	UNIDADE	12,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	13,00	
LOCUÇÃO DE OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	14,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	15,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	16,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	17,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	18,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	19,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	20,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	21,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	22,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	23,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	24,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	25,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	26,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	27,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	28,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	29,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	30,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	31,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	32,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	33,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	34,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	35,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	36,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	37,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	38,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	39,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	40,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	41,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	42,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	43,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	44,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	45,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	46,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	47,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	48,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	49,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	50,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	51,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	52,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	53,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	54,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	55,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	56,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	57,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	58,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	59,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	60,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	61,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	62,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	63,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	64,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	65,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	66,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	67,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	68,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	69,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	70,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	71,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	72,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	73,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	74,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	75,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	76,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	77,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	78,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	79,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	80,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	81,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	82,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	83,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	84,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	85,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	86,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	87,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	88,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	89,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	90,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	91,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	92,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	93,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	94,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	95,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	96,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	97,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	98,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	99,00	
PARA OBRAS EM TIPO DE PÓRTICO - LARGURA DE 11,80 M	m²	100,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941488/2025, em 15/12/2025



Certidão nº 941488/2025
15/12/2025, 10:42
Chave de Impressão: 53c81
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2025 e contém 4 folhas



[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941488/2025, em 15/12/2025.



Certidão nº 941488/2025
15/12/2025, 10:42
Chave de Impressão: 53c81
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2025 e contém 4 folhas



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2025 e contém 4 folhas

2000

[illegible]

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:46803602320

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2025 e contém 4 folhas

Fls. Nº 818
 Proc. Nº
 Rubrica



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e em conformidade, que a empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.238.467/0001-90, com sede na Rua Anita Garibaldi, nº 190, Sala B, Centro, Açailândia – MA, CEP 65903-000, executou os serviços de engenharia referentes à Construção de Escritório Comercial – Empresa Construsul, localizado na Rua Anita Garibaldi, nº 190, Açailândia – MA, CEP 65943-000.

Endereço do Empreendimento:

Construção de Escritório Comercial – Empresa Construsul
 Rua Anita Garibaldi, nº 190, Açailândia – MA
 Coordenadas Geográficas: -4.949924, -47.493745

Resumo das Atividades Executadas:

- Execução de serviços de engenharia civil, incluindo:
- Assentamento de piso porcelanato;
 - Instalação de telha termoacústica isolante em aço galvanizado;
 - Montagem de estrutura metálica com perfis;
 - Pavimentação em bloquete sextavado;
 - Estrutura em concreto armado e alvenaria em blocos de concreto;
 - Instalações elétricas, acabamentos internos e externos;
 - Demais serviços complementares necessários à edificação.

Período de Execução:

Data de Início: 21/01/2020
 Previsão de Término: 31/12/2020

Quantidade de Colaboradores Envolvidos:

20 (vinte) colaboradores, incluindo pedreiros, serventes, serralheiros, eletricitas, engenheiros, encarregado geral, marceneiro, gesso e vidraceiro.

Objetivo e Uso do Elemento Construtivo:

Execução de um edifício destinado a escritório comercial da empresa Construsul

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941488/2025, em 15/12/2025



Certidão nº 941488/2025
 15/12/2025, 10:42

Chave de Impressão: 53c81

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2025 e contém 2 folhas





Fls. Nº 818
Proc. Nº
Rubrica

Responsável Técnico pela Execução:

DAMILO COELHO CHAVES
Engenheiro Civil – CREA nº 1115135848
ART de Execução: MA20200314522

Características Técnicas:

Os serviços e quantitativos técnicos do empreendimento encontram-se descritos em planilha anexa, devidamente atestados in loco pelo fiscal responsável, acompanhado de laudo técnico emitido pelo mesmo.

Formosa da Serra Negra – MA, 04 de dezembro 2025.

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:4680360
2320

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES:4680360
DN: cn=AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES,
ou=Engenheiro Civil, o=CREA-MA, email=aedson@crea.org.br,
c=BR

AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES

CPF: 468.036.023-20

Proprietário da CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 941488/2025,
em 15/12/2025
emitida



Certidão nº 941488/2025
15/12/2025, 10:42

Chave de Impressão: 53c81

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2025 e contém 2 folhas





Fls. Nº 819
Proc. Nº
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.238.467/0001-90, com sede na Rua Anita Garibaldi, 190, Sala B, Centro, Açailândia/MA, neste ato representado pelo Sr. Aedson Carlos Carvalho Chaves, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na AV. João da Mata e Silva, Nº s/n, Centro, Formosa da Serra Negra - MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.616.684/0001-13, serviços de engenharia referente à **Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra - MA.**

Contrato: Nº 178/2024.

Objeto do contrato: Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra – MA

Celebrado: 05/06/2024

Valor do Contrato: R\$ 1.820.300,00

Local de Realização dos Serviços: Avenida João da Mata e Silva, S/N, Vila Viana, Formosa da Serra Negra-MA, CEP: 65.943-000

Período de realização da execução dos serviços na obra: 05/06/2024 À 27/12/2024, a obra foi finalizada antes do fim da vigência da art de execução.

Périodo da art de Execução 05/06/2024 a 05/04/2025

Responsável Técnico: Damilo Coelho Chaves, CREA-MA Nº 1115135848MAMA

ART Correspondente ao Serviço: Nº MA20240801834


Responsável Técnico de Fiscalização: Sergio Lopes dos Reis, Engenheiro Civil, CREA- MA 1122203616MA


ART DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20240743923


PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO: 27/02/2024 A 27/12/2024

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DE TEMPO INTEGRAL NA ZONA URBANA DA CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA, PELA EMPRESA CONTRATATA CONFORME CONTRATO Nº 178/2024, PROC. ADM. Nº 020/2024.

FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, 27 de dezembro de 2024.


CIRINEU RODRIGUES COSTA-PREFEITO MUNICIPAL


SERGIO LOPES DOS REIS, CREA-MA Nº 1122203616MA
Engenheiro Fiscal


DAMILO COELHO CHAVES, CREA-MA Nº 1115135848MAMA
Engenheiro Civil Executor



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

CONTRATO

PMFSN/MA
Folha: 393
Rubrica: 020

Fls. Nº 820
Proc. Nº
Rubrica

CONTRATO Nº 178/2024
Concorrência Nº 001/2024
Processo Administrativo nº 020/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
178/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
DA SERRA NEGRA, POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CONSTRUSUL
CONSTRUÇOES LTDA.

O MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA DO MARANHÃO/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, sediada na AV. João da Mata e Silva, Nº s/n, Centro, Formosa da Serra Negra - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.077.800/0001-97, neste ato representada pela Secretário Municipal de Educação, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo **Sr. Edsomar Brandao de Sa.** e a **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 11.238.467/0001-90, sediada na Rua Anita Garibaldi, 190, Sala B, Centro, Açailândia/MA, doravante designado **CONTRATADA**, neste ato representado pelo **Sr. Aedson Carlos Carvalho Chaves**, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no **Processo nº 020/2024** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **Concorrência n. 001/2024**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.


1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a **Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra - MA**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit C/ desconto	Valor Unit com BDI c/ desconto	Total com Desconto
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					84.697,82

AV. JOAO DA MATA E SILVA, 5/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



Fls. Nº 821
Proc. Nº
Rubrica

PMFSN/MA


Folha: 394

Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF 03/2022 PS	m²	10	241,27	316,66	3.166,62
1.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018	m²	172,06	121,57	159,55	27.452,93
1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1	2.705,68	3.551,20	3.551,20
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.291,52	1.695,12	1.695,12
1.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	m²	2,52	812,86	1.066,88	2.688,53
1.6	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	9	935,30	1.227,58	11.048,26
1.7	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	m²	9	753,29	988,70	8.898,28
1.8	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	384,31	46,10	60,51	23.253,73
1.9	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	m²	977,94	2,30	3,01	2.946,29
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				0,00	84.524,13
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400	74,71	98,06	39.222,36
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1600	21,58	28,32	45.308,52
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				0,00	35.670,81
3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	m³	267,87	57,72	75,75	20.292,08
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	138,35	62,28	81,75	11.309,92
3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m³	230,59	2,26	2,96	683,05
3.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	138,35	18,66	24,50	3.387,06
4	FUNDAÇÕES				0,00	146.185,21
4.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -VIGAS BALDRAMES				0,00	146.185,21
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	230,59	22,35	29,33	6.762,93
4.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	230,59	62,85	82,49	19.020,60
4.1.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	476,54	9,51	12,49	5.949,95
4.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	760,93	7,90	10,36	7.865,25
4.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	457,17	12,79	16,79	7.677,05
4.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE	m³	138,35	544,64	714,84	98.898,18

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



Fls. Nº 822
Proc. Nº _____
Rubrica ✓

PMFSN/MA
Folha: 395
Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

	BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017					
5	SUPERESTRUTURA				0,00	304.807,34
5.1	CONCRETO ARMADO- PILARES				0,00	30.779,08
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	286	37,54	49,28	14.191,38
5.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	297,6	10,13	13,29	3.956,45
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	475,2	8,46	11,10	5.275,04
5.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	360	13,87	18,20	8.555,21
5.1.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	86,4	7,14	9,37	809,73
5.2	CONCRETO ARMADO -VIGAS				0,00	272.377,67
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	230,59	59,10	77,56	17.885,28
5.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	290,89	11,55	15,16	3.501,41
5.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	476,54	10,13	13,29	6.335,37
5.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	760,93	13,87	18,20	13.847,26
5.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m³	353,17	497,95	653,56	230.819,35
5.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				0,00	1.650,59
5.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	42,5	29,59	38,84	1.650,79
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				0,00	261.755,71
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				0,00	261.755,71
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m²	173,5	89,60	117,60	20.403,31
6.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m²	1.334,94	134,81	176,93	236.195,35
6.1.3	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	10,8		0,00	5,00
7	ESQUADRIAS				0,00	102.793,17
7.1	PORTAS DE MADEIRA				0,00	12.650,22




Fls. Nº 323
Proc. Nº _____
Rubrica W

PMFSN/MA
Folha: 396
Rubrica: 020
W

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 70X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	709,26	930,90	1.861,80
7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 80X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3	776,07	1.018,59	3.055,78
7.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 90X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	9	654,62	859,19	7.782,71
7.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				0,00	2.297,58
7.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	9	85,15	111,75	1.005,79
7.2.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4	246,07	322,96	1.291,84
7.3	PORTAS EM ALUMÍNIO				0,00	58.325,04
7.3.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	4,2	662,15	869,08	3.650,12
7.3.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	4,2	662,15	869,08	3.650,12
7.3.3	Portão em ferro, em grade metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	5	661,82	868,64	4.343,21
7.3.4	Grade modular, com pintura de acabamento na modulação, 2114x1650 mm, Metalgrade ou similar	m²	45,9	774,88	1.017,04	46.681,93
7.4	JANELAS EM ALUMÍNIO				0,00	29.528,32
7.4.1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E TINTURA ANTI-CORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	18,66	466,68	612,52	11.429,59
7.4.2	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	6,26	351,92	461,90	2.891,58
7.4.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021, PS	m²	24,92	363,85	477,55	11.900,57
7.4.4	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF. 01/2021, PS	m²	2,34	299,17	392,66	918,82
7.4.5	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	4,24	427,67	561,31	2.379,96
8	SISTEMA DE COBERTURA				0,00	156.878,41
8.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, PLÁSTICA - OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF. 12/2019	UN	10	1.410,31	1.851,03	18.510,31
8.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019, PS	m²	463,1	129,88	170,46	78.941,40
8.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL	m²	463,1	34,23	44,93	20.805,23

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



Fis. Nº 824
Proc. Nº
Rubrica


PMFSN/MA

Folha: 399
Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

	DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019					
8.4	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M	35,75	51,02	66,97	2.394,10
8.5	CAP. PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	3	58,49	76,77	250,32
8.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	119,9	38,21	50,16	6.013,61
8.7	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m²	216,7	105,23	138,11	29.928,72
8.8	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	3	14,47	19,00	56,99
9	IMPERMEABILIZANTE				0,00	24.461,37
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	384,31	32,79	43,04	16.539,87
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	m²	84,45	37,25	48,89	4.128,88
9.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPa, E=4CM. AF 09/2023	m²	84,45	34,23	44,93	3.724,20
10	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO				0,00	131.958,77
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	2686	3,58	4,70	12.627,16
10.2	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF 08/2022	m²	2686	28,93	37,97	101.994,87
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023, PE	m²	185,25	71,40	93,71	17.359,53
11	SISTEMA DE PISOS				0,00	188.772,07
11.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				0,00	156.263,03
11.1.1	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	21,87	2.205,88	2.895,22	63.318,50
11.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023, PE	m²	437,4	139,61	183,24	80.150,00
11.1.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	M	332,3	14,61	19,18	6.373,01
11.1.4	SOLERA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	48,75	100,40	131,77	6.423,90
11.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				0,00	32.509,04
11.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	m²	2,92	573,11	752,21	2.196,44
11.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF 10/2022	m²	250,5	56,28	73,87	18.505,19
11.2.3	Calçada de areia	m²	335,26	16,95	22,25	7.450,17
11.2.4	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UN	9	368,28	483,36	4.350,28
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				0,00	39.189,61
12.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, SÓCOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	149,3	26,41	34,67	5.175,76

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



Fls. Nº 825
Proc. Nº
Rubrica

PMFSN/MA

Folha: 398


Rubrica: [Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022					
12.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	115,3	14,98	19,66	2.267,23
12.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	173,1	18,96	24,88	4.306,81
12.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	M	69,55	26,93	35,34	2.458,19
12.5	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	25	8,53	11,20	280,04
12.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	6	20,20	26,52	159,11
12.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	3	16,88	22,15	199,36
12.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	31	11,24	14,75	457,26
12.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	32	7,06	9,27	296,66
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	12	19,63	25,76	309,12
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	28	20,96	27,51	773,25
12.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	18	10,73	14,08	253,50
12.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	106	6,90	9,06	740,20
12.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	14	64,61	84,80	1.187,23
12.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	6	9,72	12,76	102,07
12.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	7	39,01	51,20	51,20
12.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	9	18,95	24,87	228,83

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

[Signature]




Fls. Nº 326
Proc. Nº
Rubrica

PMFSN/MA
Folha: 399
Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

12.18	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	1	22,42	29,42	29,42
12.19	TE. PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	16	58,61	76,93	1.230,82
12.20	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	13	17,32	22,73	295,45
12.21	TE. PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	1	36,97	48,53	48,53
12.22	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12	14,29	18,75	225,05
12.23	CAIXA SIFONADA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	19	36,94	48,49	921,25
12.24	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	4	140,61	184,56	738,22
12.25	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	12	358,22	470,16	5.641,93
12.26	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	15	14,20	18,64	279,64
12.27	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	9	14,17	18,59	167,33
12.28	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	UN	9	21,38	28,07	252,59
12.29	Sumidouro em alvenaria c/ tpo em concreto - cap= 75 pessoas	UN	1	4.385,26	5.755,66	5.755,66
12.30	FOSSA SEPTICA PRÉMOLDADA DE CONCRETO PARA 75 PESSOAS	UN	1	3.161,07	4.148,91	4.148,91
13	HIDRAULICA			0,00	0,00	54.863,10
13.1	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	27,6	8,06	10,61	292,71
13.2	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	166,9	4,37	5,73	956,22
13.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	81,05	14,90	19,56	1.585,55
13.4	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2	172,85	226,87	483,73
13.5	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	M	11	24,02	31,53	346,86
13.6	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	134,6	39,24	51,50	6.981,88
13.7	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	54,55	54,12	71,03	3.874,80



Fls. Nº 82x
Proc. Nº
Rubrica

PMFSN/MA


Folha: 400

Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

13.8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA REITORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m	12	15,44	20,26	243,12
13.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROGIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UN	3	26,92	35,33	106,00
13.10	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROGIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UN	6	196,78	258,28	1.549,67
13.11	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROGIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UN	2	274,74	360,60	771,20
13.12	ADAPTADOR CPVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	3	18,73	24,59	73,76
13.13	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	6	15,44	20,27	121,62
13.14	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm)	UN	2	33,35	43,77	87,53
13.15	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2 1/2" (85X75mm)	UN	4	36,57	47,99	171,97
13.16	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	30	8,67	11,37	341,21
13.17	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm)	UN	1	17,32	22,73	22,73
13.18	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm)	UN	5	27,97	36,71	123,55
13.19	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	3	4,34	5,69	17,08
13.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	2	12,36	16,22	32,43
13.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	8	64,98	85,29	682,30
13.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	2	97,86	128,44	256,87
13.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	4	5,53	7,26	29,04
13.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	88	6,55	8,69	756,22
13.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	28	10,24	13,45	376,49
13.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	4	31,94	41,92	167,66
13.27	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	26	35,88	47,09	1.224,99
13.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	UN	6	97,86	128,44	700,62

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA




Fls. Nº 928
Proc. Nº
Rubrica

PMFSN/MA
Folha: 401
Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

13.29	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	17	9,67	12,69	215,69
13.30	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	17	9,06	11,89	202,12
13.31	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	14	16,45	21,59	302,33
13.32	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7	62,08	81,48	570,32
13.33	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4	81,87	107,45	428,79
13.34	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10	14,89	19,54	183,42
13.35	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15	46,97	61,65	924,75
13.36	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	17	16,77	22,01	374,14
13.37	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2	51,51	67,60	135,21
13.38	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	8	103,73	136,15	1.089,20
13.39	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	30	58,66	76,99	2.307,61
13.40	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6	55,77	73,20	439,17
13.41	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1	2.742,19	3.599,12	3.599,12
13.2	LOUÇAS E METAIS			0,00	6,00	31.483,12
13.2.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	1	240,09	315,12	315,12
13.2.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	435,16	571,15	2.284,59
13.2.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM ALUMÍNIO. AF 04/2019_PS	M	9,7	66,68	87,52	848,96
13.2.4	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	5	317,99	417,36	2.084,78
13.2.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9	115,36	151,41	1.362,65
13.2.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	197,25	258,89	517,77
13.2.7	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	179,92	236,15	236,15

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



Fls. Nº 829
Proc. Nº
Rubrica


PMFSN/MA

Folha: 402
Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

13.2.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	5	114,07	149,72	748,59
13.2.9	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM CÔLUNA 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	2	560,98	736,38	1.472,57
13.2.10	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	3	76,25	100,08	300,23
13.2.11	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF 01/2020	UN	5	59,76	78,43	392,16
13.2.12	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF 01/2020	UN	5	83,69	109,84	549,20
13.2.13	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	5	56,08	73,40	368,00
13.2.14	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	2	120,09	157,62	315,25
13.2.15	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	7	17,00	22,31	156,19
13.2.16	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	8	69,15	90,76	726,05
13.2.17	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF 01/2020	UN	18	83,69	109,84	1.977,19
13.2.18	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	4	273,02	358,35	1.433,38
13.2.19	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	2	262,25	344,30	688,40
13.2.20	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	8	246,07	322,96	2.583,49
13.2.21	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	2	883,62	1.159,75	2.319,49
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDÍCIO			0,00	0,00	5.898,21
14.1	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 PE	UN	7	194,06	254,70	1.782,89
14.2	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020 PE	UN	5	548,38	719,75	3.596,77
14.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	UN	20	17,40	22,84	456,77
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V			0,00	0,00	77.378,74
15.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			0,00	0,00	674,64
15.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	1	413,75	543,05	543,05
15.1.2	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	1	100,27	131,61	131,61
15.2	DISJUNTORES			0,00	0,00	3.937,38
15.2.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	32	46,74	61,35	1.963,10
15.2.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	9	56,11	73,65	662,86

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



Fls. Nº 830
Proc. Nº
Rubrica 10

PMFSN/MA

Folha:


903

Rubrica:

020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

15.2.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	293,46	385,17	176,33
15.2.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO DPS - 40 KA/440V	UN	4	103,09	135,30	541,20
15.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			0,00	0,00	25.752,64
15.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	408,3	13,83	18,15	7.409,53
15.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	174,4	15,92	20,90	3.644,46
15.3.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	334,9	13,76	18,07	6.090,43
15.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	10,2	20,47	26,87	274,10
15.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	40	35,00	45,94	1.837,57
15.3.6	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	m²	11	127,10	166,82	1.835,06
15.3.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	170	13,74	18,04	3.066,13
15.3.8	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	100	12,51	16,42	1.641,85
15.4	CABOS E ROS (CONDUTORES)			0,00	0,00	20.617,20
15.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2935,65	3,05	4,00	11.752,93
15.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	750	6,57	8,62	6.467,81
15.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	70	26,30	34,53	2.416,77
15.5	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			0,00	0,00	0,00
15.5.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5	25,70	33,74	128,68
15.5.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10	28,53	37,45	374,47
15.5.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5	37,06	48,64	245,19
15.5.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	28	46,30	60,77	1.701,58
15.5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	22,77	29,88	29,88
15.5.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	9	35,85	47,05	423,46



Fls. Nº 831
Proc. Nº
Rubrica

PMFSN/MA

Folha: 404

Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

15.5.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	16	22,77	29,88	475,16
15.5.8	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UN	3	25,25	33,14	99,42
15.5.9	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	25	91,68	120,33	3.008,20
15.5.10	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	4	117,08	153,67	614,68
15.5.11	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	UN	44	333,43	437,63	19.255,59
16	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO			0,00	0,00	1.246,83
16.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12	4,34	5,69	68,30
16.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	m	63,9	12,62	16,56	1.058,18
16.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	14	5,07	6,65	93,13
16.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	3	7,06	9,27	27,81
17	PINTURAS E ACABAMENTOS			0,00	0,00	117.139,38
17.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 08/2017	m²	1610,38	19,30	25,33	40.783,34
17.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	2686	10,11	13,26	35.627,60
17.3	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	1076	9,87	12,96	13.745,92
17.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	437,4	12,93	16,96	7.420,23
17.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	24,99	12,76	16,75	418,65
17.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	m²	59,3	18,72	24,57	1.456,83
17.7	Revestimento em placa de alumínio composta "ACM" espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	m²	25,8	516,91	678,44	17.503,88
18	LIMPEZA FINAL			0,00	0,00	2.139,32
18.1	Limpeza geral	m²	977,94	1,67	2,19	2.139,32


Total Geral
com
Desconto

1.820.300,00

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência:

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



Fis. Nº 832
Proc. Nº _____
Rubrica W

PMFSN/MA
Folha: 405
Rubrica: 020
W

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

- 1.3.2. O Projeto Básico;
- 1.3.3. O Edital da Licitação;
- 1.3.4. A Proposta do contratado;
- 1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- 2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da data da assinatura, prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.
- 2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
- 2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
- 2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.


4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

- 5.1. O valor total da contratação é de **R\$ 1.820.300,00 (um milhão, oitocentos e vinte Mil, trezentos reais)**.
- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

Fis. Nº 933
Proc. Nº _____
Rubrica W

PMFSN/MA
Folha: <u>406</u>
Rubrica: <u>020</u>

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92. V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92. V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento.

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI do mês dezembro do ano de 2023.

7.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados mediante a aplicação, pelo contratante, do índice **INCC - Índice Nacional de Custo da Construção**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.


7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

Fls. Nº 834
Proc. Nº
Rubrica

PMFSN/MA
Folha: 407
Rubrica: 020

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;


8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



Fls. Nº 435
Proc. Nº _____
Rubrica ✓

PMFSN/MA

Fólia: 408


Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

- 8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- 8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 8.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 8.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)


- 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 9.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;



Fls. Nº	336	PMFSN/MA
Proc. Nº		Folha: 410
Rubrica	W	Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

- 9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- 9.18. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
- 9.19. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
- 9.20. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
- 9.21. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
- 9.22. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
- 9.23. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
- 9.24. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
- 9.25. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.
- 9.26. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
- 9.27. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
- 9.28. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados



Fis. Nº 927
Proc. Nº
Rubrica W

PMFSN/MA

Folha: 4/12

Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

9.29.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.30. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.31. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

10. CLÁUSULA DÉCIMA- GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)


10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



Fis. Nº 838
Proc. Nº _____
Rubrica _____

PMFSN/MA

Folha: 414
Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.


11.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com



Fls. Nº <u>839</u>	PMFSN/MA
Proc. Nº _____	Folha: <u>415</u>
Rubrica <u>W</u>	Rubrica: <u>020</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)


12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no



Fis. Nº 840
Proc. Nº
Rubrica

PMFSN/MA

Folha: 416

Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.


12.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ORGÃO	02 Poder Executivo
UNIDADE	03 FUNDEB
DOTAÇÃO	12.365.0012.2069.0000



Fis. Nº 841
Proc. Nº
Rubrica

PMFSN/MA

Folha: 419

Rubrica: 020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP
ELEMENTO DE DESPESAS	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
FONTE DE RECURSO	1.542 - Transferência do FUNDEB - Complementação da U

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.0. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.


15. CLÁUSULA DÉCIMA QUITA - ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).


15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.



Fls. Nº 842
Proc. Nº _____
Rubrica W

Folha: 918
Rubrica: 020

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



Fls. Nº 843
Proc. Nº
Rubrica W

PMFSN/MA
Folha: 419
Rubrica: 020
de

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 178/2024 - REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2024 - PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ nº 11.238.467/0001-90 OBJETO: Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra - MA - **VALOR GLOBAL: R\$ 1.820.300,00 (um milhão, oitocentos e vinte Mil, trezentos reais)- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.365.0012.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP 4.4.90.51.00 - **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, com início a partir da assinatura do contrato, iniciando em 05/06/2024, com o término em 05/06/2025 - **BASE LEGAL:** Lei n. 14.133/21 - **DATA DA ASSINATURA:** 05 de junho de 2024. **SIGNATARIO:** Secretário Municipal de Educação por seu responsável legal, o Sr. Edsomar Brandão de Sá **CONTRATANTE** e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA por seu representante legal o Sr. Aedson Carlos Carvalho Chaves **CONTRATADA**, 20 de junho de 2024. Edsomar Brandão de Sá - Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 178/2024 - REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 178/2024 - REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2024 - PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA**, CNPJ nº 11.238.467/0001-90 **OBJETO:** Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra - MA - **VALOR GLOBAL: R\$ 1.820.300,00** (um milhão, oitocentos e vinte Mil, trezentos reais)- **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.365.0012.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP 4.4.90.51.00 - **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, com início a partir da assinatura do contrato, iniciando em 05/06/2024, com o término em 05/06/2025 - **BASE LEGAL:** Lei n. 14.133/21 - **DATA DA ASSINATURA:** 05 de junho de 2024. **SIGNATARIO:** Secretário Municipal de Educação por seu responsável legal, o Sr. Edson Brandão de Sá **CONTRATANTE** e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA por seu representante legal o Sr. Aedson Carlos Carvalho Chaves **CONTRATADA**, 20 de junho de 2024. Edson Brandão de Sá - Secretário Municipal de Educação.

Fls. Nº

420

Proc. Nº

020

Rubrica

W

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://formasadaserranegra.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 0fff1ea510449faf8ae1437404b1b280209bbe5c

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA
NEGRA/MAFls. Nº 845
Proc. Nº
Rubrica

LICITANET

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 020/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Gestor(a) do FME, HOMOLOGA nos termos do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra - MA.

Fornecedor : CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA - 11.238.467/0001-90

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	SERVIÇO			R\$ 1.820.300,00	R\$ 1.820.300,00	R\$ 2.363.173,13	R\$ 2.363.173,13	-	R\$ 542.873,13

Descrição: Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra - MA.

Subtotal Lote R\$ 1.820.300,00

Subtotal Adjudicado R\$ 1.820.300,00	Subtotal Orçado: R\$ 2.363.173,13	22,9722 %	R\$ 542.873,13
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------	-------------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 1.820.300,00	R\$ 2.363.173,13	22,9722 %	542.873,13

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Formosa da Serra Negra-MA, 04 de Junho de 2024

Edson Brandão de Sá
EDSON BRANDÃO DE SÁ
Gestor(a) do FME

MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA
NEGRA/MAFls. Nº 846
Proc. Nº
Rubrica 119
LICITANET

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 020/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(s) Gestor(a) do FME do(a) MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA comunica aos interessados e participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2024 referente à Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra - MA, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA - 11.238.467/0001-90

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	1	1,00	SERVIÇO			R\$ 1.820.300,00	R\$ 1.820.300,00	R\$ 2.363.173,13	R\$ 2.363.173,13	R\$ 542.873,13

Descrição: Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra - MA.

Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado: R\$	22,9722 %	R\$ 542.873,13
R\$ 1.820.300,00	2.363.173,13		

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 1.820.300,00	R\$ 2.363.173,13	22,9722 %	542.873,13

Formosa da Serra Negra - Maranhão, 03 de Junho de 2024

EDSONMAR BRANDÃO DE SÁ
Gestor(a) do FME



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fls. nº 300
Proc. nº 070
Rubrica 112

Fls. nº 547
Proc. nº
Rubrica

PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: Nº 001/2024- CPL/PMFSN

Prezados Senhores,

Submetemos à apreciação de V. Sa. Proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA

SEDE: RUA ANITA GARIBALDI, N 190, SALA B, CENTRO, AÇAILÂNDIA - MA

CNPJ: 11.238.467/0001-90

TELEFONE/FAX: (99) 3538-2110

ENDEREÇO ELETRÔNICO: CONSTRUSULCONTABILIDADE@GMAIL.COM

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana no Município de Formosa da Serra Negra/MA.	UNID	1	R\$ 1.820,300,00	R\$ 1.820,300,00

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

3. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 12 MÊS

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado até 30 dias após a apresentação de Nota Fiscal/Fatura anexada de cópia da Ordem de Serviço homologada

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: AG: 4437/CC. 3760-5 Banco: Sicoob

6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: Aedson Carlos Carvalho Chaves
CPF:468.036.023-20

Formosa da Serra Negra (MA), 20/05/2024

AEDSON CARLOS
CARVALHO

CHAVES:46803602320

Digitally signed by AEDSON CARLOS
CARVALHO CHAVES: 46803602320
DN: cn=AEDSON CARVALHO CHAVES, o=CONSTRUSUL
LTDA, ou=Formosa da Serra Negra, ou=Centro
Distrito, email=aedson@construsul.com.br, c=BR
CARLOS CARVALHO CHAVES: 46803602320
Date: 2024.05.20 14:21:56 -03'00'

Aedson Carlos Carvalho Chaves

+55 (99) 3538-2110
@construsul5
construsulgrajau@hotmail.com
Rua Anita Garibaldi, 190 - Centro
Açailândia - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ - 01.616.684/0001-13

Fis. Nº 848
Proc. Nº 301
Rubrica 120
Rubrica 120

Obra
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE EM FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA.

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Maranhão
SBC - 01/2024 - Maranhão
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEDOP - 10/2023 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
31,25%

Encargos
Desonerado:
Horista: 84,61%
Mensalista: 47,70%



CONSTRUSUL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAL COM DESCONTO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	109.957,48	84.697,82
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	109.732,00	84.524,13
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	46.380,02	35.684,71
4	FUNDAÇÕES	189.782,43	146.185,21
5	SUPERESTRUTURA	395.716,88	304.807,34
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	339.819,84	261.755,71
7	ESQUADRIAS	133.449,46	102.793,17
8	SISTEMA DE COBERTURA	293.684,70	156.878,41
9	IMPERMEABILIZANTE	31.756,58	24.461,37
10	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	171.313,20	131.058,77
11	SISTEMA DE PISOS	245.070,09	188.772,07
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	50.877,24	39.189,61
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	71.225,07	54.863,10
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	7.579,35	5.838,20
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA-220V	100.455,62	77.378,74
16	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	1.010,00	1.246,83
17	PINTURAS E ACABAMENTOS	182.874,18	117.139,38
18	LIMPEZA FINAL	2.777,34	2.139,32
Total Geral		2.393.173,15	1.670.390

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:4680360
2320

Digitally signed by AEDSON CARLOS CARVALHO
DN: cn=AEDSON CARVALHO, ou=FORMOSA DA SERRA NEGRA, o=SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, email=aedson.carvalho@formosa.ma.gov.br, c=BR
C=BR, E=aedson.carvalho@formosa.ma.gov.br, OU=FORMOSA DA SERRA NEGRA, O=SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CN=AEDSON CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

Fis. Nº 849
Proc. Nº 302
Rubrica 00
Rubrica 00



Obras

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE EM FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA

SINAPI - 11,25%
12/2023 -
Maranhão
SBC -

Desonerado:
Horista: 64,61%
Mensalista: 47,70%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Total com Desconto
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					109.957,48	84.897,82
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF 03/2022 PS	m²	10	313,22	411,10	4.111,00	3.166,91
1.2	98498	SINAPI	APLQUE COM COMPENSADO DE MADEIRA AF 08/2018	m²	172,08	157,82	207,13	35.838,78	27.451,78
1.3	01622	SEINFRA	LOGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1	3.612,80	4.610,28	4.610,28	3.551,20
1.4	02650	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.876,89	2.200,05	2.200,05	1.695,11
1.5	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2018	m²	2,52	1.059,26	1.388,05	3.490,32	2.688,52
1.6	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2018	m²	9	1.214,24	1.583,89	14.345,21	11.048,26
1.7	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2018	m²	9	977,95	1.263,55	11.581,95	8.896,21
1.8	99056	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF 10/2018	M	384,31	59,85	78,56	30.187,55	23.252,80
1.9	98224	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM	m²	977,94	2,98	3,91	3.823,74	2.945,34
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					188.822,00	84.524,13
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400	96,98	127,29	50.916,00	39.219,47
2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1800	28,01	36,76	58.816,00	45.304,66
2.3	94319	SINAPI	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAMENTAÇÃO	m³	267,87	74,83	98,34	26.342,33	20.290,81
2.4	93368	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO AF 08/2023	m³	136,35	80,66	106,12	14.681,70	11.308,99
2.5	101617	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M AF 02/2021	m³	230,89	2,83	3,64	885,48	682,06
2.6	93362	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (AGRETO DO SOLO NATURAL) AF 08/2020	m³	136,35	24,23	31,80	4.399,53	3.388,86
3			FUNDAMENTAÇÃO					138.782,43	148.185,21
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAMENTAÇÃO - VIGAS BALDRAMES					138.782,43	148.185,21
3.1.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLO OU FUNDOS ESPESSURA DE 5 CM AF 07/2018	m²	230,89	29,01	38,07	8.778,58	6.761,83
3.1.2	95238	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	m²	230,89	81,59	107,08	24.891,57	19.019,37
3.1.3	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	478,54	12,35	16,20	7.719,84	5.946,50
3.1.4	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 05/2022	KG	780,43	10,28	13,45	10.234,60	7.863,41
3.1.5	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	457,17	16,61	21,60	9.986,30	7.863,41
3.1.6	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONDOMÍNIO E VIGAS BALDRAMES, FOR 30 MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 08/2017	m³	136,35	707,07	926,02	128.281,56	98.897,18
4			SUPERESTRUTURA					308.719,89	304.807,34
4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES					30.958,41	30.779,88
4.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF 08/2020	m²	288	48,74	63,97	18.423,36	14.191,11
4.1.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	297,8	13,15	17,25	5.133,60	3.954,30
4.1.3	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	475,2	10,88	14,41	6.847,63	5.274,58
4.1.4	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	360	15,00	23,82	8.503,20	6.549,83
4.1.5	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 08/2022	KG	86,4	9,37	12,18	1.050,62	808,27
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS					353.609,82	272.377,67
4.2.1	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-ORBITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF 08/2020	m²	230,89	78,72	100,89	23.218,10	17.884,39
4.2.2	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	230,89	15,00	19,88	4.543,91	3.500,07
4.2.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	478,54	13,15	17,25	8.220,31	6.331,92

5.2.4	92725 SINAPI	ARRABOÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIRA OU BOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	780,03	18,00	23,62	17.973,16	18.844,33
5.2.5	92726 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=20 MPa. PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE TOMBA EM EDIFICAÇÃO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m³	363,17	648,46	848,47	299.654,14	230.818,86
5.3		CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					2.142,85	1.559,89
5.3.1	93184 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	M	42,5	36,42	80,42	2.142,85	1.650,59
6		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					339.819,84	261.755,71
6.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO					339.819,84	261.755,71
6.1.1	103393 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	m²	173,8	119,32	152,57	26.488,24	20.403,31
6.1.2	103351 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	m²	1034,9	175,01	225,70	306.635,71	238.184,71
6.1.3	C4070 SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	10,8	472,38	619,99	6.685,89	5.157,70
7		ESQUADRIAS					133.448,46	102.793,17
7.1		PORTAS DE MADEIRA					18.423,93	12.650,22
7.2	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	920,78	1.208,52	2.417,04	1.881,79
7.3	100689 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	1.007,52	1.322,37	3.987,11	3.055,78
7.4	90980 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	9	849,85	1.115,42	10.038,75	7.732,55
7.5		FERRAGENS E ACESSÓRIOS					2.982,80	2.297,58
7.2.1	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	8	110,54	145,08	1.305,72	1.005,77
7.2.2	100886 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 1MCM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4	319,45	419,27	1.677,08	1.291,82
7.3		PORTAS EM ALUMÍNIO					73.719,48	58.325,04
7.3.1	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBEI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	4,2	859,53	1.128,28	4.736,99	3.650,11
7.3.2	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBEI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	4,2	859,53	1.128,28	4.736,99	3.650,11
7.3.3	9072 ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belo ou equivalente, de correr	m²	9	899,20	1.127,70	8.636,50	4.343,21
7.3.4	3783 ORSE	Gradil modular, com pintura de acabamento na cor alumínio, 2114 x 1530 mm, Unidade ou similar	m²	45,9	1.005,96	1.320,34	60.903,90	46.681,81
7.4		JANELAS EM ALUMÍNIO					38.324,25	29.820,32
7.4.1	94582 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVO VIDROS, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	18,66	606,88	795,19	14.828,24	11.429,57
7.4.2	11945 ORSE	Breacante em alumínio, de NPB, moldura vidro, tipo convencional	m²	5,26	456,88	599,85	3.753,80	2.891,47
7.4.3	102169 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2021, PS	m²	24,92	472,36	619,97	15.440,85	11.900,02
7.4.4	102235 SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA AF_01/2021, PS	m²	2,34	396,39	506,75	1.192,83	918,81
7.4.5	96005 SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	4,24	565,21	728,71	3.088,73	2.379,95
8		SISTEMA DE COBERTURA					203.864,70	156.878,41
8.1	92620 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF_12/2015	UN	19	1.830,91	2.403,05	24.030,00	18.510,24
8.2	94218 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019, PS	m²	483,1	188,81	221,30	102.484,03	78.941,18
8.3	92681 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	483,1	44,44	58,32	27.007,69	20.803,86
8.4	00657 SEINFRA	GALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M	35,75	86,24	86,34	3.108,10	2.384,19
8.5	104170 SINAPI	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	3	76,94	90,67	289,01	230,32
8.6	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	119,9	40,61	65,11	7.806,88	6.013,31
8.7	C0713 SEINFRA	CHAPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	m²	218,7	138,5	179,30	38.354,34	29.595,87
8.8	89495 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_05/2022	UN	3	18,79	24,68	73,98	58,88
9		IMPERMEABILIZANTE					31.758,55	24.461,37
9.1	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMAS AF_06/2023	m²	384,31	42,57	55,67	21.471,39	16.538,94
9.2	98550 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 3% AF_09/2018	m²	84,45	48,38	63,47	5.880,04	4.128,77
9.3	98571 SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MM, CIMENTO AF_09/2020	m²	84,45	44,44	58,32	4.925,12	3.793,71
10		REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO					171.313,26	131.958,77
10.1	97878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	m²	2688	4,85	8,10	16.384,80	12.675,79
10.2	87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNEIS CEBOS DE PACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃO), ESPESSURA DE 25 MM AF_09/2022	m²	2688	37,58	49,29	132.382,94	101.979,35

10.3	104612 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF 02/2023 PE	m²	165,25	92,89	121,65	22.535,66	17.356,72
84		SISTEMA DE PISOS					245.072,00	186.772,07
11.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA					202.865,79	156.263,03
11.1.1	87399 SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL	m³	21,87	2.863,75	3.758,67	82.202,11	63.318,47
11.1.2	87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF 02/2023 PE	m²	457,4	181,29	237,89	104.053,06	80.149,79
11.1.3	88650 SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM AF 02/2023	M	332,3	19,07	24,59	8.270,94	6.370,92
11.1.4	88695 SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	48,75	130,34	171,07	8.339,66	6.423,85
11.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					42.204,30	32.589,64
11.2.1	94090 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF 08/2022	m²	2,92	744,03	978,50	2.851,46	2.199,43
11.2.2	92390 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM AF 10/2022	m²	290,5	73,07	96,90	24.022,95	18.504,35
11.2.3	103948 SINAPI	Colchão de areia	m²	135,95	22,01	28,86	9.682,30	7.458,08
11.2.4	96616 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF 05/2018	UN	9	478,11	627,51	5.847,55	4.350,21
12		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					88.571,24	39.189,01
12.1	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	M	149,3	34,29	45,00	5.718,50	5.175,11
12.2	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	M	115,3	19,45	25,52	2.342,45	2.256,20
12.3	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	M	121,1	24,81	32,30	3.591,13	4.306,72
	89511 SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAINHAMENTO AF 08/2022	M	48,01	33,98	45,86	3.104,91	2.457,50
12.5	103967 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UN	23	11,38	14,54	363,50	250,00
12.6	89746 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	6	35,73	34,42	202,52	160,03
12.7	89738 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	9	21,97	28,75	258,75	181,57
12.8	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	31	14,59	18,14	593,34	457,04
12.9	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	32	9,17	12,03	364,96	296,53
12.10	89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	12	25,46	33,44	401,28	306,14
12.11	89522 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAINHAMENTO AF 08/2022	UN	31	27,21	35,71	959,88	770,19
12.12	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	18	13,93	18,28	329,04	253,45
12.13	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	106	8,96	11,78	1.246,56	960,20
	89543 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAINHAMENTO AF 08/2022	UN	14	83,88	110,00	1.541,34	1.187,20
12.15	89561 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAINHAMENTO AF 08/2022	UN	6	12,83	16,50	132,45	102,65
12.16	89565 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAINHAMENTO AF 08/2022	UN	1	50,64	14,10	66,46	51,19
12.17	89735 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	9	24,60	32,28	290,52	228,78
12.18	89557 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAINHAMENTO AF 08/2022	UN	1	28,10	36,19	38,19	29,42
12.19	88690 SINAPI	TE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 06/2022	UN	15	76,10	66,86	1.507,70	1.239,72
12.20	89784 SINAPI	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	13	22,46	29,50	363,50	291,46
12.21	89687 SINAPI	TE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 08/2022	UN	1	48,00	63,00	63,00	48,00
12.22	89623 SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2022	UN	12	18,90	24,34	292,08	224,66
12.23	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	UN	19	47,98	62,94	1.195,06	921,14
12.24	96182 SINAPI	CAIXA DE CORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M	UN	4	182,65	235,59	956,94	739,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA
CNPJ: 01.818.884/0001-13

Fls. Nº 852
Proc. Nº 020
Rubrica 305
020
09

12.25	00000 SEINFRA	CASA EM ALVENARIA (REFEITÓRIO) DE 1/2 TUBO COMUM, LUSTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	12	485,06	610,37	7.324,44	5.641,85
12.26	89710 SINAPI	RAIO BICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	UN	15	18,44	24,20	369,00	279,61
12.27	C4822 SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	9	18,39	24,13	217,17	187,28
12.28	C4823 SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	UN	9	27,76	36,43	327,87	252,56
12.29	180542 SEDOP	Standard em alvenaria de 1/2" em concreto armado 75 pessoas	UN	1	5.893,09	7.472,18	7.472,18	5.755,86
12.30	057012 SBC	FOSSA SEPTICA PREMOLDADA DE CONCRETO PARA 75 PESSOAS	UN	1	4.103,81	5.380,25	5.380,25	4.148,91
13		INSTALACAO					71.225,07	54.863,10
13.1	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	M	27,5	10,49	13,78	379,77	282,53
13.2	89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	M	160,9	6,67	7,44	1.241,73	958,48
13.3	89499 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	81,05	19,35	25,39	2.067,86	1.585,12
13.4	C4042 SEINFRA	ALARME SONORO VISUAL, SIRENE 120 DB, COM ACIONADOR MANUAL ALIMENTACAO 120 VAC - INSTALADO	UN	2	224,40	194,52	589,04	453,72
13.5	89460 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	M	11	31,19	40,83	450,23	346,80
13.6	89461 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	M	174,9	50,94	66,86	8.998,01	6.930,97
13.7	89482 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	M	54,55	70,26	92,21	5.030,06	3.874,54
13.8	72947 SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	12	20,04	26,30	315,80	243,10
13.9	94709 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2016	UN	3	34,85	45,87	137,61	106,00
13.10	94713 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2016	UN	8	256,47	335,30	2.011,80	1.549,95
13.11	94714 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2016	UN	2	368,68	466,14	935,28	721,20
13.12	89747 SINAPI	ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	3	24,32	31,82	95,78	73,76
13.13	89805 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	6	20,06	26,31	157,06	121,80
13.14	C0600 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. DN 1/2" X 1/2" (140x140mm)	UN	2	43,29	56,81	115,82	87,63
13.15	C0605 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. DN 1/2" X 1/2" (140x140mm)	UN	4	47,47	62,30	249,20	191,95
13.16	89579 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	30	11,25	14,76	442,80	341,08
13.17	C0603 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. DN 1/2" X 1/2" (140x140mm)	UN	1	22,48	29,50	29,50	22,72
13.18	C0488 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. DN 1/2" X 1/2" (75X80mm)	UN	6	36,31	47,65	238,25	183,52
13.19	89465 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	3	5,83	7,38	22,14	17,05
13.20	89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	2	16,04	21,06	42,10	32,43
13.21	89515 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	8	84,38	110,72	886,75	682,38
13.22	89521 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	2	187,04	188,74	333,48	256,87
13.23	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	4	7,18	9,42	37,68	29,02
13.24	89382 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	88	8,50	11,16	981,20	755,67
13.25	89501 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	28	13,30	17,45	488,60	376,38
13.26	89506 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	4	41,48	54,41	217,54	167,84
13.27	89519 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	26	46,88	61,13	1.569,38	1.224,28
13.28	89521 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	6	127,04	168,74	1.000,44	770,82
13.29	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	17	12,55	16,47	279,99	215,87
13.30	89385 SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	17	11,78	15,43	262,31	202,06
13.31	89825 SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	14	21,38	28,03	382,42	302,27
13.32	89629 SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	7	80,58	105,77	740,39	570,31
13.33	89631 SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	4	106,28	139,49	557,96	429,78
13.34	89827 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	10	19,33	25,37	253,70	196,42
13.35	89830 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	15	80,88	80,83	1.200,45	924,88
13.36	90374 SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BORDA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	17	21,77	28,57	485,69	374,12
13.37	89886 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	2	68,87	87,78	175,52	135,30

13.38	94784 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	8	134,67	176,75	1.414,00	1.089,17
13.39	89887 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	30	76,16	99,94	2.998,20	2.309,45
13.40	89885 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	6	72,80	99,02	670,12	439,15
13.41	102517 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	1	3.560,00	4.672,90	4.672,50	3.569,12
13.2		LOUÇAS E METAIS					28.148,44	21.882,12
13.2.1	06470 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL, COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1	311,69	409,09	409,09	315,11
13.2.2	100848 SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	4	564,94	741,48	2.965,92	2.284,56
13.2.3	99067 SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO, AF 04/2019 PE	M	1	89,57	118,82	1.102,11	848,93
13.2.4	99055 SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	6	412,82	541,82	2.700,10	2.006,78
13.2.5	99501 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL, EM LOUÇA BRANCA, 36 X 60CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	5	149,71	196,56	1.780,04	1.362,86
13.2.6	100852 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 51 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	2	250,08	336,10	872,20	617,78
13.2.7	89900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 48 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1	233,56	306,57	306,57	238,14
13.2.8	99604 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	5	148,09	104,36	971,90	748,56
13.2.9	89872 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 10L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	2	728,28	958,88	1.911,72	1.472,56
13.2.10	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM, CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	3	90,99	129,92	389,76	300,22
13.2.11	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF 01/2020	UN	5	77,58	101,82	599,10	392,15
13.2.12	95547 SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF 01/2020	UN	5	108,63	142,80	713,00	549,21
13.2.13	01151 SEMFRA	DUCHA PIWC CROMADO (INSTALADO)	UN	5	72,80	95,56	477,75	358,00
13.2.14	89909 SINAPI	TORNEIRA CROMADA, TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	2	155,91	204,63	409,26	315,24
13.2.15	89516 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA, 1/2" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	7	22,07	28,96	202,72	158,15
13.2.16	89908 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	8	89,77	117,82	942,56	726,03
13.2.17	95547 SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF 01/2020	UN	18	108,85	142,80	2.569,80	1.977,15
13.2.18	100868 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	4	354,45	465,21	1.880,84	1.433,38
13.2.19	100887 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	2	340,46	448,85	893,70	689,40
13.2.20	100908 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	8	319,45	419,27	3.354,16	2.583,84
13.2.21	100675 SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PÉD. FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	2	1.147,14	1.505,82	3.011,24	2.319,49
14		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					7.579,35	5.830,21
14.1	101908 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE 1 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 PE	UN	7	251,93	336,65	2.314,55	1.782,85
14.2	101907 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 PE	UN	5	711,93	934,40	4.672,00	3.598,74
	97989 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	20	22,59	29,64	592,80	456,82
15		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					100.455,52	77.378,74
15.1		CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					875,86	674,86
15.1.1	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1	637,15	705,00	705,00	543,05
15.1.2	101938 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1	139,18	170,86	170,86	131,61
15.2		DISJUNTORES					5.111,63	3.937,38
15.2.1	93046 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	32	60,68	79,64	2.548,48	1.983,04
15.2.2	93071 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	9	72,85	95,61	860,49	662,82
15.2.3	101895 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	2	380,98	508,03	1.000,09	770,32
15.2.4	C4562 SEMFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/40KV	UN	4	133,83	175,65	702,60	541,20
15.3		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					33.432,92	25.752,84
15.3.1	91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVD, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	408,3	17,95	23,65	9.815,46	7.436,58
15.3.2	81839 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVD, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	174,4	20,67	27,12	4.729,72	3.643,20
15.3.3	93006 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVD, DN 30 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M	334,9	17,87	23,45	7.853,40	6.049,30
15.3.4	93009 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVD, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	M	10,2	28,68	34,88	365,77	274,04

15.3.5	93011 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	M	85	45,44	62,84	2.360,60	1.837,57
15.3.6	00626 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TUDO COMUM	m²	11	165,81	216,57	2.382,27	1.835,01
15.3.7	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	170	17,84	23,41	3.979,70	3.065,47
15.3.8	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	100	15,24	21,31	2.131,06	1.641,45
15.4		CABOS E FIOS (CONDUTORES)					28.785,92	20.617,20
15.4.1	91920 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	2935,7	3,96	5,19	15.350,02	11.735,97
15.4.2	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	750	8,53	11,19	8.392,50	6.484,50
15.4.3	92995 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2016	M	70	34,15	44,82	3.137,40	2.416,67
15.5		ILUMINAÇÃO E TOMADAS					34.389,29	28.396,88
15.5.1	92001 SINAPI	TOMADA BADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	5	33,37	43,76	215,95	168,66
15.5.2	91987 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	10	37,04	48,81	486,10	374,43
15.5.3	92008 SINAPI	TOMADA BADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	5	48,11	63,14	315,70	243,18
15.5.4	92005 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	28	60,11	78,69	2.208,28	1.701,68
15.5.5	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	1	29,56	38,79	38,79	29,61
15.5.6	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	5	48,54	61,06	305,30	239,44
15.5.7	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	10	29,56	38,79	387,90	296,10
15.5.8	103762 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2022	UN	3	32,76	43,02	129,06	99,41
15.5.9	97607 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2023	UN	28	119,02	156,21	3.955,25	3.008,13
15.5.10	97505 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2023	UN	4	152,00	199,50	798,00	614,68
15.5.11	04809 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	UN	44	432,67	566,14	24.098,16	19.255,53
16		INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO					1.418,63	1.141,63
16.1	89465 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	UN	12	5,53	7,30	87,96	68,22
16.2	89865 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	M	83,9	16,36	21,49	1.773,21	1.367,75
16.3	89868 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	UN	14	6,58	8,63	120,82	93,06
16.4	89869 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	UN	3	8,17	12,03	36,09	27,80
17		PINTURAS E ACABAMENTOS					112.974,18	112.139,38
17.1	98131 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO, AF: 05/2017	m²	1610,4	25,95	32,87	52.983,18	40.773,27
17.2	89468 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF: 04/2023	m²	2698	19,72	27,22	46.262,92	35.827,80
17.3	01203 SINAPI	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO COM MASSA DE PVA	m²	1076	12,82	16,82	18.098,32	13.940,74
17.4	89468 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF: 06/2014	m²	427,4	16,78	22,02	9.631,54	7.418,96
17.5	102218 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ADEQUADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF: 01/2021	m²	24,99	18,97	27,74	543,28	418,48
17.6	100742 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ADEQUADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF: 01/2020	m²	66,3	24,80	31,99	1.691,07	1.400,85
17.7	CPDS/C	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	m²	25,6	871,07	680,77	22.723,83	17.503,89
18	2103.15 DHU	LIMPEZA FINAL					2.777,34	2.139,32
18.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	977,94	2,17	2,84	2.777,34	2.139,32

Total sem BDI 1.900.642,12
Total do BDI 562.531,01
Total Geral 2.463.173,13

Total Geral com Desconto 1.875.341,98

AEDSON
CARLOS
CARVALHO
CHAVES:46903
602320

Assinado digitalmente por AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES em 2024.05.29 12:58:11
Data: 2024.05.29 12:58:11 -11:11:56



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ 01.616.884/0001-13

Fis. Nº 855
Proc. Nº
Rubrica

Fis. Nº 308
Proc. Nº
Rubrica

Obra
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE EM FORMOSA DA SERRA NEGRA

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Maranhão
SBC - 01/2024 - Maranhão
ORSE - 12/2023 - Sergipe
BEDOP - 10/2023 - Pará

S.D.I.
31,25%

Encargos Sociais
Desonerado:
Índice: 88,61%
Mensalista: 47,70%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92720 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU REQUILIBRADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	353,17	648,47	230.654,14	15,86	16,68
103351 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1.334,94	229,70	306.636,71	12,50	28,18
87792 SINAPI	ENCOIRO OU MALHA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS) ESPESURA DE 25 MM. AF 08/2021	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	2.698,0	49,29	132.962,94	5,40	33,57
90557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	136,35	928,02	126.361,50	5,23	38,81
87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 08/2023, PE	PISO - PISOS	m²	437,4	237,99	104.053,08	8,24	43,05
94216 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2018 PS	COBE - COBERTURA	m²	463,1	221,30	102.484,03	9,19	47,23
87399 SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	21,87	3.758,67	82.202,11	1,28	60,58
3783 ORSE	Grid modular, com pintura de acabamento na modulação 2114 x 1850 mm, blindado ou não.	Expansão de Ferro	m²	45,9	1.320,34	60.603,60	2,47	63,05
90774 SINAPI	ENCARRIGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	900,0	59,76	53.808,00	2,40	55,45
90131 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO. AF 05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1.910,36	32,87	62.803,19	2,16	57,61
90771 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	400,0	127,29	50.916,00	2,08	59,69
86498 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 04/2023	PINT - PINTURAS	m²	2.668,0	17,22	45.862,92	1,89	61,57
00773 SINAPI	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	VERGAS E CHAPIM	m²	216,7	179,86	38.854,31	1,58	63,15
00114 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	172,08	207,13	35.638,78	1,45	64,60
90219 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m	384,31	76,55	29.387,65	1,23	65,83
92620 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	COBE - COBERTURA	UN	12,0	2.403,06	28.836,72	1,16	67,01
92581 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2015	COBE - COBERTURA	m²	453,1	66,32	27.007,96	1,10	68,11
103333 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	173,5	152,67	26.466,24	1,09	69,19
92775 SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.120,83	23,62	26.476,38	1,08	70,27
94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO AREILHO ARENOSO. AF 04/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	267,87	96,34	25.742,33	1,07	71,34
04809 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMPLANTAR EM LÍDIO, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÁXIMA 40W E MÁXIMA DE 60W	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS	UN	44,0	568,14	24.999,16	1,07	72,39
00534 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM 4 UTILIZAÇÕES	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	230,59	107,08	24.691,57	1,01	73,37
92398 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 3 CM. AF 10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	280,5	85,90	24.022,95	0,98	74,35
92479 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	230,59	100,00	23.216,10	0,98	75,33
21.03.151 CPOB/CDH II	Revestimento em placa de alumínio composto "A-CAP", espessura de 4 mm em materializado em PVC	21.03	m²	25,8	869,77	22.423,86	0,93	76,22
104612 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023, PE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	185,25	121,08	22.436,68	0,92	77,14
90557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMALSAO ASFALTICA, 2 DEMÃO. AF 09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	384,31	55,87	21.471,38	0,89	78,02
92443 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS BALDRES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	230,59	63,97	14.723,56	0,76	78,77
01208 SINAPI	ASSENTAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO COMASSA DE PVA	PAREDES E FORROS	m²	1.076,0	16,82	18.098,32	0,74	79,51
87678 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	2.698,0	6,10	16.384,60	0,67	80,17
102169 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VÍDIO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BANCALHETS. AF 01/2021 PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VÍDIOS	m²	24,92	619,97	15.449,68	0,63	80,80
91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANT, CHAMA 450-750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VÍDIOS	M	2.636,65	5,19	15.236,02	0,62	81,42
94582 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VÍDIO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VÍDIOS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VÍDIOS	m²	18,86	795,19	14.838,24	0,60	82,03
93358 SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	138,35	108,12	14.861,70	0,60	82,63
93207 SINAPI	EXECUÇÃO DE BENTONITE EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	8,0	1.593,68	12.749,44	0,56	83,19
92778 SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	776,14	17,26	13.383,97	0,54	83,76
93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE BENTONITE EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	9,0	1.283,95	11.555,55	0,47	84,23
92821 SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM. MONTAGEM. AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	780,93	13,45	10.234,50	0,42	84,64
90850 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (L) E/OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DORNAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2016	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VÍDIOS	UN	8,0	1.115,42	10.038,78	0,41	85,05

Fls. Nº 856

Proc. Nº

Rubrica

Fls. Nº

309

Proc. Nº

020

Rubrica

UJ

92816 SINAPI	ARMADURA DE BARRAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUEIS - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	887,17	21,80	9.906,30	0,41	86,46
103948 SINAPI	VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 08/2022						
88486 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA EM LIRBA - URBANIZACAO	m²	335,26	28,86	9.682,30	0,80	85,86
91834 SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOES AF. 08/2014	m²	437,4	22,82	9.831,64	0,39	86,25
91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 03/2023	M	408,3	23,56	9.516,46	0,38	86,64
91538 SINAPI	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBE, COM GUARNICAO, PRINCIPALMENTE COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2018	m²	8,4	1.188,20	9.477,38	0,38	87,03
88481 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 06/2022	M	134,8	88,86	8.398,01	0,37	87,38
96241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES, SOBRADO OU RADIERE, ESPESURA DE 8 CM AF. 07/2018	m²	230,88	38,07	8.778,68	0,36	87,76
91830 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 03/2023	M	750,0	11,18	8.382,50	0,34	88,09
88696 SINAPI	SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, E ESPESURA 2,0 CM	M	48,78	171,07	8.338,96	0,34	88,43
88680 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X90CM AF. 02/2023	M	332,3	24,88	8.270,94	0,34	88,77
93906 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 80 MM (1 1/2"), PARA REDE DE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2021	M	334,8	23,46	7.853,40	0,32	89,08
94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M	119,9	66,11	7.808,88	0,32	89,41
92818 SINAPI	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO FUEIS - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	476,54	16,20	7.718,84	0,31	89,72
180542 SEDOP	Sumidouro em alvenaria tipo em concreto - cap. 75 pessoas	UN	1,0	7.472,18	7.472,18	0,30	90,03
00808 SINAPI	CADA EM ALVENARIA (80X80X80cm) DE 1/2 TUBULO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	12,0	810,37	7.324,44	0,30	90,33
92779 SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREO OU SOBRADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	476,5	14,41	6.847,83	0,28	90,61
88714 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	M	149,3	45,00	6.718,50	0,27	90,88
04070 SINAPI	DIVISORIA DE GRANITO CAIZA E=2cm	m²	10,8	619,98	6.696,88	0,27	91,15
88518 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MATA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF. 05/2018	UN	9,0	627,61	5.648,58	0,23	91,36
88712 SINAPI	Portão em ferro, tipo gradil metálico, padrão beige ou equivalente, de 2,00m	m²	5,0	1.127,70	5.638,50	0,23	91,81
88712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	M	173,1	32,30	5.591,13	0,23	91,84
037012 SINAPI	FOSSA SEPTICA PREMOLDADA DE CONCRETO PARA 75 PESSOAS	UN	1,0	5.288,25	5.288,25	0,22	92,08
98680 SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2CM AF. 06/2018	m²	84,45	63,47	5.360,04	0,22	92,28
100886 SINAPI	BARRA DE AÇO RETA, EM AÇO INOX, SOLDADO, COMPRIMENTO 1,50M, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 01/2020	UN	12,0	419,27	5.031,24	0,21	92,48
90482 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	M	149,3	37,94	5.638,50	0,21	92,88
98671 SINAPI	PROTECCAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO, 15 MPa, E=1CM AF. 08/2020	m²	84,45	58,32	4.925,12	0,20	92,89
91836 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 03/2023	M	174,4	27,12	4.729,72	0,19	93,28
101907 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTI, COM CARREGA DE CO2 DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 10/2020	UN	8,0	834,40	4.675,20	0,19	93,47
01882 SINAPI	LIGACAO PROVISORIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,0	4.810,28	4.810,28	0,19	93,86
92777 SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREO OU SOBRADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	230,88	19,88	4.543,91	0,19	93,84
93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF. 08/2023	m³	138,35	31,80	4.398,53	0,18	94,02
103880 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA (ALUMINIO) E ENTREGA DE MATERIAL AF. 08/2022	m²	10,0	411,19	4.111,90	0,17	94,19
91940 SINAPI	CADA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA 1,30 M DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 03/2023	UN	170,0	23,41	3.979,70	0,16	94,35
100886 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA (ROSA) SEM LUBRIFICANTE OU MEDIDA PADRAO MEDIO, 80X110CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2018	UN	3,0	1.822,37	3.867,11	0,16	94,81
97897 SINAPI	LUMINÁRIA ARMADURA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 08/2020	UN	28,0	166,21	3.905,28	0,16	94,87
88024 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM	m²	977,94	1,91	3.823,74	0,16	94,83
182817 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 08/2021	UN	1.360,00	4.672,88	4.872,50	0,17	
11648 SINAPI	Bastante em alumínio, cor NP-8, moldura vidro, com compensação de madeira	m²	8,26	599,85	3.763,60	0,15	94,98
93212 SINAPI	EXECUCAO DE SANITÁRIO E VESTUÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUIDO MOBILIÁRIO AF. 10/2018	m²	2,52	1.388,08	3.498,32	0,14	95,12
86547 SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1000 ML, INCLUIDO PLACAO AF. 01/2020	UN	23,0	142,80	3.279,80	0,13	95,28
88811 SINAPI	TUBO PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBIAAMENTO AF. 08/2022	M	69,58	43,88	3.190,95	0,13	95,39
92986 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2015	M	70,0	44,82	3.137,40	0,13	95,61
00857 SINAPI	CAIXA DE ALUMINIO DESMONTAVEL	M	35,75	85,94	3.108,10	0,13	95,94
88008 SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	4,24	728,71	3.089,73	0,13	95,77
100873 SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 01/2020	UN	2,0	1.505,82	3.011,24	0,12	96,89
89887 SINAPI	REGISTRO DE BAVETA BRUTO LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CAPOTA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 08/2021	UN	30,0	69,94	2.098,20	0,12	96,01
100848 SINAPI	VASO SANITARIO INFANTE, LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 01/2020	UN	4,0	741,48	2.965,92	0,12	96,13
88711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022	M	116,3	25,82	2.942,45	0,12	96,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SE
 CNPJ: 01.816.884/0001-13

94595 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSARILHO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	2,92	978,53	2.851,40	0,12	98,37
94596 SINAPI	VALVULA DE DEBORDAÇÃO METÁLICA, BARRA 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CRÔMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	5,0	541,82	2.709,10	0,11	98,48
94597 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	32,0	79,84	2.554,88	0,10	98,70
94598 SINAPI	KIT DE PORTA DE SACARIA PARA PINTURA, BARRA DCA (LEVI) OU MEDIAL PADRÃO MÉDIO, 10X210CM, EMBEUSUR DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DORNAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SINTURE, FICHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/HIDROS	UN	2,0	1.208,52	2.417,04	0,10	98,79
94599 SINAPI	ELETRODUTO RÁPIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40MM (3/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	40,0	59,84	2.393,60	0,10	98,89
94600 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 42 TIPO COMUM EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CAPHA DE POS DE 1 KG, CLASSE BC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020-PE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	m²	11,0	216,57	2.382,27	0,10	98,99
94601 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 30 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	7,0	330,65	2.314,55	0,09	97,98
94602 SINAPI	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FONDA, TELEFONIA E LÓGICA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	28,0	78,89	2.208,92	0,09	97,17
94603 SINAPI	VERSA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM LATE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2019	CONSTRUÇÃO DO CANTINEIRO DA OBRA	UN	1,0	2.200,65	2.200,65	0,09	97,26
94604 SINAPI	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 3" x 3" PVC, INSTALADA EM LAJE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	42,6	60,42	2.547,55	0,09	97,35
94605 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	190,0	21,21	4.029,90	0,09	97,44
94606 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	INEL - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	81,03	25,38	2.057,83	0,09	97,52
94607 SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	335,30	2.011,80	0,08	97,90
94608 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO AC) E TINTA APLICADA A ROLLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,0	955,86	1.911,72	0,08	97,68
94609 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FUNDADA NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	m²	49,5	37,86	1.891,07	0,08	97,78
94610 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 95 X 60CM OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	4,0	465,21	1.860,84	0,08	97,83
94611 SINAPI	TE. PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAL. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	9,0	196,56	1.769,04	0,07	97,91
94612 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	18,0	99,86	1.797,48	0,07	97,97
94613 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	28,0	61,13	1.591,38	0,06	98,04
94614 SINAPI	REDETO DE GAVETA 90/90, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CRÔMADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	14,0	110,09	1.541,26	0,06	98,10
94615 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AN-CONDICIONADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	8,0	176,75	1.414,00	0,06	98,16
94616 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 95MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	63,8	21,48	1.373,21	0,06	98,21
94617 SINAPI	RECUBRIMENTO DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	8,0	186,74	1.493,92	0,06	98,27
94618 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PNEUMÁTICO, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	9,0	145,08	1.305,72	0,05	98,32
94619 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	188,0	11,78	2.196,34	0,05	98,37
94620 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	168,9	7,44	1.241,73	0,05	98,42
94621 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	13,0	80,03	1.040,40	0,05	98,47
94622 SINAPI	DIVISÓRIA PARA EMBOCHO TEMPERADO 10 MM, 3/4" ABERTURA. AF_01/2021-78	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	19,0	62,94	1.195,86	0,05	98,53
94623 SINAPI	CONJUNTO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019-78	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	7,34	609,76	1.100,83	0,05	98,57
94624 SINAPI	ARMADO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12 X MM. MONTAGEM. AF_08/2022	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/HIDROS	M	8,7	113,82	1.102,11	0,04	98,61
94625 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	86,4	12,16	1.050,62	0,04	98,56
94626 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	2,0	500,03	1.000,06	0,04	98,70
94627 SINAPI	TUBO HO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	28,0	35,71	999,88	0,04	98,74
94628 SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	88,0	11,15	981,20	0,04	98,75
94629 SINAPI	CADA DE BORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,3 M. AF_12/2018	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	8,0	164,36	971,68	0,04	98,82
94630 SINAPI	TOMADA C/ TUBO DE BARRA 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	4,0	239,24	956,96	0,04	98,86
94631 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 65 MM X 3" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	5,0	117,82	942,58	0,04	98,89
94632 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FUNDADA NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,8	468,34	938,28	0,04	98,93
94633 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,0	448,86	897,70	0,04	98,97
94634 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_09/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	8,8	116,72	945,76	0,04	99,01
94635 SINAPI		MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	238,95	3,84	895,46	0,04	99,04

93671 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINÁRIA	UN	9,8	85,61	839,46	0,00	839,46
97593 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINÁRIA EXTERNA	UN	4,0	189,80	759,00	0,00	759,00
99629 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	7,0	906,77	740,36	0,00	740,36
101078 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINÁRIA EXTERNA	UN	1,0	705,00	705,00	0,00	705,00
C4662 SINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	OUTROS ELEMENTOS	UN	4,0	173,65	704,60	0,00	704,60
100852 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,0	338,18	676,36	0,00	676,36
91963 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 16A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINÁRIA EXTERNA	UN	17,0	38,79	659,43	0,00	659,43
89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	31,0	18,14	562,34	0,00	562,34
97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINÁRIA EXTERNA	UN	28,0	29,84	835,52	0,00	835,52
C4042 SINFRA	ALARME SONORO/SONAL, SIRENE 120 DB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,0	294,82	589,64	0,00	589,64
89968 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	8,0	96,52	772,16	0,00	772,16
99631 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 05/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	4,0	138,48	553,92	0,00	553,92
91006 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINÁRIA EXTERNA	UN	8,0	54,97	439,76	0,00	439,76
102210 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE DIFUSO, ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF: 01/2021	PINT - PINTURAS	UN	24,00	21,74	521,76	0,00	521,76
95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF: 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	161,82	970,92	0,00	970,92
89501 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	88,0	17,45	1525,60	0,00	1525,60
91097 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINÁRIA EXTERNA	UN	16,0	48,31	773,00	0,00	773,00
90374 SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	77,0	28,87	2223,19	0,00	2223,19
C1151 SINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	5,0	93,05	465,25	0,00	465,25
89450 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	11,0	40,83	449,13	0,00	449,13
89579 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	30,0	13,70	411,00	0,00	411,00
88509 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,0	204,83	409,66	0,00	409,66
95470 SINAPI	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL, COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2018	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0	430,09	430,09	0,00	430,09
89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	12,0	33,41	400,92	0,00	400,92
99631 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	14,0	28,88	404,32	0,00	404,32
100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	9,0	128,82	1159,38	0,00	1159,38
89728 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 03/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	12,0	12,80	153,60	0,00	153,60
89784 SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	13,0	20,50	266,50	0,00	266,50
89491 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	87,0	13,78	1198,86	0,00	1198,86
103987 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	20,0	14,84	296,80	0,00	296,80
89710 SINAPI	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	13,0	24,22	314,86	0,00	314,86
93009 SINAPI	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 80 X 84 (2") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINÁRIA EXTERNA	M	10,2	94,88	967,78	0,00	967,78
99731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	18,0	15,28	275,04	0,00	275,04
C4821 SINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	3,0	34,43	103,29	0,00	103,29
92038 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINÁRIA EXTERNA	UN	6,0	63,14	378,84	0,00	378,84
72947 SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	UF	48,0	28,80	1382,40	0,00	1382,40
86900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	5,0	306,67	1533,35	0,00	1533,35
104178 SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 180 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAIXAMENTO. AF: 02/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	88,00	264,00	0,00	264,00
89623 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	12,0	34,34	412,08	0,00	412,08
89785 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	9,0	12,28	110,52	0,00	110,52
90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	17,0	16,87	286,79	0,00	286,79
89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	77,0	16,49	1270,13	0,00	1270,13
89739 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	9,0	28,78	259,02	0,00	259,02
89027 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	10,0	25,37	253,70	0,00	253,70

C0505 SEMFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. Ø=2"X2.12" (50X32mm)	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	4,0	62,30	249,20	0,01	88,85
C0498 SEMFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. Ø=2.12"X1.1/2" (75X50mm)	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	5,0	47,85	239,25	0,01	88,83
92001 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,0	43,79	218,95	0,01	88,90
89505 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	4,0	54,41	217,64	0,01	88,80
04822 SEMFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	9,0	24,13	217,17	0,01	88,81
88748 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 2300TO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	8,0	24,42	208,62	0,01	88,82
88918 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	7,0	26,95	208,72	0,01	88,83
89968 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,0	87,75	178,52	0,01	88,84
101535 SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E	UN	1,0	170,85	170,85	0,01	88,84
89505 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	8,0	26,31	157,85	0,01	88,85
84708 SINAPI	ADAPTADOR COM PLANOS LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFORNECIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	45,87	137,81	0,01	88,86
89561 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	8,0	16,56	132,48	0,01	88,86
103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12W - W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3,0	43,02	129,06	0,01	88,87
89686 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	14,0	8,83	123,62	0,00	88,87
C0500 SEMFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. Ø=2.12"X1" (75X50mm)	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	2,0	55,81	113,62	0,08	88,88
88486 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	15,0	7,35	110,25	0,00	88,88
88747 SINAPI	ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	31,88	95,71	0,06	88,88
88486 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	24,85	73,95	0,00	88,89
88585 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0	88,46	88,46	0,00	88,89
88887 SINAPI	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0	63,00	63,00	0,00	88,89
88502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	2,0	21,05	42,10	0,00	88,89
88587 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0	38,19	38,19	0,00	88,89
88366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	4,0	9,42	37,68	0,00	88,89
88688 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	12,33	36,99	0,00	88,89
C0503 SEMFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. Ø=2"X1.1" (50X32mm)	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UN	1,0	29,80	29,80	0,00	88,89

Total Geral 2.000,00

AEDSON CARLOS
CARVALHO
CHAVES:4680360
2320

Digitally signed by AEDSON
CARLOS CARVALHO
CHAVES:4680360
DN: cn=AEDSON CARVALHO
CHAVES:4680360, o=FORMOSA DA SE, ou=SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, email=carlos.carvalho@formosa-se.gov.br, c=BR
Date: 2024.05.29 12:03:40 -0300

Fls. Nº 360
Proc. Nº
Rubrica
Fls. Nº 313
Proc. Nº 020
Rubrica

CONSTRUSUL

Cálculo do BDI

Nº TC/CR

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE EM FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção e Reforma de Edifícios

DESONERAÇÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

2,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	5,50%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	8,30%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	31,25%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
		31,25%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

AEDSON
CARLOS
CARVALHO
CHAVES:468036
02320

Digitally signed by AEDSON
CARLOS CARVALHO
CHAVES:46803602320
DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, postal=AC
SOLUTION Multiple v3, ou=Renovacom
Eletronica, ou=Certificado Digital
ou=Certificado PF A1, cn=AEDSON
CARLOS CARVALHO
CHAVES:46803602320
Date: 2024.05.29 13:05:26 -03'00'

PRFETURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA
CNPJ: 01.616.664/0001-13

Fls. Nº 861
Proc. Nº Rubrica 14

Fls. Nº 314
Proc. Nº 020
Rubrica 14

Obras
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE EM FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA.

Bancos
SINAPI - 12/2023 -
Maranhão
SBC - 81/2024 -
Maranhão
ORSE - 12/2023 -
Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I.
31,29%

Encargos
Desonerado:
Mortista: 84,81%
Mensalista: 47,70%

CONSTRUSUL

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,000,00	100,000,00							
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,732,00	100,732,00							
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAMENTOS	48,309,02	48,309,02							
4	FUNDAMENTOS	188,782,43	47,445,01	94,901,22	47,445,61					
5	SUPERESTRUTURA	288,719,88	98,927,72	197,855,44	98,927,72					
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	336,815,64	84,954,88	169,909,92	84,954,88					
7	ESQUADRIAS	133,446,46		66,724,73	33,362,37	33,362,37				
8	SISTEMA DE COBERTURA	203,884,70		50,916,18	50,916,18	101,832,35				
9	IMPERMEABILIZANTE	31,785,88	7,938,14	7,938,14		15,876,28				
10	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	171,313,20			42,828,30	65,858,80	42,828,30			
11	SISTEMA DE PISOS	246,870,80			122,536,03	81,207,62	61,267,52			
12	INSTALAÇÕES HIDROBANTÁVEIS	56,877,24			12,718,31	12,718,31	25,436,62			
13	HIDRAULICA	71,225,87		38,612,94			38,612,94			
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	7,579,35						7,579,35		
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA-220V	199,436,42			50,227,81	25,113,91		25,113,91		
16	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	1,010,88						1,010,88		
17	PINTURAS E ACABAMENTOS	182,874,18						78,037,09	78,037,09	
18	LIMPEZA FINAL	2,777,34								2,777,34
Porcentagem			31,38%	24,24%	15,48%	12,18%	11,74%	8,88%	4,87%	3,34%
Custo		2.363.173,13	505.265,93	572.932,98	365.834,64	287.479,35	277.354,08	165.146,88	110.348,03	78.814,42
Porcentagem Acumulada			21,38%	45,63%	61,11%	73,27%	85,01%	93,89%	98,66%	100,00%
Custo Acumulado			505.265,93	1.078.198,90	1.444.033,54	1.731.508,88	2.008.862,95	2.174.009,93	2.284.358,79	2.363.173,13

AEDSON
CARLOS
CARVALHO
CHAVES 46803
602320

Digitally signed by AEDSON
CARLOS CARVALHO
CHAVES 46803602320
DN: c=BR, ou=CP, ou=AC,
ou=SOLUTM, ou=Eletronica,
ou=Certificado Digital,
cn=AEDSON CARLOS CARVALHO
CHAVES 46803602320
Data: 2024.05.29 12:07:08 -03'00'

Fls. Nº 362
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Fic. Nº 315
 Proc. Nº 020
 Rubrica 201



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA CNPJ: 01.616.684/0001-13
 OBRAS
 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE EM FORMOSA DA SERRA NEGRA MA. SENAPI 12/2018 - Maranhão
 REC 01/2014 - Maranhão CRECHE - 11/2013 - Serviço SEED-OP - 16/2013 - Pará
 SEINFRA - 025 - Ceará

R.D.I.
 31,25%
 Emargem Sociais
 Desonerando:
 Flunista: 84,61%
 Marginalista: 47,78%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	109957,48
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	109732
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAMENTAÇÕES	46396,02
4	FUNDAMENTAÇÕES	109782,43
5	SUPERESTRUTURA	389719,88
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	334819,84
7	ESQUADRIAS	133443,46
8	SISTEMA DE COBERTURA	203664,7
9	IMPERMEABILIZANTE	31736,55
10	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	171313,2
11	SISTEMA DE PISOS	245070,09
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	50877,24
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	71225,07
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	7579,35
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V	100450,62
16	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	1619,68
17	PINTURAS E ACABAMENTOS	192074,18
18	LIMPEZA FINAL	2777,34
Total Geral		2.362.173,13

AEDSON
 CARLOS
 CARVALHO
 CHAVES: 468036
 02320

Digitally signed by AEDSON
 CARLOS CARVALHO
 CN=AEDSON CARVALHO, O=SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, C=BR
 DN: cn=AEDSON CARVALHO, o=SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, c=BR
 Date: 2018.05.28 13:09:26 -0300



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORMOSA
DA SERRA NEGRA
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

Fls. Nº 863
Proc. Nº
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra-MA, inscrita no CNPJ: 01.616.684/0001-13, situada na Avenida João da Mata e Silva, S/N, Bairro Vila Viana, na Cidade de Formosa da Serra Negra-MA, CEP: 65.943-000, atesta para os devidos fins de direito que a empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita do CNPJ: **11.238.467/0001-90**, Situada na rua Anita Garibaldi, Nº 190, SALA B, Centro, CEP: 65.930-000, Açailândia-MA, Empresa do CNAE e demais enquadramentos pertinentes à outras atividades do mercado de trabalho trabalhista, executou as seguintes obras no âmbito da Administração pública do Município de Formosa da Serra Negra-MA.

- EXTRATO DO CONTRATO Nº 098/2024 - REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2023 - PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 11.238.467/0001-90 OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS DE ENTRADA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA**- VALOR GLOBAL: R\$ R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.0023.1028.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES- 15.451.0023.1028.0000 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E LOUGRADOUROS PÚBLICOS - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES.
- EXTRATO DO CONTRATO Nº 178/2024 - REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2024- PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 11.238.467/0001-90 OBJETO: **Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra - MA** - VALOR GLOBAL: R\$ 1.820.300,00 (um milhão, oitocentos e vinte Mil, trezentos reais)- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.365.0012.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (30%) - COMP 4.4.90.51.00. Obras e instalações.
- EXTRATO DO CONTRATO Nº 204/2022 - REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2022 - PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA),



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORMOSA
DA SERRA NEGRA
TRABALHO E COMPROMISSO COM O Povo

Fls. Nº 864
Proc. Nº _____
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Av. Joao da Mata e Silva S/Nº - Vila Viana

través da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA MARANHÃO e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 11.238.467/0001- 90
OBJETO: contratação de empresa especializada para recuperação de estrada vicinal no trecho (Pé da Serra até Vão do Roxo, Pé da Serra até Povoado Tiuba, Vale do Mearim até Caatinga) no Município de Formosa da Serra Negra/MA). - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.0023.1032.0000 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS 4.4.90.51.00 15.451.0023.1032.0000 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS 4.4.90.51.00 obras e Instalações.

- EXTRATO DO CONTRATO Nº 149/2021 -- PMPFSN -- REF.: Tomada de Preço nº 005/2021 *
PARTES: FORMOSA DA SERRA NEGRA (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 11.238.467/0001-90 - OBJETO: *Contratação de empresa especializada para recuperação de estradas vicinais entre a localidade Carolina e a localidade Cachoeira do Alvino do município de Formosa de Serra Negra/MA* - VALOR GLOBAL: R\$ 607.842,90 (seiscentos e sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.0023.1032.0000 - Construção/Recuperação de Estrada Vicinais, Pontes e Bueiros 4.4.90.51.00 - Oras e Instalações.

Mediante as informações registradas e os contratos em anexo, queremos informar que todas as execuções atreladas com a empresa supracitada, foram consideradas de ótima qualidade de forma que destacamos que todos os serviços prestados (executados) ao Município de Formosa da Serra Negra-MA, foram considerados satisfatórios e de ótima qualidade técnica, e afirmamos ainda nada existir que desabone sua conduta ou que impeça de exercer suas funções em qualquer órgão que se apresente para a Administração Federal, Estadual, Municipal e Privada.

Declaro e assino as veridades contextuais apresentadas anteriormente.

Atenciosamente,

Formosa da Serra Negra-MA, 02 de Abril de 2025.

JUCENI OLIVEIRA Assinado de forma digital
por JUCENI OLIVEIRA
SILVA:55109063
320
Dados: 2025.04.02 15:06:49
03'00'

JUCENI OLIVEIRA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Fis. Nº 865
Proc. Nº
Rubrica

Página 1/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
925051/2025

Empresa: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA
Registro: 0000537024DDMA

Profissional: DAMILO COELHO CHAVES
Registro: 1115135848MA RNP: 1115135848
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20240801834 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Registrada em: 25/07/2024 Baixada em: 26/03/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

CPF/CNPJ: 01.616.684/0001-13

Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA

Nº: 000

Complemento:

Bairro: VILA VIANA

Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA

UF: MA

CEP: 65943000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.820.300,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Joao da Mata e Silva

Nº: 000

Complemento:

Bairro: vila viana

Cidade: FORMOSA DA SERRA NEGRA

UF: MA

CEP: 65943000

Coordenadas Geográficas: -6.437912, -46.190793

Data de início: 05/06/2024

Previsão de término: 05/04/2025

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

CPF/CNPJ: 01.616.684/0001-13

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS** 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA** 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO** 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; **16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL** 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO** 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; **16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS** 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; **16 - Execução SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO** 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado;

Observações

REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE UMA CRECHE MUNICIPAL EM FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 925051/2025

02/04/2025, 13:53

xYba1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xYba1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/04/2025, às 13:55.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Fls. Nº 860

Proc. Nº

Rubrica

Página 1/10

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

924416/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DAMILO COELHO CHAVES**

Registro: **1115135848MA**

RNP: **1115135848**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20240801834**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **25/07/2024**

Baixada em: **26/03/2025**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**

Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO DA MATA E SILVA**

Nº: **000**

Complemento:

Bairro: **VILA VIANA**

Cidade: **FORMOSA DA SERRA NEGRA**

UF: **MA**

CEP: **65943000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.820.300,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Joao da Mata e Silva**

Nº: **000**

Complemento:

Bairro: **vila viana**

Cidade: **FORMOSA DA SERRA NEGRA**

UF: **MA**

CEP: **65943000**

Coordenadas Geográficas: **-6.437912, -46.190793**

Data de início: **05/06/2024**

Conclusão efetiva: **05/04/2025**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

CPF/CNPJ: **01.616.684/0001-13**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado; 16 - Execução SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 977.94 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE UMA CRECHE MUNICIPAL EM FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 1.4 (telefone e lógica), por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 924416/2025

01/04/2025, 10:27

76Cy3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 76Cy3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@crea-ma.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/04/2025, às 12:39.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.238.467/0001-90, com sede na Rua Anita Garibaldi, 190, Sala B, Centro, Açailândia/MA, neste ato representado pelo Sr. Aedson Carlos Carvalho Chaves, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na AV João da Mata e Silva, Nº s/n, Centro, Formosa da Serra Negra - MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.616.684/0001-13, serviços de engenharia referente à **Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra - MA.**

Contrato Nº 178/2024.

Objeto do contrato: Construção de uma creche de tempo integral na zona urbana da cidade de Formosa da Serra Negra – MA

Celebrado: 05/06/2024

Valor do Contrato: R\$ 1.820.300,00

Local de Realização dos Serviços: Avenida João da Mata e Silva, S/N, Vila Viana, Formosa da Serra Negra-MA, CEP: 65.943-000

Período de realização da execução dos serviços na obra: 05/06/2024 À 27/12/2024, a obra foi finalizada antes do fim da vigência da art de execução.

Período da art de Execução 05/06/2024 a 05/04/2025

Responsável Técnico: Damilo Coelho Chaves, CREA-MA Nº 1115135848MAMA

ART Correspondente ao Serviço: Nº MA20240801834

Responsável Técnico de Fiscalização: Sergio Lopes dos Reis, Engenheiro Civil, CREA- MA 1122203616MA

ART DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20240743923

PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO: 27/02/2024 A 27/12/2024

Descrição dos Serviços Prestados Pelo Profissional: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DE TEMPO INTEGRAL NA ZONA URBANA DA CIDADE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA, PELA EMPRESA CONTRATADA CONFORME CONTRATO Nº 178/2024, PROC. ADM Nº 020/2024

FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA, 27 de dezembro de 2024.

CIRINEU RODRIGUES COSTA-PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO LOPES DOS REIS, CREA-MA Nº 1122203616MA
Engenheiro Fiscal

DAMILO COELHO CHAVES, CREA-MA Nº 1115135848MAMA
Engenheiro Civil Executor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924416/2025, em 01/04/2025



Certidão nº 924416/2025

01/04/2025, 12:39

Chave de Impressão: 76Cy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 1 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13



Obra

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE EM FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA.

Ban

cos

SIN

API -

12/2

023 -

CAIXA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und
1			SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²
1.3	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN
1.4	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN
1.5	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²
1.6	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²
1.7	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m³
1.8	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M
1.9	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM	m²
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	
3.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	m³
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³
3.3	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²
3.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³
4			FUNDAÇÕES	
4.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -VIGAS BALDRAMES	
4.1.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²
4.1.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	m²
4.1.3	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG
4.1.4	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG
4.1.5	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG
4.1.6	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³
5			SUPERESTRUTURA	
5.1			CONCRETO ARMADO- PILARES	
5.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²
5.1.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924416/2025, em 01/04/2025



Certidão nº 924416/2025
01/04/2025, 12:39
Chave de Impressão: 76Cy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas



Fls. Nº 869
 Proc. Nº
 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ: 01.616.684/0001-13

5.1.3	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG
5.1.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG
5.1.5	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG
5.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS	
5.2.1	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²
5.2.2	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG
5.2.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG
5.2.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG
5.2.5	92726	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³
5.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	
5.3.1	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M
6			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	
6.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO	
6.1.1	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²
6.1.2	103351	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²
6.1.3	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²
7			ESQUADRIAS	
7.1			PORTAS DE MADEIRA	
7.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	UN
7.3	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN
7.4	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN
7.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS	
7.2.1	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN
7.2.2	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
7.3			PORTAS EM ALUMÍNIO	
7.3.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²
7.3.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²
7.3.3	9072	ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²
7.3.4	3783	ORSE	Gradil modular, com pintura de acabamento na modulação, 2114 x 1650 mm, Metalgrade ou similar	m²
7.4			JANELAS EM ALUMÍNIO	
7.4.1	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924416/2025, em 01/04/2025 emitida



Certidão nº 924416/2025
 01/04/2025, 12:39

Chave de Impressão: 76Cy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas



Fls. Nº 870
Proc. Nº
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

7.4.2	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²
7.4.3	102169	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM. EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²
7.4.4	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM. SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	m²
7.4.5	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²
8			SISTEMA DE COBERTURA	
8.1	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN
8.2	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	m²
8.3	92581	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²
8.4	C0657	SEINFRA	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M
8.5	104179	SINAPI	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN
8.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M
8.7	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m²
8.8	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN
9			IMPERMEABILIZANTE	
9.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²
9.2	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²
9.3	98571	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023	m²
10			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	
10.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²
10.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²
10.3	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²
11			SISTEMA DE PISOS	
11.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA	
11.1.1	87399	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.	m³
11.1.2	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²
11.1.3	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M
11.1.4	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM. ESPESSURA 2,0 CM.	M
11.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	
11.2.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²
11.2.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²
11.2.3	103946	SINAPI	Colchão de areia	m²
11.2.4	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN
12			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	
12.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
12.2	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924416/2025, em 01/04/2025



Certidão nº 924416/2025
01/04/2025, 12:39

Chave de Impressão: 76Cy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas



Fls. Nº 871
 Proc. Nº
 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
 CNPJ: 01.616.684/0001-13

12.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
12.4	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M
12.5	103967	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
12.6	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.7	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.8	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.9	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.10	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.11	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN
12.12	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.13	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.14	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN
12.15	89561	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN
12.16	89565	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN
12.17	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.18	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN
12.19	89696	SINAPI	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN
12.20	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.21	89687	SINAPI	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN
12.22	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
12.23	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.24	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.	UN
12.25	C0609	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN
12.26	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
12.27	C4822	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924416/2025, em 01/04/2025



Certidão nº 924416/2025
 01/04/2025, 12:39

Chave de Impressão: 76Cy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

Fis. Nº 872
Proc. Nº
Rubrica

12.28	C4823 SEINFRA	TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM	UN
12.29	180542 SEDOP	Sumidouro em alvenaria c/ tpo. em concreto - cap= 75 pessoas	UN
12.30	057012 SBC	FOSSA SEPTICA PREMOLDADA DE CONCRETO PARA 75 PESSOAS	UN
13		HIDRAULICA	
13.1	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
13.2	89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
13.3	89499 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.4	C4042 SEINFRA	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN
13.5	89450 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
13.6	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
13.7	89452 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
13.8	72947 SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²
13.9	94709 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN
13.10	94713 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN
13.11	94714 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN
13.12	89747 SINAPI	ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.13	89605 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.14	C0500 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"x2" (75X60mm)	UN
13.15	C0505 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"x2 1/2" (85X75mm)	UN
13.16	89579 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.17	C0503 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"x1" (60X32mm)	UN
13.18	C0498 SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"x1 1/2" (75X50mm)	UN
13.19	89485 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.20	89502 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.21	89515 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.22	89521 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.23	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.24	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.25	89501 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.26	89505 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.27	89519 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.28	89521 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.29	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924416/2025, em 01/04/2025



Certidão nº 924416/2025

01/04/2025, 12:39

Chave de Impressão: 76Cy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

Fis. Nº 873
Proc. Nº _____
Rubrica _____

13.30	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.31	89625 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.32	89629 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.33	89631 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.34	89627 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.35	89630 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.36	90374 SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
13.37	89986 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
13.38	94794 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
13.39	89987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
13.40	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
13.41	102617 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN
13.2		LOUÇAS E METAIS	
13.2.1	95470 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN
13.2.2	100848 SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.3	99857 SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M
13.2.4	99635 SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
13.2.5	86901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.6	100852 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.7	86900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.8	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.9	86872 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.10	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.11	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.12	95547 SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.13	C1151 SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN
13.2.14	86909 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.15	86916 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.16	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.17	95547 SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.18	100868 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924416/2025, em 01/04/2025



Certidão nº 924416/2025
01/04/2025, 12:39

Chave de Impressão: 76Cy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

Fls. Nº 874
Proc. Nº
Rubrica

13.2.19	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.20	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
13.2.21	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
14			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDÍO	
14.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN
14.2	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN
14.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN
15			INSTALAÇÃO ELÉTRICA-220V	
15.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	
15.1.1	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
15.1.2	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
15.2			DISJUNTORES	
15.2.1	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
15.2.2	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
15.2.3	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
15.2.4	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN
15.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	
15.3.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
15.3.2	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
15.3.3	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M
15.3.4	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M
15.3.5	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M
15.3.6	C0636	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	m²
15.3.7	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
15.3.8	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
15.4			CABOS E FIOS (CONDUTORES)	
15.4.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
15.4.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
15.4.3	92985	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M
15.5			ILUMINAÇÃO E TOMADAS	
15.5.1	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
15.5.2	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
15.5.3	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
15.5.4	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924416/2025, em 01/04/2025



Certidão nº 924416/2025
01/04/2025, 12:39

Chave de Impressão: 76Cy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ: 01.616.684/0001-13

Fls. Nº 895
Proc. Nº
Rubrica

15.5.5	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
15.5.6	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
15.5.7	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
15.5.8	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN
15.5.9	97607 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN
15.5.10	97593 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E	UN
15.5.11	C4809 SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	UN
16		INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	
16.1	89485 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
16.2	89865 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M
16.3	89866 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN
16.4	89869 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN
17		PINTURAS E ACABAMENTOS	
17.1	96131 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²
17.2	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²
17.3	C1208 SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²
17.4	88486 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²
17.5	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²
17.6	100742 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²
17.7	CPOS/C 21.03.15 DHU	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	m²
18		LIMPEZA FINAL	
18.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924416/2025, em 01/04/2025 emitida



Documento assinado digitalmente
gov.br
SÉRGIO LOPES DOS REIS
Data: 18/11/2024 16:50:22 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
DAMILO C. DELHO CHAVES
Data: 26/03/2025 18:27:17 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Certidão nº 924416/2025
01/04/2025 12:39
Chave de Impressão: 76Cy3
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas





CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fis. Nº 876
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Data/Horário da realização do certame: 06 de fevereiro de 2026 às 14:00h (quatorze horas) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, em conjunto com o Sr. DAMILO COELHO CHAVES, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 043.482.473-90, CREA NACIONAL n.º 111513584-8, na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO desta empresa, em ato contínuo **DECLARAM**, que renunciam à Visita Técnica aos locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 002/2026, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços das peculiaridades inerentes a eles, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome desta empresa.

Açailândia/MA, 06 de fevereiro de 2026.

CONSTRUSUL
CONSTRUÇOES
LTDA:112384670001
90

Assinado de forma digital por
CONSTRUSUL CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190
Dados: 2026.02.06 14:58:11
-03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

DAMILO COELHO
CHAVES:04348247390

Assinado de forma digital por
DAMILO COELHO
CHAVES:04348247390
Dados: 2026.02.06 15:00:19 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
DAMILO COELHO CHAVES
Responsável Técnico e Engenheiro Civil
CREA NACIONAL n.º 111513584-8

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fis. Nº 877
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRA

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Data/Horário da realização do certame: 06 de fevereiro de 2026 às 14:00h (quatorze horas) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob penas da Lei, em conjunto com o seu respectivo responsável técnico o Sr. DAMILO COELHO CHAVES, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 043.482.473-90, CREA NACIONAL n.º 111513584-8, que ambos possuem pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser executada a "Contratação de empresa para construção de unidade básica de saúde (UBS) porte I, na cede do município de Formosa da Serra Negra", e para tanto reconhecemos ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de quaisquer alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, assumindo ainda os ônus dos serviços decorrentes do objeto mencionado anteriormente, por isso, e diante do exposto a CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, conjuntamente com o seu respectivo responsável técnico se responsabilizarão plenamente pela execução dos serviços sob as condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, não nos cabendo possíveis alegações futuras da impossibilidade de execução do contrato.

Açailândia/MA, 06 de fevereiro de 2026.

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
LTDA:11238467000190

Assinado de forma digital por CONSTRUSUL
CONSTRUÇÕES LTDA:11238467000190
Dados: 2026.02.06 15:02:21 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

DAMILO COELHO
CHAVES:04348247390

Assinado de forma digital por
DAMILO COELHO
CHAVES:04348247390
Dados: 2026.02.06 15:04:57 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
DAMILO COELHO CHAVES
Responsável Técnico e Engenheiro Civil
CREA NACIONAL n.º 111513584-8

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



Fis. Nº 878
Proc. Nº
Rubrica

CONSTRUSUL

Terraplenagem

DECLARAÇÃO EXPRESSA RESPONSABILIDADE E CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA E SUAS CONDICIONANTES

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Data/Horário da realização do certame: 06 de fevereiro de 2026 às 14:00h (quatorze horas) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.238.467/0001-90, inscrição estadual nº 12322068-8, inscrição municipal nº 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, nº 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade nº 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF nº 468.036.023-20, **DECLARA** sob penas da Lei, em conjunto com o seu respectivo responsável técnico o Sr. DAMILO COELHO CHAVES, Engenheiro Civil, portador do CPF nº 043.482.473-90, CREA NACIONAL nº 111513584-8, que estamos familiarizados com a natureza e vulto dos serviços técnicos especializados específicos, bem como as técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do objeto, e por tais motivos afirmamos ter o conhecimento tanto das informações e condições para execução do objeto da licitação acima em epígrafe e, por isso, nos responsabilizamos integralmente por todas as condicionantes que por ventura vier a acontecer durante a realização das atividades do objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026.

Açailândia/MA, 06 de fevereiro de 2026.

CONSTRUSUL
CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190

Assinado de forma digital por
CONSTRUSUL CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190
Dados: 2026.02.06 15:06:50 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

DAMILO COELHO
CHAVES:0434824739
0

Assinado de forma digital por
DAMILO COELHO
CHAVES:04348247390
Dados: 2026.02.06 15:07:15 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
DAMILO COELHO CHAVES
Responsável Técnico e Engenheiro Civil
CREA NACIONAL nº 111513584-8

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, nº 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fis. Nº 879
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E DETENTOR DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Data/Horário da realização do certame: 06 de fevereiro de 2026 às 14:00h (quatorze horas) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** para fins do disposto que o Sr. DAMILO COELHO CHAVES, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 043.482.473-90, CREA NACIONAL n.º 111513584-8 é RESPONSÁVEL TÉCNICO desta empresa, bem como ressaltamos que o mesmo será igualmente o responsável técnico do objeto da licitação em epígrafe durante toda a sua execução, isto caso ocorra a futura adjudicação e ainda o nosso responsável técnico está qualificado tecnicamente possuindo conhecimentos plenos acerca do objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026.

Açailândia/MA, 06 de fevereiro de 2026.

CONSTRUSUL
CONSTRUÇOES
LTDA:1123846700
0190

Assinado de forma digital
por CONSTRUSUL
CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190
Dados: 2026.02.06 15:05:51
-03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fis. Nº 880
Proc. Nº
Rubrica

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDISPENSÁVEIS À
EXECUÇÃO DO OBJETO**

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Data/Horário da realização do certame: 06 de fevereiro de 2026 às 14:00h (quatorze horas) horário de Brasília

Prezado Senhor;

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob penas da Lei que esta empresa dispõe de máquinas, equipamentos e instalações apropriadas para integral execução do objeto da licitação acima em epígrafe.

Açailândia/MA, 06 de fevereiro de 2026.

CONSTRUSUL
CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000
190

Assinado de forma digital por
CONSTRUSUL CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190
Dados: 2026.02.06 15:08:00
-03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fis. Nº 881
Proc. Nº
Rubrica 142

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADEQUADOS E IGUALMENTE
DISPONÍVEIS PARA EXECUTAR O SERVIÇO DA CONTRATAÇÃO**

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Data/Horário da realização do certame: 06 de fevereiro de 2026 às 14:00h (quatorze horas) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob penas da Lei que esta empresa possui pessoal técnico adequados e igualmente disponíveis para executar o serviço da contratação do objeto da licitação acima em epígrafe.

Açailândia/MA, 06 de fevereiro de 2026.

CONSTRUSUL
CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190

Assinado de forma digital por
CONSTRUSUL CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190
Dados: 2026.02.06 15:09:12 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fis. Nº 882
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Data/Horário da realização do certame: 06 de fevereiro de 2026 às 14:00h (quatorze horas) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob penas da Lei que atendemos plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital da licitação acima identificada, bem como esta empresa responderá prontamente pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, em especial o art. 63, I, da Lei n.º 14.133/2021.

Açailândia/MA, 06 de fevereiro de 2026.

CONSTRUSUL
CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190

Assinado de forma digital por
CONSTRUSUL CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190
Dados: 2026.02.06 15:09:48
-03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fis. Nº 883
Proc. Nº
Rubrica W

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Data/Horário da realização do certame: 06 de fevereiro de 2026 às 14:00h (quatorze horas) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA**, para fins do disposto no art. 116 da Lei Federal n.º 14.133/21, que esta empresa cumpre devidamente com as exigências de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.

Açailândia/MA, 06 de fevereiro de 2026.

CONSTRUSUL
CONSTRUÇOES
LTDA:112384670001
90

Assinado de forma digital por
CONSTRUSUL CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190
Dados: 2026.02.06 15:10:33
-03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fis. Nº 884
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Data/Horário da realização do certame: 06 de fevereiro de 2026 às 14:00h (quatorze horas) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.238.467/0001-90, inscrição estadual nº 12322068-8, inscrição municipal nº 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, nº 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade nº 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF nº 468.036.023-20, **DECLARA** sob penas da Lei que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Açailândia/MA, 06 de fevereiro de 2026.

CONSTRUSUL
CONSTRUÇOES
LTDA:112384670
00190

Assinado de forma digital
por CONSTRUSUL
CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190
Dados: 2026.02.06
15:11:29 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, nº 190, Centro, Açailândia – MA



Fis. Nº 885
Proc. Nº
Rubrica

CONSTRUSUL

Terraplenagem

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Data/Horário da realização do certame: 06 de fevereiro de 2026 às 14:00h (quatorze horas) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob penas da Lei que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação acima identificada.

Açailândia/MA, 06 de fevereiro de 2026.

CONSTRUSUL
CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190

Assinado de forma digital por
CONSTRUSUL CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190
Dados: 2026.02.06 15:12:20
-03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fis. Nº 886
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO DE QUE AS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Data/Horário da realização do certame: 06 de fevereiro de 2026 às 14:00h (quatorze horas) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob penas da Lei de que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Açailândia/MA, 06 de fevereiro de 2026.

CONSTRUSUL
CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190

Assinado de forma digital por
CONSTRUSUL CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190
Dados: 2026.02.06 15:13:00 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
DAMILO COELHO CHAVES
Responsável Técnico e Engenheiro Civil
CREA NACIONAL n.º 111513584-8

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fis. Nº 884
Proc. Nº
Rubrica

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL SERVIDOR PÚBLICO

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Data/Horário da realização do certame: 06 de fevereiro de 2026 às 14:00h (quatorze horas) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob penas da Lei que a nossa empresa não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão.

Açailândia/MA, 06 de fevereiro de 2026.

CONSTRUSUL
CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000
190

Assinado de forma digital
por CONSTRUSUL
CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190
Dados: 2026.02.06 15:13:36
-03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



Fis. Nº 888
Proc. Nº
Rubrica

CONSTRUSUL

Terraplenagem

DECLARAÇÃO COMPROVANDO QUE A EMPRESA LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Data/Horário da realização do certame: 06 de fevereiro de 2026 às 14:00h (quatorze horas) horário de Brasília

Prezado Senhor;

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob as penas da Lei, que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação conforme inciso VI, art. 67, Lei nº14.133/21.

Açailândia/MA, 06 de fevereiro de 2026.

**CONSTRUSUL
CONSTRUÇOES
LTDA:11238467
000190**

Assinado de forma
digital por CONSTRUSUL
CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190
Dados: 2026.02.06
15:14:04 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



Fis. Nº 889
Proc. Nº
Rubrica

CONSTRUSUL

Terraplenagem

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Ilmo. Sr.

Agente/Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Data/Horário da realização do certame: 06 de fevereiro de 2026 às 14:00h (quatorze horas) horário de Brasília

Prezado Senhor,

A empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, por intermédio do seu Sócio-Administrador o Sr. AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES, portador da cédula de identidade n.º 164921320001-1, GEJUSPC/MA, e do CPF n.º 468.036.023-20, **DECLARA** sob as penas da Lei, que os documentos apresentados por esta empresa, inclusive os nosso documentos relacionados, pertinentes, e juntados à nossa Habilitação, são verídicos.

Açailândia/MA, 06 de fevereiro de 2026.

CONSTRUSUL
CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190

Assinado de forma digital por
CONSTRUSUL CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190
Dados: 2026.02.06 15:14:42
-03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fis. Nº 890
Proc. Nº
Rubrica W

DECLARAÇÃO DOS INDICES ECONÔMICOS

Município de Formosa da Serra Negra-MA

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Data/Horário da realização do certame: 06 de fevereiro de 2026 às 14:00h (quatorze horas) horário de Brasília

Prezado Senhor,

Eu, SUZANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA CARDOZO, CONTADORA, com o registro CRC/MA n.º 014530/O-0, portadora do CPF n.º 011.474.093-31, **APRESENTO** para os devidos fins os Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Liquidez Corrente (ILC) e Índice de Solvência Geral (ISG), conforme as fórmulas e respectivas memórias de cálculos apresentadas abaixo tanto para o exercício do ano de 2022, como também para o exercício de 2023, da empresa, **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, inscrição estadual n.º 12322068-8, inscrição municipal n.º 3271950408, sediada na Rua Anita Garibaldi, n.º 190, sala B, bairro Centro, CEP 65.930-000, cidade Açailândia, estado Maranhão, conforme a seguir.

INDICES REFERENTES AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2023

Índice de Liquidez Geral (ILG)	=	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ 28.820.461,38}}{\text{R\$ 35.948.153,01}}$	=	0,80
Índice de Liquidez Corrente (ILC)	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ 5.346.916,22}}{\text{R\$ 21.998.042,27}}$	=	0,24
Índice de Solvência Geral (ISG)	=	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ 28.820.461,38}}{\text{R\$ 35.948.153,01}}$	=	0,80

INDICES REFERENTES AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2024

Índice de Liquidez Geral (ILG)	=	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ 47.593.452,26}}{\text{R\$ 51.795.181,55}}$	=	0,92
Índice de Liquidez Corrente (ILC)	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ 7.749.112,76}}{\text{R\$ 33.503.638,02}}$	=	0,23
Índice de Solvência Geral (ISG)	=	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ 47.593.452,26}}{\text{R\$ 51.795.181,55}}$	=	0,92

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fis. Nº 891
Proc. Nº
Rubrica 10/

Outrossim, na oportunidade, eu, SUZANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA CARDOZO, CONTADORA, com o registro CRC/MA n.º 014530/O-0, portadora do CPF n.º 011.474.093-31, ressalto ainda que os índices econômicos da empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, apesar dos resultados apresentados resultarem em valores menores do que 1 (um), a distinta empresa possui plena capacidade financeira de arcar tanto com os atuais compromissos contratuais quanto à possíveis contratos que por ventura forem estabelecidos pela mesma tendo em vista que o seu respectivo patrimônio líquido registrado no Balanço Patrimonial referente ao Exercício de 2024 é de R\$ 4.201.729,29 (quatro milhões, duzentos e um mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), conforme print abaixo do mencionado documento.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:CONSTRUSUL CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 11.238.467/0001-90

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Passivo não Circulante		R\$ 13.950.110,74	R\$ 18.291.543,53
Obrigações de Longo Prazo		R\$ 13.950.110,74	R\$ 18.291.543,53
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 13.950.110,74	R\$ 14.506.766,47
(-) Parcelamentos Tributários		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores		R\$ (0,00)	R\$ 3.784.777,06
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (7.127.691,63)	R\$ (4.201.729,29)
Capital Realizado		R\$ 400.000,00	R\$ 3.000.000,00
Capital Social		R\$ 400.000,00	R\$ 3.000.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (7.527.691,63)	R\$ (7.201.729,29)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (7.527.691,63)	R\$ (7.201.729,29)

Não menos obstante, eu, SUZANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA CARDOZO, CONTADORA, com o registro CRC/MA n.º 014530/O-0, portadora do CPF n.º 011.474.093-31, diante dos esclarecimentos das informações anteriores sobre Índices Econômicos e Patrimônio Líquido da empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90, ressalto que o valor total da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026 está estipulado em R\$ 1.803.000,00 (um milhão oitocentos e três mil reais), e portanto produz obrigatoriamente no item 9.4.5 do instrumento editalício em questão uma exigência comprobatória de Patrimônio Líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da licitação, ou seja R\$ 180.300,00 (cento e oitenta mil e trezentos reais) de patrimônio líquido das licitantes, e pelos motivos expostos é perfeitamente contundente concluir que a empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA** possui atualmente uma capacidade de patrimônio líquido de 23,30 vezes a disposição dessa exigência relatada no CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026.

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA



CONSTRUSUL

Terraplenagem

Fis. Nº 892

Proc. Nº

Rubrica

Por fim, eu SUZANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA CARDOZO, CONTADORA, com o registro CRC/MA n.º 014530/O-0, portadora do CPF n.º 011.474.093-31, reitero que a empresa **CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 11.238.467/0001-90 é plenamente capaz de arcar com os compromissos financeiros estipulados do certame acima em epígrafe.

Açailândia/MA, 06 de fevereiro de 2026.

SUZANE CRISTINA DOS
SANTOS LIMA
CARDOZO:01147409331

Digitally signed by SUZANE CRISTINA DOS SANTOS
LIMA CARDOZO:01147409331
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1, cn=SUZANE CRISTINA DOS
SANTOS LIMA CARDOZO:01147409331
Date: 2026.02.09 09:24:03 -03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
SUZANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA CARDOZO
CONTADORA
CRC/MA n.º 014530/O-0, CPF n.º 011.474.093-31

CONSTRUSUL
CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190

Assinado de forma digital por
CONSTRUSUL CONSTRUÇOES
LTDA:11238467000190
Dados: 2026.02.06 15:16:46
-03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n.º 11.238.467/0001-90
AEDSON CARLOS CARVALHO CHAVES
Sócio-Administrador

Contato: +55 (99) 3538-2110

Instagram: @construsul5

Email: construsulgrajau@hotmail.com

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.º 190, Centro, Açailândia – MA