

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra
 Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra
 Registro de Preços Eletrônico - 019/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
18/04/2022 11:08	18/04/2022 13:59	26/04/2022 13:59	29/04/2022 13:59	29/04/2022 14:00

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	405,35	47	M²	Adjudicado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	19.051,45				
0002							
	0001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	44,27	125	M³	Adjudicado	Menor Preço
	0002	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	476,76	3	M³	Adjudicado	Menor Preço
	0003	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,58	500	M²	Adjudicado	Menor Preço
	0004	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	17,71	300	M²	Adjudicado	Menor Preço
	0005	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,01	1.500	M	Adjudicado	Menor Preço
	0006	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	3,90	2.350	M²	Adjudicado	Menor Preço
	0007	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	7,22	200	M²	Adjudicado	Menor Preço
	0008	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	27,06	180	M²	Adjudicado	Menor Preço
	0009	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	12,56	5.000	M²	Adjudicado	Menor Preço
	0010	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF-07/2019	12,56	7.050	M²	Adjudicado	Menor Preço
	0011	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	6,16	4.230	M²	Adjudicado	Menor Preço
	0012	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,51	2.000	M	Adjudicado	Menor Preço
	0013	REMOCAO DE VIDRO COMUM	12,11	800	M²	Adjudicado	Menor Preço
	0014	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	9,52	100	UN	Adjudicado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	221.126,63				
0003							



Fls. Nº 508
 Proc. Nº 091
 Rubrica 10

0001	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	121,70	25	M³	Adjudicado	Menor Preço
0002	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	245,80	25	M³	Adjudicado	Menor Preço
0003	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	40,62	50	M³	Adjudicado	Menor Preço
0004	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	670,88	21	M³	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		25.306,98				
0004						
0001	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	423,65	25	M³	Adjudicado	Menor Preço
0002	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	164,31	300	M³	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		59.884,25				
0005						
0001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	84,12	2.350	M³	Adjudicado	Menor Preço
0002	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	226,90	150	M³	Adjudicado	Menor Preço
0003	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	109,07	25	M	Adjudicado	Menor Preço
0004	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	113,57	25	M	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		237.283,00				
0006						
0001	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	320,12	50	UN	Adjudicado	Menor Preço
0002	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	350,47	100	UN	Adjudicado	Menor Preço
0003	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	288,10	30	UN	Adjudicado	Menor Preço
0004	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	36,17	50	UN	Adjudicado	Menor Preço
0005	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019	89,46	10	UN	Adjudicado	Menor Preço
0006	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	156,06	50	UN	Adjudicado	Menor Preço



0007	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	88,53	50 UN	Adjudicado	Menor Preço
0008	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	105,57	50 UN	Adjudicado	Menor Preço
0009	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	605,01	50 M²	Adjudicado	Menor Preço
0010	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	385,65	100 M²	Adjudicado	Menor Preço
0011	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	441,67	50 M²	Adjudicado	Menor Preço
0012	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	655,02	50 M²	Adjudicado	Menor Preço
0013	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	563,76	50 M²	Adjudicado	Menor Preço
0014	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	146,78	150 M	Adjudicado	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	253.762,10			
0007					
0001	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	48,48	5.000 M²	Adjudicado	Menor Preço
0002	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	59,91	500 M²	Adjudicado	Menor Preço
0003	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	23,86	750 M	Adjudicado	Menor Preço
0004	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	105,97	100 M	Adjudicado	Menor Preço
0005	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	22,63	500 M	Adjudicado	Menor Preço
0006	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	66,61	150 M	Adjudicado	Menor Preço
0007	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	109,73	1.500 M²	Adjudicado	Menor Preço
0008	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	129,88	3.000 M²	Adjudicado	Menor Preço



0009	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	1.699,45	20	UN	Adjudicado	Menor Preço
0010	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	3.388,81	40	UN	Adjudicado	Menor Preço
0011	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	1.610,00	20	UN	Adjudicado	Menor Preço
0012	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	122,28	250	M	Adjudicado	Menor Preço
0013	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	73,60	500	M	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		1.145.499,90				
0008						
0001	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	40,57	3.000	M²	Adjudicado	Menor Preço
0002	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	14,22	820	M	Adjudicado	Menor Preço
0003	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	111,08	8.000	M²	Adjudicado	Menor Preço
0004	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	1.092,70	15	UN	Adjudicado	Menor Preço
0005	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	841,17	20	UN	Adjudicado	Menor Preço
0006	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	96,23	25	UN	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		1.057.630,05				
0009						
0001	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1.288,42	5	UN	Adjudicado	Menor Preço
0002	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	229,23	10	UN	Adjudicado	Menor Preço
0003	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	134,82	10	UN	Adjudicado	Menor Preço
0004	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	248,05	50	UN	Adjudicado	Menor Preço
0005	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	871,48	12	UN	Adjudicado	Menor Preço



0006	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	317,60	40 UN	Adjudicado	Menor Preço
0007	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	11,33	40 UN	Adjudicado	Menor Preço
0008	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	106,83	50 UN	Adjudicado	Menor Preço
0009	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	119,66	25 UN	Adjudicado	Menor Preço
0010	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	36,17	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
0011	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	92,88	40 UN	Adjudicado	Menor Preço
0012	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	60,40	10 UN	Adjudicado	Menor Preço
0013	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	88,07	5 UN	Adjudicado	Menor Preço
0014	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	81,82	5 UN	Adjudicado	Menor Preço
0015	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	258,90	10 UN	Adjudicado	Menor Preço
0016	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	351,43	10 UN	Adjudicado	Menor Preço
0017	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	242,78	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
0018	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	717,36	10 M²	Adjudicado	Menor Preço
0019	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	350,27	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
0020	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	108,67	10 UN	Adjudicado	Menor Preço
0021	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	303,48	20 UN	Adjudicado	Menor Preço
0022	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	732,16	10 UN	Adjudicado	Menor Preço
0023	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	45,91	50 UN	Adjudicado	Menor Preço



0024	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	896,91	4 UN	Adjudicado	Menor Preço
0025	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	754,20	5 UN	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		106.448,95			
0010					
0001	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	13,63	10 UN	Adjudicado	Menor Preço
0002	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	23,98	10 UN	Adjudicado	Menor Preço
0003	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	251,73	20 UN	Adjudicado	Menor Preço
0004	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-01/2020	23,98	10 UN	Adjudicado	Menor Preço
0005	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	519,10	10 UN	Adjudicado	Menor Preço
0006	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	473,80	5 UN	Adjudicado	Menor Preço
0007	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	606,50	12 UN	Adjudicado	Menor Preço
0008	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	42,30	12 UN	Adjudicado	Menor Preço
0009	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	5.023,27	5 UN	Adjudicado	Menor Preço
0010	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	5.127,03	5 UN	Adjudicado	Menor Preço
0011	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	55,77	25 M	Adjudicado	Menor Preço
0012	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	90,25	100 M	Adjudicado	Menor Preço
0013	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	19,42	30 UN	Adjudicado	Menor Preço



0014	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	78,83	100 M	Adjudicado	Menor Preço
0015	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	91,18	50 M	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		95.191,45			
0011					
0001	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	61,38	50 M	Adjudicado	Menor Preço
0002	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	90,93	50 M	Adjudicado	Menor Preço
0003	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	132,11	50 M	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		14.221,00			
0012					
0001	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	22,23	250 PT	Adjudicado	Menor Preço
0002	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	104,10	250 PT	Adjudicado	Menor Preço
0003	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	91,06	300 PT	Adjudicado	Menor Preço
0004	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	19,27	500 UN	Adjudicado	Menor Preço
0005	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	41,07	100 UN	Adjudicado	Menor Preço
0006	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	28,77	30 UN	Adjudicado	Menor Preço
0007	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6,68	3.000 M	Adjudicado	Menor Preço
0008	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	9,45	3.000 M	Adjudicado	Menor Preço
0009	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	602,97	15 UN	Adjudicado	Menor Preço



0010	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	879,60	10 UN	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		139.736,15			
0013					
0001	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	7,92	3.000 M²	Adjudicado	Menor Preço
0002	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	4,03	5.000 M²	Adjudicado	Menor Preço
0003	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	35,45	3.000 M²	Adjudicado	Menor Preço
0004	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	34,36	3.000 M²	Adjudicado	Menor Preço
0005	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	75,51	1.000 M²	Adjudicado	Menor Preço
0006	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	83,08	2.000 M²	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		495.010,00			
0014					
0001	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	46,52	1.500 M²	Adjudicado	Menor Preço
0002	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	77,12	500 M²	Adjudicado	Menor Preço
0003	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	66,96	1.000 M²	Adjudicado	Menor Preço
0004	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	132,92	150 M²	Adjudicado	Menor Preço
0005	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	119,91	1.000 M²	Adjudicado	Menor Preço



0006	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	9,58	2.000 M	Adjudicado	Menor Preço
0007	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	19,85	2.000 M	Adjudicado	Menor Preço
0008	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	121,56	200 M	Adjudicado	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	398.320,00			
0015					
0001	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	316,63	500 M²	Adjudicado	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	158.315,00			
0016					
0001	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	14,28	5.000 M²	Adjudicado	Menor Preço
0002	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	24,86	2.000 M²	Adjudicado	Menor Preço
0003	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	24,76	4.000 M²	Adjudicado	Menor Preço
0004	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	15,23	30.000 M²	Adjudicado	Menor Preço
0005	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	16,88	5.000 M²	Adjudicado	Menor Preço
0006	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	2,70	5.000 M²	Adjudicado	Menor Preço
0007	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	2,70	3.500 M²	Adjudicado	Menor Preço
0008	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	26,77	1.000 M²	Adjudicado	Menor Preço
0009	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	29,48	500 M²	Adjudicado	Menor Preço
0010	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	15,67	800 M²	Adjudicado	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	838.456,00			
0017					
0001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	46,97	300 M²	Adjudicado	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	14.091,00			
0018					
0001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	269,68	500 M²	Adjudicado	Menor Preço
0002	CORRIMAÇO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	226,96	50 M	Adjudicado	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	146.188,00			
0019					
0001	LIMPEZA GERAL	2,50	30.000 M²	Adjudicado	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	75.000,00			
0020					
0001	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	21,80	4.224 h	Adjudicado	Menor Preço
0002	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,43	4.224 h	Adjudicado	Menor Preço



Fls. Nº 516
Proc. Nº 041
Rubrica 60

0003	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,05	2.112 h	Adjudicado	Menor Preço
0004	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	23,13	4.224 h	Adjudicado	Menor Preço
0005	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	21,66	8.448 h	Adjudicado	Menor Preço
0006	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	21,66	4.224 h	Adjudicado	Menor Preço
0007	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	19,70	2.112 h	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		621.836,16			
0021					
0001	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	43,53	2.112 h	Adjudicado	Menor Preço
0002	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	114,35	960 h	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		201.711,36			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/04/2022	EDITAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
29/04/2022 - 14:45	Negociação aberta para o processo 019/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 do processo 019/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2022 - 14:52	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 29/04/2022 às 16:50.
29/04/2022 - 17:26	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 do processo. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Habilitados

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor de Referência	Valor Total
0001		SERVIÇOS PRELIMINARES						
	0001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		PRÓPRIO	PRÓPRIO	47	-1.073,45 (364,82%)	-50.452,05
		VENCEDOR	ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					-50.452,05
0002		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
	0001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		PRÓPRIO	PRÓPRIO	125	26,63 (39,85%)	3.328,55
	0002	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		PRÓPRIO	PRÓPRIO	3	-1.568,97 (429,09%)	-4.706,91
	0003	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		PRÓPRIO	PRÓPRIO	500	2,52 (2,33%)	1.259,94



0004	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	PRÓPRIO	PRÓPRIO	300	14,89 (15,94%)	4.466,11
0005	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.500	1,97 (1,81%)	2.960,43
0006	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.350	3,76 (3,51%)	8.843,31
0007	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	PRÓPRIO	PRÓPRIO	200	6,75 (6,50%)	1.350,14
0008	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	PRÓPRIO	PRÓPRIO	180	20,47 (24,36%)	3.684,27
0009	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5.000	11,14 (11,31%)	55.697,32
0010	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF-07/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	7.050	11,14 (11,31%)	78.533,22
0011	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	PRÓPRIO	PRÓPRIO	4.230	5,82 (5,55%)	24.610,65
0012	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.000	0,51 (0,46%)	1.015,31
0013	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	PRÓPRIO	PRÓPRIO	800	10,79 (10,90%)	8.632,01
0014	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	PRÓPRIO	PRÓPRIO	100	8,70 (8,57%)	870,41
	VENCEDOR		ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			190.544,76
0003	INFRA-ESTRUTURA					
0001	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	PRÓPRIO	PRÓPRIO	25	-11,60 (109,53%)	-289,95
0002	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	PRÓPRIO	PRÓPRIO	25	-297,96 (221,22%)	-7.448,97
0003	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	25,77 (36,56%)	1.288,47



0004		ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	21	-3.379,89 (603,80%)	-70.977,76
		VENCEDOR	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA				-77.428,22
0004		SUPERESTRUTURA					
	0001	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	PRÓPRIO	PRÓPRIO	25	-1.191,69 (381,29%)	-29.792,13
	0002	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	PRÓPRIO	PRÓPRIO	300	-78,67 (147,88%)	-23.601,49
		VENCEDOR	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA				-53.393,62
0005		VEDAÇÃO					
	0001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.350	20,43 (75,71%)	48.016,96
	0002	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	PRÓPRIO	PRÓPRIO	150	-236,45 (204,21%)	-35.467,87
	0003	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	PRÓPRIO	PRÓPRIO	25	2,00 (98,17%)	49,90
	0004	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	PRÓPRIO	PRÓPRIO	25	-2,52 (102,22%)	-63,03
		VENCEDOR	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA				12.535,95
0006		ESQUADRIAS					
	0001	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	-602,18 (288,11%)	-30.108,89



Fis. Nº 519
Proc. Nº 041
Rubrica 60

0002	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	100	-755,02 (315,43%)	-75.501,75
0003	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	PRÓPRIO	PRÓPRIO	30	-458,91 (259,29%)	-13.767,43
0004	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	24,39 (32,56%)	1.219,65
0005	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	17,43 (80,52%)	174,27
0006	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	-63,14 (140,46%)	-3.157,09
0007	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	17,99 (79,68%)	899,46
0008	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	5,26 (95,02%)	262,87
0009	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	-2.689,33 (544,51%)	-134.466,50
0010	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	100	-952,90 (347,09%)	-95.290,26
0011	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	-1.314,01 (397,51%)	-65.700,62



Fls. Nº 520
Proc. Nº 041
Rubrica 60

0012	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	-3.206,45 (589,52%)	-160.322,70
0013	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	-2.296,70 (507,39%)	-114.835,09
0014	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	150	-47,13 (132,11%)	-7.069,66
	VENCEDOR	ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				-697.663,74
0007	COBERTURA					
0001	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5.000	27,32 (43,64%)	136.616,64
0002	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	500	27,61 (53,92%)	13.803,26
0003	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	750	18,73 (21,48%)	14.051,15
0004	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	100	4,90 (95,38%)	489,58
0005	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	500	18,02 (20,37%)	9.010,13
0006	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	PRÓPRIO	PRÓPRIO	150	26,68 (59,95%)	4.001,60
0007	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.500	1,36 (98,76%)	2.040,98



0008	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	3.000	-21,95 (116,90%)	-65.849,16
0009	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	20	-24.293,81 (1.529,51%)	-485.876,15
0010	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	40	-99.967,52 (3.049,93%)	-3.998.700,91
0011	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	PRÓPRIO	PRÓPRIO	20	-21.718,90 (1.449,00%)	-434.378,00
0012	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	250	-12,30 (110,06%)	-3.075,34
0013	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	PRÓPRIO	PRÓPRIO	500	24,85 (66,24%)	12.423,68
	VENCEDOR	ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				-4.795.442,54
0008	FORRO					
0001	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	PRÓPRIO	PRÓPRIO	3.000	25,75 (36,52%)	77.261,51
0002	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	PRÓPRIO	PRÓPRIO	820	12,40 (12,80%)	10.167,87
0003	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	PRÓPRIO	PRÓPRIO	8.000	0,02 (99,98%)	177,73
0004	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	PRÓPRIO	PRÓPRIO	15	-9.653,24 (983,43%)	-144.798,59
0005	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	PRÓPRIO	PRÓPRIO	20	-5.526,99 (757,06%)	-110.539,83



0006	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PRÓPRIO	PRÓPRIO	25	12,89 (86,61%)	322,13
	VENCEDOR	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA				-167.409,19
0009	LOUÇAS E METAIS					
0001	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5	-13.651,84 (1.159,58%)	-68.259,20
0002	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	-243,69 (206,31%)	-2.436,94
0003	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	-28,77 (121,34%)	-287,71
0004	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	-305,72 (223,25%)	-15.286,08
0005	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	12	-5.963,89 (784,34%)	-71.566,63
0006	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	40	-590,23 (285,84%)	-23.609,11
0007	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	40	10,17 (10,20%)	406,97
0008	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	4,11 (96,15%)	205,65



0009	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	25	-9,21 (107,70%)	-230,35
0010	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	15	24,39 (32,56%)	365,90
0011	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	PRÓPRIO	PRÓPRIO	40	15,23 (83,60%)	609,29
0012	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	27,57 (54,36%)	275,67
0013	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5	18,26 (79,27%)	91,28
0014	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5	21,57 (73,64%)	107,84
0015	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	-344,36 (233,01%)	-3.443,63
0016	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	-760,11 (316,29%)	-7.601,08
0017	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	15	-287,72 (218,51%)	-4.315,78
0018	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	-3.914,13 (645,63%)	-39.141,31
0019	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	15	-753,96 (315,25%)	-11.309,34
0020	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	2,38 (97,81%)	23,80



0021	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	PRÓPRIO	PRÓPRIO	20	-525,45 (273,14%)	-10.508,91
0022	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	-4.092,41 (658,95%)	-40.924,08
0023	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	26,94 (41,32%)	1.347,00
0024	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	4	-6.343,13 (807,22%)	-25.372,51
0025	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5	-4.365,16 (678,78%)	-21.825,79
	VENCEDOR	ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				-342.685,06
0010	REDE DE ESGOTO					
0001	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	11,96 (12,27%)	119,58
0002	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	18,80 (21,59%)	188,03
0003	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	20	-318,59 (226,56%)	-6.371,79
0004	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	18,80 (21,59%)	188,03
0005	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	-1.906,08 (467,19%)	-19.060,83



0006	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5	-1.546,58 (426,42%)	-7.732,89
0007	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	12	-2.704,08 (545,85%)	-32.448,96
0008	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	12	26,20 (38,07%)	314,36
0009	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5	-222.076,26 (4.520,95%)	-1.110.381,28
0010	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5	-231.451,05 (4.614,33%)	-1.157.255,27
0011	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	PRÓPRIO	PRÓPRIO	25	27,77 (50,20%)	694,34
0012	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	PRÓPRIO	PRÓPRIO	100	16,94 (81,23%)	1.693,99
0013	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	PRÓPRIO	PRÓPRIO	30	16,03 (17,48%)	480,76



0014	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	PRÓPRIO	PRÓPRIO	100	22,90 (70,95%)	2.290,01
0015	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	16,35 (82,07%)	817,43
VENCEDOR		ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				-2.326.464,50
0011	ÁGUAS PLUVIAIS					
0001	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	27,47 (55,25%)	1.373,38
0002	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	16,51 (81,84%)	825,64
0003	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	-24,97 (118,90%)	-1.248,44
VENCEDOR		ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				950,58
0012	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
0001	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	PRÓPRIO	PRÓPRIO	250	17,78 (20,01%)	4.445,44
0002	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	PRÓPRIO	PRÓPRIO	250	6,57 (93,69%)	1.642,18



0003	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	PRÓPRIO	PRÓPRIO	300	16,43 (81,96%)	4.928,17
0004	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	500	15,93 (17,35%)	7.963,33
0005	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	100	25,89 (36,97%)	2.588,64
0006	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	PRÓPRIO	PRÓPRIO	30	21,32 (25,90%)	639,56
0007	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	PRÓPRIO	PRÓPRIO	3.000	6,28 (6,02%)	18.833,59
0008	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	PRÓPRIO	PRÓPRIO	3.000	8,65 (8,51%)	25.937,41
0009	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	15	-2.669,23 (542,68%)	-40.038,41
0010	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	-6.083,67 (791,64%)	-60.836,65
	VENCEDOR	ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				-33.896,75
0013	REVESTIMENTO					
0001	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	PRÓPRIO	PRÓPRIO	3.000	7,36 (7,13%)	22.065,91
0002	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5.000	3,88 (3,63%)	19.418,56



0003	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	PRÓPRIO	PRÓPRIO	3.000	24,14 (31,91%)	72.413,72
0004	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	PRÓPRIO	PRÓPRIO	3.000	23,73 (30,93%)	71.197,36
0005	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.000	24,19 (67,96%)	24.193,40
0006	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.000	20,95 (74,78%)	41.905,55
	VENCEDOR	ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				251.194,49
0014	PISO					
0001	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.500	27,04 (41,87%)	40.563,11
0002	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	PRÓPRIO	PRÓPRIO	500	23,59 (69,41%)	11.795,50
0003	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.000	26,60 (60,27%)	26.603,21



0004	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	PRÓPRIO	PRÓPRIO	150	-26,09 (119,63%)	-3.913,83
0005	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.000	-9,50 (107,92%)	-9.496,87
0006	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.000	8,75 (8,63%)	17.506,49
0007	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.000	16,30 (17,87%)	32.605,61
0008	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	PRÓPRIO	PRÓPRIO	200	-11,44 (109,41%)	-2.287,76
	VENCEDOR	ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				113.375,47
0015	VIDROS					
0001	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	PRÓPRIO	PRÓPRIO	500	-585,67 (284,97%)	-292.835,26
	VENCEDOR	ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				-292.835,26
0016	PINTURA					
0001	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5.000	12,44 (12,86%)	62.217,96
0002	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.000	19,30 (22,38%)	38.592,66
0003	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PRÓPRIO	PRÓPRIO	4.000	19,24 (22,29%)	76.963,98
0004	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PRÓPRIO	PRÓPRIO	30.000	13,14 (13,71%)	394.259,01
0005	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5.000	14,31 (15,20%)	71.571,20
0006	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF-06/2014	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5.000	2,63 (2,43%)	13.171,95
0007	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	PRÓPRIO	PRÓPRIO	3.500	2,63 (2,43%)	9.220,37



Fis. Nº 530
 Proc. Nº 041
 Rubrica 10

0008	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.000	20,32 (24,10%)	20.318,43
0009	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	500	21,66 (26,54%)	10.828,00
0010	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	PRÓPRIO	PRÓPRIO	800	13,46 (14,11%)	10.767,17
VENCEDOR						707.910,74
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA						
0017	IMPERMEABILIZAÇÃO					
0001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULÇÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	PRÓPRIO	PRÓPRIO	300	27,11 (42,28%)	8.133,33
VENCEDOR						8.133,33
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA						
0018	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
0001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	PRÓPRIO	PRÓPRIO	500	-384,89 (242,72%)	-192.443,65
0002	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	-236,65 (204,27%)	-11.832,56
VENCEDOR						-204.276,21
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA						
0019	LIMPEZA					
0001	Limpeza geral	PRÓPRIO	PRÓPRIO	30.000	2,44 (2,25%)	73.312,50
VENCEDOR						73.312,50
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA						
0020	EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA					
0001	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIO	PRÓPRIO	4.224	17,52 (19,62%)	74.016,48
0002	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIO	PRÓPRIO	4.224	14,00 (14,79%)	59.136,01
0003	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.112	17,67 (19,85%)	37.325,53
0004	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIO	PRÓPRIO	4.224	18,31 (20,82%)	77.359,75
0005	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIO	PRÓPRIO	8.448	17,44 (19,50%)	147.301,86
0006	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIO	PRÓPRIO	4.224	17,44 (19,50%)	73.650,93
0007	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.112	16,21 (17,73%)	34.229,59



	VENCEDOR	ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					503.020,15
0021	ADMINISTRAÇÃO						
0001	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.112	26,47 (39,18%)	55.915,09
0002	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		PRÓPRIO	PRÓPRIO	960	-3,34 (102,92%)	-3.205,46
	VENCEDOR	ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					52.709,63

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	47	R\$ 364,82	R\$ 17.146,54	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	125	R\$ 39,85	R\$ 4.981,25	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0002 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	3	R\$ 429,09	R\$ 1.287,27	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0003 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	500	R\$ 2,33	R\$ 1.165,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0004 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	300	R\$ 15,94	R\$ 4.782,00	Sim



Fls. Nº 532
Proc. Nº 041
Rubrica 10

LOTE 0002 - ITEM 0005 - DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.500	R\$ 1,81	R\$ 2.715,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0006 - REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.350	R\$ 3,51	R\$ 8.248,50	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0007 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	200	R\$ 6,50	R\$ 1.300,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0008 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	180	R\$ 24,36	R\$ 4.384,80	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0009 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5.000	R\$ 11,31	R\$ 56.550,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0010 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF-07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	7.050	R\$ 11,31	R\$ 79.735,50	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0011 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	4.230	R\$ 5,55	R\$ 23.476,50	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0012 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.000	R\$ 0,46	R\$ 920,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0013 - REMOÇÃO DE VIDRO COMUM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	800	R\$ 10,90	R\$ 8.720,00	Sim



LOTE 0002 - ITEM 0014 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	100	R\$ 8,57	R\$ 857,00	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0001 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	25	R\$ 109,53	R\$ 2.738,25	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0002 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	25	R\$ 221,22	R\$ 5.530,50	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0003 - REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	R\$ 36,56	R\$ 1.828,00	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0004 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	21	R\$ 603,80	R\$ 12.679,80	Sim

LOTE 0004 - ITEM 0001 - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	25	R\$ 381,29	R\$ 9.532,25	Sim

LOTE 0004 - ITEM 0002 - LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	300	R\$ 147,88	R\$ 44.364,00	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0001 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.350	R\$ 75,71	R\$ 177.918,50	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0002 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF 06/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	----



Fls. Nº 534
Proc. Nº 041
Rubrica 10

ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	150	R\$ 204,21	R\$ 30.631,50	Sim
--	------------------------	--------------------------	---------	---------	-----	------------	---------------	-----

LOTE 0005 - ITEM 0003 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	25	R\$ 98,17	R\$ 2.454,25	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0004 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	25	R\$ 102,22	R\$ 2.555,50	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0001 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	R\$ 288,11	R\$ 14.405,50	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0002 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	100	R\$ 315,43	R\$ 31.543,00	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0003 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 P

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	30	R\$ 259,29	R\$ 7.778,70	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0004 - DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF 12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	R\$ 32,56	R\$ 1.628,00	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0005 - DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF 12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	R\$ 80,52	R\$ 805,20	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0006 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	R\$ 140,46	R\$ 7.023,00	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0007 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------

Página 28 de 52



ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	R\$ 79,68	R\$ 3.984,00	Sim
--	--------------------	-----------------------	---------	---------	----	-----------	--------------	-----

LOTE 0006 - ITEM 0008 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	R\$ 95,02	R\$ 4.751,00	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0009 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	R\$ 544,51	R\$ 27.225,50	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0010 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	100	R\$ 347,09	R\$ 34.709,00	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0011 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	R\$ 397,51	R\$ 19.875,50	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0012 - JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	R\$ 589,52	R\$ 29.476,00	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0013 - GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF 04/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	R\$ 507,39	R\$ 25.369,50	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0014 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	150	R\$ 132,11	R\$ 19.816,50	Sim

LOTE 0007 - ITEM 0001 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5.000	R\$ 43,64	R\$ 218.200,00	Sim



Fls. Nº 536
Proc. Nº 041
Rubrica 10

LOTE 0007 - ITEM 0002 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	500	R\$ 53,92	R\$ 26.960,00	Sim

LOTE 0007 - ITEM 0003 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	750	R\$ 21,48	R\$ 16.110,00	Sim

LOTE 0007 - ITEM 0004 - CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	100	R\$ 95,38	R\$ 9.538,00	Sim

LOTE 0007 - ITEM 0005 - EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	500	R\$ 20,37	R\$ 10.185,00	Sim

LOTE 0007 - ITEM 0006 - CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	150	R\$ 59,95	R\$ 8.992,50	Sim

LOTE 0007 - ITEM 0007 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.500	R\$ 98,76	R\$ 148.140,00	Sim

LOTE 0007 - ITEM 0008 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	3.000	R\$ 116,90	R\$ 350.700,00	Sim

LOTE 0007 - ITEM 0009 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	20	R\$ 1.529,51	R\$ 30.590,20	Sim

LOTE 0007 - ITEM 0010 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006



ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	40	R\$ 3.049,93	R\$ 121.997,20	Sim
--	--------------------	-----------------------	---------	---------	----	--------------	----------------	-----

LOTE 0007 - ITEM 0011 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	20	R\$ 1.449,00	R\$ 28.980,00	Sim

LOTE 0007 - ITEM 0012 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	250	R\$ 110,06	R\$ 27.515,00	Sim

LOTE 0007 - ITEM 0013 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	500	R\$ 66,24	R\$ 33.120,00	Sim

LOTE 0008 - ITEM 0001 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	3.000	R\$ 36,52	R\$ 109.560,00	Sim

LOTE 0008 - ITEM 0002 - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	820	R\$ 12,80	R\$ 10.496,00	Sim

LOTE 0008 - ITEM 0003 - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	8.000	R\$ 99,98	R\$ 799.840,00	Sim

LOTE 0008 - ITEM 0004 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	15	R\$ 983,43	R\$ 14.751,45	Sim

LOTE 0008 - ITEM 0005 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	20	R\$ 757,06	R\$ 15.141,20	Sim

LOTE 0008 - ITEM 0006 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	25	R\$ 86,61	R\$ 2.165,25	Sim



LOTE 0009 - ITEM 0001 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5	R\$ 1.159,58	R\$ 5.797,90	Sim

LOTE 0009 - ITEM 0002 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	R\$ 206,31	R\$ 2.063,10	Sim

LOTE 0009 - ITEM 0003 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	R\$ 121,34	R\$ 1.213,40	Sim

LOTE 0009 - ITEM 0004 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	R\$ 223,25	R\$ 11.162,50	Sim

LOTE 0009 - ITEM 0005 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	12	R\$ 784,34	R\$ 9.412,08	Sim

LOTE 0009 - ITEM 0006 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	40	R\$ 285,84	R\$ 11.433,60	Sim

LOTE 0009 - ITEM 0007 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	40	R\$ 10,20	R\$ 408,00	Sim

LOTE 0009 - ITEM 0008 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	R\$ 96,15	R\$ 4.807,50	Sim

LOTE 0009 - ITEM 0009 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	25	R\$ 107,70	R\$ 2.692,50	123/2006 Sim

LOTE 0009 - ITEM 0010 - TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	15	R\$ 32,56	R\$ 488,40	123/2006 Sim

LOTE 0009 - ITEM 0011 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	40	R\$ 83,60	R\$ 3.344,00	123/2006 Sim

LOTE 0009 - ITEM 0012 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	R\$ 54,36	R\$ 543,60	123/2006 Sim

LOTE 0009 - ITEM 0013 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5	R\$ 79,27	R\$ 396,35	123/2006 Sim

LOTE 0009 - ITEM 0014 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5	R\$ 73,64	R\$ 368,20	123/2006 Sim

LOTE 0009 - ITEM 0015 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	R\$ 233,01	R\$ 2.330,10	123/2006 Sim

LOTE 0009 - ITEM 0016 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:11	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	R\$ 316,29	R\$ 3.162,90	123/2006 Sim

LOTE 0009 - ITEM 0017 - KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:12	PRÓPRIO	PRÓPRIO	15	R\$ 218,51	R\$ 3.277,65	123/2006 Sim

LOTE 0009 - ITEM 0018 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:12	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	R\$ 645,63	R\$ 6.456,30	123/2006 Sim

LOTE 0009 - ITEM 0019 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:12	PRÓPRIO	PRÓPRIO	15	R\$ 315,25	R\$ 4.728,75	123/2006 Sim

LOTE 0009 - ITEM 0020 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:12	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	R\$ 97,81	R\$ 978,10	123/2006 Sim

LOTE 0009 - ITEM 0021 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:12	PRÓPRIO	PRÓPRIO	20	R\$ 273,14	R\$ 5.462,80	123/2006 Sim

LOTE 0009 - ITEM 0022 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:12	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	R\$ 658,95	R\$ 6.589,50	123/2006 Sim

LOTE 0009 - ITEM 0023 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:12	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	R\$ 41,32	R\$ 2.066,00	123/2006 Sim

LOTE 0009 - ITEM 0024 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:12	PRÓPRIO	PRÓPRIO	4	R\$ 807,22	R\$ 3.228,88	123/2006 Sim

LOTE 0009 - ITEM 0025 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:12	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5	R\$ 678,78	R\$ 3.393,90	123/2006 Sim

LOTE 0010 - ITEM 0001 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:12	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	R\$ 12,27	R\$ 122,70	123/2006 Sim



LOTE 0010 - ITEM 0002 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:12	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	R\$ 21,59	R\$ 215,90	123/2006 Sim

LOTE 0010 - ITEM 0003 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:12	PRÓPRIO	PRÓPRIO	20	R\$ 226,56	R\$ 4.531,20	123/2006 Sim

LOTE 0010 - ITEM 0004 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-01/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:12	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	R\$ 21,59	R\$ 215,90	123/2006 Sim

LOTE 0010 - ITEM 0005 - CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:12	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	R\$ 467,19	R\$ 4.671,90	123/2006 Sim

LOTE 0010 - ITEM 0006 - CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:12	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5	R\$ 426,42	R\$ 2.132,10	123/2006 Sim

LOTE 0010 - ITEM 0007 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:12	PRÓPRIO	PRÓPRIO	12	R\$ 545,85	R\$ 6.550,20	123/2006 Sim

LOTE 0010 - ITEM 0008 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:12	PRÓPRIO	PRÓPRIO	12	R\$ 38,07	R\$ 456,84	123/2006 Sim

LOTE 0010 - ITEM 0009 - SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:12	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5	R\$ 4.520,95	R\$ 22.604,75	123/2006 Sim

LOTE 0010 - ITEM 0010 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006



Fls. Nº 542
Proc. Nº 041
Rubrica W

ENGFORME 18.688.170/0001- 28/04/2022 - PRÓPRIO PRÓPRIO 5 R\$ 4.614,33 R\$ 23.071,65 Sim
CONSTRUCOES E 76 11:50:12
SERVICOS LTDA

LOTE 0010 - ITEM 0011 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME	18.688.170/0001-	28/04/2022 -	PRÓPRIO	PRÓPRIO	25	R\$ 50,20	R\$ 1.255,00	Sim
CONSTRUCOES E	76	11:50:12						
SERVICOS LTDA								

LOTE 0010 - ITEM 0012 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME	18.688.170/0001-	28/04/2022 -	PRÓPRIO	PRÓPRIO	100	R\$ 81,23	R\$ 8.123,00	Sim
CONSTRUCOES E	76	11:50:12						
SERVICOS LTDA								

LOTE 0010 - ITEM 0013 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME	18.688.170/0001-	28/04/2022 -	PRÓPRIO	PRÓPRIO	30	R\$ 17,48	R\$ 524,40	Sim
CONSTRUCOES E	76	11:50:12						
SERVICOS LTDA								

LOTE 0010 - ITEM 0014 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME	18.688.170/0001-	28/04/2022 -	PRÓPRIO	PRÓPRIO	100	R\$ 70,95	R\$ 7.095,00	Sim
CONSTRUCOES E	76	11:50:13						
SERVICOS LTDA								

LOTE 0010 - ITEM 0015 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME	18.688.170/0001-	28/04/2022 -	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	R\$ 82,07	R\$ 4.103,50	Sim
CONSTRUCOES E	76	11:50:13						
SERVICOS LTDA								

LOTE 0011 - ITEM 0001 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME	18.688.170/0001-	28/04/2022 -	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	R\$ 55,25	R\$ 2.762,50	Sim
CONSTRUCOES E	76	11:50:13						
SERVICOS LTDA								

LOTE 0011 - ITEM 0002 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME	18.688.170/0001-	28/04/2022 -	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	R\$ 81,84	R\$ 4.092,00	Sim
CONSTRUCOES E	76	11:50:13						
SERVICOS LTDA								

LOTE 0011 - ITEM 0003 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME	18.688.170/0001-	28/04/2022 -	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	R\$ 81,84	R\$ 4.092,00	Sim
CONSTRUCOES E	76	11:50:13						
SERVICOS LTDA								



ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	R\$ 118,90	R\$ 5.945,00	Sim
--	------------------------	--------------------------	---------	---------	----	------------	--------------	-----

LOTE 0012 - ITEM 0001 - Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	250	R\$ 20,01	R\$ 5.002,50	Sim

LOTE 0012 - ITEM 0002 - Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	250	R\$ 93,69	R\$ 23.422,50	Sim

LOTE 0012 - ITEM 0003 - Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	300	R\$ 81,96	R\$ 24.588,00	Sim

LOTE 0012 - ITEM 0004 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	500	R\$ 17,35	R\$ 8.675,00	Sim

LOTE 0012 - ITEM 0005 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	100	R\$ 36,97	R\$ 3.697,00	Sim

LOTE 0012 - ITEM 0006 - LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 P

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	30	R\$ 25,90	R\$ 777,00	Sim

LOTE 0012 - ITEM 0007 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	3.000	R\$ 6,02	R\$ 18.060,00	Sim

LOTE 0012 - ITEM 0008 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	3.000	R\$ 8,51	R\$ 25.530,00	Sim

LOTE 0012 - ITEM 0009 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	15	R\$ 542,68	R\$ 8.140,20	Sim



LOTE 0012 - ITEM 0010 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	R\$ 791,64	R\$ 7.916,40	Sim

LOTE 0013 - ITEM 0001 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	3.000	R\$ 7,13	R\$ 21.390,00	Sim

LOTE 0013 - ITEM 0002 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5.000	R\$ 3,63	R\$ 18.150,00	Sim

LOTE 0013 - ITEM 0003 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	3.000	R\$ 31,91	R\$ 95.730,00	Sim

LOTE 0013 - ITEM 0004 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	3.000	R\$ 30,93	R\$ 92.790,00	Sim

LOTE 0013 - ITEM 0005 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.000	R\$ 67,96	R\$ 67.960,00	Sim

LOTE 0013 - ITEM 0006 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.000	R\$ 74,78	R\$ 149.560,00	Sim

LOTE 0014 - ITEM 0001 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF 07/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.500	R\$ 41,87	R\$ 62.805,00	Sim



LOTE 0014 - ITEM 0002 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	500	R\$ 69,41	R\$ 34.705,00	Sim

LOTE 0014 - ITEM 0003 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.000	R\$ 60,27	R\$ 60.270,00	Sim

LOTE 0014 - ITEM 0004 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	150	R\$ 119,63	R\$ 17.944,50	Sim

LOTE 0014 - ITEM 0005 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.000	R\$ 107,92	R\$ 107.920,00	Sim

LOTE 0014 - ITEM 0006 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.000	R\$ 8,63	R\$ 17.260,00	Sim

LOTE 0014 - ITEM 0007 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.000	R\$ 17,87	R\$ 35.740,00	Sim

LOTE 0014 - ITEM 0008 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	200	R\$ 109,41	R\$ 21.882,00	Sim

LOTE 0015 - ITEM 0001 - VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	500	R\$ 284,97	R\$ 142.485,00	Sim

LOTE 0016 - ITEM 0001 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5.000	R\$ 12,86	R\$ 64.300,00	Sim



Fls. Nº 546
 Proc. Nº 041
 Rubrica 10

LOTE 0016 - ITEM 0002 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.000	R\$ 22,38	R\$ 44.760,00	Sim

LOTE 0016 - ITEM 0003 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	4.000	R\$ 22,29	R\$ 89.160,00	Sim

LOTE 0016 - ITEM 0004 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	30.000	R\$ 13,71	R\$ 411.300,00	Sim

LOTE 0016 - ITEM 0005 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5.000	R\$ 15,20	R\$ 76.000,00	Sim

LOTE 0016 - ITEM 0006 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	5.000	R\$ 2,43	R\$ 12.150,00	Sim

LOTE 0016 - ITEM 0007 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	3.500	R\$ 2,43	R\$ 8.505,00	Sim

LOTE 0016 - ITEM 0008 - PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1.000	R\$ 24,10	R\$ 24.100,00	Sim

LOTE 0016 - ITEM 0009 - PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	500	R\$ 26,54	R\$ 13.270,00	Sim

LOTE 0016 - ITEM 0010 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	800	R\$ 14,11	R\$ 11.288,00	Sim



Fls. Nº 547
Proc. Nº 041
Rubrica W

LOTE 0017 - ITEM 0001 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	300	R\$ 42,28	R\$ 12.684,00	Sim

LOTE 0018 - ITEM 0001 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	500	R\$ 242,72	R\$ 121.360,00	Sim

LOTE 0018 - ITEM 0002 - CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	50	R\$ 204,27	R\$ 10.213,50	Sim

LOTE 0019 - ITEM 0001 - Limpeza geral

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	30.000	R\$ 2,25	R\$ 67.500,00	Sim

LOTE 0020 - ITEM 0001 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	4.224	R\$ 19,62	R\$ 82.874,88	Sim

LOTE 0020 - ITEM 0002 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	4.224	R\$ 14,79	R\$ 62.472,96	Sim

LOTE 0020 - ITEM 0003 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.112	R\$ 19,85	R\$ 41.923,20	Sim

LOTE 0020 - ITEM 0004 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	4.224	R\$ 20,82	R\$ 87.943,68	Sim

LOTE 0020 - ITEM 0005 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	8.448	R\$ 19,50	R\$ 164.736,00	Sim

LOTE 0020 - ITEM 0006 - GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006

Página 41 de 52



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/05/2022 às 18:23:47.
Código verificador: 2744F1



Fls. Nº 548
 Proc. Nº 041
 Rubrica W

ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	4.224	R\$ 19,50	R\$ 82.368,00	Sim
--	------------------------	--------------------------	---------	---------	-------	-----------	---------------	-----

LOTE 0020 - ITEM 0007 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.112	R\$ 17,73	R\$ 37.445,76	Sim

LOTE 0021 - ITEM 0001 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	2.112	R\$ 39,18	R\$ 82.748,16	Sim

LOTE 0021 - ITEM 0002 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001- 76	28/04/2022 - 11:50:13	PRÓPRIO	PRÓPRIO	960	R\$ 102,92	R\$ 98.803,20	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	60 dias

Lances Enviados

0001 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:10	17.146,54 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

0002 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:10	199.122,82 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

0003 - INFRA-ESTRUTURA

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:10	22.776,55 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

0004 - SUPERESTRUTURA

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:10	53.896,25 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

0005 - VEDAÇÃO

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:10	213.559,75 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

0006 - ESQUADRIAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:11	228.390,40 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

0007 - COBERTURA



Fis. Nº 549
 Proc. Nº 041
 Rubrica 40

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:11	1.031.027,90 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido

0008 - FORRO

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:11	951.953,90 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido

0009 - LOUÇAS E METAIS

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:12	95.806,01 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido

0010 - REDE DE ESGOTO

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:13	85.674,04 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido

0011 - ÁGUAS PLUVIAIS

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:13	12.799,50 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido

0012 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:13	125.808,60 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido

0013 - REVESTIMENTO

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:13	445.580,00 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido

0014 - PISO

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:13	358.526,50 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido

0015 - VIDROS

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:13	142.485,00 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido

0016 - PINTURA

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:13	754.833,00 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido

0017 - IMPERMEABILIZAÇÃO

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:13	12.684,00 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido

0018 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:13	131.573,50 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido

0019 - LIMPEZA



Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:13	67.500,00 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Válido

0020 - EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:13	559.764,48 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Válido

0021 - ADMINISTRAÇÃO

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/04/2022 - 11:50:13	181.551,36 (proposta)	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	29/04/2022 - 17:29:21	18.688.170/0001-76 - ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Compliance - Versão 01.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	28/04/2022 - 16:12	Ueder Santos Ferreira	-	-	-	-	Documentos de Habilitação

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/04/2022 - 17:23	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	17.146,54

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	199.122,82

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0003 - INFRA-ESTRUTURA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	22.776,55

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0004 - SUPERESTRUTURA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	53.896,25

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.



LOTE 0005 - VEDAÇÃO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	213.559,75

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0006 - ESQUADRIAS

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	228.390,40

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0007 - COBERTURA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	1.031.027,90

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0008 - FORRO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	951.953,90

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0009 - LOUÇAS E METAIS

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	95.806,01

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0010 - REDE DE ESGOTO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	85.674,04

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0011 - ÁGUAS PLUVIAIS

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	12.799,50

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0012 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	125.808,60

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0013 - REVESTIMENTO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	445.580,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0014 - PISO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
----------	------------	----------	-----------------------	--------------



1º	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	358.526,50
----	---	--------------------	-------------	------------

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0015 - VIDROS

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	142.485,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0016 - PINTURA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	754.833,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0017 - IMPERMEABILIZAÇÃO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	12.684,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0018 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	131.573,50

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0019 - LIMPEZA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	67.500,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0020 - EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	559.764,48

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0021 - ADMINISTRAÇÃO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.688.170/0001-76	Arrematante	181.551,36

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
29/04/2022 - 14:07:25	Pregoeiro	Boa tardes srs. licitantes. iremos iniciar nosso pregão em instantes, estarei fazendo agora a análises das proposta de preço cadastrada.
29/04/2022 - 14:07:43	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
29/04/2022 - 14:08:14	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
29/04/2022 - 14:08:15	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
29/04/2022 - 14:08:15	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
29/04/2022 - 14:09:11	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.



29/04/2022 - 14:09:11	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:09:13	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2022 - 14:09:13	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:09:14	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2022 - 14:09:14	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:09:15	Sistema	O lote 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2022 - 14:09:15	Sistema	O lote 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:09:16	Sistema	O lote 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2022 - 14:09:16	Sistema	O lote 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:09:17	Sistema	O lote 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2022 - 14:09:17	Sistema	O lote 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:09:17	Sistema	O lote 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2022 - 14:09:17	Sistema	O lote 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:09:18	Sistema	O lote 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2022 - 14:09:18	Sistema	O lote 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:09:19	Sistema	O lote 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2022 - 14:09:19	Sistema	O lote 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:09:24	Sistema	O lote 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2022 - 14:09:24	Sistema	O lote 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:19:13	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
29/04/2022 - 14:19:13	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
29/04/2022 - 14:19:16	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
29/04/2022 - 14:19:16	Sistema	O lote 0004 foi encerrado.
29/04/2022 - 14:19:16	Sistema	O lote 0005 foi encerrado.
29/04/2022 - 14:19:19	Sistema	O lote 0006 foi encerrado.
29/04/2022 - 14:19:19	Sistema	O lote 0007 foi encerrado.
29/04/2022 - 14:19:19	Sistema	O lote 0008 foi encerrado.
29/04/2022 - 14:19:19	Sistema	O lote 0010 foi encerrado.
29/04/2022 - 14:19:25	Sistema	O lote 0009 foi encerrado.
29/04/2022 - 14:19:53	Sistema	O lote 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2022 - 14:19:53	Sistema	O lote 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:19:54	Sistema	O lote 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2022 - 14:19:54	Sistema	O lote 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:19:55	Sistema	O lote 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2022 - 14:19:55	Sistema	O lote 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:19:56	Sistema	O lote 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2022 - 14:19:56	Sistema	O lote 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:19:57	Sistema	O lote 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2022 - 14:19:57	Sistema	O lote 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:19:59	Sistema	O lote 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2022 - 14:19:59	Sistema	O lote 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:20:00	Sistema	O lote 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2022 - 14:20:00	Sistema	O lote 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:20:01	Sistema	O lote 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2022 - 14:20:01	Sistema	O lote 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:20:01	Sistema	O lote 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2022 - 14:20:01	Sistema	O lote 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:20:02	Sistema	O lote 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2022 - 14:20:02	Sistema	O lote 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:29:55	Sistema	O lote 0011 foi encerrado.
29/04/2022 - 14:29:55	Sistema	O lote 0012 foi encerrado.
29/04/2022 - 14:29:55	Sistema	O lote 0013 foi encerrado.
29/04/2022 - 14:29:58	Sistema	O lote 0014 foi encerrado.
29/04/2022 - 14:29:58	Sistema	O lote 0015 foi encerrado.
29/04/2022 - 14:30:01	Sistema	O lote 0016 foi encerrado.
29/04/2022 - 14:30:01	Sistema	O lote 0017 foi encerrado.
29/04/2022 - 14:30:01	Sistema	O lote 0018 foi encerrado.



29/04/2022 - 14:30:01	Sistema	O lote 0019 foi encerrado.
29/04/2022 - 14:30:04	Sistema	O lote 0020 foi encerrado.
29/04/2022 - 14:30:30	Sistema	O lote 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
29/04/2022 - 14:30:30	Sistema	O lote 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2022 - 14:40:31	Sistema	O lote 0021 foi encerrado.
29/04/2022 - 14:40:56	Pregoeiro	Encerrada a fase de lances, iniciaremos a fase de aceitação/negociação/julgamento das propostas/lances provisoriamente em primeiro lugar.
29/04/2022 - 14:41:43	Pregoeiro	Solicito a todos os licitantes, mais uma vez, caso não tenham inserido todos os documentos de habilitação exigidos no Edital juntamente com a proposta inicial, que se certifiquem.
29/04/2022 - 14:42:24	Pregoeiro	Antes de fazer a aceitação da quantidade e da descrição da proposta da empresa provisoriamente em primeiro lugar, verificarei, de forma preliminar, sem adiantar a análise perfunctória própria da etapa de habilitação, a pertinência entre a atividade econômica desenvolvida pela empresa e o objeto.
29/04/2022 - 14:42:51	Pregoeiro	Além disso, verificarei a existência de eventual sanção que impeça a participação da empresa provisoriamente em primeiro lugar nos itens do certame ou que impeça sua contratação junto a este órgão, mediante consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar.
29/04/2022 - 14:43:10	Pregoeiro	Um minuto, por favor.
29/04/2022 - 14:44:14	Pregoeiro	Faremos a verificação de aceite de quantidade e descrição. Um momento, por favor.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 17.146,54.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 199.122,82.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 22.776,55.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0004 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 53.896,25.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0005 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 213.559,75.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0006 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 228.390,40.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0007 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 1.031.027,90.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0008 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 951.953,90.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0009 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 95.806,01.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0010 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 85.674,04.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0011 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 12.799,50.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0012 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 125.808,60.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0013 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 445.580,00.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0014 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 358.526,50.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0015 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 142.485,00.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0016 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 754.833,00.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0017 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 12.684,00.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0018 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 131.573,50.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0019 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 67.500,00.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0020 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 559.764,48.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	O lote 0021 teve como arrematante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 181.551,36.
29/04/2022 - 14:45:42	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
29/04/2022 - 14:46:38	Pregoeiro	Sr. Licitante ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME. Está logado?
29/04/2022 - 14:48:00	F. ENGFORME CONSTRU...	Negociação Item 0021: Sim. Estou logado.
29/04/2022 - 14:48:40	Pregoeiro	Solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta.
29/04/2022 - 14:50:15	Pregoeiro	Eu vou abrir um prazo de negociação para que o sr. Analise a possibilidade de redução da sua proposta inicial.
29/04/2022 - 14:52:54	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 29/04/2022 às 16:50.
29/04/2022 - 14:56:07	F. ENGFORME CONSTRU...	Negociação Item 0001: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.
29/04/2022 - 14:56:24	F. ENGFORME CONSTRU...	Negociação Item 0002: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.



29/04/2022 - 14:56:42	F. ENGFORME CONSTRUC...	Negociação Item 0003: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.
29/04/2022 - 14:57:11	F. ENGFORME CONSTRUC...	Negociação Item 0004: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.
29/04/2022 - 14:57:24	F. ENGFORME CONSTRUC...	Negociação Item 0005: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.
29/04/2022 - 14:57:44	F. ENGFORME CONSTRUC...	Negociação Item 0006: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.
29/04/2022 - 14:57:53	F. ENGFORME CONSTRUC...	Negociação Item 0007: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.
29/04/2022 - 14:58:02	F. ENGFORME CONSTRUC...	Negociação Item 0008: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.
29/04/2022 - 14:58:11	F. ENGFORME CONSTRUC...	Negociação Item 0009: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.
29/04/2022 - 14:58:25	F. ENGFORME CONSTRUC...	Negociação Item 0010: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.
29/04/2022 - 14:58:42	F. ENGFORME CONSTRUC...	Negociação Item 0011: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.
29/04/2022 - 14:58:48	F. ENGFORME CONSTRUC...	Negociação Item 0012: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.
29/04/2022 - 14:58:55	F. ENGFORME CONSTRUC...	Negociação Item 0013: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.
29/04/2022 - 14:59:10	F. ENGFORME CONSTRUC...	Negociação Item 0014: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.
29/04/2022 - 14:59:21	F. ENGFORME CONSTRUC...	Negociação Item 0015: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.
29/04/2022 - 14:59:37	F. ENGFORME CONSTRUC...	Negociação Item 0016: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.
29/04/2022 - 14:59:48	F. ENGFORME CONSTRUC...	Negociação Item 0017: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.
29/04/2022 - 14:59:57	F. ENGFORME CONSTRUC...	Negociação Item 0018: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.
29/04/2022 - 15:00:11	F. ENGFORME CONSTRUC...	Negociação Item 0019: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.
29/04/2022 - 15:00:27	F. ENGFORME CONSTRUC...	Negociação Item 0020: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.
29/04/2022 - 15:00:56	F. ENGFORME CONSTRUC...	Negociação Item 0021: Este é o melhor valor que posso ofertar. Não desejo negociar.
29/04/2022 - 15:11:50	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 15:21:12	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 15:22:06	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 15:23:13	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 15:24:01	Sistema	O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 15:25:35	Sistema	O lote 0006 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 15:26:58	Sistema	O lote 0007 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 15:27:59	Sistema	O lote 0008 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 15:34:13	Sistema	O lote 0009 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 15:35:40	Sistema	O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 15:45:51	Sistema	O lote 0011 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 15:47:09	Sistema	O lote 0012 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 15:47:46	Sistema	O lote 0013 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 15:48:48	Sistema	O lote 0014 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 15:49:14	Sistema	O lote 0015 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 15:53:43	Sistema	O lote 0016 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 15:54:09	Sistema	O lote 0017 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 15:54:40	Sistema	O lote 0018 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 15:55:05	Sistema	O lote 0019 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 15:56:20	Sistema	O lote 0020 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 15:59:20	Sistema	O lote 0021 recebeu uma nova proposta readequada.
29/04/2022 - 16:51:01	Pregoeiro	Depois de 2 horas de negociação com a empresa vencedora dos lotes não obtivemos exceto na negociação, assim seguiremos com a análise da proposta de preço anexa pela empresa vencedoras dos lotes.
29/04/2022 - 16:51:20	Pregoeiro	Um minuto, por favor.
29/04/2022 - 16:53:37	Pregoeiro	A proposta da empresa ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 13 ME para os lotes registrado para o pregão eletrônico nº 019/2022 foi aceita. Passaremos à análise dos documentos de habilitação. Aguardem um momento, por favor.
29/04/2022 - 16:56:01	Pregoeiro	Informo que a empresa ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 13 ME. comprovou atender às exigências editalícias.



29/04/2022 - 16:57:19	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 16:57:30	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 16:57:40	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 16:57:47	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 16:57:55	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 16:58:10	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 16:58:26	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 16:58:31	Sistema	Para o lote 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 16:58:50	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 16:58:55	Sistema	Para o lote 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 16:59:18	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 16:59:25	Sistema	Para o lote 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 16:59:32	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 16:59:38	Sistema	Para o lote 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 16:59:43	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 16:59:51	Sistema	Para o lote 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 17:00:00	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0009 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 17:00:05	Sistema	Para o lote 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 17:00:12	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 17:00:16	Sistema	Para o lote 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 17:00:25	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 17:00:30	Sistema	Para o lote 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 17:01:09	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 17:01:14	Sistema	Para o lote 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 17:01:22	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0013 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 17:01:26	Sistema	Para o lote 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 17:01:31	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0014 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 17:01:36	Sistema	Para o lote 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 17:01:42	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0015 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 17:01:47	Sistema	Para o lote 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 17:01:53	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0016 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 17:01:57	Sistema	Para o lote 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 17:02:03	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0017 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 17:02:07	Sistema	Para o lote 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 17:02:12	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0018 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 17:02:18	Sistema	Para o lote 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 17:02:23	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0019 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 17:02:28	Sistema	Para o lote 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 17:02:33	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0020 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 17:02:38	Sistema	Para o lote 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 17:02:46	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0021 foi aprovada pelo Pregoeiro.
29/04/2022 - 17:02:50	Sistema	Para o lote 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ENGFORME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
29/04/2022 - 17:03:16	Pregoeiro	Sendo assim, promoverei sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de eventual intenção recursal.
29/04/2022 - 17:03:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 29/04/2022 às 17:23.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.



29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0004. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0006. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0007. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0008. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0009. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0010. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0011. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0012. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0013. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0014. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0015. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0016. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0017. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0018. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0019. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0020. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0021. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/05/2022.
29/04/2022 - 17:26:18	Sistema	Motivo: Foi verificado que a empresa ENGFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME deixou de enviar o programa de integridade junto à proposta final, de acordo com edital.
29/04/2022 - 17:28:36	Pregoeiro	Srs. Licitantes retornaremos no dia 02/05/2022 às 14:00.
29/04/2022 - 17:29:21	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/04/2022 - 17:32:46	F. ENGFORME CONSTRUC...	Documentação Lote 0021: Sr. Pregoeiro, por se tratar do mesmo arquivo para todos os lotes, visto que o programa de integridade é um documento referente à empresa e não ao lote em específico, enviamos o arquivo apenas no primeiro lote como forma de simplificar os serviços para ambas as partes.
02/05/2022 - 14:02:38	Pregoeiro	Ok. Retornando a licitação para a conclusão do processo em tela, sendo que a empresa obedeceu aos quesitos do edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o processo será em seguida adjudicado e homologado pela autoridade competente.
02/05/2022 - 14:02:52	Pregoeiro	Um minuto, por favor para verificação do programa de integridade da empresa, o qual foi anexo no sistema.
02/05/2022 - 14:04:56	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/05/2022 - 14:05:11	Pregoeiro	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0002 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0003 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0004 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0005 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0006 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0007 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0008 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0009 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0010 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0011 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0012 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0013 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0014 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0015 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0016 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0017 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0018 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0019 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0020 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.
02/05/2022 - 14:05:30	Sistema	O Lote 0021 foi adjudicado por Ricardo Pontes Sales.



Fls. Nº 558
Proc. Nº 041
Rubrica 60

RICARDO

Ricardo Pontes Sales
Pregoeiro

Ricardo Pontes Sales
Pregoeiro/Presidente
Portaria nº 06/2022

ANA MEIRES DA SILVA COSTA

ANA MEIRES DA SILVA COSTA

Apoio

Fabio de Arruda Leda

Fabio de Arruda Leda

Apoio

