

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06,  
DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO  
LTDA"**

**EDINALDO COSTA ROMA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 17/03/1982, na cidade de Mirador/MA, portador da Carteira de Identidade RG 000101812698-5 SSP/MA, expedida em 31/10/2008 e CPF 970.428.543-49, residente e domiciliado na Rua Dr Rosy Cury, n 672, Bairro Catumbi, Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

Único sócio componente da Sociedade Empresarial que gira nesta praça sob o nome de **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, com sua sede no AV SANTOS DUMONT, N 92, LETRA A, CENTRO, TASSO FRAGOSO/MA, CEP:65.820-000, registrado na Junta Comercial do Estado do MARANHÃO, sob o CNPJ nº **02.354.503/0001-90**, resolve pôr este instrumento particular e de comum acordo alterar o seu Contrato Social conforme as cláusulas e condições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O Capital Social que é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) passará a ser de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) dividido em 1.000.000 (Um milhão) cotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, cujo o aumento é subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente no país, pelo sócio: **EDINALDO COSTA ROMA**.

SÓCIO	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	VALOR
<b>EDINALDO COSTA ROMA</b>	600.000	100%	R\$ 600.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>600.000</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 600.000,00</b>

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O endereço da sociedade passará a ser na RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, N 06, LETRA B, BAIRRO CAJUEIRO, BALSAS/MA, CEP: 65.800-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A Sociedade terá por objetos sociais os exercícios das seguintes atividades econômicas:

PRINCIPAL:

**CNAE 4211-1/01** - Construção de rodovias e ferrovias.

SECUNDARIAS:

- CNAE 4399-1/01** - Administração de obras
- CNAE 2330-3/02** - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- CNAE 2511-0/00** - Fabricação de estruturas metálicas
- CNAE 4213-8/00** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE 3811-4/00** - Coleta de resíduos não-perigosos
- CNAE 3812-2/00** - Coleta de resíduos perigosos
  
- CNAE 4120-4/00** - Construção de edifícios
- CNAE 4212-0/00** - Construção de obras-de-arte especiais

Fls. Nº 514  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

**CNAE 4222-7/01** - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

**CNAE 4292-8/01** - Montagem de estruturas metálicas

**CNAE 4292-8/02** - Obras de montagem industrial

**CNAE 4299-5/99** - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

**CNAE 4313-4/00** - Obras de terraplenagem

**CNAE 4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

**CNAE 4329-1/04** - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

**CNAE 4330-4/01** - Impermeabilização em obras de engenharia civil

**CNAE 4399-1/05** - Perfuração e construção de poços de água

**CNAE 4744-0/99** - Comércio varejista de materiais de construção em geral

**CNAE 4923-0/02** - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

**CNAE 6810-2/02** - Aluguel de imóveis próprios

**CNAE 6821-8/01** - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis

**CNAE 7111-1/00** - Serviços de arquitetura

**CNAE 7112-0/00** - Serviços de engenharia

**CNAE 7719-5/99** - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

**CNAE 7732-2/01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

**CNAE 7732-2/02** - Aluguel de andaimes.

Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

### CONSOLIDAÇÃO

**EDINALDO COSTA ROMA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 17/03/1982, na cidade de Mirador/MA, portador da Carteira de Identidade RG 000101812698-5 SSP/MA, expedida em 31/10/2008 e CPF 970.428.543-49, residente e domiciliado na Rua Dr Rosy Cury, n 672, Bairro Catumbi, Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA** e nome fantasia **CONSRIL**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O endereço da sociedade passa a ser na RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, N 06, LETRA B, BAIRRO CAJUEIRO, BALSAS/MA, CEP: 65.800-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A Sociedade tem por objetos sociais os exercícios das seguintes atividades econômicas:

PRINCIPAL:

**CNAE 4211-1/01** - Construção de rodovias e ferrovias.

SECUNDARIAS:

**CNAE 4399-1/01** - Administração de obras

**CNAE 2330-3/02** - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

**CNAE 2511-0/00** - Fabricação de estruturas metálicas

**CNAE 4213-8/00** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

**CNAE 3811-4/00** - Coleta de resíduos não-perigosos

**CNAE 3812-2/00** - Coleta de resíduos perigosos

**CNAE 4120-4/00** - Construção de edifícios

**CNAE 4212-0/00** - Construção de obras-de-arte especiais

**CNAE 4222-7/01** - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

**CNAE 4292-8/01** - Montagem de estruturas metálicas

**CNAE 4292-8/02** - Obras de montagem industrial

**CNAE 4299-5/99** - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

**CNAE 4313-4/00** - Obras de terraplenagem

**CNAE 4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

**CNAE 4329-1/04** - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

**CNAE 4330-4/01** - Impermeabilização em obras de engenharia civil

**CNAE 4399-1/05** - Perfuração e construção de poços de água

**CNAE 4744-0/99** - Comércio varejista de materiais de construção em geral

**CNAE 4923-0/02** - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

**CNAE 6810-2/02** - Aluguel de imóveis próprios

Fls. Nº 516  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica n \_\_\_\_\_

**CNAE 6821-8/01** - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis

**CNAE 7111-1/00** - Serviços de arquitetura

**CNAE 7112-0/00** - Serviços de engenharia

**CNAE 7719-5/99** - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

**CNAE 7732-2/01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

**CNAE 7732-2/02** - Aluguel de andaimes.

**CLÁUSULA QUARTA** - A sociedade iniciou suas atividades em 20/01/1998 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** - O capital social da Sociedade é de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) integralizada em moeda corrente no país equivalente a 1.000.000 (Um milhão) quotas ao valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota, distribuído da forma que segue no quadro abaixo:

SÓCIO	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	VALOR
<b>EDINALDO COSTA ROMA</b>	1.000.000	100%	R\$ 1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>

**CLÁUSULA SEXTA** - A administração da sociedade é exercida **ISOLADAMENTE** e/ou **CONJUNTAMENTE** pelo sócio **EDINALDO COSTA ROMA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**CLÁUSULA OITAVA** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA NONA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresse consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Fls. Nº 517  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

**CLÁUSULA DÉCIMA** - O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano. O administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberar sobre as contas e designará administrador, quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

**Parágrafo único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Fica eleito o foro da comarca de Balsas – MA, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Balsas – MA, 17 de fevereiro de 2024.

---

**EDINALDO COSTA ROMA**

Sócio/Administrador



Fis. Nº 518  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 21200422232 consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2024 11:12 SOB N° 20240042930.  
PROTOCOLO: 240042930 DE 19/02/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402547422. CNPJ DA SEDE: 02354503000190.  
NIRE: 21200422232. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/02/2024.  
CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO  
 SERVIÇOS NACIONAIS DE IDENTIFICAÇÃO

MA

Nome: JOSE INACIO CASTRO RIPARDO

DOC. IDENTIDADE / OUT. BRASIL / UF: 0535304820146 RESP-MA

CIV: 121.907.723-20 DATA NASCIMENTO: 09/03/1955

Relação: FRANCISCO VIEIRA RIPARDO  
 MARIA NEUSA DE CASTRO RIPARDO

REGISTRO: [ ] AC: [ ] CAT. PAZ: 2

Nº REGISTRO: 00127683755 VALIDADE: 04/07/2022 13/09/1982

OPERAÇÕES: [ ]

Assinatura: [ ]

ADMINISTRAÇÃO PORTUGUESA DATA EMISSÃO: 04/07/2017

LOCAL: SAO LUIS, MA

29743100514  
 14035648759

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1463640568

PROIBIDO PLASTIFICAR 1463640568

Fls. Nº 519  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

CARTORIO DE BALSAS - 2º Ofício



Riverson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador.  
 Av. - Edmundo Cavalcanti, 1731 - Centro - Balsas - MA - CEP 65200-000  
 Fone: (98) 242-4186 - E-mail: riverson@cartorio200cartos.com.br

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. \*0052\*G52UNKAG-499077-10.\*\*  
 Balsas-MA, 05 de outubro de 2018.

Thaisa Barros Cavalcanti  
 Escrevente Autorizada

00004485153MM  
 ATENTAMENTO  
 Tribunal de Justiça do Maranhão

1501  
 Extrajudicial  
 BALSAS  
 Cartório do 2º Ofício



Fls. Nº 520  
 Proc. Nº  
 Rubrica

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 02.264.852/0001-40 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b> 20/11/1998
<b>NOME EMPRESARIAL</b> CONERIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA		
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> CONERIL		<b>INSCRIÇÃO EPP</b>
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 26.11-4-00 - Fabricação de estruturas metálicas 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-9-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-9-02 - Obras de montagem industrial 42.93-5-88 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-0-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-08 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-08 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 48.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 68.10-3-02 - Aluguel de imóveis próprios		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> 288-2 - Sociedade Empresária Limitada		
<b>LOGRADOURO</b> R PROFESSORA MARIA A MELIA BEZERRA	<b>NÚMERO</b> 06	<b>CORREIMENTO</b> LETRA B
<b>CEP</b> 05.800-000	<b>MUNICÍPIO</b> CAJUEIRO	<b>ESTADO</b> BA <b>UF</b> MA
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b> CONERIL_CONSTRUTORA@RIPARDO@HOTMAIL.COM	<b>TELEFONE</b> (99) 8827-4977	
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b>		
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA	<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 03/11/2005	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b>	

Fls. Nº 521  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 02.354 603/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/01/1998	
NOME EMPRESARIAL CONSRIIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 88.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.12-8-00 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-0-02 - Aluguel de andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-0 - Sociedade Empresária Limitada			
TIPO DE EMPRESÁRIO R PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA	NUMERO 06	COMPLEMENTO LETRA B	
CEP 68.900-000	MUNICÍPIO CAJUEIRO	MUNICÍPIO BALSAS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSRIIL_CONSTRUTORA RIPARDO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (81) 8827-4877	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) .....			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL .....			
SITUAÇÃO ESPECIAL .....		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL .....	

Fls. Nº 592  
Proc. Nº  
Rubrica



Fis. Nº 523  
Proc. Nº  
Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

**2025**

**ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO**

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
1000000006587	02.354.503/0001-90	7272025708668
<b>RAZÃO SOCIAL</b> CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA		
<b>NOME FANTASIA</b> CONSRIL		
<b>LOCALIZAÇÃO</b> R PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA N° 06 LETRA B , CAJUEIRO 65800000 -BALSAS-MA	<b>INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA</b> 000010541	

**CNAE Principal e Secundários**

- 421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 233030200 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
- 422270100 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
- 492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
- 773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

**RESTRICÇÕES**

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Horário de Funcionamento:

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 11/03/2025

VALIDADE: 31/12/2025

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**

**F5DAD4CE9EA384929155DBB1E67A31D4**



**ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO  
4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR**



**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-4627425-4BBM**

**EDIFICAÇÃO DE MÓDIO RISCO**

**1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO**

Nome / Razão Social: CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA  
Cpf/Cnpj: 02.354.503/0001-00

Nome fantasia / Departamento: CONSRIL

Ramo de Atividade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS  
ATC(m7): 20 Nº Pav: 1

Endereço: R PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA  
Bairro: CAJUEIRO  
Número: 06

Cidade: BALSAS  
UF: MA

Fis. Nº 524  
Proc. Nº  
Rubrica

**2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS**

- Saídas de emergência       Iluminação de emergência       Extintores       Gerenciamento de risco  
 Controle de materiais de acabamento       Sinalização de emergência       Brigada

**3. RISCOS ESPECIAIS**

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros  
 Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

**4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO**

- Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

**5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA**

- Declaro que as saídas e sinalização de emergência estão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

**6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO**

- Declaro que os extintores de incêndios estão devidamente dimensionados e instalados de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

**7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO**

- Declaro que os materiais de acabamento e revestimentos utilizados atendem a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.  
 Não há necessidade.

**8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)**

- Declaro que a iluminação de emergência está dimensionada e instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.  
 Não há necessidade.

**9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)**

- Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

**10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)**

- Declaro que as instalações elétricas de emergência estão de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

**11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

- Declaro que as instalações elétricas estão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

**12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS**

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e de sua ocupação, este documento perderá validade e deverá buscar realizar uma nova regularização da mesma edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- a) houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
- b) houver algum embargo, restrição ou recusa de atendimento na edificação;
- c) for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Rio 42 - Processo Técnico Simplificado;
- d) for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
- e) for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

**13. AVISO**

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 13/01/2025  
Analista: MARCIO FERNANDO CASTRO SERRA

*Marcio Fernando Castro Serra*

MARCIO FERNANDO CASTRO SERRA  
ANALISTA DE PROJETOS

Código de validação.



**CA-4627425-4BBM**

A validade deste documento pode ser confirmada em  
<http://cbm.ssp.ma.gov.br>



End.: AV. GOVERNADOR LUIS ROCHA, BR-230, S/N Bairro: POTOSI  
Cidade: BALSAS - MA Cep: 65600-000  
Contato: (99) 3541-3334 E-mail: 4101@bombril.ma.gov.br

Impressão: 13/01/2025 12:20:27

SisAT - Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA

## CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

**Nº. 135/2025**


Certificamos, para fins de Licenciamento Ambiental junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em conformidade ao § 1º, do art. 10, da Resolução do CONAMA nº 237/97, que o empreendimento abaixo descrito, está localizado neste Município e que o Local, o tipo de Empreendimento e Atividade estão em conformidade com a Lei Municipal nº 1.396/2018, legislação municipal aplicável ao uso e ocupação do solo:

EMPREENDEDOR	CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CPF/CNPJ	02.354.503/0001-90
ATIVIDADE (CNAE)	42.11-1-01- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
OBJETO	PARA FINS DE EXPEDIR O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.
LOCAL	LOTE URBANO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 20,00 m², CONFORME CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO Nº CA-4627425, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA.
ENDEREÇO	R PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, Nº 06, BAIRRO CAJUEIRO, BALSAS/MA. CEP - 65.800 – 000

Validade da Certidão: Até 31 de Dezembro do corrente ano, conforme previsão do Art.1º da Lei 1.413/2018.

Fica ciente o contribuinte de que, em caso de crime ambiental ou ilícito similar, ficará o referido documento sujeito a imediata revogação.

Balsas/MA, 22 de janeiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria Regina D' Almeida Lins Polo**  
**Secretária Municipal de Meio Ambiente**

## CERTIDÃO AMBIENTAL

**Nº. 119/2025**


Certificamos, para fins de Alvara de Funcionamento junto a Prefeitura Municipal de Balsas, em conformidade com a Portaria SEMA Nº 105, de 18 de novembro de 2011 e a Lei 773 de Maio de 2002 – Código Ambiental § 1º, do art. 43, sujeito a dispensa de licenciamento ambiental e que o empreendimento abaixo descrito, está localizado neste Município e que o Local, o tipo de Empreendimento e Atividade estão em conformidade com a Lei Municipal nº 1.396/2018, legislação municipal aplicável à localização, instalação e operação:

EMPREENDEDOR	CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CPF/CNPJ	02.354.503/0001-90
ATIVIDADE (CNAE)	42.11-1-01- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
OBJETO	PARA FINS DE EXPEDIR O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.
LOCAL	LOTE URBANO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 20,00 m², CONFORME CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO Nº CA-4627425, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA.
ENDEREÇO	R PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, Nº 06, BAIRRO CAJUEIRO, BALSAS/MA. CEP - 65.800 – 000

Validade da Certidão: Até 31 de Dezembro do corrente ano, conforme previsão do Art.1º da Lei 1.413/2018.

Fica ciente o contribuinte de que, em caso de crime ambiental ou ilícito similar, ficará o referido documento sujeito a imediata revogação.

Balsas/MA, 22 de janeiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**Maria Regina D'Almeida Lins Polo**  
**Secretária Municipal de Meio Ambiente**

**SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR/MA**

CNPJ/MF 37.626.826/0001-70

Mirador - MA - OFÍCIO ÚNICO - Serventia Extrajudicial

**BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO**

Tabelião e Registrador

Comarca de Mirador  
Serventia Extrajudicial de Mirador  
CNS: 03.040.0**WALISON DA SILVA CARNEIRO**  
SubstitutoFls. Nº 527  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Registro de Imóveis, Escrituras, Procurações, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos

Rua Professor Francisco Câmara, 65, Centro - Mirador - Maranhão - Fone: 99 3558-1443 / E-MAIL

TRASLADO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA bastante que fazem: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA como **OUTORGANTE** e JOSÉ INÁCIO CASTRO RIPARDO como **OUTORGADO**.

**SAIBAM** quantos este público instrumento de procuração virem que a(os) 21 dia(s) do mês de junho do ano de 2022, nesta cidade de Mirador, Estado do Maranhão, neste cartório, perante mim Escrevente compareceu como **OUTORGANTE** CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, com sede à Avenida Santos Dumont, nº 92, Letra A, Centro, cidade de Tasso Fragoso/MA, CEP: 65.820-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.354.503/0001-90, tendo como representante EDINALDO COSTA ROMA, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 17/03/1982, natural de Mirador/MA, filho (a) de Aluizio Gonzaga Amorim Roma e Edimê Costa Roma, portador da cédula de identidade RG nº 000101812698-5-SSP-MA, expedida em 31/10/2008, inscrito no CPF/MF sob o nº 970.428.543-49, residente e domiciliado na Rua do Boné, nº 41, Bairro Boné, CEP: 65.850-000, nesta cidade de Mirador/MA, reconhecidos como os próprios por mim Escrevente Autorizado(a) pelos documentos originais a mim apresentados, bem como, reconheço a capacidade para o ato pelas respostas dadas às perguntas que lhe fiz, do que dou fé. Pelo outorgante me foi dito que, por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui como **PROCURADOR** JOSÉ INÁCIO CASTRO RIPARDO, brasileiro, casado, engenheiro, filho (a) de Francisco Vieira Ripardo e Maria Neusa de Castro Ripardo, portador da cédula de identidade RG nº 053538462014-6-SSPDGPC/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 121.907.723-20, residente e domiciliado na Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 173, Bairro Cajueiro, CEP: 65.800-000, cidade de Balsas/MA, a quem concede **PODERES** especiais e específicos para gerir e administrar a firma outorgante, podendo representá-la perante as repartições públicas, federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedade de economia mista, RECEITA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DO BRADESCO S/A, BANCO ITAÚ, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e onde mais se fizer necessário, com o fim especial de celebrar qualquer tipo de operação financeira empresarial, e outras que julgar indispensável, em nome do outorgante, podendo apresentar e assinar documentos, requerimentos, fazer declarações, acordar, discordar, negociar, abrir contas de depósito, autorizar cobranças, receber, passar recibo, dar quitação, solicitar saldos, extratos de contas e talões de cheques, autorizar débitos em conta relativa a operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, requisitar cartão eletrônico, movimentar conta corrente com cartão eletrônico, efetuar transferências, pagamentos, efetuar resgate, aplicações financeiras, efetuar saques conta corrente, efetuar saques poupança, assinar contrato social para e alteração social, participar de concorrências, licitações, pregões, assinar contratos de qualquer natureza, junto a

Selo de  
Fiscalização  
No Ver.

secretarias federais, estaduais e/ou municipais, resolver qualquer assunto ou problemas junto a JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, cadastrar e alterar senhas, assinar contratos e propostas, assinar requerimentos de autorização cadastral e/ou regularização, pagar impostos e taxas, podendo ainda substabelecer, bem como praticar todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, o que feito darei por firme e valioso e ratificarei sendo necessário. A presente procuração é feita em caráter irrevogável e irretratável. A PRESENTE PROCURAÇÃO TEM A VALIDADE DE TRÊS (03) ANOS. E como assim o disse do que dou fé, lavrei este instrumento que, sendo-lhe lido em voz alta, outorga, aceita e assina. As: EDINALDO COSTA ROMA. Eu ROZIDETE GOMES SILVA DA SILVA LIMA, Escrevente Autorizado(a), subscrevo ( [assinatura] ) e assino em público e raso com sinal que uso. Em testemunho da verdade. Dou fé. Mirador, 21 de junho de 2022. Está conforme o original. Trasladada hoje.

Fls. Nº 528  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica [assinatura]

[assinatura]  
 EDINALDO COSTA ROMA



[assinatura]  
 ROZIDETE GOMES SILVA DA SILVA LIMA  
 Escrevente Autorizado(a)

**SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR**  
 Av Francisco Câmara Câmara, MA CEP: 65.850-000 Fone: (98) 3339-5111 | www.serventiaextrajudicial.ma.gov.br  
 Oficial/Titular: Benito Pereira da Silva Filho

Order Judiciaria TJMA. Selo PROCUR0300093FTIPN368NX50135. 1/06/2022 17:32:08, Ato: 1393. Parte(s): CONSTRIL CONSTRUTORA IPARDO, JOSE INACIO CASTRO IPARDO, Total R\$ 115,44 Emol R\$ 04,00 FERC R\$ 3,12 FADEP R\$ 16 FEMP R\$ 4,16 Consulte em https://selo.tjma.jus.br


CNPJ: 37.626.826/0001-70  
 OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE  
 MIRADOR / MARANHÃO  
 Rua Professor Francisco Câmara,  
 Nº 89, Centro  
 CEP: 65.850-000  
 [MIRADOR - MA]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJMA	
EMOLUMENTOS	120,00
	1,12
	4,16
	1,16
TOTAL TAXAS	126,44

**ARQUIVO DE BALSAS** | 2ª Ofício  
 Reconheço Por SINAL PÚBLICO a(s) assinatura(s) de:  
 ROZIDETE GOMES SILVA DA SILVA LIMA .....  
 RECFIR030068PE12N53NG7RKRPA1 Emol: 5,14, Ferc: 0,15,  
 Femp/Fadep: 0,20.  
 Balsas-MA, 15 de Agosto de 2022, às 08:07:42

Em Teste 08/14/2022

[assinatura]  
 BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO  
 ESCRIVENTE AUTORIZADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS**

529

Proc. Nº

Rubrica

**Ficha Cadastral**

05/07/2025 11:48:22

**DADOS GERAIS**

**CNPJ:** 02.354.503/0001-90  
**TIPO DE PESSOA:** Jurídica  
**NOME:** CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
**NOME FANTASIA:** CONSRIL  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 1000000006587  
**NATUREZA JURÍDICA:** SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
**SITUAÇÃO CADASTRAL:** Ativo  
**DATA DE REGISTRO:** 1998-02-04 00:00:00.0

**ENDEREÇO**

**LOGRADOURO:** PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA  
**CIDADE/UF:** BALSAS/MA  
**NÚMERO:** 06  
**COMPLEMENTO:** -  
**CEP:** 65800000  
**BAIRRO:** CAJUEIRO

**CONTATO****TELEFONES:**

99982283428

99 982283428

**ATIVIDADES ECONÔMICAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>TIPO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
233030200	-	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
492300200	-	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
773220100	-	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO
422270100	-	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
431340000	-	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
412040000	-	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
421200000	-	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
439910500	-	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
474409900	-	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
771959900	-	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,
421110100	Principal	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
773220200	-	ALUGUEL DE ANDAIMES
421380000	-	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
429959900	-	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
381220000	-	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
381140000	-	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
432230200	-	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE

711200000	-	SERVICOS DE ENGENHARIA
711110000	-	SERVICOS DE ARQUITETURA
429280100	-	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
429280200	-	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
439910100	-	ADMINISTRACAO DE OBRAS
251100000	-	FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS
432910400	-	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E
433040100	-	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
681020200	-	ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS
682180100	-	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS

Fis. Nº 530  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 6



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**  
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do  
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 02.354.503/0001-90 **Inscrição Estadual:** 12.843959-9

**Razão Social:** CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

**Regime Apuração:** NORMAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA

**Número:** 6 **Complemento:** LETRA B

**Bairro:** CAJUEIRO

**Município:** BALSAS **UF:** MA

**CEP:** 65800000 **DDD:** **Telefone:** 88274977

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
6810202	ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Fls. Nº 531  
Proc. Nº  
Rubrica

<b>CNAEs Secundários</b>	
<b>Código</b>	<b>Descrição CNAE</b>
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 23/06/2024

#### **OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2330302-2511000),

EDF a partir de: 23/02/2024,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 05/07/2025

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Fls. Nº 539  
Proc. Nº  
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHOFis. Nº 533  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 02.354.503/0001-90  
Certidão nº: 38038462/2025  
Expedição: 05/07/2025, às 11:39:48  
Validade: 01/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.354.503/0001-90, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fls. Nº 534  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**  
**CNPJ: 02.354.503/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:59:24 do dia 27/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2025.

Código de controle da certidão: **6C28.01F7.CB8E.18B7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Fls. Nº 535  
Proc. Nº  
Rubrica

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.354.503/0001-90  
**Razão Social:** CONSRIL CONTRUTORA RIPARDO LTDA  
**Endereço:** RUA R PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA 06 LETRA B / CAJUEIRO / BALSAS / MA / 65800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/07/2025 a 23/08/2025

**Certificação Número:** 2025072505151119894567

Informação obtida em 04/08/2025 15:14:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Fls. Nº 536  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 114832/25

**Data da**

11/06/2025 14:25:23

**Inscrição Estadual:** 128439599

**CPF/CNPJ:** 02354503000190

**Razão Social:** CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

**Endereço:** RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 6 LETRA B CEP: 65800000 -

**Telefone:** (99)88274977

**Município:** BALSAS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/09/2025.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 11/06/2025 14:25:23



Fls. Nº 537  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 054834/25

Data da

10/06/2025 23:02:07

Inscrição Estadual: 128439599

CPF/CNPJ:02354503000190

Razão Social: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

Endereço: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 6 LETRA B CEP: 65800000 -

Telefone: (99)88274977

Município: BALSAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/09/2025.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 11/06/2025 14:32:55



Fls. Nº 538  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

**PREFEITURA DE BALSAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,  
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA  
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)  
CNPJ: 06.441.430/0001- 25



### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND**

**Número:** 00001658162025

**Data de expedição:** 23/06/2025 11:16:21

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA** que possui o CNPJ **02.354.503/0001-90** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ:** 02.354.503/0001-90

**Razão Social:** CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

**Endereço:** Rua PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA

**Número:** 06

**Bairro:** CAJUEIRO

**Município:** BALSAS

**Estado:** MA

**Regime tributário:**

NORMAL

**Data de início de atividade:**

20/01/1998

**Código de validação:** 228AEBBE66437E90994C5686DCFA8FAC

**Data de validade da certidão:** 21/09/2025

**Finalidade:** 1



Fls. Nº 539  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Data emissão:** 23/06/2025

**Nº da certidão:** 12502182760

**Data de validade:** 23/08/2025

**Código de Validação:** 6ba5372ed4

**NOME:** CONSRIL-CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

**CNPJ:** 02.354.503/0001-90

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Fis. Nº 540  
 PROC. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTO  
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
 NIRE: 21200422232  
 Folha: 00002

Emp.: 155  
 Fone: (99) 98827-4977  
 CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Data do NIRE: 04/02/1998

**BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2023**  
**ATIVO**

Contas Contábeis	Valor
<b>ATIVO</b>	<b>1.208.157,58</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>535.016,31</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>359.117,62</b>
<b>CAIXA</b>	<b>75.839,69</b>
Caixa	75.839,69
<b>BANCOS</b>	<b>283.277,93</b>
Banco do Brasil SA	283.277,93
<b>CLIENTES</b>	<b>175.898,69</b>
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>115.155,00</b>
BANCO DO BRASIL S-A	115.155,00
<b>Vendas a Prazo a Receber</b>	<b>60.743,69</b>
(-)Provisão pra Créditos de Liquidação duvidosa	(9.924,98)
Duplicatas a Receber	70.668,67
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>673.141,27</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>220.401,00</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>220.401,00</b>
Duplicatas a Receber	220.401,00
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>452.740,27</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>676.310,10</b>
Terrenos	330.000,00
Máquinas e Equipamentos	114.509,00
Móveis e Utensílios	28.401,10
Veículos	180.300,00
Computadores e Periféricos	23.100,00
<b>DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(223.569,83)</b>
(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(31.374,94)
(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(12.871,97)
(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(10.469,72)
(-)Depreciação Acumulada Veículos	(168.853,20)

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA  
 RG: 4490255/PC/PA  
 CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO  
 CPF: 017.382.613-01  
 CRC: CE02245706T MA  
 RG: 136775120006/SSP/MA

Fls. Nº 541  
Proc. Nº  
Rubrica

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTA  
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
Bairro: CENTRO  
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
NIRE: 21200422232  
Folha: 00003

Emp.: 155  
Fone: (99)98827-4977  
CEP: 65.820-000  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Data do NIRE: 04/02/1998

**BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2023**  
**PASSIVO**

	Valor
Contas Contábeis	
<b>PASSIVO</b>	<b>1.208.157,58</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.146,09</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.634,06</b>
Fornecedores a Pagar	9.634,06
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>21.085,00</b>
Salários a Pagar	12.700,00
Previdência Social a Pagar	1.407,00
FGTS a Pagar	978,00
Pro Labore a Pagar	6.000,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.146,99</b>
ISS a Recolher	1.573,00
PIS a Recolher	978,00
COFINS a Recolher	4.127,10
Contribuição Social a Pagar	1.394,25
IRPJ a Pagar	3.074,64
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>20.280,04</b>
Aluguéis a Pagar	3.695,69
Titulos a Pagar	16.584,35
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.361,08</b>
<b>OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>14.361,08</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>14.361,08</b>
Contas a Pagar	14.361,08
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.131.650,41</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>600.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>600.000,00</b>
Capital Subscrito	600.000,00
<b>RESERVAS</b>	<b>218.795,45</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>218.795,45</b>
Reservas Legal	79.280,45
Reserva de Lucros a Realizar	78.015,99
Reserva Especial	61.499,01
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>312.854,96</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>312.854,96</b>
Lucros Acumulados	94.185,14
Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	155.069,92
Resultado do Exercício - Período do Balanço	63.599,90

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA  
RG: 4490255/PC/PA  
CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO  
CPF: 017.382.613-01  
CRC: CE02245706T MA  
RG: 136775120006/SSP/MA

Fis. Nº 542  
 Proc. Nº  
 Rubrica W

Empresa: CONSTRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTA  
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
 NIRE: 21200422232  
 Folha: 00004

Emp.: 155  
 Fone: (99) 98827-4977

CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Data do NIRE: 04/02/1998

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023  
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	Valor
Contas Contábeis	
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>512.915,48</b>
<b>VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL</b>	<b>512.915,48</b>
Prestação de Serviço [Tributado Pelo ISSQN]	512.915,48
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA</b>	<b>(83.259,17)</b>
<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS</b>	<b>(83.259,17)</b>
ISS - (s/ Vendas/Serviços)	(19.206,00)
PIS - (s/ Vendas/Serviços)	(11.583,25)
COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	(52.469,92)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>429.656,31</b>
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>429.656,31</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(350.449,37)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(350.449,37)</b>
<b>Gastos Com Pessoal - (Administrativas)</b>	<b>(245.076,50)</b>
<b>Remuneração - (Administrativas)</b>	<b>(214.700,00)</b>
Salários e Rendimentos	(214.700,00)
<b>Encargos Sociais - (Administrativas)</b>	<b>(30.376,50)</b>
Previdência Social - (Administrativas)	(18.465,00)
FGTS - (Administrativas)	(11.911,50)
<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(105.372,87)</b>
Material de Expediente	(1.083,75)
Depreciações	(59.416,20)
Energia Elétrica	(4.794,75)
Despesas com Veículos - (Administrativas)	(2.634,22)
Aluguéis e Condomínio - (Administrativas)	(36.000,00)
Outras Despesas	(1.443,95)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>79.206,94</b>
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social</b>	<b>79.206,94</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>(15.607,04)</b>
<b>Provisões</b>	<b>(15.607,04)</b>
Provisão para o IRPJ	(10.453,63)
Provisão para Contribuição Social	(5.153,41)
<b>(=) RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>63.599,90</b>
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>63.599,90</b>

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA  
 RG: 4490255/PC/PA  
 CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO  
 CPF: 017.382.613-01  
 CRC: CE02245706T MA  
 RG: 136775120006/SSP/MA

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.: 155 / Estab.: 1
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTO	Fone: (99) 98827-4977
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	
Bairro: CENTRO	CEP: 65.820-000
Cidade: TASSO FRAGOSO – MA	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 21200422232	Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 0005	Livro: 00012
-------------	--------------

**NOTAS EXPLICATIVAS**

CONTA	Nome Conta [subconta]
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>05 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>
5	Caixa
11	Banco do Brasil S.A.
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>06 - CLIENTES</b>
20	Clientes a Receber
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>07 – IMOBILIZADOS</b>
347	Terrenos
349	Máquinas e Equipamentos
350	Móveis e Utensílios
353	Veículos
354	Computadores e Periféricos
392	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos
393	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios
394	(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos
396	(-) Depreciação Acumulada Veículos
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>08 – FORNECEDORES</b>
521	Fornecedores a Pagar
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>09 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>
532	Salários a Pagar
533	Previdência Social a Pagar
534	FGTS a Pagar
538	Pro Labore a Pagar
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>10 - OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS</b>
558	Contribuição Social a Pagar
555	ISS a Recolher
556	PIS a Recolher
557	COFINS a Recolher
559	IRPJ a Pagar
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>11 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>
586	Aluguéis a Pagar
593	Títulos a Pagar
671	Contas a Pagar
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>12 - PATRIMONIO LÍQUIDO</b>
703	Capital subscrito
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>13 - RESERVAS DE LUCROS</b>
726	Reserva Legal
729	Reserva de Lucros a Realizar
730	Reserva Especial
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>14 - LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.: 155 / Estab.: 1
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0	Fone: (99) 98827-4977
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	
Bairro: CENTRO	CEP: 65.820-000
Cidade: TASSO FRAGOSO – MA	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 21200422232	Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 0006	Livro: 00012
-------------	--------------

742	Lucros Acumulados
745	Resultado do Exercício - Período do Balanço
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>15 - RECEITA OPERACIONAL</b>
907	Prestação de serviço [Tributado pelo ISSQN]
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>16 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>
1063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)
1064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)
1065	COFINS - (s/ Vendas/Serviços)
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>17 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>
1554	Salários e Rendimentos
1571	Previdência Social - (Administrativas)
1572	FGTS - (Administrativas)
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>18 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>
1601	Material de Expediente
1610	Depreciação
1617	Energia Elétrica
1637	Despesas com Veículos - (Administrativas)
1639	Aluguéis e Condomínios - (Administrativas)
1647	Outras Despesas
1793	Provisões para o IRPJ
1794	Provisões para Contribuição Social

## 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA é uma sociedade empresaria de capital fechado, que tem por objeto social a prestação de serviços públicos de construção civil, em qualquer de suas formas.

A sede social da Sociedade está localizada na Av. Santos Dumont, nº92, Letra A, na Cidade de Tasso Fragoso, Estado do Maranhão - CEP 65.820-000.

A área de concessão da Sociedade contempla os municípios de Balsas e região, localizados no interior do Estado do Maranhão.

## 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### 2.1 Base de preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC").

Empresa:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.:	155 / Estab.: 1
CNPJ:	02.354.503/0001-90	IE:	ISENTO
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	Fone:	(99) 98827-4977
Bairro:	CENTRO	CEP:	65.820-000
Cidade:	TASSO FRAGOSO – MA	Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE:	21200422232	Data do NIRE:	04/02/1998

Folha:	0007	Livro:	00012
--------	------	--------	-------

A Administração afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras estão divulgadas e correspondem ao que é utilizado na gestão da Sociedade.

A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela Administração em 23 de fevereiro de 2024.

## 2.2 Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas tendo como base o custo histórico, exceto para os seguintes itens registrados nos balanços patrimoniais: i) instrumentos financeiros derivativos mensurados ao valor justo e ii) instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. A classificação da mensuração do valor justo nas categorias níveis 1, 2 ou 3 (dependendo do grau de observância das variáveis utilizadas) está apresentada na nota 28 de Instrumentos Financeiros.

## 2.3 Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração da Sociedade faça julgamentos e adote estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.

Por definição, as estimativas contábeis raramente serão iguais aos respectivos resultados reais.

Desta forma, a Administração da Sociedade revisa as estimativas e premissas adotadas de maneira contínua, baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os ajustes oriundos destas revisões são reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas e aplicadas de maneira prospectiva.

As principais contas contábeis que requerem a adoção de premissas e estimativas, que estão sujeitas a um maior grau de incertezas e que possuam um risco de resultar em um ajuste material, caso essas premissas e estimativas sofram mudanças significativas em períodos subsequentes.

## 3 - SUMARIO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis utilizadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão descritas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de maneira consistente em todos os períodos apresentados.

### 3.1 Instrumentos financeiros

#### - Ativos financeiros

Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados ou na data da negociação em que a Sociedade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. O desreconhecimento de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos respectivos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando os riscos e benefícios

Empresa:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.:	155 / Estab.: 1		
CNPJ:	02.354.503/0001-90	IE:	ISENTO	Fone:	(99) 98827-4977
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A		CEP:	65.820-000	
Bairro:	CENTRO		Período:	01/01/2023 a 31/12/2023	
Cidade:	TASSO FRAGOSO – MA		Data do NIRE:	04/02/1998	
NIRE:	21200422232				

Folha:	0008	Livro:	00012
--------	------	--------	-------

da titularidade do ativo financeiro são transferidos. A Companhia possui os seguintes principais ativos financeiros:

- I. Registrados pelo valor justo por meio do resultado: são ativos mantidos para negociação ou designados como tal no momento do reconhecimento inicial. A Companhia gerencia estes ativos e toma decisões de compra e venda com base em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e sua estratégia de investimentos. Estes ativos financeiros são registrados pelo respectivo valor justo, cujas mudanças são reconhecidas no resultado do exercício.
- II. Mantidos até o vencimento: são ativos para os quais a Sociedade possui intenção e capacidade de manter até o vencimento. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, após seu reconhecimento inicial, mensurados pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva de juros, deduzidos de perdas por redução ao valor recuperável. A Companhia não possui ativos financeiros classificados nesta categoria.
- III. Empréstimos e recebíveis: são ativos com pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados no mercado ativo. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo, e, após o reconhecimento inicial, reconhecidos pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva de juros deduzidos de perdas por redução ao valor recuperável.
- IV. Disponíveis para venda: são ativos não derivativos designados como disponíveis para venda ou que não se classifiquem em nenhuma das categorias anteriores. Após o reconhecimento inicial, os juros calculados pelo método da taxa efetiva de juros são reconhecidos na demonstração de resultado como parte do resultado operacional para as variações da expectativa do fluxo de caixa do ativo financeiro da concessão da Sociedade, enquanto que as variações para registro ao valor justo são reconhecidas em outros resultados abrangentes. O resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado do exercício no momento da realização do ativo.

#### - Passivos financeiros

Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que são originados ou na data de negociação em que a Sociedade se torna parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia possui os seguintes principais passivos financeiros:

- I. Mensurados pelo valor justo por meio do resultado: são os passivos financeiros que sejam: (i) mantidos para negociação no curto prazo, (ii) designados ao valor justo com o objetivo de confrontar os efeitos do reconhecimento de receitas e despesas a fim de se obter informação contábil mais relevante e consistente ou, (iii) derivativos. Estes passivos são registrados pelos respectivos valores justos e, para qualquer alteração na mensuração subsequente dos valores justos, a contrapartida é o resultado.
- II. Outros passivos financeiros (não mensurados pelo valor justo por meio do resultado): são os demais passivos financeiros que não se enquadram na classificação acima. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo deduzido de quaisquer custos atribuíveis à transação e, posteriormente, registrados pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva de juros.

Empresa:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.:	1557/Estab.: 1		
CNPJ:	02.354.503/0001-90	IE:	ISENTO	Fone:	(99) 98827-4977
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A				
Bairro:	CENTRO	CEP:	65.820-000		
Cidade:	TASSO FRAGOSO – MA	Período:	01/01/2023 a 31/12/2023		
NIRE:	21200422232	Data do NIRE:	04/02/1998		

Folha: 0009

Livro: 00012

Os ativos e passivos financeiros somente são compensados e apresentados pelo valor líquido quando existe o direito legal de compensação dos valores e haja a intenção de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

### - Capital social

Ações ordinárias e preferenciais são classificadas como capital social no patrimônio líquido.

Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquidos de quaisquer efeitos tributários.

Ações preferenciais não dão direito a voto e possuem preferência na liquidação da sua parcela do capital social. As ações preferenciais têm direito a um dividendo 10% superior ao pago a detentores de ações ordinárias.

### 3.2 Provisões

As provisões são reconhecidas em função de um evento passado quando há uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a exigência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo.

### 3.3 Dividendo e juros sobre capital próprio

De acordo com a legislação brasileira, a Companhia é requerida a distribuir como dividendo anual mínimo obrigatório 25% do lucro líquido ajustado quando previsto no Estatuto Social. De acordo com as práticas contábeis brasileiras, CPC 24 e ICPC 08 (RI), apenas o dividendo mínimo obrigatório pode ser provisionado, já o dividendo declarado ainda não aprovado, só deve ser reconhecido como passivo nas demonstrações financeiras após aprovação pelo órgão competente. Desta forma, os montantes excedentes ao dividendo mínimo obrigatório, conforme rege a Lei nº 6.404/76, são mantidos no patrimônio líquido, em conta de dividendo adicional proposto, em virtude de não atenderem aos critérios de obrigação presente na data das demonstrações financeiras.

### 3.4 Reconhecimento de receita

A receita operacional do curso normal das atividades da Sociedade é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos foram transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a entidade, de que os custos associados possam ser estimados de maneira confiável e de que o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável.

### 3.5 Imposto de renda e contribuição social

As despesas de imposto de renda e contribuição social são calculadas e registradas conforme legislação vigente e incluem os impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são

Fls. Nº 548

Proc. Nº

Rubrica

Empresa:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.:	1557 Estab.: I
CNPJ:	02.354.503/0001-90	IE:	ISENTO
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	Fone:	(99) 98827-4977
Bairro:	CENTRO	CEP:	65.820-000
Cidade:	TASSO FRAGOSO – MA	Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE:	21200422232	Data do NIRE:	04/02/1998

Folha: 0010

Livro: 00012

reconhecidos na demonstração do resultado, exceto para os casos em que estiverem diretamente relacionados a itens registrados diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente, nos quais já são reconhecidos a valores líquidos destes efeitos fiscais.

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber/compensar esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação e para prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social.

#### 4 - DETERMINAÇÃO DO VALOR JUSTO

Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e divulgação baseados nos métodos a seguir. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo.

Desta forma, a Sociedade determina o valor justo conforme CPC 46, o qual define o valor justo como a estimativa de preço pelo qual uma transação não forçada para a venda do ativo ou para a transferência do passivo ocorreria entre participantes do mercado sob condições atuais de mercado na data de mensuração.

#### 5- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Corresponde aos valores em espécie e saldos na Conta Bancária no final do exercício.

#### 6 - CLIENTES

Refere-se às contas a receber e as Duplicatas a receber tanto a curto quanto ao longo prazo, e com base na melhor estimativa da Administração, para os montantes sem garantia ou sem expectativa de recebimento, foram constituídas provisões para créditos de liquidação duvidosa.

#### 7 - IMOBILIZADOS

Estão classificados todos os Bens que compõe o seu imobilizado juntamente com suas depreciações.

#### 8 - FORNECEDORES

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

#### 9 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Empresa:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.:	155 / Estab.: 1
CNPJ:	02.354.503/0001-90	IE:	ISENTO
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	Fone:	(99) 98827-4977
Bairro:	CENTRO	CEP:	65.820-000
Cidade:	TASSO FRAGOSO – MA	Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE:	21200422232	Data do NIRE:	04/02/1998

Folha:	0011	Livro:	00012
--------	------	--------	-------

## 10 - OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS

Em decorrência de suas atividades operacionais, a Companhia é devedora perante diversos fornecedores e prestadores de serviços, débitos estes representados por duplicatas e notas fiscais faturadas.

## 11 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Para o plano de contribuição definida, a Companhia paga contribuições em bases compulsórias, contratuais ou voluntárias. Assim que as contribuições tiverem sido feitas, a Companhia não tem obrigações relativas a pagamentos adicionais. As contribuições regulares compreendem os custos periódicos líquidos do período em que são devidas e, assim, são incluídas nos custos de pessoal.

## 12 - PATRIMONIO LIQUIDO

A participação de 100% das quotas refere-se aos sócios.

## 13 - RESERVAS DE LUCROS

A reserva legal é calculada com base em 5% do lucro líquido do exercício, de acordo com os termos da Lei das Sociedades Anônimas.

## 14 - LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

O cálculo do lucro básico e diluído em 31 de dezembro de 2023 foi baseado no lucro líquido do exercício.

## 15- RECEITA OPERACIONAL

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

## 16- DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

## 17 - DESPESAS OPERACIONAIS

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

## 18 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Fls. Nº 550  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.: 155 / Estab.: 1
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTO	Fone: (99) 98827-4977
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	
Bairro: CENTRO	CEP: 65.820-000
Cidade: TASSO FRAGOSO – MA	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 21200422232	Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 0012	Livro: 00012
-------------	--------------

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA  
RC: 4490255'PC,PA  
CPF: 970.428.543-49

EMILIO PORTELA RIBEIRO  
CPF: 017.382.613-01  
CRC: CE02245706 CE



Fls. Nº 551  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01738261301	EMILIO PORTELA RIBEIRO
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2024 10:33 SOB N° 20240521935.  
PROTOCOLO: 240521935 DE 24/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405760038. CNPJ DA SEDE: 02354503000190.  
NIRE: 21200422232. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/04/2024.  
CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RI PARDO L TOA EPP  
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
Bairro: CENTRO  
Cidade: TASSO FRAGOSO - MA

Fls. Nº 559  
Proc. Nº  
Rubrica

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Descrição	
1	Liquidez Corrente	8,609
	Fórmula: $\text{CONTASALDO}[2]/\text{CONTASALDO}[501]$	
	Valores: $535.016,31/62.146,09$	
	Contas:	
	2 1.01 ATIVO CIRCULANTE	
	501 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	
2	Liquidez Seca	8,609
	Fórmula: $(\text{CONTASALDO}[2]-\text{CONTASALDO}[200])/\text{CONTASALDO}[501]$	
	Valores: $(535.016,31-0,00)/62.146,09$	
	Contas:	
	2 1.01 ATIVO CIRCULANTE	
	200 1.01.06 ESTOQUES	
	501 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	
3	Liquidez Geral	9,8738
	Fórmula: $(\text{CONTASALDO}[2]+\text{CONTASALDO}[311 ])/(\text{CONTASALDO}[501 ]+\text{CONTASALDO}[650])$	
	Valores: $(535.016,31 +220.401,00)/(62.146,09+14.361,08)$	
	Contas:	
	2 1.01 ATIVO CIRCULANTE	
	311 1.03.01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
	501 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	
	650 2.03 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
4	Liquidez Imediata	5,7786
	Fórmula: $\text{CONTASALDO}[3]/\text{CONTASALDO}[501]$	
	Valores: $359.117,62/62.146,09$	
	Contas:	
	3 1.01.01 DISPONIVEL	
	501 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	
5	Solvência Geral	15,7914
	Fórmula: $\text{CONTASALDO}[1 ]/(\text{CONTASALDO}[501 ]+\text{CONTASALDO}[650])$	
	Valores: $1.208.157,58/(62.146,09+14.361,08)$	
	Contas:	
	1 1 ATIVO	
	501 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	
	650 2.03 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA  
RG: 4490255/PC/PA  
CPF: 970.428.543-49

EMILIO PORTELA  
RIBEIRO:0173826  
1301

Assinado de forma digital  
por EMILIO PORTELA  
RIBEIRO:01738261301  
Dados: 2025.02.04  
11:38:15 -03'00'

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO  
CPF: 017.382.613-01  
CRC: CE02245706 CE  
RG: 136775120006/SSP/MA

## Termo de Abertura

Fls. Nº 553  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica WS \_\_\_\_\_

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 27

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 10, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, município Balsas, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, Número de Registro (NIRE) 21200422232.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/02/1998

Ato constitutivo: 21200422232

Balsas, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
EMILIO PORTELA RIBEIRO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 022457/06

\_\_\_\_\_  
CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 02.354.503/0001-90

\_\_\_\_\_  
EDINALDO COSTA ROMA  
Administrador, Sócio  
CPF 970.428.543-49

Fls. Nº 554  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica LV

LIVRO CAIXA

EMPRESA	CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP				
ENDEREÇO	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	CNPJ:	02.354.503/0001-90		
FOLHA	0002	LIVRO: 0007	MÊS OU PERÍODO/ANO:	01/01/2023 A 31/12/2023	
DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	
05/01/2023	1362263	VLR REF PAGTO SALARIOS			12.500,00
05/01/2023	1362265	VLR REF PAGTO PRO LABORE			3.000,00
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	15.500,00
		SALDO ANTERIOR	61.941,33		
		SALDO ATUAL			46.441,33
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>61.941,33</b>		<b>61.941,33</b>
07/01/2023	1362267	VLR REF PAGTO FGTS			675,00
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	975,00
		SALDO ANTERIOR	46.441,33		
		SALDO ATUAL			45.466,33
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>46.441,33</b>		<b>46.441,33</b>
09/01/2023	1362280	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		8.385,00	
		MOVIMENTO DO DIA		8.385,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	45.466,33		
		SALDO ATUAL			53.851,33
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>53.851,33</b>		<b>53.851,33</b>
10/01/2023	1362269	VLR REF PGTO ISS			1.320,00
10/01/2023	1362277	VLR REF PAGTO ALUGUEL			3.000,00
10/01/2023	1362279	VLR REF PAGTO ENERGIA			345,25
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	4.665,25
		SALDO ANTERIOR	53.851,33		
		SALDO ATUAL			49.186,08
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>53.851,33</b>		<b>53.851,33</b>
16/01/2023	1362283	VLR REF PAGTO MAT. EXPEDIENTE			67,53
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	67,53
		SALDO ANTERIOR	49.186,08		
		SALDO ATUAL			49.118,55
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>49.186,08</b>		<b>49.186,08</b>
17/01/2023	1362284	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		5.895,21	
		MOVIMENTO DO DIA		5.895,21	0,00
		SALDO ANTERIOR	49.118,55		
		SALDO ATUAL			55.013,76
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>55.013,76</b>		<b>55.013,76</b>
19/01/2023	1362286	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		14.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA		14.000,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	55.013,76		
		SALDO ATUAL			69.013,76
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>69.013,76</b>		<b>69.013,76</b>
20/01/2023	1362291	VLR REF PAGTO INSS			1.400,00
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	1.400,00
		SALDO ANTERIOR	69.013,76		
		SALDO ATUAL			67.613,76
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>69.013,76</b>		<b>69.013,76</b>
25/01/2023	1362299	LVR REF PAGTO DESPESAS			4.862,87
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	4.862,87
		SALDO ANTERIOR	67.613,76		
		SALDO ATUAL			62.750,89
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>67.613,76</b>		<b>67.613,76</b>
26/01/2023	1362303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		3.620,00	
		MOVIMENTO DO DIA		3.620,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	62.750,89		
		SALDO ATUAL			66.370,89
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>66.370,89</b>		<b>66.370,89</b>
30/01/2023	1362308	DESPESAS COM CSLL REF. 4º TRIMESTRE 2021			905,41
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	905,41
		SALDO ANTERIOR	66.370,89		
		SALDO ATUAL			65.465,48
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>66.370,89</b>		<b>66.370,89</b>
31/01/2023	1362306	DESPESAS COM IRPJ REF. 4º TRIMESTRE 2021			2.258,63
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	2.258,63
		SALDO ANTERIOR	65.465,48		
		SALDO ATUAL			63.206,85
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>65.465,48</b>		<b>65.465,48</b>
05/02/2023	1362321	VLR REF. PAGTO SALARIOS			18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA		0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	63.206,85		

Fls. Nº 555  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

## LIVRO CAIXA

EMPRESA	CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP		AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA	
ENDEREÇO	ISENTO	CNPJ:	02.354.503/0001-90	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0003	LIVRO: 0007	MÊS OU PERÍODO/ANO:	01/01/2023 A 31/12/2023
FOLHA				
DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
		SALDO ATUAL		44.506,85
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>63.206,85</b>	<b>63.206,85</b>
10/02/2023	1362334	VLR RED PAGTO DESPESAS		4.847,90
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.847,90
		SALDO ANTERIOR	44.506,85	
		SALDO ATUAL		39.658,95
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>44.506,85</b>	<b>44.506,85</b>
14/02/2023	1362336	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.595,00	
		MOVIMENTO DO DIA	14.595,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	39.658,95	
		SALDO ATUAL		54.253,95
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>54.253,95</b>	<b>54.253,95</b>
20/02/2023	1362341	VLR REF PAGTO IMPOSTOS		2.371,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.371,00
		SALDO ANTERIOR	54.253,95	
		SALDO ATUAL		51.882,95
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>54.253,95</b>	<b>54.253,95</b>
25/02/2023	1362345	VLR REF PAGTO IMPOSTOS		5.378,94
25/02/2023	1362347	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.990,00	
		MOVIMENTO DO DIA	12.990,00	5.378,94
		SALDO ANTERIOR	51.882,95	
		SALDO ATUAL		59.494,01
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>64.872,95</b>	<b>64.872,95</b>
27/02/2023	1362351	VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		25,45
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	25,45
		SALDO ANTERIOR	59.494,01	
		SALDO ATUAL		59.468,56
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>59.494,01</b>	<b>59.494,01</b>
05/03/2023	1362376	VLR REF PAGTO PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	59.468,56	
		SALDO ATUAL		40.768,56
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>59.468,56</b>	<b>59.468,56</b>
10/03/2023	1362381	VLR REF PAGTO ISS		4.795,15
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.795,15
		SALDO ANTERIOR	40.768,56	
		SALDO ATUAL		35.973,41
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>40.768,56</b>	<b>40.768,56</b>
11/03/2023	1362384	VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		42,25
11/03/2023	1362386	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA	5.000,00	42,25
		SALDO ANTERIOR	35.973,41	
		SALDO ATUAL		40.931,16
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>40.973,41</b>	<b>40.973,41</b>
20/03/2023	1362392	VLR REF PAGTO PIS		3.314,15
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	3.314,15
		SALDO ANTERIOR	40.931,16	
		SALDO ATUAL		37.617,01
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>40.931,16</b>	<b>40.931,16</b>
21/03/2023	1362394	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.800,00	
		MOVIMENTO DO DIA	3.800,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	37.617,01	
		SALDO ATUAL		41.417,01
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>41.417,01</b>	<b>41.417,01</b>
25/03/2023	1362398	VLR REF PAGTO COFINS		4.025,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.025,00
		SALDO ANTERIOR	41.417,01	
		SALDO ATUAL		37.392,01
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>41.417,01</b>	<b>41.417,01</b>
03/04/2023	1362414	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA	15.000,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	37.392,01	
		SALDO ATUAL		52.392,01
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>52.392,01</b>	<b>52.392,01</b>
05/04/2023	1362419	VLR REF PAGTO PRO LABORE		18.700,00

Fls. Nº 556  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

## LIVRO CAIXA

EMPRESA CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP  
 ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CNPJ: \_\_\_\_\_  
 FOLHA 0004 LIVRO: 0007 02.354.503/0001-90  
 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	52.392,01	
		SALDO ATUAL		33.692,01
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>52.392,01</b>	<b>52.392,01</b>
06/04/2023	1362455	VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		62,50
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	62,50
		SALDO ANTERIOR	33.692,01	
		SALDO ATUAL		33.629,51
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>33.692,01</b>	<b>33.692,01</b>
07/04/2023	1362457	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.650,00	
		MOVIMENTO DO DIA	8.650,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	33.629,51	
		SALDO ATUAL		42.279,51
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>42.279,51</b>	<b>42.279,51</b>
10/04/2023	1362463	VLR REF PGTO ISS		4.635,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.635,00
		SALDO ANTERIOR	42.279,51	
		SALDO ATUAL		37.644,51
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>42.279,51</b>	<b>42.279,51</b>
12/04/2023	1362465	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.360,00	
		MOVIMENTO DO DIA	7.360,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	37.644,51	
		SALDO ATUAL		45.004,51
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>45.004,51</b>	<b>45.004,51</b>
20/04/2023	1362470	VLR REF PAGTO FGTS		2.391,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.391,00
		SALDO ANTERIOR	45.004,51	
		SALDO ATUAL		42.613,51
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>45.004,51</b>	<b>45.004,51</b>
25/04/2023	1362476	VLR REF PAGTO COFINS		5.169,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.169,00
		SALDO ANTERIOR	42.613,51	
		SALDO ATUAL		37.444,51
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>42.613,51</b>	<b>42.613,51</b>
26/04/2023	1362476	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA	13.000,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	37.444,51	
		SALDO ATUAL		50.444,51
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>50.444,51</b>	<b>50.444,51</b>
28/04/2023	1362479	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	
		MOVIMENTO DO DIA	5.250,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	50.444,51	
		SALDO ATUAL		55.694,51
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>55.694,51</b>	<b>55.694,51</b>
30/04/2023	1362484	DESPESAS COM CSSL REF. 1º TRIMESTRE 2022		3.805,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	3.805,00
		SALDO ANTERIOR	55.694,51	
		SALDO ATUAL		51.889,51
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>55.694,51</b>	<b>55.694,51</b>
05/05/2023	1362497	VLR REF PAGTO DE SALARIOS		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	51.889,51	
		SALDO ATUAL		33.189,51
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>51.889,51</b>	<b>51.889,51</b>
07/05/2023	1362500	VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		39,50
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	39,50
		SALDO ANTERIOR	33.189,51	
		SALDO ATUAL		33.150,01
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>33.189,51</b>	<b>33.189,51</b>
10/05/2023	1362505	VLR REF PGTO ISS		4.967,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.967,00
		SALDO ANTERIOR	33.150,01	
		SALDO ATUAL		28.183,01
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>33.150,01</b>	<b>33.150,01</b>
20/05/2023	1362509	VLR REF PAGTO FGTS		2.382,00

LIVRO CAIXA

EMPRESA CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP  
 ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CNPJ: 02.354.503/0001-90  
 FOLHA 0005 LIVRO: 0007 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.382,00
		SALDO ANTERIOR	28.183,01	5.463,51
		SALDO ATUAL		25.801,01
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>28.183,01</b>	<b>28.183,01</b>
25/05/2023	1362515	VLR REF PAGTO COFINS		5.463,51
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.463,51
		SALDO ANTERIOR	25.801,01	
		SALDO ATUAL		20.337,50
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>25.801,01</b>	<b>25.801,01</b>
01/06/2023	1362530	VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		103,85
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	103,85
		SALDO ANTERIOR	20.337,50	
		SALDO ATUAL		20.233,65
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>20.337,50</b>	<b>20.337,50</b>
05/06/2023	1362527	VLR REF PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	20.233,65	
		SALDO ATUAL		1.533,65
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>20.233,65</b>	<b>20.233,65</b>
07/06/2023	1362532	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA	15.000,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	1.533,65	
		SALDO ATUAL		16.533,65
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>16.533,65</b>	<b>16.533,65</b>
09/06/2023	1362536	VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		75,39
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	75,39
		SALDO ANTERIOR	16.533,65	
		SALDO ATUAL		16.458,26
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>16.533,65</b>	<b>16.458,26</b>
10/06/2023	1362546	VLR REF PGTO ISS		5.356,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.356,00
		SALDO ANTERIOR	16.458,26	
		SALDO ATUAL		11.102,26
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>16.458,26</b>	<b>16.458,26</b>
15/06/2023	1362546	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.400,00	
		MOVIMENTO DO DIA	5.400,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	11.102,26	
		SALDO ATUAL		16.502,26
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>16.502,26</b>	<b>16.502,26</b>
18/06/2023	1362543	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.312,00	
		MOVIMENTO DO DIA	8.312,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	16.502,26	
		SALDO ATUAL		22.427,76
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>24.814,26</b>	<b>24.814,26</b>
20/06/2023	1362551	VLR REF PAGTO FGTS		2.386,50
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.386,50
		SALDO ANTERIOR	24.814,26	
		SALDO ATUAL		22.427,76
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>24.814,26</b>	<b>24.814,26</b>
25/06/2023	1362555	VLR REF PGTO COFINS		5.707,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.707,00
		SALDO ANTERIOR	22.427,76	
		SALDO ATUAL		16.720,76
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>22.427,76</b>	<b>22.427,76</b>
26/06/2023	1362557	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.000,00	
		MOVIMENTO DO DIA	7.000,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	16.720,76	
		SALDO ATUAL		23.720,76
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>23.720,76</b>	<b>23.720,76</b>
05/07/2023	1362594	VLR REF PGTO DE PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	23.720,76	
		SALDO ATUAL		5.020,76
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>23.720,76</b>	<b>23.720,76</b>
10/07/2023	1362599	VLR REF PAGTO ISS		4.477,85

LIVRO CAIXA

EMPRESA	CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP			
ENDEREÇO	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	CNPJ:	02.354.503/0001-90	
FOLHA	0006	LIVRO: 0007	MÊS OU PERÍODO/ANO:	01/01/2023 A 31/12/2023
DATA	LC TO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.477,85
		SALDO ANTERIOR	5.020,76	
		SALDO ATUAL		542,91
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>5.020,76</b>	<b>5.020,76</b>
12/07/2023	1362601	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13.670,00	
		MOVIMENTO DO DIA	13.670,00	0,00
		SALDO ANTERIOR	542,91	
		SALDO ATUAL		14.212,91
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>14.212,91</b>	<b>14.212,91</b>
20/07/2023	1362608	VLR REF PAGTO FGTS		2.385,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.385,00
		SALDO ANTERIOR	14.212,91	
		SALDO ATUAL		11.827,91
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>14.212,91</b>	<b>14.212,91</b>
21/07/2023	1362611	VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		108,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	108,00
		SALDO ANTERIOR	11.827,91	
		SALDO ATUAL		11.719,91
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>11.827,91</b>	<b>11.827,91</b>
25/07/2023	1362615	VLR REF PAGTO COFINS		5.476,15
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.476,15
		SALDO ANTERIOR	11.827,91	
		SALDO ATUAL		11.719,91
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>11.827,91</b>	<b>11.827,91</b>
31/07/2023	1362619	DESPESAS COM CSSL REF 2º TROMESTRE 2022		4.111,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.111,00
		SALDO ANTERIOR	6.243,76	
		SALDO ATUAL		2.132,76
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>6.243,76</b>	<b>6.243,76</b>
05/08/2023	1271489	NF Nº 164 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	283.148,92	
		MOVIMENTO DO DIA	283.148,92	0,00
		SALDO ANTERIOR	2.132,76	
		SALDO ATUAL		285.281,68
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>285.281,68</b>	<b>285.281,68</b>
10/08/2023	1362636	VLR REF PAGTO ISS		5.257,60
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.257,60
		SALDO ANTERIOR	285.281,68	
		SALDO ATUAL		280.024,08
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>280.024,08</b>	<b>285.281,68</b>
12/08/2023	1362639	VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		75,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	75,00
		SALDO ANTERIOR	280.024,08	
		SALDO ATUAL		279.949,08
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>280.024,08</b>	<b>280.024,08</b>
20/08/2023	1362643	VLR REF PAGTO FGTS		2.382,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.382,00
		SALDO ANTERIOR	279.949,08	
		SALDO ATUAL		277.567,08
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>279.949,08</b>	<b>279.949,08</b>
25/08/2023	1362647	VLR REF PAGTO COFINS		5.496,50
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.496,50
		SALDO ANTERIOR	277.567,08	
		SALDO ATUAL		272.070,58
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>277.567,08</b>	<b>277.567,08</b>
31/08/2023	1362631	VLR REF PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	272.070,58	
		SALDO ATUAL		253.370,58
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>272.070,58</b>	<b>272.070,58</b>
05/09/2023	1362665	VLR REF PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
		SALDO ANTERIOR	253.370,58	
		SALDO ATUAL		234.670,58
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>253.370,58</b>	<b>253.370,58</b>
10/09/2023	1362670	VLR REF PAGTO ISS		5.273,00

Fls. Nº 559  
 Proc. Nº  
 Rubrica

## LIVRO CAIXA

EMPRESA		CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP			
ENDEREÇO		AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO	CNPJ:	02.354.503/0001-90	
FOLHA		0007	LIVRO: 0007	MÊS OU PERÍODO/ANO:	01/01/2023 A 31/12/2023
DATA	LCTO	HISTORICO		ENTRADA	SAÍDA
			MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.273,00
			SALDO ANTERIOR	234.670,58	
			SALDO ATUAL		229.397,58
			<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>234.670,58</b>	<b>234.670,58</b>
11/09/2023	1362672		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.890,00	
			MOVIMENTO DO DIA	15.890,00	0,00
			SALDO ANTERIOR	229.397,58	
			SALDO ATUAL		245.287,58
			<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>245.287,58</b>	<b>245.287,58</b>
12/09/2023	1362676		VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		87,00
			MOVIMENTO DO DIA	0,00	87,00
			SALDO ANTERIOR	245.287,58	
			SALDO ATUAL		245.200,58
			<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>245.287,58</b>	<b>245.287,58</b>
20/09/2023	1362680		VLR REF PAGTO FGTS		2.380,00
20/09/2023	1362684		VLR REF PGTO COFINS		5.496,00
			MOVIMENTO DO DIA	0,00	7.876,00
			SALDO ANTERIOR	245.200,58	
			SALDO ATUAL		237.324,58
			<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>245.200,58</b>	<b>245.200,58</b>
28/09/2023	1362686		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16.980,00	
			MOVIMENTO DO DIA	16.980,00	0,00
			SALDO ANTERIOR	237.324,58	
			SALDO ATUAL		254.304,58
			<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>254.304,58</b>	<b>254.304,58</b>
03/10/2023	1362694		VLR REF PAGTO DESPESAS COM VEICULOS		1.585,62
			MOVIMENTO DO DIA	0,00	1.585,62
			SALDO ANTERIOR	254.304,58	
			SALDO ATUAL		252.718,96
			<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>254.304,58</b>	<b>254.304,58</b>
05/10/2023	1362701		VLR REF PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
			MOVIMENTO DO DIA	0,00	18.700,00
			SALDO ANTERIOR	252.718,96	
			SALDO ATUAL		234.018,96
			<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>252.718,96</b>	<b>252.718,96</b>
06/10/2023	1362704		VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		58,00
			MOVIMENTO DO DIA	0,00	58,00
			SALDO ANTERIOR	234.018,96	
			SALDO ATUAL		233.960,96
			<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>234.018,96</b>	<b>234.018,96</b>
10/10/2023	1362709		VLR REF PAGTO ISS		5.262,00
			MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.262,00
			SALDO ANTERIOR	233.960,96	
			SALDO ATUAL		228.698,96
			<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>233.960,96</b>	<b>233.960,96</b>
20/10/2023	1362713		VLR REF PAGTO FGTS		2.383,00
			MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.383,00
			SALDO ANTERIOR	228.698,96	
			SALDO ATUAL		226.315,96
			<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>228.698,96</b>	<b>228.698,96</b>
22/10/2023	1362715		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.320,00	
			MOVIMENTO DO DIA	7.320,00	0,00
			SALDO ANTERIOR	226.315,96	
			SALDO ATUAL		233.635,96
			<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>233.635,96</b>	<b>233.635,96</b>
25/10/2023	1362721		VLR REF PAGTO OUTRAS DESPESAS		5.767,00
			MOVIMENTO DO DIA	0,00	5.767,00
			SALDO ANTERIOR	233.635,96	
			SALDO ATUAL		227.868,96
			<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>233.635,96</b>	<b>233.635,96</b>
31/10/2023	1362725		DESPESAS COM CSLL REF. 3º TROMESTRE 2022		4.527,00
			MOVIMENTO DO DIA	0,00	4.527,00
			SALDO ANTERIOR	227.868,96	
			SALDO ATUAL		223.341,96
			<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>227.868,96</b>	<b>227.868,96</b>

Fls. Nº 560  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica 1

## LIVRO CAIXA

EMPRESA CONSREL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP  
 ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO CNPJ: 02.354.503/0001-90  
 FOLHA 0008 LIVRO: 0007 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2023 A 31/12/2023

DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA
05/11/2023	1362737	VLR REF PAGTO DE PRO LABORE		18 700,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	18 700,00
		SALDO ANTERIOR	223.341,96	
		SALDO ATUAL		204.641,96
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>233.341,96</b>	<b>223.341,96</b>
10/11/2023	1362737	VR REF PAGTO ISS		5 098,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5 098,00
		SALDO ANTERIOR	204.641,96	
		SALDO ATUAL		199.543,96
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>204.641,96</b>	<b>204.641,96</b>
11/11/2023	1362761	VLR REF PAGTO OUTRAS DESPESAS		564,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	564,00
		SALDO ANTERIOR	199.543,96	
		SALDO ATUAL		198.979,96
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>199.543,96</b>	<b>199.543,96</b>
14/11/2023	1362764	VLR REF PAGTO DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE		85,28
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	85,28
		SALDO ANTERIOR	198.979,96	
		SALDO ATUAL		198.894,68
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>198.979,96</b>	<b>198.979,96</b>
20/11/2023	1362769	VLR REF PGTO FGTS		2.385,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.385,00
		SALDO ANTERIOR	198.894,68	
		SALDO ATUAL		196.509,68
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>198.894,68</b>	<b>198.894,68</b>
25/11/2023	1362773	VLR REF PAGTO COFINS		5 478,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5 478,00
		SALDO ANTERIOR	196.509,68	
		SALDO ATUAL		191.031,68
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>196.509,68</b>	<b>196.509,68</b>
29/11/2023	1362776	VLR REF PAGTO DESPESAS COM VEÍCULOS		685,92
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	685,92
		SALDO ANTERIOR	191.031,68	
		SALDO ATUAL		190.345,76
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>191.031,68</b>	<b>191.031,68</b>
05/12/2023	1362788	VLR REF PAGTO ISS		5 620,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5 620,00
		SALDO ANTERIOR	171.645,76	
		SALDO ATUAL		166.025,76
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>171.645,76</b>	<b>171.645,76</b>
10/12/2023	1362794	VLR REF PAGTO OUTRAS DESPESAS		185,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	185,00
		SALDO ANTERIOR	171.645,76	
		SALDO ATUAL		166.025,76
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>171.645,76</b>	<b>171.645,76</b>
13/12/2023	1362797	VLR REF PAGTO OUTRAS DESPESAS		185,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	185,00
		SALDO ANTERIOR	166.025,76	
		SALDO ATUAL		165.840,76
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>166.025,76</b>	<b>166.025,76</b>
20/12/2023	1362801	VLR REF PGTO FGTS		2.382,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	2.382,00
		SALDO ANTERIOR	165.840,76	
		SALDO ATUAL		163.458,76
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>165.840,76</b>	<b>163.458,76</b>
23/12/2023	1362804	VLR REF PAGTO DESPESAS COM VEÍCULOS		362,68
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	362,68
		SALDO ANTERIOR	163.458,76	
		SALDO ATUAL		163.096,08
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>163.458,76</b>	<b>163.458,76</b>
25/12/2023	1362808	VLR REF PAGTO COFINS		5 478,00
		MOVIMENTO DO DIA	0,00	5 478,00
		SALDO ANTERIOR	163.096,08	
		SALDO ATUAL		157.618,08
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>163.096,08</b>	<b>163.096,08</b>

Fls. Nº 561  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

LIVRO CAIXA

EMPRESA	CONSRIL CONSTRUTORA RIPADO LTDA EPP				
ENDEREÇO	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A BAIRRO: CENTRO CEP: 65.820-000 CIDADE: TASSO FRAGOSO /MA				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	CNPJ:	02.354.503/0001-90		
FOLHA	0009	LIVRO: 0007	MÊS OU PERÍODO/ANO:	01/01/2023 A 31/12/2023	
DATA	LCTO	HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	
31/12/2023	1362810	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.617,43		
31/12/2023	1362902	PAGAMENTO DESPESAS			4.765,82
31/12/2023	1362914	VLR REF PAGTO QUITAÇÃO DIVIDA PENDENTE			10.630,00
31/12/2023	1362966	DEPOSITO C/C			76.000,00
		MOVIMENTO DO DIA	9.617,43		91.395,82
		SALDO ANTERIOR	157.618,08		
		SALDO ATUAL			75.839,69
		<b>TOTAIS DO DIA</b>	<b>167.235,51</b>		<b>167.235,51</b>
01/01/2023 A 31/12/2023		MOVIMENTO PERÍODO	499.883,56		485.985,20
		SALDO ANTERIOR	61.941,33		
		SALDO DO PERÍODO			13.898,36
		<b>TOTAIS DO PERÍODO</b>	<b>499.883,56</b>		<b>485.985,20</b>

## Termo de Encerramento

Fis. Nº 567  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 27

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 10, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA.

Balsas, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
EMILIO PORTELA RIBEIRO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 022457/06

\_\_\_\_\_  
CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 02.354.503/0001-90

\_\_\_\_\_  
EDINALDO COSTA ROMA  
Administrador, Sócio  
CPF 970.428.543-49



Fls. Nº 963  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSRIIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01738261301	EMILIO PORTELA RIBEIRO
02354503000190	CONSRIIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 16:48 SOB N° 20240521889.  
PROTOCOLO: 240521889 DE 18/04/2024. NIRE: 21200422232.  
CONSRIIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 06/05/2024  
empresafacil.ma.gov.br

## Termo de Abertura

Fis. Nº 564  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 09, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, município Balsas, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, Número de Registro (NIRE) 21200422232.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/02/1998

Ato constitutivo: 21200422232

Balsas, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
EMILIO PORTELA RIBEIRO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 022457/06

\_\_\_\_\_  
CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 02.354.503/0001-90

\_\_\_\_\_  
EDINALDO COSTA ROMA  
Administrador, Sócio  
CPF 970.428.543-49

Fls. Nº 565  
 Proc. Nº  
 Rubrica

LIVRO DIÁRIO  
 Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 06 LETRA B  
 Bairro: CAJUEIRO  
 Cidade: BALSAS - MA  
 Folha: 00002 Livro: 14

Emp.: 155  
 Fone: (99 )98827-4977

CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000532	Salários a Pagar	05/01/2023	VLR REF. PAGTO SALARIOS	12.500,00	
0000000005	Caixa	05/01/2023	VLR REF. PAGTO SALARIOS		12.500,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/01/2023	VLR REF. PAGTO PRO LABORE	3.000,00	
0000000005	Caixa	05/01/2023	VLR REF. PAGTO PRO LABORE		3.000,00
	TOTAIS DO DIA			15.500,00	15.500,00
0000000534	FGTS a Pagar	07/01/2023	VLR REF. PAGTO FGTS	975,00	
0000000005	Caixa	07/01/2023	VLR REF. PAGTO FGTS		975,00
	TOTAIS DO DIA			975,00	975,00
0000000005	Caixa	09/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.385,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	09/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		8.385,00
	TOTAIS DO DIA			8.385,00	8.385,00
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/01/2023	VLR REF. PAGTO ISS	1.320,00	
0000000005	Caixa	10/01/2023	VLR REF. PAGTO ISS		1.320,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad	10/01/2023	VLR REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000000005	Caixa	10/01/2023	VLR REF. PAGTO ALUGUEL		3.000,00
0000001617	Energia Elétrica	10/01/2023	VLR REF. PAGTO ENERGIA	345,25	
0000000005	Caixa	10/01/2023	VLR REF. PAGTO ENERGIA		345,25
	TOTAIS DO DIA			4.665,25	4.665,25
0000001601	Material de Expediente	16/01/2023	VLR REF. PAGTO MAT. EXPEDIENTE	67,53	
0000000005	Caixa	16/01/2023	VLR REF. PAGTO MAT. EXPEDIENTE		67,53
	TOTAIS DO DIA			67,53	67,53
0000000005	Caixa	17/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.895,21	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	17/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		5.895,21
	TOTAIS DO DIA			5.895,21	5.895,21
0000000005	Caixa	19/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	19/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		14.000,00
	TOTAIS DO DIA			14.000,00	14.000,00
0000000533	Previdência Social a Pagar	20/01/2023	VLR REF. PAGTO INSS	1.400,00	
0000000005	Caixa	20/01/2023	VLR REF. PAGTO INSS		1.400,00
	TOTAIS DO DIA			1.400,00	1.400,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/01/2023	VLR REF. PAGTO PIS	994,00	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	25/01/2023	VLR REF. PAGTO COFINS	3.735,92	
0000001647	Outras Despesas	25/01/2023	VLR REF. PAGTO DESPESAS	132,95	
0000000005	Caixa	25/01/2023	VLR REF. PAGTO DESPESAS		4.862,87
	TOTAIS DO DIA			4.862,87	4.862,87
0000000005	Caixa	26/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.620,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	26/01/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		3.620,00
	TOTAIS DO DIA			3.620,00	3.620,00
0000001794	Provisão para Contribuição	30/01/2023	DESPESAS COM CSLL REF. 4º TRIMESTRE 2020	905,41	
0000000005	Caixa	30/01/2023	DESPESAS COM CSLL REF. 4º TRIMESTRE 2020		905,41
	TOTAIS DO DIA			905,41	905,41
0000001793	Provisão para o IRPJ	31/01/2023	DESPESAS COM IRPJ REF. 4º TRIMESTRE 2020	2.258,63	
0000000005	Caixa	31/01/2023	DESPESAS COM IRPJ REF. 4º TRIMESTRE 2020		2.258,63
0000000392	(-)Depreciação Acumulada M	31/01/2023	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada M	31/01/2023	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/01/2023	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada v	31/01/2023	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
0000001610	Depreciações	31/01/2023	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
	TOTAIS DO DIA			7.209,98	7.209,98
	TOTAIS DO MES			67.486,25	67.486,25
0000001554	Salários e Rendimentos	05/02/2023	VLR REF. PAGTO SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/02/2023	VLR REF. PAGTO PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/02/2023	VLR REF. PAGTO SALARIOS		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad	10/02/2023	VLR REF. PAGTO ALUGEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/02/2023	VLR REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	532,90	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/02/2023	VLR REF. PAGTO ISS	1.315,00	
0000000005	Caixa	10/02/2023	VLR REF. PAGTO DESPESAS		4.847,90
	TOTAIS DO DIA			4.847,90	4.847,90
0000000005	Caixa	14/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.595,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	14/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		14.595,00
	TOTAIS DO DIA			14.595,00	14.595,00
0000001571	Previdência Social - (Admini	20/02/2023	VLR REF. PAGTO INSS	1.395,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/02/2023	VLR REF. PAGTO FGTS	976,00	
0000000005	Caixa	20/02/2023	VLR REF. PAGTO IMPOSTOS		2.371,00
	TOTAIS DO DIA			2.371,00	2.371,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/02/2023	VLR REF. PAGTO PIS	1.003,94	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	25/02/2023	VLR REF. PAGTO COFINS	4.375,00	

Fis. Nº 566  
 Proc. Nº  
 Rubrica 2

LIVRO DIÁRIO  
 Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 06 LETRA B  
 Bairro: CAJUEIRO  
 Cidade: BALSAS - MA  
 Folha: 00003 Livro: 14

Emp.: 155  
 Fone: (99) 98827-4977

CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	25/02/2023	VLR. REF. PAGTO IMPOSTOS		5.378,94
0000000005	Caixa	25/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.990,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	25/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.990,00
	TOTAIS DO DIA			18.368,94	18.368,94
0000001601	Material de Expediente	27/02/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN	25,45	
0000000005	Caixa	27/02/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN		25,45
	TOTAIS DO DIA			25,45	25,45
0000000392	(-)Depreciação Acumulada M	28/02/2023	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada M	28/02/2023	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	28/02/2023	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	28/02/2023	DEPRECIÇÃO VEICULOS		2.991,05
0000001610	Depreciações	28/02/2023	DEPRECIÇÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			63.859,64	63.859,64
0000001554	Salários e Rendimentos	05/03/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/03/2023	VLR. REF. PAGTO PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/03/2023	VLR. REF. PAGTO PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001617	Energia Elétrica	10/03/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	385,15	
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad	10/03/2023	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/03/2023	VRL. REF. PAGTO ISS	1.410,00	
0000000005	Caixa	10/03/2023	VRL. REF. PAGTO ISS		4.795,15
	TOTAIS DO DIA			4.795,15	4.795,15
0000001601	Material de Expediente	11/03/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN	42,25	
0000000005	Caixa	11/03/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN		42,25
0000000005	Caixa	11/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	11/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00
	TOTAIS DO DIA			5.042,25	5.042,25
0000001571	Previdência Social - (Admini:	20/03/2023	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/03/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS	957,00	
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	20/03/2023	VLR. REF. PAGTO PIS	950,15	
0000000005	Caixa	20/03/2023	VLR. REF. PAGTO PIS		3.314,15
	TOTAIS DO DIA			3.314,15	3.314,15
0000000005	Caixa	21/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.800,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	21/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.800,00
	TOTAIS DO DIA			3.800,00	3.800,00
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	25/03/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.025,00	
0000000005	Caixa	25/03/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS		4.025,00
	TOTAIS DO DIA			4.025,00	4.025,00
0000001610	Depreciações	31/03/2023	DEPRECIÇÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada M	31/03/2023	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada M	31/03/2023	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/03/2023	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/03/2023	DEPRECIÇÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			44.627,90	44.627,90
0000000005	Caixa	03/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	03/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.000,00
	TOTAIS DO DIA			15.000,00	15.000,00
0000001554	Salários e Rendimentos	05/04/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/04/2023	VLR. REF. PAGTOPRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/04/2023	VLR. REF. PAGTOPRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001601	Material de Expediente	06/04/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN	62,50	
0000000005	Caixa	06/04/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIEN		62,50
	TOTAIS DO DIA			62,50	62,50
0000000005	Caixa	07/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.650,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	07/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.650,00
	TOTAIS DO DIA			8.650,00	8.650,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad	10/04/2023	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/04/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	285,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/04/2023	VRL. REF. PAGTO ISS	1.350,00	
0000000005	Caixa	10/04/2023	VRL. REF. PAGTO ISS		4.635,00
	TOTAIS DO DIA			4.635,00	4.635,00
0000000005	Caixa	12/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.360,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	12/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.360,00
	TOTAIS DO DIA			7.360,00	7.360,00
0000001571	Previdência Social - (Admini:	20/04/2023	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	

Fls. Nº 567  
 Proc. Nº  
 Rubrica W

LIVRO DIÁRIO  
 Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 06 LETRA B  
 Bairro: CAJUEIRO  
 Cidade: BALSAS - MA  
 Folha: 00004 Livro: 14

Emp.: 155  
 Fone: (99)98827-4977  
 CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/04/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS	984,00	
0000000005	Caixa	20/04/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.391,00
	TOTAIS DO DIA			2.391,00	2.391,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/04/2023	VLR. REF. PAGTO PIS	954,00	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviço	25/04/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.215,00	
0000000005	Caixa	25/04/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.169,00
	TOTAIS DO DIA			5.169,00	5.169,00
0000000005	Caixa	26/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	26/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.000,00
	TOTAIS DO DIA			13.000,00	13.000,00
0000000005	Caixa	28/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	28/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.250,00
	TOTAIS DO DIA			5.250,00	5.250,00
0000001793	Provisão para o IRPJ	30/04/2023	DESPESAS COM IRPJ REF. 1º TRIMESTRE 2021	2.590,00	
0000001794	Provisão para Contribuição S	30/04/2023	DESPESAS COM CSLL REF. 1º TRIMESTRE 2021	1.215,00	
0000000005	Caixa	30/04/2023	DESPESAS COM CSLL REF. 1º TRIMESTRE 2021		3.805,00
0000001610	Depreciações	30/04/2023	DEPRECAÇÃO IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada M	30/04/2023	DEPRECAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada M	30/04/2023	DEPRECAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	30/04/2023	DEPRECAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada v	30/04/2023	DEPRECAÇÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			8.756,35	8.756,35
	TOTAIS DO MES			88.973,85	88.973,85
0000001554	Salários e Rendimentos	05/05/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/05/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/05/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001601	Material de Expediente	07/05/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT	39,50	
0000000005	Caixa	07/05/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT		39,50
	TOTAIS DO DIA			39,50	39,50
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad	10/05/2023	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/05/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	265,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/05/2023	VRL. REF. PAGTO ISS	1.702,00	
0000000005	Caixa	10/05/2023	VRL. REF. PAGTO ISS		4.967,00
	TOTAIS DO DIA			4.967,00	4.967,00
0000001571	Previdência Social - (Adminis	20/05/2023	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/05/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS	975,00	
0000000005	Caixa	20/05/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.382,00
	TOTAIS DO DIA			2.382,00	2.382,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/05/2023	VLR. REF. PAGTO PIS	950,51	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviço	25/05/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.513,00	
0000000005	Caixa	25/05/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.463,51
	TOTAIS DO DIA			5.463,51	5.463,51
0000001610	Depreciações	31/05/2023	DEPRECAÇÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada M	31/05/2023	DEPRECAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada M	31/05/2023	DEPRECAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/05/2023	DEPRECAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada v	31/05/2023	DEPRECAÇÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			36.503,36	36.503,36
0000001601	Material de Expediente	01/06/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT	103,85	
0000000005	Caixa	01/06/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT		103,85
	TOTAIS DO DIA			103,85	103,85
0000001554	Salários e Rendimentos	05/06/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/06/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/06/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000000005	Caixa	07/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	07/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.000,00
	TOTAIS DO DIA			15.000,00	15.000,00
0000001601	Material de Expediente	09/06/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT	75,39	
0000000005	Caixa	09/06/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT		75,39
	TOTAIS DO DIA			75,39	75,39
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad	10/06/2023	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/06/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	372,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/06/2023	VRL. REF. PAGTO ISS	1.984,00	
0000000005	Caixa	10/06/2023	VRL. REF. PAGTO ISS		5.356,00
	TOTAIS DO DIA			5.356,00	5.356,00

Fls. Nº 568  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

LIVRO DIÁRIO  
 Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 06 LETRA B  
 Bairro: CAJUEIRO  
 Cidade: BALSAS - MA  
 Folha: 00005 Livro: 14

Emp.: 155  
 Fone: (99)98827-4977  
 CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	15/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.400,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	15/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.400,00
	TOTAIS DO DIA			5.400,00	5.400,00
0000000005	Caixa	18/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.312,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	18/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.312,00
	TOTAIS DO DIA			8.312,00	8.312,00
0000001571	Previdência Social - (Admini:	20/06/2023	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/06/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS	979,50	
0000000005	Caixa	20/06/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.386,50
	TOTAIS DO DIA			2.386,50	2.386,50
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/06/2023	VLR. REF. PAGTO PIS	957,00	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	25/06/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.750,00	
0000000005	Caixa	25/06/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.707,00
	TOTAIS DO DIA			5.707,00	5.707,00
0000000005	Caixa	26/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.000,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	26/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.000,00
	TOTAIS DO DIA			7.000,00	7.000,00
0000001610	Depreciações	30/06/2023	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada M	30/06/2023	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada M	30/06/2023	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	30/06/2023	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada v	30/06/2023	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			72.992,09	72.992,09
0000001554	Salários e Rendimentos	05/07/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/07/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/07/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad	10/07/2023	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/07/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	392,85	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/07/2023	VRL. REF. PAGTO ISS	1.085,00	
0000000005	Caixa	10/07/2023	VRL. REF. PAGTO ISS		4.477,85
	TOTAIS DO DIA			4.477,85	4.477,85
0000000005	Caixa	12/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.670,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	12/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.670,00
	TOTAIS DO DIA			13.670,00	13.670,00
0000001571	Previdência Social - (Admini:	20/07/2023	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/07/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS	978,00	
0000000005	Caixa	20/07/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.385,00
	TOTAIS DO DIA			2.385,00	2.385,00
0000001601	Material de Expediente	21/07/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT1	108,00	
0000000005	Caixa	21/07/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT1		108,00
	TOTAIS DO DIA			108,00	108,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/07/2023	VLR. REF. PAGTO PIS	955,15	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	25/07/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.521,00	
0000000005	Caixa	25/07/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.476,15
	TOTAIS DO DIA			5.476,15	5.476,15
0000001793	Provisão para o IRPJ	31/07/2023	DESPESAS COM IRPJ REF. 2º TRIMESTRE 2021	2.590,00	
0000001794	Provisão para Contribuição E	31/07/2023	DESPESAS COM CSLL REF. 2º TRIMESTRE 2021	1.521,00	
0000000005	Caixa	31/07/2023	DESPESAS COM CSLL REF. 2º TRIMESTRE 2021		4.111,00
0000001610	Depreciações	31/07/2023	DEPRECIACÃO MENSAL	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada M	31/07/2023	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada M	31/07/2023	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/07/2023	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada v	31/07/2023	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			9.062,35	9.062,35
	TOTAIS DO MES			53.879,35	53.879,35
0000000005	Caixa	05/08/2023	NF nr 164 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	283.148,92	
0000000164	INSS a Compensar/deduzir c	05/08/2023	NF nr 164 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	13.031,92	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut:	05/08/2023	NF nr 164 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS		296.180,84
	TOTAIS DO DIA			296.180,84	296.180,84
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad	10/08/2023	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/08/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	415,60	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/08/2023	VRL. REF. PAGTO ISS	1.842,00	
0000000005	Caixa	10/08/2023	VRL. REF. PAGTO ISS		5.257,60
	TOTAIS DO DIA			5.257,60	5.257,60
0000001601	Material de Expediente	12/08/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT1	75,00	
0000000005	Caixa	12/08/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT1		75,00

LIVRO DIÁRIO  
 Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 06 LETRA B  
 Bairro: CAJUEIRO  
 Cidade: BALSAS - MA  
 Folha: 00006 Livro: 14  
 Conta Nome da Conta Data Histórico

Emp.: 155  
 Fone: (99)98827-4977  
 CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			75,00	75,00
0000001571	Previdência Social - (Admini	20/08/2023	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/08/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS	975,00	
0000000005	Caixa	20/08/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.382,00
	TOTAIS DO DIA			2.382,00	2.382,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/08/2023	VLR. REF. PAGTO PIS	975,50	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	25/08/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.521,00	
0000000005	Caixa	25/08/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.496,50
	TOTAIS DO DIA			5.496,50	5.496,50
0000001554	Salários e Rendimentos	31/08/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/08/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	31/08/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
0000001610	Depreciações	31/08/2023	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada M	31/08/2023	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada M	31/08/2023	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/08/2023	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada v	31/08/2023	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			23.651,35	23.651,35
	TOTAIS DO MES			333.043,29	333.043,29
0000001554	Salários e Rendimentos	05/09/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/09/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/09/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad	10/09/2023	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/09/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	593,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/09/2023	VRL. REF. PAGTO ISS	1.680,00	
0000000005	Caixa	10/09/2023	VRL. REF. PAGTO ISS		5.273,00
	TOTAIS DO DIA			5.273,00	5.273,00
0000000005	Caixa	11/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.890,00	
0000000907	Prestação de Serviço (Tribut	11/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.890,00
	TOTAIS DO DIA			15.890,00	15.890,00
0000001601	Material de Expediente	12/09/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT	87,00	
0000000005	Caixa	12/09/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT		87,00
	TOTAIS DO DIA			87,00	87,00
0000001571	Previdência Social - (Admini	20/09/2023	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/09/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS	973,00	
0000000005	Caixa	20/09/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.380,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	20/09/2023	VLR. REF. PAGTO PIS	975,00	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviç	20/09/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.521,00	
0000000005	Caixa	20/09/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.496,00
	TOTAIS DO DIA			7.876,00	7.876,00
0000000005	Caixa	28/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.980,00	
0000000907	Prestação de Serviço (Tribut	28/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		16.980,00
	TOTAIS DO DIA			16.980,00	16.980,00
0000001610	Depreciações	30/09/2023	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada M	30/09/2023	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada M	30/09/2023	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	30/09/2023	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada v	30/09/2023	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			69.757,35	69.757,35
0000001637	Despesas com Veiculos - (A	03/10/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS	1.585,62	
0000000005	Caixa	03/10/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS		1.585,62
	TOTAIS DO DIA			1.585,62	1,585,62
0000001554	Salários e Rendimentos	05/10/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/10/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/10/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001601	Material de Expediente	06/10/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT	58,00	
0000000005	Caixa	06/10/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT		58,00
	TOTAIS DO DIA			58,00	58,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad	10/10/2023	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/10/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	428,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/10/2023	VRL. REF. PAGTO ISS	1.834,00	
0000000005	Caixa	10/10/2023	VRL. REF. PAGTO ISS		5.262,00
	TOTAIS DO DIA			5.262,00	5.262,00
0000001571	Previdência Social - (Admini	20/10/2023	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/10/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS	976,00	

Fls. Nº 570  
 Proc. Nº  
 Rubrica

LIVRO DIÁRIO  
 Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 06 LETRA B  
 Bairro: CAJUEIRO  
 Cidade: BALSAS - MA  
 Folha: 00007 Livro: 14

Emp.: 155  
 Fone: (99)98827-4977

CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/10/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.383,00
	TOTAIS DO DIA			2.383,00	2.383,00
0000000005	Caixa	22/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.320,00	
0000000907	Prestação de Serviço [Tribut.	22/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.320,00
	TOTAIS DO DIA			7.320,00	7.320,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/10/2023	VLR. REF. PAGTO PIS	954,00	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviço	25/10/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.251,00	
0000001647	Outras Despesas	25/10/2023	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS	562,00	
0000000005	Caixa	25/10/2023	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS		5.767,00
	TOTAIS DO DIA			5.767,00	5.767,00
0000001793	Provisão para o IRPJ	31/10/2023	DESPESAS COM IRPJ REF. 3º TRIMESTRE 2021	3.015,00	
0000001794	Provisão para Contribuição S	31/10/2023	DESPESAS COM CSLL REF. 3º TRIMESTRE 2021	1.512,00	
0000000005	Caixa	31/10/2023	DESPESAS COM CSLL REF. 3º TRIMESTRE 2021		4.527,00
0000001610	Depreciações	31/10/2023	DEPRECIACÃO MENSAL IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada M	31/10/2023	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada M	31/10/2023	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/10/2023	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/10/2023	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			9.478,35	9.478,35
	TOTAIS DO MES			50.553,97	50.553,97
0000001554	Salários e Rendimentos	05/11/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/11/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/11/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad	10/11/2023	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/11/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	398,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/11/2023	VRL. REF. PAGTO ISS	1.700,00	
0000000005	Caixa	10/11/2023	VRL. REF. PAGTO ISS		5.098,00
	TOTAIS DO DIA			5.098,00	5.098,00
0000001647	Outras Despesas	11/11/2023	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS	564,00	
0000000005	Caixa	11/11/2023	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS		564,00
	TOTAIS DO DIA			564,00	564,00
0000001601	Material de Expediente	14/11/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT	85,28	
0000000005	Caixa	14/11/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT		85,28
	TOTAIS DO DIA			85,28	85,28
0000001571	Previdência Social - (Admini	20/11/2023	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/11/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS	978,00	
0000000005	Caixa	20/11/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.385,00
	TOTAIS DO DIA			2.385,00	2.385,00
0000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/11/2023	VLR. REF. PAGTO PIS	957,00	
0000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviço	25/11/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.521,00	
0000000005	Caixa	25/11/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.478,00
	TOTAIS DO DIA			5.478,00	5.478,00
0000001637	Despesas com Veiculos - (A	29/11/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS	685,92	
0000000005	Caixa	29/11/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS		685,92
	TOTAIS DO DIA			685,92	685,92
0000001610	Depreciações	30/11/2023	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO	4.951,35	
0000000392	(-)Depreciação Acumulada M	30/11/2023	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
0000000393	(-)Depreciação Acumulada M	30/11/2023	DEPRECIACÃO MOVEIS E ITENSILIOS		661,33
0000000394	(-)Depreciação Acumulada C	30/11/2023	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		436,24
0000000396	(-)Depreciação Acumulada V	30/11/2023	DEPRECIACÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			4.951,35	4.951,35
	TOTAIS DO MES			37.947,55	37.947,55
0000001554	Salários e Rendimentos	05/12/2023	VLR. REF. PAGTO DE SALARIOS	12.700,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/12/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE	6.000,00	
0000000005	Caixa	05/12/2023	VLR. REF. PAGTO DE PRO LABORE		18.700,00
	TOTAIS DO DIA			18.700,00	18.700,00
0000001601	Material de Expediente	10/12/2023	VLR. REF. PAGTO. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENT	254,00	
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Ad	10/12/2023	VLR. REF. PAGTO ALUGUEL	3.000,00	
0000001617	Energia Elétrica	10/12/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	382,00	
0000001063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)	10/12/2023	VRL. REF. PAGTO ISS	1.984,00	
0000000005	Caixa	10/12/2023	VRL. REF. PAGTO ISS		5.620,00
	TOTAIS DO DIA			5.620,00	5.620,00
0000001647	Outras Despesas	13/12/2023	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS	185,00	
0000000005	Caixa	13/12/2023	VLR. REF. PAGTO OUTRAS DESPESAS		185,00
	TOTAIS DO DIA			185,00	185,00
0000001571	Previdência Social - (Admini	20/12/2023	VLR. REF. PAGTO INSS	1.407,00	
0000001572	FGTS - (Administrativas)	20/12/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS	975,00	

Fis. Nº 521  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W

LIVRO DIÁRIO  
 Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: CONSTRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 06 LETRA B  
 Bairro: CAJUEIRO  
 Cidade: BALSAS - MA  
 Folha: 00008 Livro: 14

Emp.: 155  
 Fone: (99)98827-4977

CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/12/2023	VLR. REF. PAGTO FGTS		2.382,00
	TOTAIS DO DIA			2.382,00	2.382,00
000001637	Despesas com Veículos - (A	23/12/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS	362,68	
0000000005	Caixa	23/12/2023	VLR. REF. PAGTO DESPESAS COM VEICULOS		362,68
	TOTAIS DO DIA			362,68	362,68
000001064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)	25/12/2023	VLR. REF. PAGTO PIS	957,00	
000001065	COFINS - (s/ Vendas/Serviço	25/12/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS	4.521,00	
0000000005	Caixa	25/12/2023	VLR. REF. PAGTO COFINS		5.478,00
	TOTAIS DO DIA			5.478,00	5.478,00
0000000005	Caixa	31/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.617,43	
000000907	Prestação de Serviço (Tribut:	31/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.617,43
000000521	Fornecedores a Pagar	31/12/2023	INSS	13.031,92	
000000164	INSS a Compensar/deduzir	31/12/2023	INSS		13.031,92
000001554	Salários e Rendimentos	31/12/2023	PROVISÃO SALARIOS	75.000,00	
000000538	Pro Labore a Pagar	31/12/2023	PRÓ LABORE A PAGAR		69.000,00
000000532	Salários a Pagar	31/12/2023	SALARIOS A PAGAR		12.700,00
000000533	Previdência Social a Pagar	31/12/2023	PREVIDENCIA A PAGAR		1.407,00
000000534	FGTS a Pagar	31/12/2023	FGTS A PAGAR		978,00
000001571	Previdência Social - (Admini:	31/12/2023	PROVISÃO PREVIDENCIA	3.000,00	
000001572	FGTS - (Administrativas)	31/12/2023	PROVISÃO FGTS	1.185,00	
000000555	ISS a Recolher	31/12/2023	ISS A PAGAR		116,00
000000556	PIS a Recolher	31/12/2023	PIS A PAGAR		26,50
000000557	COFINS a Recolher	31/12/2023	COFINS A PAGAR		2,10
000000558	Contribuição Social a Pagar	31/12/2023	CSLL A PAGAR		269,25
000000559	IRPJ a Pagar	31/12/2023	IRPJ A PAGAR		124,64
000000586	Aluguéis a Pagar	31/12/2023	PAGAMENTO ALUGUEL		695,69
0000000005	Caixa	31/12/2023	PAGAMENTO DESPESAS		4.765,82
000000593	Titulos a Pagar	31/12/2023	VLR. REF. PAGTO QUITAÇÃO DIVIDA PENDENTE	10.630,00	
0000000005	Caixa	31/12/2023	VLR. REF. PAGTO QUITAÇÃO DIVIDA PENDENTE		10.630,00
000000521	Fornecedores a Pagar	31/12/2023	PAGAMENTO DUPLICATAS	10.900,00	
000000011	Banco do Brasil SA	31/12/2023	DEPOSITO C/C	76.000,00	
0000000005	Caixa	31/12/2023	DEPOSITO C/C		76.000,00
0000000080	Duplicatas a Receber	31/12/2023	DIPLICATAS A RECEBER	152.000,00	
000000011	Banco do Brasil SA	31/12/2023	DIPLICATAS A RECEBER		152.000,00
000001610	Depreciações	31/12/2023	DEPRECIÇÃO IMOBILIZADO	4.951,35	
000000392	(-)Depreciação Acumulada M	31/12/2023	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		862,73
000000393	(-)Depreciação Acumulada M	31/12/2023	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS		661,33
000000394	(-)Depreciação Acumulada C	31/12/2023	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		436,24
000000396	(-)Depreciação Acumulada V	31/12/2023	DEPRECIÇÃO VEICULOS		2.991,05
	TOTAIS DO DIA			356.315,70	356.315,70
	TOTAIS DO MES			389.043,38	389.043,38
	TOTAIS GERAIS			1.308.667,98	1.308.667,98

## Termo de Encerramento

Fis. Nº 572  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 09, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA.

Balsas, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
EMILIO PORTELA RIBEIRO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 022457/06

\_\_\_\_\_  
CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 02.354.503/0001-90

\_\_\_\_\_  
EDINALDO COSTA ROMA  
Administrador, Sócio  
CPF 970.428.543-49



Fis. Nº 573  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01738261301	EMILIO PORTELA RIBEIRO
02354503000190	CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2024 08:41 SOB N° 20240521501.  
PROTOCOLO: 240521501 DE 18/04/2024. NIRE: 21200422232.  
CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 08/05/2024  
empresafacil.ma.gov.br

Fis. Nº 574  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTA  
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
 NIRE: 21200422232  
 Folha: 00002

Emp.: 155  
 Fone: (99) 98827-4977  
 CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024  
 Data do NIRE: 04/02/1998

**BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2024**  
**ATIVO**

	Valor
Contas Contábeis	
<b>ATIVO</b>	<b>1.179.150,41</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>506.009,14</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>321.925,76</b>
<b>CAIXA</b>	<b>38.647,83</b>
Caixa	38.647,83
<b>BANCOS</b>	<b>283.277,93</b>
Banco do Brasil SA	283.277,93
<b>CLIENTES</b>	<b>184.083,38</b>
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>123.339,69</b>
BANCO DO BRASIL S-A	123.339,69
<b>Vendas a Prazo a Receber</b>	<b>60.743,69</b>
(-)Provisão pra Créditos de Liquidação duvidosa	-9.924,98
Duplicatas a Receber	70.668,67
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>673.141,27</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>220.401,00</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>220.401,00</b>
Duplicatas a Receber	220.401,00
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>452.740,27</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>676.310,10</b>
Terrenos	330.000,00
Máquinas e Equipamentos	114.509,00
Móveis e Utensílios	28.401,10
Veículos	180.300,00
Computadores e Perifericos	23.100,00
<b>DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>-223.569,83</b>
(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	-31.374,94
(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	-12.871,97
(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	-10.469,72
(-)Depreciação Acumulada Veículos	-168.853,20

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA  
 RG: 4490255/PC/PA  
 CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO  
 CPF: 017.382.613-01  
 CRC: CE02245706T MA  
 RG: 136775120006/SSP/MA

Fls. Nº 579  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Empresa: CONSRII CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
 NIRE: 21200422232  
 Folha: 00003

Emp.: 155  
 Fone: (99)98827-4977

CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data do NIRE: 04/02/1998

**BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2024**  
**PASSIVO**

	Valor
Contas Contábeis	
<b>PASSIVO</b>	<b>1.179.150,41</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>350.900,33</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>346.275,33</b>
Fornecedores a Pagar	346.275,33
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.625,00</b>
ISS a Recolher	0,00
PIS a Recolher	825,00
COFINS a Recolher	3.800,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>828.250,08</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>600.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>600.000,00</b>
Capital Subscrito	600.000,00
<b>RESERVAS</b>	<b>218.795,45</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>218.795,45</b>
Reservas Legal	79.280,45
Reserva de Lucros a Realizar	78.015,99
Reserva Especial	61.499,01
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>9.454,63</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.454,63</b>
Lucros Acumulados	249.255,06
Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	63.599,90
Resultado do Exercício - Período do Balanço	-303.400,33

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA  
 RG: 4490255/PC/PA  
 CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO  
 CPF: 017.382.613-01  
 CRC: CE02245706T MA  
 RG: 136775120006/SSP/MA

Fis. Nº 976  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP  
 CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0  
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 - LETRA A  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: TASSO FRAGOSO - MA  
 NIRE: 21200422232  
 Folha: 00004

Emp.: 155  
 Fone: (99)98827-4977

CEP: 65.820-000  
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data do NIRE: 04/02/1998

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

	Valor
Contas Contábeis	
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>50.000,00</b>
<b>VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL</b>	<b>50.000,00</b>
Prestação de Serviço [Tributado Pelo ISSQN]	50.000,00
<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA</b>	<b>-4.625,00</b>
<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS</b>	<b>-4.625,00</b>
PIS - (s/ Vendas/Serviços)	-825,00
COFINS - (s/ Vendas/Serviços)	-3.800,00
<b>(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>45.375,00</b>
<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>45.375,00</b>
<b>(-)DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-348.775,33</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-348.775,33</b>
<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-348.775,33</b>
Assistência Contábil	-2.500,00
Bonificações e Brindes	-99,04
Material de Uso e Consumo	-346.176,29
<b>(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>-303.400,33</b>
<b>(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social</b>	<b>-303.400,33</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>
Provisões	0,00
<b>(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>-303.400,33</b>
<b>(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>-303.400,33</b>

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA  
 RG: 4490255/PC/PA  
 CPF: 970.428.543-49

CONTADOR: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO  
 CPF: 017.382.613-01  
 CRC: CE02245706T MA  
 RG: 136775120006/SSP/MA

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.: 155 / Estab.: 1
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENT0	Fone: (99) 98827-4977
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	
Bairro: CENTRO	CEP: 65.820-000
Cidade: TASSO FRAGOSO – MA	Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE: 21200422232	Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 0005	Livro: 00012
-------------	--------------

## NOTAS EXPLICATIVAS

Fis. Nº 577  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

CONTA	Nome Conta [subconta]
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>05 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>
5	Caixa
11	Banco do Brasil S.A.
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>06 - CLIENTES</b>
20	Clientes a Receber
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>07 – IMOBILIZADOS</b>
347	Terrenos
349	Máquinas e Equipamentos
350	Móveis e Utensílios
353	Veículos
354	Computadores e Periféricos
392	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos
393	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios
394	(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos
396	(-) Depreciação Acumulada Veículos
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>08 – FORNECEDORES</b>
521	Fornecedores a Pagar
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>09 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>
532	Salários a Pagar
533	Previdência Social a Pagar
534	FGTS a Pagar
538	Pro Labore a Pagar
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>10 - OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS</b>
558	Contribuição Social a Pagar
555	ISS a Recolher
556	PIS a Recolher
557	COFINS a Recolher
559	IRPJ a Pagar
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>11 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>
586	Aluguéis a Pagar
593	Títulos a Pagar
671	Contas a Pagar
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>12 - PATRIMONIO LÍQUIDO</b>
703	Capital subscrito
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>13 - RESERVAS DE LUCROS</b>
726	Reserva Legal
729	Reserva de Lucros a Realizar
730	Reserva Especial
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>14 - LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>

Empresa: CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.: 155 / Estab.: 1
CNPJ: 02.354.503/0001-90 IE: ISENTO	Fone: (99) 98827-4977
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	
Bairro: CENTRO	CEP: 65.820-000
Cidade: TASSO FRAGOSO – MA	Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE: 21200422232	Data do NIRE: 04/02/1998

Folha: 0006	Livro: 00012
-------------	--------------

742	Lucros Acumulados
745	Resultado do Exercício - Período do Balanço
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>15 - RECEITA OPERACIONAL</b>
907	Prestação de serviço [Tributado pelo ISSQN]
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>16 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>
1063	ISS - (s/ Vendas/Serviços)
1064	PIS - (s/ Vendas/Serviços)
1065	COFINS - (s/ Vendas/Serviços)
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>17 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>
1554	Salários e Rendimentos
1571	Previdência Social - (Administrativas)
1572	FGTS - (Administrativas)
<b>Nota Explicativa:</b>	<b>18 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>
1601	Material de Expediente
1610	Depreciação
1617	Energia Elétrica
1637	Despesas com Veículos - (Administrativas)
1639	Aluguéis e Condomínios - (Administrativas)
1647	Outras Despesas
1793	Provisões para o IRPJ
1794	Provisões para Contribuição Social

Fis. Nº 578  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica 14

## 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA é uma sociedade empresaria de capital fechado, que tem por objeto social a prestação de serviços públicos de construção civil, em qualquer de suas formas.

A sede social da Sociedade está localizada na Av. Santos Dumont, nº92, Letra A, na Cidade de Tasso Fragoso, Estado do Maranhão - CEP 65.820-000.

A área de concessão da Sociedade contempla os municípios de Balsas e região, localizados no interior do Estado do Maranhão.

## 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### 2.1 Base de preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC").

Empresa:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.:	155 / Estab.: 1
CNPJ:	02.354.503/0001-90	IE:	ISENTO
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	Fone:	(99) 98827-4977
Bairro:	CENTRO	CEP:	65.820-000
Cidade:	TASSO FRAGOSO – MA	Período:	01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE:	21200422232	Data do NIRE:	04/02/1998

Folha:	0007	Livro:	00012
--------	------	--------	-------

A Administração afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras estão divulgadas e correspondem ao que é utilizado na gestão da Sociedade.

A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela Administração em 23 de fevereiro de 2024.

## 2.2 Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas tendo como base o custo histórico, exceto para os seguintes itens registrados nos balanços patrimoniais: i) instrumentos financeiros derivativos mensurados ao valor justo e ii) instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. A classificação da mensuração do valor justo nas categorias níveis 1, 2 ou 3 (dependendo do grau de observância das variáveis utilizadas) está apresentada na nota 28 de Instrumentos Financeiros.

## 2.3 Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração da Sociedade faça julgamentos e adote estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.

Por definição, as estimativas contábeis raramente serão iguais aos respectivos resultados reais.

Desta forma, a Administração da Sociedade revisa as estimativas e premissas adotadas de maneira contínua, baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os ajustes oriundos destas revisões são reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas e aplicadas de maneira prospectiva.

As principais contas contábeis que requerem a adoção de premissas e estimativas, que estão sujeitas a um maior grau de incertezas e que possam um risco de resultar em um ajuste material, caso essas premissas e estimativas sofram mudanças significativas em períodos subsequentes.

## 3 - SUMARIO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis utilizadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão descritas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de maneira consistente em todos os períodos apresentados.

### 3.1 Instrumentos financeiros

#### - Ativos financeiros

Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados ou na data da negociação em que a Sociedade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. O desreconhecimento de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos respectivos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando os riscos e benefícios

Empresa:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.:	155 / Estab.: 1
CNPJ:	02.354.503/0001-90	IE:	ISENTO
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	Fone:	(99) 98827-4977
Bairro:	CENTRO	CEP:	65.820-000
Cidade:	TASSO FRAGOSO – MA	Período:	01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE:	21200422232	Data do NIRE:	04/02/1998

Folha: 0008

Livro: 00012

da titularidade do ativo financeiro são transferidos. A Companhia possui os seguintes principais ativos financeiros:

- I. Registrados pelo valor justo por meio do resultado: são ativos mantidos para negociação ou designados como tal no momento do reconhecimento inicial. A Companhia gerencia estes ativos e toma decisões de compra e venda com base em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e sua estratégia de investimentos. Estes ativos financeiros são registrados pelo respectivo valor justo, cujas mudanças são reconhecidas no resultado do exercício.
- II. Mantidos até o vencimento: são ativos para os quais a Sociedade possui intenção e capacidade de manter até o vencimento. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, após seu reconhecimento inicial, mensurados pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva de juros, deduzidos de perdas por redução ao valor recuperável. A Companhia não possui ativos financeiros classificados nesta categoria.
- III. Empréstimos e recebíveis: são ativos com pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados no mercado ativo. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo, e, após o reconhecimento inicial, reconhecidos pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva de juros deduzidos de perdas por redução ao valor recuperável.
- IV. Disponíveis para venda: são ativos não derivativos designados como disponíveis para venda ou que não se classifiquem em nenhuma das categorias anteriores. Após o reconhecimento inicial, os juros calculados pelo método da taxa efetiva de juros são reconhecidos na demonstração de resultado como parte do resultado operacional para as variações da expectativa do fluxo de caixa do ativo financeiro da concessão da Sociedade, enquanto que as variações para registro ao valor justo são reconhecidas em outros resultados abrangentes. O resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado do exercício no momento da realização do ativo.

#### - Passivos financeiros

Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que são originados ou na data de negociação em que a Sociedade se torna parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia possui os seguintes principais passivos financeiros:

- I. Mensurados pelo valor justo por meio do resultado: são os passivos financeiros que sejam: (i) mantidos para negociação no curto prazo, (ii) designados ao valor justo com o objetivo de confrontar os efeitos do reconhecimento de receitas e despesas a fim de se obter informação contábil mais relevante e consistente ou, (iii) derivativos. Estes passivos são registrados pelos respectivos valores justos e, para qualquer alteração na mensuração subsequente dos valores justos, a contrapartida é o resultado.
- II. Outros passivos financeiros (não mensurados pelo valor justo por meio do resultado): são os demais passivos financeiros que não se enquadram na classificação acima. São reconhecidos inicialmente pelo valor justo deduzido de quaisquer custos atribuíveis à transação e, posteriormente, registrados pelo custo amortizado através do método da taxa efetiva de juros.

Empresa:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.:	155 / Estab.: I
CNPJ:	02.354.503/0001-90	IE:	ISENTO
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	Fone:	(99) 98827-4977
Bairro:	CENTRO	CEP:	65.820-000
Cidade:	TASSO FRAGOSO – MA	Período:	01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE:	21200422232	Data do NIRE:	04/02/1998

Folha: 0009

Livro: 00012

Os ativos e passivos financeiros somente são compensados e apresentados pelo valor líquido quando existe o direito legal de compensação dos valores e haja a intenção de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

### - Capital social

Ações ordinárias e preferenciais são classificadas como capital social no patrimônio líquido.

Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquidos de quaisquer efeitos tributários.

Ações preferenciais não dão direito a voto e possuem preferência na liquidação da sua parcela do capital social. As ações preferenciais têm direito a um dividendo 10% superior ao pago a detentores de ações ordinárias.

### 3.2 Provisões

As provisões são reconhecidas em função de um evento passado quando há uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a exigência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo.

### 3.3 Dividendo e juros sobre capital próprio

De acordo com a legislação brasileira, a Companhia é requerida a distribuir como dividendo anual mínimo obrigatório 25% do lucro líquido ajustado quando previsto no Estatuto Social. De acordo com as práticas contábeis brasileiras, CPC 24 e ICPC 08 (RI), apenas o dividendo mínimo obrigatório pode ser provisionado, já o dividendo declarado ainda não aprovado, só deve ser reconhecido como passivo nas demonstrações financeiras após aprovação pelo órgão competente. Desta forma, os montantes excedentes ao dividendo mínimo obrigatório, conforme rege a Lei nº 6.404/76, são mantidos no patrimônio líquido, em conta de dividendo adicional proposto, em virtude de não atenderem aos critérios de obrigação presente na data das demonstrações financeiras.

### 3.4 Reconhecimento de receita

A receita operacional do curso normal das atividades da Sociedade é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos foram transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a entidade, de que os custos associados possam ser estimados de maneira confiável e de que o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável.

### 3.5 Imposto de renda e contribuição social

As despesas de imposto de renda e contribuição social são calculadas e registradas conforme legislação vigente e incluem os impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são

Empresa:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.:	155 / Estab.: 1		
CNPJ:	02.354.503/0001-90	IE:	ISENTO	Fone:	(99) 98827-4977
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A				
Bairro:	CENTRO	CEP:	65.820-000		
Cidade:	TASSO FRAGOSO – MA	Período:	01/01/2024 a 31/12/2024		
NIRE:	21200422232	Data do NIRE:	04/02/1998		

Folha: 0010

Livro: 00012

reconhecidos na demonstração do resultado, exceto para os casos em que estiverem diretamente relacionados a itens registrados diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente, nos quais já são reconhecidos a valores líquidos destes efeitos fiscais.

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber/compensar esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação e para prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social.

#### 4 - DETERMINAÇÃO DO VALOR JUSTO

Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e divulgação baseados nos métodos a seguir. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo.

Desta forma, a Sociedade determina o valor justo conforme CPC 46, o qual define o valor justo como a estimativa de preço pelo qual uma transação não forçada para a venda do ativo ou para a transferência do passivo ocorreria entre participantes do mercado sob condições atuais de mercado na data de mensuração.

#### 5- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Corresponde aos valores em espécie e saldos na Conta Bancária no final do exercício.

#### 6 - CLIENTES

Refere-se às contas a receber e as Duplicatas a receber tanto a curto quanto ao longo prazo, e com base na melhor estimativa da Administração, para os montantes sem garantia ou sem expectativa de recebimento, foram constituídas provisões para créditos de liquidação duvidosa.

#### 7 - IMOBILIZADOS

Estão classificados todos os Bens que compõe o seu imobilizado juntamente com suas depreciações.

#### 8 - FORNECEDORES

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

#### 9 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Empresa:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.:	155 / Estab.: 1
CNPJ:	02.354.503/0001-90	IE:	ISENTO
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	Fone:	(99) 98827-4977
Bairro:	CENTRO	CEP:	65.820-000
Cidade:	TASSO FRAGOSO – MA	Período:	01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE:	21200422232	Data do NIRE:	04/02/1998

Folha: 0011

Livro: 00012

## 10 - OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS

Em decorrência de suas atividades operacionais, a Companhia é devedora perante diversos fornecedores e prestadores de serviços, débitos estes representados por duplicatas e notas fiscais faturadas.

## 11 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Para o plano de contribuição definida, a Companhia paga contribuições em bases compulsórias, contratuais ou voluntárias. Assim que as contribuições tiverem sido feitas, a Companhia não tem obrigações relativas a pagamentos adicionais. As contribuições regulares compreendem os custos periódicos líquidos do período em que são devidas e, assim, são incluídas nos custos de pessoal.

## 12 - PATRIMONIO LIQUIDO

A participação de 100% das quotas refere-se aos sócios.

## 13 - RESERVAS DE LUCROS

A reserva legal é calculada com base em 5% do lucro líquido do exercício, de acordo com os termos da Lei das Sociedades Anônimas.

## 14 - LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

O cálculo do lucro básico e diluído em 31 de dezembro de 2023 foi baseado no lucro líquido do exercício.

## 15- RECEITA OPERACIONAL

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

## 16- DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

## 17 - DESPESAS OPERACIONAIS

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

## 18 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Fls. Nº 584  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Empresa:	CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA EPP	Emp.:	155 / Estab.: 1
CNPJ:	02.354.503/0001-90	IE:	ISENTO
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 92 – LETRA A	Fone:	(99) 98827-4977
Bairro:	CENTRO	CEP:	65.820-000
Cidade:	TASSO FRAGOSO – MA	Período:	01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE:	21200422232	Data do NIRE:	04/02/1998

Folha:	0012	Livro:	00012
--------	------	--------	-------

ADMINISTRADOR: EDINALDO COSTA ROMA  
RC: 4490255'PC,'PA  
CPF: 970.428.543-49

EMILIO PORTELA RIBEIRO  
CPF: 017.382.613-01  
CRC: CE02245706 CE



Fis. Nº 585  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSRL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01738261301	EMILIO PORTELA RIBEIRO
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/03/2025 11:13 SOB Nº 20250347571.  
PROTOCOLO: 250347571 DE 19/03/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504676890. CNPJ DA SEDE: 02354503000190.  
NIRE: 21200422232. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2025.  
CONSRL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

## Termo de Abertura

Fls. Nº 586  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 05, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, município Balsas, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, Número de Registro (NIRE) 21200422232.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/02/1998

Ato constitutivo: 21200422232

Balsas, 01/01/2024

\_\_\_\_\_  
EMILIO PORTELA RIBEIRO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 022457

\_\_\_\_\_  
CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 02.354.503/0001-90

\_\_\_\_\_  
EDINALDO COSTA ROMA  
Administrador, Sócio  
CPF 970.428.543-49

Fls. Nº 584  
 Proc. Nº  
 Rubrica L

**MOVIMENTO DO CAIXA**

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
05/01/2024	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES	519 CLIENTES DIVERSOS	115.155,00	
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEIS	565 ALUGUÉIS A PAGAR		3.695,69
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TITULOS	566 TITULOS A PAGAR		16.584,35
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE OUTRAS CONTAS	567 CONTAS A PAGAR		14.361,08
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	173 ISS A RECOLHER		1.573,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CSLL	177 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		1.394,25
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IRPJ	178 IRRF A RECOLHER		3.074,64
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PIS	179 PIS A RECOLHER		978,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE COFINS	180 COFINS A RECOLHER		4.127,10
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		12.700,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PROLABORE	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		6.000,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS	191 INSS A RECOLHER		1.407,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS	192 FGTS A RECOLHER		978,00
		Total do dia:	115.155,00	66.873,11
05/01/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	534 WILSON PEREIRA MARTINS & CIA L		728,72
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	540 COMERCIAL ROFE LTDA		3.839,80
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	542 ACO MARANHAO LTDA FILIAL		590,28
		Total do dia:	0,00	5.158,80
05/04/2024	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510 HONORÁRIOS CONTÁBEIS		500,00
		Total do dia:	0,00	500,00
05/05/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	534 WILSON PEREIRA MARTINS & CIA L		6.357,01
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	535 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		925,99
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	536 J J FERRO E ACO BALSAS LTDA		13.853,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	537 DIFERRO FERRO ACO LTDA		8.599,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	538 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		258,84
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	539 J F DOS S LOIOLA EIRELI		860,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	541 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTI		569,10
		Total do dia:	0,00	31.422,94
05/06/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	534 WILSON PEREIRA MARTINS & CIA L		11.826,95
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	535 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		2.474,95
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	536 J J FERRO E ACO BALSAS LTDA		9.508,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	537 DIFERRO FERRO ACO LTDA		632,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	541 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTI		400,38
		Total do dia:	0,00	24.842,28
05/07/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	534 WILSON PEREIRA MARTINS & CIA L		22.189,59
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	535 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		20.113,50
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	544 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMF		15.842,09

Empresa: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
C.N.P.J.: 02.354.503/0001-90  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002  
Número livro: 0008  
Emissã: Página 3 de 6  
Hora: 09:01:06

Fls. Nº 585  
Proc. Nº  
Rubrica

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
05/07/2024	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510 HONORÁRIOS CONTÁBEIS		500,00
		Total do dia:	0,00	58.645,18
05/08/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	545 ORIGINAL TINTAS LTDA		2.544,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	546 AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.160,00
		Total do dia:	0,00	3.704,00
05/09/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	543 SO PISCINAS EQUIP. PARA PISCINAS LTI		6.505,79
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	545 ORIGINAL TINTAS LTDA		300,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	547 PORTAL DAS PISCINAS		1.099,64
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	548 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		11.108,43
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	549 J H FERRO ACO LTDA		4.827,21
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	550 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		464,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	551 ELETRICA ATUAL LTDA		260,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	552 COMERCIAL ROFE LTDA [F-TO]		4.253,18
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	553 PEDRA COMERCIAL LTDA		5.600,00
		Total do dia:	0,00	34.418,25
08/09/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	537 DIFERRO FERRO ACO LTDA		14.263,60
		Total do dia:	0,00	14.263,60
05/10/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	549 J H FERRO ACO LTDA		6.072,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	554 R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVIC		335,00
	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510 HONORÁRIOS CONTÁBEIS		500,00
		Total do dia:	0,00	6.907,00
05/11/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	540 COMERCIAL ROFE LTDA		19.457,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	553 PEDRA COMERCIAL LTDA		6.400,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	554 R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVIC		1.685,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	555 ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE F		4.210,54
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	556 5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		508,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	557 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		260,38
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	558 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTI		17.601,14
		Total do dia:	0,00	50.122,06
05/12/2024	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	540 COMERCIAL ROFE LTDA		9.634,06
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	557 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		263,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	559 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		4.180,00
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	560 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA		20.171,48
		Total do dia:	0,00	34.248,54

EDINALDO COSTA ROMA  
SOCIO PROPRIETARIO  
CPF: 970.428.543-49

EMILIO PORTELA RIBEIRO  
Reg. no CRC - MA sob o No. CE-02245706  
CPF: 017.382.613-01

Empresa: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**  
C.N.P.J.: 02.354.503/0001-90  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003  
Número livro: 0008  
Emiss: **Página 4 de 6**  
Hora: 09:01:06

Fls. Nº 586  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica         

**MOVIMENTO DO CAIXA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrapartida</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>
31/12/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510 HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
			Total do dia:	0,00
				1.000,00
			Total do Período:	115.155,00
			Saldo anterior:	332.105,76
			Saldo atual:	596.000,00
				379.049,24

EDINALDO COSTA ROMA  
SOCIO PROPRIETARIO  
CPF: 970.428.543-49

EMILIO PORTELA RIBEIRO  
Reg. no CRC - MA sob o No. CE-02245706  
CPF: 017.382.613-01

## Termo de Encerramento

Fis. Nº 587  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 05, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA.

Balsas, 31/12/2024

\_\_\_\_\_  
EMILIO PORTELA RIBEIRO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 022457

\_\_\_\_\_  
CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 02.354.503/0001-90

\_\_\_\_\_  
EDINALDO COSTA ROMA  
Administrador, Sócio  
CPF 970.428.543-49



Fls. Nº 588  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSRL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01738261301	EMILIO PORTELA RIBEIRO
02354503000190	CONSRL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
97042854349	EDINALDO COSTA ROMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2025 11:28 SOB Nº 20250404419.  
PROTOCOLO: 250404419 DE 27/03/2025. NIRE: 21200422232.  
CONSRL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 01/04/2025  
empresafacil.ma.gov.br



**CONSRIL Construtora Ripardo LTDA**

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,  
nº 06 B, Bairro Cajuelro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

Fls. Nº 589  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

**CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

CNPJ: 02.354.503/0001-90

NIRE: 21200422232

**Comprovação da boa situação econômica financeira do licitante.  
Exercício 2024**

**a) Índice de Liquidez Geral (LG), com valor superior a um:**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{\text{R\$ } 506.009,14 + 220.401,00}{\text{R\$ } 350.900,33} \quad \text{LG} = 2,07$$

**b) Índice de solvência geral (SG), com valor superior a um:**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{\text{R\$ } 1.179.150,41}{\text{R\$ } 350.900,33} \quad \text{SG} = 3,36$$

**c) Índice de Liquidez Corrente (LC), com valor superior a um**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$ } 506.009,14}{\text{R\$ } 350.900,33} \quad \text{LC} = 1,44$$

**d) Índice Grau de Endividamento, com valor inferior a um**

$$\text{IGE} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} = \frac{\text{R\$ } 350.900,33}{\text{R\$ } 1.179.150,41} \quad \text{GE} = 0,29$$

EDINALDO COSTA  
ROMA:97042854349


Assinado de forma digital por  
EDINALDO COSTA  
ROMA:97042854349  
Dados: 2025.04.07 17:18:18 -03'00'

EDINALDO COSTA ROMA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 970.428.543-49  
RG: 4490255/PC/PA

EMILIO PORTELA  
RIBEIRO:017382  
61301

Assinado de forma  
digital por EMILIO  
PORTELA  
RIBEIRO:01738261301  
Dados: 2025.04.08  
11:13:41 -03'00'

EMÍLIO PORTELA RIBEIRO  
CONTADOR  
CPF: 017.382.613-01  
CRC:CE02245706T MA  
RG: 136775120006/SSP/MA

Fls. Nº 580  
Proc. Nº  
Rubrica**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00001116  
Nome: EMILIO PORTELA RIBEIRO CPF: 017.382.613-01  
CRC/UF n.º CE-022457/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 22/07/2025  
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 017.382.613-01 Controle : 4300.5241.5555.6182



Fis. Nº 591  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.


**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : EMILIO PORTELA RIBEIRO  
REGISTRO..... : CE-022457/O-6 T-MA  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.382.613-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 23/04/2025 as 17:27:50.  
Válido até: 22/07/2025.  
Código de Controle: 58449.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Fls. Nº 592  
Proc. Nº  
Rubrica: w**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00002024  
Nome: EMÍLIO PORTELA RIBEIRO CPF: 017.382.613-01  
CRC/UF n.º CE-022457/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 23/10/2025  
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 017.382.613-01 Controle : 2907.4162.4476.4790



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 921214/2025**  
Emissão: 05/02/2025  
Validade: 31/03/2026  
Chave: w9a2a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: JONATHAN BARROSO SILVA  
Registro: 2616025990  
CPF: \*\*\*.799.963-\*\*

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
Data Inicial: 22/02/2017  
Data Final: Indefinido  
Número do Visto: 1000002238

Fls. Nº 593  
Proc. Nº  
Rubrica

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º, da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo ao artigo 28, do Decreto Federal 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO - UNASP  
Data de Formação: 18/12/2016

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Registro: 0005371970  
CNPJ: 13.136.076/0001-90  
Data Início: 15/04/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
Registro: 0000006486  
CNPJ: 02.354.503/0001-90  
Data Início: 05/02/2025  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Fls. Nº 594  
Proc. Nº  
Rubrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90

Registro: 0000006486

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 23/02/2024

Faixa: 4

Objetivo Social: CNAE 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

CNAE 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

CNAE 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO

CNAE 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

CNAE 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CNAE 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CNAE 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

CNAE 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

CNAE 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

CNAE 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

CNAE 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL

CNAE 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

CNAE 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAE 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

CNAE 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

CNAE 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

CNAE 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

CNAE 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAE 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA CNAE 6810-2/02 - ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

CNAE 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

CNAE 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA

CNAE 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAE 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

CNAE 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

CNAE 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 06 b, CAJUEIRO, BALSAS, MA, 65800000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 31/10/2002

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006486EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JONATHAN BARROSO SILVA

Registro: 2616025990





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 921211/2025**  
Emissão: 05/02/2025  
Validade: 04/08/2025  
Chave: 8ZxDY

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CPF: \*\*\*.799.963-\*\*

Data Início: 05/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º, da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo ao artigo 28, do Decreto Federal 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: LUIZ ANTONIO RANGRAB

Registro: 2205900900

CPF: \*\*\*.897.490-\*\*

Data Início: 14/02/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7, ALINEA I DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

**Sócios**

Sócio: EDINALDO COSTA ROMA

CPF: \*\*\*.428.543-\*\*

Função: EMPRESÁRIO

---

Fls. Nº 595  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 923377/2025**  
Emissão: 13/03/2025  
Validade: 31/03/2026  
Chave: zb29D

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Fis. Nº 596  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: LUIZ ANTONIO RANGRAB  
Registro: 2205900900  
CPF: \*\*\*.897.490-\*\*

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
Data Inicial: 01/04/1987  
Data Final: Indefinido  
Número do Visto: 4695

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7, ALINEA I DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.  
Instituição de Ensino: INEXISTENTE

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: TAVARES & CARVALHO LTDA-ME  
Registro: 0005383110  
CNPJ: 28.387.045/0001-80  
Data Início: 22/12/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
Registro: 0000006486  
CNPJ: 02.354.503/0001-90  
Data Início: 14/02/2008  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Fis. Nº 598  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W

**República Federativa do Brasil**  
**Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia**  
**Carteira de Identidade Profissional** Registro Nacional

**Nome** LUIZ ANTONIO RAMOS  
**Filiação** CLOVIS RAMOS  
TERESINHA LIZIENE RUFINO RAMOS

**C.P.F.** 211.897.490-68 **Identidade (RG)** 5022149162 **Tipo Sang.** A

**Nascimento** 07/06/1956 **Localidade** PALMEIRA DAS MISSOES **UF** RS **Nacionalidade** BRASILEIRA

**Crea de Registro** CREA-RS **Emissão** 02/07/2008 **Validade** 01/07/2013

**Ass. Presidente** [Assinatura] **Registro no Crea** 0004448

**Título Profissional** Engenheiro Civil  
**Ass. do Profissional** [Assinatura]

Vale como Documento de Identidade e tem Eficácia (2º do art. 5º da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6266 de 07/05/75)



**FJMA/FEKJ**  
**Serventia Extra**  
**15615241-58**  
**746**  
**00032081956**  
**Autenticacao**

**CARTÓRIO DE BALSAS** 2º Ofício  
 Ilkerson Marell Franco Barros - Tabelião e Registrador  
 Rua Antonio Manoel, 1791 - Centro - Balsas - MA - CEP 61400-000  
 Fone: (98) 3311-4153 e-mail: tabelion@cartorio-balsas.com.br

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. \*0035 \*GJ1C7M8-13524B-81.\*  
**Balsas-MA, 23 de junho de 2014.**  
Thuyra Lahna Barros de Oliveira  
**Escrevente Autorizada**

11



**CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.**  
CNPJ. 02 354 503 / 0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 centro  
Balsas - MA

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Fis. Nº 598  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

Pelo presente instrumento particular de contrato que entre si fazem de um lado a empresa CONSTRUTORA RIPARDO LTDA CNPJ. Nº02. 354.503/0001-90, com endereço na Rua Mangabeiras, 15 – sala 5, 2º andar, centro – Balsas – Maranhão, neste ato representada por seu proprietário EDNALDO COSTA ROMA, portador do CPF. Nº 970.428.543-49 e RG. Nº4490255-SSP-MA, residente na cidade de Mirador- MA., e de hora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado LUIZ ANTONIO RANGRAB, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o nº 44448 D RG. Nº5022348162-SSP-RS, CPF. Nº 211.997.490-69, denominado simplesmente CONTRATADO, tem justo e contratado o seguinte:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FINALIDADE

O objeto do presente contrato é a prestação de serviço como responsável técnico pela execução das construções feitas pela Empresa.

**Parágrafo primeiro** - Fica definido que as despesas com os deslocamentos do técnico para acompanhamento da execução de serviços fora do domicílio ocorrerão por conta da Empresa.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O Contratante receberá o valor mensal de 6 (seis) salários mínimos, referente as prestações de serviços.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DA RELAÇÃO JURÍDICA DO CONTRATADO

A prestação de serviço ora contratada não implica vínculo empregatício, nem exclusivamente de colaboração entre o CONTRATANTE E O CONTRATADO.

### CLÁUSULA QUARTA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA


O Contratado apresentará ao Contratante por ocasião da assinatura deste contrato, toda documentação exigida por Lei e, prova de capacidade técnica do CONTRATADO.

### CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO se obriga a prestar todo tipo de esclarecimento, acompanhamento e assistência a todo e qualquer serviço, que possa servir para melhorar e incrementar a prestação de serviço da Empresa.

### CLÁUSULA SEXTA - DA DURAÇÃO

... apresentado. Dou fé. 0035 \*GHC7MS-13524B-81 \*  
Balsas-MA, 23 de Junho de 2014.  
Thyza Palma Barrós de Oliveira  
Escrivente Autorizada





**CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.**  
CNPJ. 02 354 503 / 0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 centro  
Balsas - MA

O prazo de contrato será por tempo indeterminado, iniciando-se a partir de 2008, com carga horária de 12 horas semanal.

E, por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular, obrigam-se a cumprir o presente contrato em todos os seus termos, contratante e contratado assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.


Balsas (MA), 12 de abril de 2008.

Fls. Nº 599  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica ll

  
\_\_\_\_\_  
Jose Inacio Castro Ripardo  
Contratante

  
\_\_\_\_\_  
Luiz Antônio Rangrab  
CREA 44448 D  
Contratado

TJMA/FERJ  
Serventia Extrajudicial



# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Fls. Nº 600  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		M A
		MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA		
		DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO		
		CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		
NOME JONATHAN BARROSO SILVA				
		DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF 03093262062 SEST MA		
		CPF 051.799.963-33	DATA NASCIMENTO 10/09/1993	
FILIAÇÃO MARCONDE SOUSA SILVA				
SILVIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO O' BARROSO				
PERMISSÃO		ACC	CAT. HAB.	
Nº REGISTRO 06013982816		VALIDADEZ 04/04/2025	Nº HABILITAÇÃO 06/03/2014	
OBSERVAÇÕES				
ASSINATURA DO PORTADOR				
LOCAL SÃO LUIS, MA		DATA EMISSÃO 05/04/2022		
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		25640388711 MA047027134		
<b>MARANHÃO</b>				
DENATRAN		CONTRAN		

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**



**CONSRIL** Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,  
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

Fis. Nº 601  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, de um lado à empresa **CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 02.354.503/0001-90, sediada na R Professora Maria Amélia Bezerra, Nº 06 letra B, Bairro Cajueiro, BALSAS – MA, CEP: 65.800-00 por intermédio de seu representante legal, José Inácio Castro Ripardo, brasileiro, casado, portadora do RG 0535384620146 – SESP MA, inscrita no CPF sob o nº 121.907.723-20, aqui denominada **CONTRATANTE** e do outro lado o engenheiro civil **JONATHAN BARROSO SILVA**, CREA - MA nº 2616925990, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 030993262006-2 SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 051.799.963-33, residente e domiciliado na Rua 03, s/nº, bairro Santa Luzia, Imperatriz/MA, aqui denominado **CONTRATADO**.

Decidem as partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que reger-se-á mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia e orçamentos, por parte da CONTRATADA de acordo com os termos e condições detalhados neste contrato.

### CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 2.1 A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo.
- 2.2 A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na cláusula sexta.

### CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 3.1 A CONTRATADA deverá prestar os serviços solicitados pela CONTRATANTE conforme descritivo, especificações e prazos combinados entre as partes.
- 3.2 A CONTRATADA se obriga a manter absoluto sigilo sobre as operações, dados, estratégias, materiais, informações e documentos da CONTRATANTE, mesmo após a conclusão dos serviços ou do término da relação contratual.



**CONSRIL** Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra.  
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA, CEP 65.800-000

Fis. Nº 602  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

3.3 Os contratos, informações, dados, materiais e documentos inerentes à CONTRATANTE ou a seus clientes deverão ser utilizados, pela CONTRATADA, por seus funcionários ou contratados, estritamente para cumprimento dos serviços solicitados pela CONTRATANTE, sendo VEDADO a comercialização ou utilização para outros fins.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DOS SERVIÇOS**

4.1 A CONTRATADA atuará nos serviços contratados de acordo com as especificações acordadas entre as partes.

4.2 Os serviços terão início em **20/09/2024, com prazo indeterminado.**

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA EXCLUSIVIDADE**

5.1 A CONTRATADA atuará **SEM EXCLUSIVIDADE** dentro do segmento da CONTRATANTE, podendo exercer sua atividade para outras empresas, ou efetuar negócios em nome e por conta própria, desde que não se trate de atividade concorrente com a CONTRATANTE.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

6.1 Os serviços OBJETO deste contrato serão remunerados pela quantia de R\$ **1.500,00 (mil e quinhentos reais)** pago no dia 05 e mais R\$ **1.500,00 (mil e quinhentos reais)** no dia 20 de cada mês correspondente, totalizando R\$ **3.000,00 (três mil reais)** mensal, sendo a **carga horária de 10 horas semanais**, que poderão ser flexibilizadas, conforme convencionado entre as partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DO DESCUMPRIMENTO**

7.1 O descumprimento de qualquer uma das cláusulas por qualquer parte, implicará na rescisão imediata deste contrato, não isentando a CONTRATADA de suas responsabilidades referentes ao zelo com informações e dados da CONTRATANTE.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E VALIDADE**

9.1 A CONTRATADA deverá realizar os serviços dentro dos prazos determinados no cronograma previsto, sendo sua responsabilidade comunicar a impossibilidade de

cumprimento, bem como os motivos para tal e o novo prazo previsto, estando em sua competência a capacidade para tal avaliação.

#### **CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO IMOTIVADA**



**CONSRIL** Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,  
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

Fis. Nº 607  
Proc. Nº  
Rubrica

10.1 Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, respeitando-se um período mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência para comunicar a rescisão.

### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Fica pactuada a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CONTRATADA e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.

12.2 A contratação da CONTRATADA, cumpridas todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º da CLT, nos termos do art. 442-B da CLT.

12.3 A tolerância, por qualquer das partes, com relação ao descumprimento de qualquer termo ou condição aqui ajustado, não será considerada como desistência em exigir o cumprimento de disposição nele contida, nem representará novação com relação à obrigação passada, presente ou futura, no tocante ao termo ou condição cujo descumprimento foi tolerado.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

13.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Imperatriz do Estado do Maranhão.

Por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas

JOSE INACIO CASTRO  
RIPARDO:1219077232  
0

Assinado de forma digital por JOSE  
INACIO CASTRO  
RIPARDO:12190772320  
Dados: 2025.01.27 17:16:28 -03'00'

Balsas/MA, 20 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente

gov.br

JONATHAN BARROSO SILVA  
Data: 27/01/2025 16:44:25 0300  
verifique em <https://validar.lti.gov.br>

**CONTRATANTE:**  
CONSRIL-CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP  
CNPJ.: 02.354.503/0001-90  
JOSÉ INÁCIO CASTRO RIPARDO  
RG nº0535384620146 - SESP MA  
CPF nº. 121.907.723-20

**CONTRADATO:**  
JONATHAN BARROSO SILVA  
CPF:051.799.963-33  
CREA: RPN 2616025990

TESTEMUNHA 01

TESTEMUNHA 02



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**810107/2019**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: **4695** RNP: **2205900900**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Fls. Nº 604  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

Número da ART: **MA20190236141** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/02/2019** Baixada em: **11/02/2019**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE** CPF/CNPJ: **11.236.050/0001-99**  
Endereço do contratante: **RUA VICENTE DOURADO DA SILVA, 61** Nº: \_\_\_\_\_  
Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: **BAIRRO DE FATIMA**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Contrato: **041/2016** Celebrado em: \_\_\_\_\_  
Valor do contrato: **R\$ 793.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO** Nº: \_\_\_\_\_  
Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Data de início: **30/06/2016** Conclusão efetiva: **30/10/2017**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE** CPF/CNPJ: **11.236.050/0001-99**  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 504.90 metro quadrado;**

**Observações**

OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU, COM AREA AMPLIADA DE 504,90 m2, CONFORME CONTRATO NR. 041/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - TOMADA DE PRECOS NR. 009/2016.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 810107/2019  
15/02/2019, 14:48  
37c5B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 37c5B





Fis. Nº 605  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:


DADOS DA OBRA /SERVIÇO	
Contrato / Convênio	Nº 041/2016
Local de realização	Praça Joca Rego. s/n, Centro, Balsas - MA.
Período de realização	Início: 30/06/2016 Conclusão 30/10/2017
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome	Fundo Municipal de Saúde - Município de Balsas - Ma
CNPJ	06.441.430/0001-23
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome	Fundo Municipal de Saúde - Município de Balsas - Ma
CNPJ	06.441.430/0001-23
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social	CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP
CNPJ	02.354.503/0001-90
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	LUIZ ANTÔNIO RANGRAB
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	220590090-0
Registro no CREA	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU, COM ÁREA AMPLIADA DE 504,90 M², CONFORME CONTRATO Nº 041/2016- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2016, LOCALIZADA À RUA JOSÉ LEÃO, S/N, CENTRO, BALSAS - MA.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Representante do Contratante:	
Representante do Contratante Fundo Mun. de Saúde de Balsas  Flávia de Lima Coelho Secretária de Saúde	Engenheiro Técnico do Contratante  Sávio Silva Coelho Eng Civil CREA: 2414571012 RN
<b>BALSAS (MA), 12 DE FEVEREIRO DE 2018</b>	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 em



Certidão nº 810107/2019  
 15/02/2019, 15:51  
 Chave de Impressão: 37c5B  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 1 folhas





P R E F E I T U R A  
**BALSAS**  
A cidade que quer...

Fis. Nº 606  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
1.0		<b>Serviços Preliminares</b>		
1.1	74209/001	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - padrão Governo Federal	m²	1,00
1.2	73822/001	Limpeza do terreno	m²	252,45
1.3	73960/001	Ligação provisória de água/esgoto	und	1,00
1.4	73960/001	Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão	und	1,00
1.5	74220/001	Tapume em chapa de madeira compensada (6mm) com pintura a cal	m²	153,56
1.6	74210/001	Barracão para escritório, depósito, sanitários, refeitório e alojamento, com piso cimentado e cobertura em telha fibrocimento 4mm	m²	12,00
1.7	73992/001	Locação convencional da obra (execução de gabarito)	m²	216,73
2.0		<b>Movimento de Terra e INFRAESTRUTURA</b>		
2.1		<b>Movimento de Terra</b>		
2.1.1	73965/010	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	m³	37,12
2.1.2	6122	Baldrame em pedra argamassada traço 1:4	m³	11,14
2.1.3	6122	Embassamento em pedra argamassada traço 1:4 cim c areia	m³	18,56
2.2		<b>Infraestrutura</b>		
2.2.1		<b>Cinta inferior</b>		
2.2.1.1	5970	Forma de madeira comum para fundações inclusive desforma	m²	46,08
2.2.1.2	73972/002	Concreto estrutural (Fck = 20MPa) o	m³	0,93
2.2.1.3	73990/001	Armação aço CA-50, 5/16, para um m³	und	0,93
2.2.1.4	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	0,93
2.3		<b>Fundação</b>		
2.3.1	73965/010	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	m³	13,82
2.3.2	73907/006	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	m²	8,64
2.3.3	5970	Forma de madeira comum para fundações inclusive desforma	m²	46,08
2.3.4	73972/002	Concreto estrutural (Fck = 20MPa) o	m³	6,91
2.3.5	73990/001	Armação aço CA-50, para um m³	kg	0,93
2.3.6	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	6,91
3.0		<b>Superestrutura</b>		
3.1		<b>Concreto Armado para Pilares e Vigas e Laje</b>		
3.1.1	92269	Forma com tábuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma	m²	277,61
3.1.2	73972/002	Concreto estrutural (Fck = 20MPa)	m³	42,07
3.1.3	73990/001	Armação aço CA-50, para um m³	kg	42,07
3.1.4	74157/004	Lançamento manual de concreto em estruturas	m³	42,07
3.2		<b>Concreto Armado para Vigas e Contravergas</b>		
3.2.1	00147/ORSE	Verga e contraverga pré-moldada em concreto armado (Fck=20MPa)-10x10cm	m	74,34
3.3		<b>Laje Est-Moldada</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 em



Certidão nº 810107/2019

15/02/2019, 15:51

Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA  
**BALSAS**  
A cidade que quer

Fis. Nº 604  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSTRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
3.3.1	74202/002	Laje pré-moldada, sobrecarga 100 Kg/m <sup>2</sup> , intereixo entre vigotas de 38cm, altura total de 12cm, Fck=20MPa, elemento de enchimento em bloco capeamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material e mão-de-obra	m <sup>2</sup>	446,71
3.4		Filaretas de amarração (12 x 12cm) em toda a Platibanda da Cobertura, com espaçamento a cada 2,50m		
3.4.1	73972/002	Concreto estrutural (Fck = 20MPa)	m <sup>3</sup>	0,88
3.4.2	73990/001	Armação aço CA-50, para um m <sup>3</sup>	kg	0,88
3.5		Rufo em concreto armado, largura de 0,40m e espessura de 0,03m		
3.5.1	74098/001	Rufo em concreto armado ( Fck=15MPa ), inclusive forma e armadura	m	47,05
4.0		Parades		
4.1		Alvenaria de vedação (edificação e muro)		
4.1.1	89043	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com c=1cm	m <sup>2</sup>	822,95
4.1.2	10410/ORSE	Parade em gesso acartonado	m <sup>2</sup>	474,10
5.0		Saquandrias		
5.1		Portas de Madeira e Vidro		
5.1.1	09564/ORSE	Porta de Vidro - PV 2 (1,50x 210) - com ferragens e vidro	m <sup>2</sup>	3,15
5.1.2	09564/ORSE	Porta de Vidro - PV 2 (1,00 x 210) - com ferragens e vidro	m <sup>2</sup>	2,10
5.1.3	73838/001	Porta de Vidro - PV 2 (0,9 x 210) - com ferragens e vidro 10mm	und	1,00
5.1.4	90822	Porta de Madeira - PM 1 (80 x 210) - com ferragens	und	21,00
5.1.5	90820	Porta de Madeira - PM 2 (60 x 210) - com ferragens	und	5,00
5.1.6	84114	Alçapão de madeira 0,63x0,63 com ferragem	und	1,00
5.1.7	91306	Fechadura completa de embutir para porta interna	und	17,00
5.1.8	90831	Fechadura completa de embutir para porta de banheiro	und	9,00
5.1.9	84866	Fechadura completa de embutir para porta externa	und	2,00
5.2		Janelas metálicas		
5.2.1	74067/001	Janela de Alumínio de correr - (200 x 110) - com ferragens e vidro 4mm	m <sup>2</sup>	8,80
5.2.2	74067/002	Janela de Alumínio de correr - (150 x 110) - com ferragens e vidro 4mm	m <sup>2</sup>	8,25
5.2.3	74067/002	Janela de Alumínio de correr - (1,00x 110) - com ferragens e vidro 4mm	m <sup>2</sup>	13,20
5.2.4	68052	Janela basculante de alumínio	m <sup>2</sup>	3,68
6.0		Cobertura		
6.1	92543	Estrutura para telha ondulada de fibrocimento, em madeira aparelhada, apoiada em laje	m <sup>2</sup>	227,36
6.2	84035	Telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso acessórios de fixação	m <sup>2</sup>	227,36
6.3	04449/ORSE	Forro de pvc	m <sup>2</sup>	433,46
6.4	08255/ORSE	Calha de concreto armado 60x20cm	m	12,63
7.0		Impermeabilização		
7.1	83738	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm	m <sup>2</sup>	58,93
7.2	83748	Proteção mecânica c/ argamassa traço 1:3, espessura 2cm	m <sup>2</sup>	58,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019



Certidão nº 810107/2019  
15/02/2019, 15:51

Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas



Fis. Nº 608  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W



PREFEITURA  
**BALSAS**  
 A cidade que quer mais

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas  
 CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP  
 N.º DO CONTRATO: 041/2016  
 DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÍDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
7.3	74106/001	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	93,99
8.0		<b>Revestimento de Paredes</b>		
8.1	87878	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m²	1.645,90
8.2	87878	Chapisco de aderência em tetos	m²	446,75
8.3	87528	Emboço em paredes internas	m²	595,20
8.4	84076	Reboco para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm	m²	1.101,10
8.5	84076	Reboco para tetos - espessura 2,0 cm	m²	446,75
8.6	87272	Cerâmica 33cmx45cm, fixado com argamassa, inclusive rejunte	m²	841,10
9.0		<b>Pavimentação</b>		
9.1	73907/003	Camada em lauro de concreto simples e= 5cm	m²	412,56
9.2	55835	Aterro compactado	m³	99,51
9.3	87634	Contra-piso em argamassa 1:4 e=3cm	m²	412,56
9.4	87256	Piso cerâmico PEI IV - 60x60, assentado com argamassa, inclusive rejunte	m²	230,02
9.5	84190	Piso em granito esp=2cm	m²	216,73
9.6	1014/Orse	Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em borracha, assentado com cola, espessura 5mm	m²	9,40
9.7	88648	Rodapé cerâmico PEI IV, assentado com argamassa, inclusive rejunte	m	300,91
9.8	73892/002	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (Fck=12 MPa) espessura 7cm	m²	15,00
10.00		<b>Pintura</b>		
10.1	74133/002	Emassamento de paredes/tetos com massa acrílica - 02 demãos	m²	1.547,85
10.2	88489	Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes/tetos	m²	2.496,05
10.3	6067	Pintura em esmalte sintético 02 demãos c/ zarcão sobre esquadrias de ferro	m²	9,48
10.4	74133/002	Emassamento em madeira, base a óleo - 02 demãos	m²	95,03
10.5	84659	Pintura esmalte acetinado em madeira, 02 demãos	m²	95,03
11.0		<b>Instalação Elétrica</b>		
11.1		<b>Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF)</b>		
11.1.1	74131/006	Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, barramento trifásico e neutro com proteção geral, disjuntor geral trifásico	und	1,00
11.1.2	74131/008	Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, barramento trifásico e neutro com proteção geral, disjuntor geral trifásico	und	1,00
11.2.		<b>Disjuntores</b>		
11.2.1	74130/005	Disjuntor termomagnético tripolar 50 a 100A	und	1,00
11.2.2	74130/004	Disjuntor termomagnético tripolar 10a 50A	und	10,00
11.2.3	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A	und	32,00
11.2.4	74130/002	Disjuntor termomagnético monopolar 35 a 50A	und	1,00
11.3		<b>Luminárias</b>		
11.3.1	73953/006	Luminária completa de sobrepor tipo caixa 2x 40w c/ reator lamp fluorescente	und	26,00
11.3.2	00559/ORSE	Luminária de emergência de 20w	und	26,00
11.3.3	74094/001+93040	Luminária Lâmpada compacta 11w	und	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 em



Certidão nº 810107/2019  
 15/02/2019, 15:51

Chave de Impressão: 37c5b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA  
**BALSAS**  
A cidade que quer crescer

Fls. Nº 609  
Proc. Nº  
Rubrica

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas  
CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP  
N.º DO CONTRATO: 041/2016  
DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
11.3.4	74094/001+93044	Lampada compacta 23w	und	57,00
11.3.5	91854	Eletroduto flexível corrugada pvc 25mm	m	704,33
11.3.6	91856	Eletroduto flexível corrugada pvc 32mm	m	52,70
11.3.7	91871	Eletroduto rígido roscável 3/4"	m	10,26
11.3.8	73861/002	Condutete 3/4 em alumínio	und	79,72
11.3.9	73861/003	Condutete 1" em alumínio	und	18,19
11.3.10	91926	cabo de cobre flexível isolado antichama 450/750V 2,5mm²	m	2.461,63
11.3.11	91928	cabo de cobre flexível isolado antichama 450/750V 4,0mm²	m	877,44
11.3.12	91930	cabo de cobre flexível isolado antichama 450/750V 6,0mm²	m	1.167,67
11.3.13	91932	cabo de cobre flexível isolado antichama 450/750V 10,0mm²	m	770,90
11.3.14	91934	cabo de cobre flexível isolado antichama 450/750V 16,0mm²	m	188,56
11.3.15	91982	cabo de cobre flexível isolado antichama 0,6/1.0kv 16,0mm²	m	109,75
11.3.16	91984	cabo de cobre flexível isolado antichama 0,6/1.0kv 25,0mm²	m	3,08
11.3.17	91986	cabo de cobre flexível isolado antichama 0,6/1.0kv 35,0mm²	m	2,64
11.3.18	91953	Interruptor 01 tecla	und	34,00
11.3.19	91959	Interruptor 02 tecla	und	3,00
11.3.20	91955	Interruptor paralelo 01 tecla	und	2,00
11.3.21	91996	Tomada média de embutir 2P+T 10A	und	177,00
11.3.22	68069	Haste copperweld 5/8x3m, com conector	und	3,00
11.3.23	03397/ORSE	Tomada p/ ar condicionado (caixa, eletrodutos, fios e tomada)	pl	24,00
<b>13.0</b>		<b>Instalação Hidráulica</b>		
<b>13.1</b>		<b>Tubulações e Conexões em PVC e Caixa D'água (1000 litros)</b>		
13.1.2	91786	Tubo em PVC soldável água fria Ø 32mm, inclusive conexões	m	45,18
13.1.3	91787	Tubo em PVC soldável água fria Ø 40mm, inclusive conexões	m	6,50
13.1.4	91784	Tubo em PVC soldável água fria Ø 20mm, inclusive conexões	m	83,93
13.1.5	91785	Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões	m	16,7970
13.1.6	72784	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 25mm x 1/2" (entrada e ladrão)	und	1,00
13.1.7	72785	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 32mm x 1" (limpeza)	und	3,00
13.1.8	72786	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 40mm x 1 1/2" (barilete)	und	1,00
<b>13.2</b>		<b>Acessórios e Complementos</b>		
13.2.1	01464/ORSE	Registro de gaveta 1/2"	und	10,00
13.2.2	01465/ORSE	Registro de gaveta 3/4"	und	2,00
13.2.3	74184/001	Registro de gaveta 1" (60mm) bruto	und	2,00
13.2.4	74183/001	Registro de gaveta 1.1/4" (50mm) bruto	und	1,00
13.2.5	89351	Registro de gaveta 3/4" (50mm) bruto	und	1,00
13.2.6	73663	Registro gaveta c/ canopla 25mm	und	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019



Certidão nº 810107/2019  
15/02/2019, 15:51  
Chave de Impressão: 37c5B  
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA  
**BALSAS**  
A cidade que queremos

Fls. Nº 610  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
13.2.7	74058/002	Torneira de bóia real 3/4" (25mm) com balão plástico	und	1,00
13.2.8	01442/ORSE	Reservatório d'água de polietileno, capacidade de 5000 litros - fornecimento e instalação	und	2,00
<b>14.0</b>		<b>Instalação de Água Pluvial</b>		
<b>14.1</b>		<b>Tabulações e Conexões de PVC</b>		
14.1.1	89714	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões	m	32,43
14.1.2	89713	Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões	m	9,35
<b>14.2</b>		<b>Acessórios e Complementos</b>		
14.2.1	72285	Caixa de areia 40 x 40 x 40 cm em alvenaria	und	4,00
14.2.2	84044	Calha beiral semitubula em pvc com condutores	m	11,65
14.2.3	89511	Tubo pvc serie R agua pluvial dn 75mm	m	11,57
14.2.4	89512	Tubo pvc serie R agua pluvial dn 100mm	m	29,48
14.2.5	89524	Joelho 45 pvc serie R 75mm	und	1,00
14.2.6	89529	Joelho 90 pvc serie R 100mm	und	6,00
<b>15.0</b>		<b>Instalação Sanitária</b>		
<b>15.1</b>		<b>Tabulações e Conexões de PVC</b>		
15.1.2	89714	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	m	61,47
15.1.3	89713	Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões (rede interna)	m	13,12
15.1.4	89712	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna)	m	64,33
15.1.5	89711	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)	m	24,97
<b>15.2</b>		<b>Acessórios e Complementos</b>		
15.2.1	89731	Joelho 90 pvc esgoto 50mm	und	29,00
15.2.2	89744	Joelho 90 pvc esgoto 100mm	und	20,00
15.2.3	89724	Joelho 90 pvc esgoto 40mm	und	12,00
15.2.4	89726	Joelho 45 pvc esgoto 40mm	und	3,00
15.2.5	89732	Joelho 45 pvc esgoto 50mm	und	6,00
15.2.6	89739	Joelho 45 pvc esgoto 75mm	und	2,00
15.2.7	89746	Joelho 45 pvc esgoto 100mm	und	3,00
15.2.8	89728	curva 90 curta 40mm	und	12,00
15.2.9	89834	junção simples 100x100mm	und	12,00
15.2.10	89782	Tê pvc 45 40mm	und	2,00
15.2.11	89784	Tê pvc 50mm	und	14,00
15.2.12	89784	Sifão garganta cromado para lavatório pia	und	16,00
15.2.13	89707	Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50mm	und	9,00
15.2.14	74051/001	Caixa de gordura PVC 250 x 230 x 60mm, com tampa e porta-tampa	und	2,00
15.2.15	74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria 60 x 60 x 60 cm c/ tampa de concreto	und	7,00
15.2.16	74166/001	Caixa de passagem pre- moldada Ø60 cm c/ tampa de concreto	und	4,00
<b>15.3</b>		<b>Sistema Esgoto/Sumidouro</b>		
15.3.1	74197/001	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico 1,90 x 1,10 x 1,40m	und	2,00
15.3.2	74198/002	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico Ø 1,40m, altura de 5,0m	und	2,00
<b>16.0</b>		<b>Prevenção e Combate a Incêndio</b>		
16.1	73775/002	Extintor de incêndio tipo H2O 10l	und	4,00
16.2	72553	Extintor de incêndio tipo PQS com 4Kg	und	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 em



Certidão nº 810107/2019  
15/02/2019, 15:51

Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA  
**BALSAS**  
A cidade que quer...

Fls. Nº 61  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
17.0		<b>Louças e Metais</b>		
17.1		<b>Louças</b>		
17.1.1	86888	Vaso sanitário sifonado louça branca, inclusas fixações	und	9,00
17.1.2	377	Assento plástico para vaso sanitário	und	9,00
17.1.3	89915	Torneira para lavatório	und	12,00
17.1.4	86909	Torneira para pia de cozinha	und	4,00
17.1.5	86942	Lavatório de louça branca popular 30 x 39cm, inclusos acessórios de fixação	und	12,00
17.1.6	86889	Pia de cozinha em bancalito granito cinza 1,50 x 0,60m/cuba inox	und	3,00
17.1.7	11703	Papeleira de metal sem tampa	und	12,00
17.1.8	11758	Porta sabonete líquido	und	12,00
17.1.9	21101	Porta-toalha metal cromado tipo argola	und	9,00
17.1.10	36211	Barra apoio lavatório de canto aço inox d= 3cm 40cm	und	4,00
17.1.11	36205	Barra de apoio pne 70cm aço inox	und	2,00
17.1.12	36081	Barra de apoio pne 80cm aço inox	und	4,00
17.1.13	11757	Saboneteira de metal em parede para pia de cozinha	und	1,00
18.0		<b>Alven</b>		
18.1		<b>Movimento de terra</b>		
18.1.1	73965/010	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha até h=1,50 m	m³	4,65
18.1.2	6122	Baldrame em pedra argamassada traço 1:4	m³	1,40
18.1.3	6122	Embossamento em pedra argamassada traço 1:4 cm e areia	m³	2,33
18.2		<b>Infraestrutura</b>		
18.2.1		<b>Cinta inferior</b>		
18.2.1.1	5970	Forma de madeira comum para fundações inclusive desforma	m²	3,49
18.2.1.2	73972/002	Concreto estrutural (Fck =20MPa) o	m³	0,12
18.2.1.3	73990/001	Armação aço CA-50, para um m³	kg	0,12
18.2.1.4	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	0,12
18.3		<b>Fundação</b>		
18.3.1	73965/010	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	m³	0,90
18.3.2	73907/006	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	m²	1,12
18.3.3	5970	Forma de madeira comum para fundações inclusive desforma	m²	4,48
18.3.4	73972/002	Concreto estrutural (Fck =20MPa) o	m³	1,12
18.3.5	73990/001	Armação aço CA-50, para um m³	kg	1,12
18.3.6	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	1,12
18.4		<b>Superestrutura</b>		
18.4.1		<b>Concreto Armado para Pilares e cinta inferior</b>		
18.4.1.1	92269	Forma com tábuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma	m²	13,93
18.4.1.2	73972/002	Concreto estrutural (Fck =20MPa)	m³	0,38
18.4.1.3	73990/001	Armação aço CA-50, para um m³	kg	0,38
18.4.1.4	74157/004	Lançamento manual de concreto em estruturas	m³	0,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 em



Certidão nº 810107/2019  
15/02/2019, 15:51

Chave de Impressão: 37c5B

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas





PREFEITURA  
**BALSAS**  
A cidade que queremos

Fis. Nº 612  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica lv

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Balsas

CONTRATADA: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - EPP

N.º DO CONTRATO: 041/2016

DESCRIÇÃO DA OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATEÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

ITEM	COD		UND	QUANTIDADES
<b>18.5</b>		<b>Paredes</b>		
<b>18.5.1</b>		<b>Alvenaria de vedação (edificação e muro)</b>		
18.5.1.1	89043	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com c=1cm	m²	29,08
<b>18.6</b>		<b>Revestimento de Paredes</b>		
18.6.1	87878	Chapisco de aderência em tetos	m²	58,15
18.6.2	84076	Reboco para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm	m²	58,15
<b>18.7</b>		<b> Pintura</b>		
18.7.1	74133/002	Emassamento de paredes/tetos com massa acrílica - 02 demãos	m²	58,15
18.7.2	88489	Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes/tetos	m²	58,15
<b>20.0</b>		<b>Serviços Finais</b>		
20.1	9537	Limpeza final da obra	m²	252,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810107/2019, em 15/02/2019 emitida



Sávio Silva Coelho  
Eng. Civil  
CREA 24145-1012 RN

Certidão nº 810107/2019  
15/02/2019, 15:51

Chave de Impressão: 37c5b

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2019 e contém 7 folhas





Fls. Nº 613  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica: LA

## Prefeitura de Balsas

*Plantando desenvolvimento*

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características: CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO "B" - PRO-INFÂNCIA, PADRÃO FNDE.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato/Convênio	0116/2013 - SEMED
Local de realização ( Rua, número, complemento, bairro, município, UF, CEP): Rua Presidente Prudente, s/n - bairro São Luis - Balsas - Maranhão - Cep.: 65.800-000	
Período de realização (data de início e de conclusão) Data início 18\12\2013 termino 18\04\2014	
Período executado e prazo contratual (no caso de serviço continuado parcialmente concluído) Nesta data a obra encontra-se com percentual concluída de 96,8 por cento, em fase de acabamento.	
Parcelas executadas (no caso de obra/serviço não continuado parcialmente concluído)	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social	Prefeitura Municipal de Balsas - Maranhão
CPF ou CNPJ	06.441.430/0001-25
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social	
CPF ou CNPJ	
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social	CONSRIL - Construtora Ripardo LTDA
CPF ou CNPJ	02.354.503/0001-90
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	Luiz Antonio Rangrab
Título Profissional	Engenheiro C'vil
Registro Nacional Profissional (RNP)	220.590.090-0
Registro do CREA	RS044448
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO "B" - PRO-INFÂNCIA, PADRÃO FNDE, trabalha os seguintes funcionários: 1 (um) engenheiro, 1 (um) encarregado, 1 (um) apontador, 1 (um) administrador, 4 (quatro) carpinteiros, 2 (dois) armadores, 7 (sete) pedreiros, 12 (doze) ajudantes e 1 (um) vigia.	
A quantidade dos serviços executados segue anexa em planilha com páginas rubricadas e assinada pelo o engenheiro.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Representante do Contratante <i>Ana Lucia Noieto Bastos</i> Secretária Mun. de Educação Secretária Municipal de Educação Ana Lucia Noieto Bastos RG. Nº 000080063397-0-SSP-MA	Engenheiro ou Técnico do Contratante  <i>Luiz Carlos Cardoso da Silva</i> Luis Carlos Cardoso da Silva CREA Nacional: 110.360.358-2 CREA 6271/TD-MA

**CREA - MA**  
**ATTESTAMOS O PRESENTE**  
**ATESTADO COMO PARTE**  
**INTEGRANTE DA CERTIDÃO**  
 Nº 84054 FLS 01 A 01

*R. Santos*



Fls. Nº 614  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica u

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS  
 PROGRAMA - PRO - INFANCIA  
 LOCAL - BAIRRO SAO LUIS  
 OBRA - CRECHE TIPO "B" - PRO- INFANCIA  
 MUNICIPIO - BALSAS - MARANHÃO

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
02.00.000	SERVÍCIOS PRELIMINARES				
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS				
	Barreão para escritório de obra	m²	25,41	133,20	3.384,61
	Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	m²	3,00	166,50	499,50
	Locação de obra	m²	1.118,48	3,06	3.451,41
02.04.000					7.335,52
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
03.01.000	FUNDAÇÕES				
03.01.420	Fundações - Sapatas				
	Concreto	m³	54,00	448,00	24.192,00
	Aço	kg	760,00	8,71	6.522,28
	Escavação	m³	170,00	15,87	2.698,41
	Fundações Castelo d'Água - Estacas				
	Concreto	m³	8,18	444,00	2.735,04
	Aço	kg	296,00	8,71	2.579,20
	Escavação	m³	86,00	15,87	1.398,62
03.04.000					40.223,73
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO				
03.02.100	Concreto Armado				
03.02.110	Pilares				
	Formas	m²	831,70	33,47	21.140,79
	Armadura	kg	3.917,10	8,68	34.783,85
	Concreto 25 Mpa	m³	36,00	466,20	16.783,20
03.02.120	Vigas				
	Formas	m²	1.803,20	33,47	60.348,79
	Armadura	kg	6.098,63	8,68	54.185,83
	Concreto 25 Mpa	m³	112,67	466,20	52.526,75
03.02.130	Lajes				
	Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento	m²	1.036,00	94,35	97.746,60
	Armadura Complementar	kg	3.423,00	8,77	30.016,29
	Concreto 25 Mpa	m³	47,90	466,20	22.330,98
03.02.170	Caixas d'água				
	Formas	m²	370,90	33,47	12.412,72
	Armadura	kg	6.724,20	8,68	59.710,90
	Concreto 25 Mpa	m³	35,90	466,20	18.736,58
03.02.000					478.691,28
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO				
04.01.000	PAREDES E DIVISÓRIAS				
	Alvenaria de bloco cerâmico	m	808,15	5,55	3.375,23
	Marcação 1ª linha alvenaria de bloco cerâmico	m²	1.634,88	30,41	49.876,15
	Levante de alvenaria de bloco cerâmico	m	850,00	15,67	10.317,45
	Aperço de alvenaria de bloco cerâmico	m²	27,13	72,16	1.958,87
	Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós)	m²	45,68	123,10	5.621,32
	Divisórias em granito	m²	52,74	146,63	7.733,32
	Vergas contínuas no perímetro das edificações	m	226,00	14,14	3.224,24
	Vergas e contra-vergas embutidas nas paredes	m	253,40	14,14	3.585,43
04.01.100					82.745,62
04.01.200	ESQUADRIAS				
04.01.210	Esquadria de Madeira				
	Portas				
	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00	310,80	4.351,20
	PM-3 - porta com batente de proteção 80 x 210 cm	un	4,00	390,64	1.562,56
	PM-4 - porta comum de divisão de espaços 80 x 210 cm	un	14,00	327,28	4.581,92
	PM-04b - porta comum de divisórias de granito 80 x 210 cm e guilhes	un	6,00	377,60	2.265,60
	PM-5 - porta comum 80 x 210 cm	un	4,00	310,80	1.243,20
	PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	un	16,00	362,98	5.807,68
	PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	un	5,00	500,74	2.503,70
04.01.210					23.029,86
04.01.320	Esquadria Metálica				
	Portas				
	Portas metálica 80x200cm veneziana (Castelo D'água)	un	2,00	199,80	399,60
	Janelas				
	JF-10 pivotante 120 x 90 cm	un	4,00	122,40	492,40
	JF-11 pivotante 160 x 90 cm	un	16,00	191,34	3.061,44
	JF-12 pivotante 80 x 90 cm	un	2,00	97,68	195,36
	JF-13 pivotante 210 x 90 cm	un	10,00	226,11	2.261,10
	JF-14 pivotante 210 x 90 cm	un	6,00	49,76	298,56
	JF-15 pivotante 240 x 90 cm	un	2,00	510,84	1.021,68
	JF-16 pivotante 300 x 90 cm	un	2,00	319,78	639,56
	JF-17 hino direito 60 x 90 cm	un	14,00	80,28	1.123,92
	JF-18 comidica 120 x 80 cm	un	1,00	122,56	122,56
	JF-19 comidica 160 x 120 cm	un	1,00	298,65	298,65
	JF-20 comidica 120 x 80 cm	un	2,00	176,47	352,94
	JF-21 comidica 160 x 90 cm	un	1,00	269,93	269,93
	JF-22 comidica 240 x 90 cm	un	1,00	359,37	359,37
	JF-23 comidica 240 x 120 cm	un	2,00	477,97	955,94
	JF-24 comidica 300 x 120 cm	un	2,00	599,51	1.199,02
	JF-25 comidica 270 x 160 cm	un	2,00	707,51	1.415,02
	JF-27 comidica 360 x 160 cm	un	4,00	957,08	3.828,30
	JF-28 comidica 200 x 104 cm	un	1,00	345,12	345,12
	Telas em nylon	m²	10,26	14,66	150,48
	Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm (Castelo D'água)	un	9,00	733,21	6.598,89
	Grades e portões				
	Portões 80x110cm (cobogós)	un	5,00	274,72	1.373,60
	Portões 80x200cm (cobogós)	un	1,00	499,50	499,50
	Grades e portões h=210cm	m²	12,80	244,20	3.125,76
04.01.320					32.162,80

**CREA - MA**

AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO

*Rosângela*  
 Rosângela  
 Arquiteta

*R*



Fls. Nº 615

Proc. Nº

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS  
 PROGRAMA - PRO - INFANCIA  
 LOCAL - BARRIO SAO LUIS  
 OBRA - CRECHE TIPO "B" - PRO-INFANCIA  
 MUNICIPIO - BALSAS - MARANHÃO

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)
02.00.000	SERVÍCIOS PRELIMINARES				
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS				
	Barracão para escritório de obra	m²	25,41	133,20	3.384,61
	Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	m²	3,00	166,50	499,50
	Locação de obra	m²	1.116,48	3,09	3.451,41
02.04.000					7.335,52
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
03.01.000	FUNDAÇÕES				
03.01.420	Fundações - Sapatas				
	Concreto	m³	54,00	448,00	24.192,00
	Aço	kg	780,00	8,71	6.822,28
	Escavação	m³	170,00	15,87	2.698,41
	Fundação Castelo d'água - Estacas				
	Concreto	m³	8,16	444,00	3.623,04
	Aço	kg	298,00	8,71	2.575,20
	Escavação	m³	88,00	15,87	1.396,82
02.04.000					40.223,73
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO				
03.02.100	Concreto Armado				
03.02.110	Pilares				
	Formas	m²	631,70	33,47	21.140,79
	Armadura	kg	3.917,10	8,88	34.783,63
	Concreto 25 Mpa	m³	36,00	466,20	16.783,20
03.02.120	Vigas				
	Formas	m²	1.803,20	33,47	60.346,79
	Armadura	kg	6.096,63	8,88	54.155,83
	Concreto 25 Mpa	m³	112,87	466,20	52.526,75
03.02.130	Lajes				
	Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, montagem e escoramento	m²	1.036,00	94,35	97.746,60
	Armadura Complementar	kg	3.423,00	8,77	30.016,29
	Concreto 25 Mpa	m³	47,90	466,20	22.330,98
03.02.170	Caixas d'água				
	Formas	m²	370,80	33,47	12.412,72
	Armadura	kg	6.724,20	8,88	59.710,90
	Concreto 25 Mpa	m³	35,90	466,20	16.736,58
03.02.000					478.691,29
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO				
04.01.000	ARQUITETURA				
04.01.100	PAREDES E DIVISÓRIAS				
	Alvenaria de bloco cerâmico				
	Marcação 1ª Rada alvenaria de bloco cerâmico	m	608,15	5,55	3.375,23
	Levante de alvenaria de bloco cerâmico	m²	1.534,66	30,41	46.675,15
	Aperto de alvenaria de bloco cerâmico	m	650,00	15,87	10.317,45
	Alvenaria de elementos vazados de concreto (coboçós)	m²	27,15	72,18	1.959,87
	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm	m²	45,98	123,10	5.661,32
	Divisórias em granito	m²	52,74	146,63	7.733,32
	Vergas contínuas no perímetro das edificações	m	228,00	14,14	3.224,24
	Vergas e contraergas embudadas nas paredes	m	253,40	14,14	3.583,43
04.01.100					82.529,02
04.01.300	ESQUADRIAS				
04.01.310	Esquadria de Madeira				
	Portas				
	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00	310,80	4.351,20
	PM-3 - porta com pila de proteção 80 x 210 cm	un	2,00	390,94	1.583,77
	PM-04a - porta comum p/ divisória de granito 80 x 180 cm	un	14,00	322,28	4.511,92
	PM-04b - porta comum p/ divisória de granito 80 x 80 cm a guilhot	un	4,00	177,60	1.069,60
	PM-5 - porta comum 80 x 210 cm	un	4,00	310,69	1.242,76
	PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	un	16,00	382,95	6.127,20
	PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	un	6,00	596,72	3.580,32
04.01.310					23.029,08
04.01.320	Esquadria Metálica				
	Portas				
	Porta metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)	un	2,00	199,80	399,60
	Janelas				
	EF-10 pivotante 120 x 30 cm	un	6,00	122,10	732,60
	EF-11 pivotante 180 x 30 cm	un	15,00	191,34	2.870,13
	EF-12 pivotante 90 x 30 cm	un	2,00	97,68	195,36
	EF-13 pivotante 210 x 30 cm	un	10,00	225,11	2.251,06
	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un	8,00	46,76	374,08
	EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un	2,00	510,84	1.021,68
	EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un	2,00	319,78	639,56
	EF-17 basculante 50 x 60 cm	un	14,00	50,26	703,64
	EF-18 comedida 120 x 60 cm	un	1,00	122,50	122,50
	EF-19 comedida 180 x 120 cm	un	1,00	286,65	286,65
	EF-20 comedida 120 x 90 cm	un	2,20	176,47	389,23
	EF-21 comedida 180 x 60 cm	un	1,00	289,92	289,92
	EF-22 comedida 240 x 60 cm	un	1,00	356,37	356,37
	EF-23 comedida 240 x 120 cm	un	2,00	477,97	955,94
	EF-24 comedida 300 x 120 cm	un	2,00	599,51	1.199,02
	EF-25 comedida 270 x 180 cm	un	3,00	707,51	2.122,53
	EF-27 comedida 300 x 180 cm	un	4,00	957,06	3.828,24
	EF-28 comedida 200 x 105 cm	un	1,00	345,12	345,12
	Telas em nylon	m²	10,26	14,88	152,48
	Veneziana metálica circular com diâmetro de 120 cm (Castelo D'água)	un	9,00	733,21	6.598,89
	Gradis e portadas				
	Portada 80x110cm (coboçós)	un	5,00	274,73	1.373,65
	Portada 80x200cm (coboçós)	un	1,00	499,50	499,50
	Gradis e portadas h=210cm	m²	12,80	244,20	3.125,76
04.01.320					32.183,86

**CREA - MA**

AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 84054 FLS. 01 A 01

*Rosivane*  
 Rosivane Carvalho de S. Silva  
 Agente Administrativo



**CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.**  
 CNPJ. 02 354 503 / 0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 centro  
 Balsas - MA

Fls. Nº 815  
 Proc. Nº  
 Rubrica 6

04.01.400	VÍDROS					
	PV6 - Portas de vidro temperado - 100x210cm	m²	13,80	166,63	2.266,54	
	Espelhos 4mm	m²	7,00	264,74	1.853,15	
04.01.400						4.119,69
04.01.500	COBERTURA					
	Estrutura em madeira para cobertura	m²	1.271,78	61,22	77.853,92	
	Telhos cerâmicas	m²	1.264,78	26,27	33.230,45	
	Telhos de vidro	m²	7,00	69,00	623,39	
	Cunheiras / Espigões	m	154,98	8,96	1.388,35	
	Caixa metálica	m	2,50	30,55	76,62	
	Rufos de concreto	m	107,00	41,19	4.407,35	
04.01.500						117.588,28
04.01.600	IMPERMEABILIZAÇÃO					
	Impermeabilização das vigas baldrame	m²	755,00	16,32	12.319,34	
	Impermeabilização de calhas (piso)	m²	77,00	16,32	1.258,41	
	Impermeabilização do castelo d'água	m²	105,00	26,15	2.745,92	
	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²	221,45	26,15	5.791,21	
04.01.600						22.114,93
04.01.700	REVESTIMENTO					
04.01.710	Revestimento Interno					
	Paredes					
	Empoco	m²	858,21	15,47	14.842,24	
	Reboco	m²	809,07	18,38	14.875,00	
	Cerâmica 20x20	m²	959,21	41,67	39.994,75	
	Rejuntamento de cerâmica 20x20	m²	959,21	3,88	3.754,17	
	Tetos					
	Reboco	m²	724,74	19,37	14.037,85	
04.01.710						66.341,02
04.01.720	Revestimento Externo					
	Paredes e fachadas					
	Chapisco externo	m²	1.098,82	3,80	4.128,05	
	Empoco	m²	460,27	15,47	7.121,84	
	Reboco	m²	578,58	18,38	10.567,51	
	Cerâmica 10x10	m²	460,27	46,62	21.457,79	
	Rejuntamento de cerâmica 10x10	m²	460,27	3,33	1.522,70	
04.01.720						44.738,39
04.01.730	PAVIMENTAÇÃO					
	Camada impermeabilizadora de concreto	m²	1.707,00	4,22	7.200,13	
	Regularização de piso	m²	1.304,10	17,28	22.538,37	
	Bloco de concreto intertravado	m²	224,00	45,73	10.243,87	
	Cerâmica	m²	36,00	41,07	1.478,52	
	Rejuntamento de cerâmica	m²	36,00	3,33	119,88	
	Cimento desamperado	m²	470,00	16,21	7.616,82	
	Grânulos	m²	685,00	56,03	49.585,05	
	Calha de concreto com grelhas	m	77,00	22,86	1.757,38	
04.01.730						106.846,90
04.01.740	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS					
	Soleiras em granito 15cm	m	32,80	7,22	238,65	
	Rodapés em cerâmica	m	848,00	7,56	4.868,30	
	Rejuntamento de rodapés de cerâmica	m	100,00	3,33	333,00	
	Rodapés de madeira L=10cm	m	548,00	3,63	3.248,22	
04.01.740						8.718,18
04.01.750	PINTURA					
	Paredes internas					
	Pintura acrílica c/ massa comida	m²	638,78	19,86	12.684,83	
	Pintura PVA	m²	77,30	10,99	849,39	
	Paredes externas					
	Pintura acrílica s/ massa comida	m²	606,18	10,60	6.425,81	
	Tetos					
	Pintura PVA c/ massa comida	m²	732,88	12,80	9.377,08	
	Outros					
	Pintura esmalte em portas em madeira	m²	257,80	15,73	4.051,71	
	Tratamento em verniz em rodapés de madeira	m²	54,80	10,50	575,43	
	Pintura emase em esquadras e grades de ferro	m²	170,50	15,18	2.585,22	
04.01.750						38.540,46
04.01.800	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
	Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	m²	43,50	211,11	9.183,32	
	Levatórios em granito Cinza Andorinha	m²	10,50	213,45	2.241,26	
	Amálgamo e esquadras em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)	m²	53,00	246,55	13.067,30	
	Protelicas em granito Cinza Andorinha	m²	35,70	224,14	8.001,86	
	Rodapés em granito h=10cm Cinza Andorinha	m	65,80	27,75	1.825,95	
	Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha	m	98,50	27,75	2.735,13	
	Acabamento de amálgamo e esquadras de Cinza Andorinha	m	130,80	27,75	3.629,70	
	Acabamento de protelicas de Cinza Andorinha	m	90,40	27,75	2.508,60	
	Barra de proteção c=300cm h=45cm	m	19,20	29,97	575,42	
	Guarda-corpos metálico castelo d'água h=120cm	un	2,00	407,27	814,54	
	Escadas metálicas do castelo d'água com proteção	m	10,90	141,47	1.542,02	
	Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água	m	11,76	182,28	2.149,13	
	Barra retrátil para PNE	un	1,00	207,90	207,90	
	Barra 80cm para PNE	cl	2,00	272,79	545,59	
	Barra 45 cm para PNE	un	6,00	20,54	123,24	
	Bancos de concreto de administração	cl	2,00	20,54	41,07	
	Bancos de concreto do pátio	m	2,85	113,22	322,68	
	Mestros para bandeiras	m	6,20	113,22	702,18	
	Quadro negro	un	3,00	75,66	226,97	
	Alcance de acesso à caixa d'água	un	2,00	610,80	1.221,00	
04.01.800						44.067,40
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS					
05.01.000	ÁGUA FRIA					
05.01.200	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					
05.01.201	Tubos					
	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	172,00	10,09	1.729,88	
	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	169,00	14,84	2.508,25	
	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	86,00	19,81	1.707,21	
	Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m	39,00	32,55	1.269,45	
	Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	87,00	67,11	5.838,54	

**CREA - MA**

ATESTAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO

*Rosivane Carvalho de S. Silva*  
 Rosivane Carvalho de S. Silva  
 Agente Administrativo

*[Assinatura]*

PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Cidade e construção de obras que melhoram

Fis. Nº 607  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 11

4.2.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A a té Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.505,79
4.2.3	CONCRETO estrutural, fck 15 Mpa	m³	13,97
4.2.4	CONCRETO estrutural, fck 25 Mpa	m³	41,92
4.3	<b>FORMAS</b>		
4.3.1	FÓRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resmada, c=17 mm, 3 reaproveitamentos	m²	33,27
4.3.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A a té Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	149,75
4.3.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m³	3,33
4.4	<b>ALVENARIA</b>		
4.4.1	<b>BLOCO DE CONCRETO</b>		
4.4.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penetrar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m²	126,05
4.5	<b>REVESTIMENTO</b>		
4.5.1	GRANILITE para revestimento de piso moldado "in loco"	m²	294,46
4.6	<b>PINTURA</b>		
4.6.1	<b>ACRÍLICA</b>		
4.6.1.1	LATEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m²	326,64
4.7	<b>CONDICIONAMENTOS</b>		
4.7.1	<b>GUARDA-CORPO</b>		
4.7.1.1	Guarda-corpo metálico em tubo galvanizado de 1 1/2"	m²	25,21
4.8	<b>ILUMINAÇÃO</b>		
4.8.1	<b>ILUMINAÇÃO ESPORTIVA</b>		
4.8.1.1	POSTE de aço galvanizado com 9m de altura. Incluindo cruzeta	un	2,00
4.8.1.3	PROJETOR EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator	un	8,00
4.8.1.4	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	207,49
4.8.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	155,62
4.8.1.6	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	103,75
4.9	<b>DESMONTAGEM</b>		
5.2	<b>BASE</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Cidades e desenvolvimento criativo que geram vida

Fls. Nº 618  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica         

<b>5.2.1</b>	<b>FORMAÇÃO/CONCRETO</b>		
5.2.1.1	FÓRMA de madeira para fundação com tabua de 3". 5 reaproveitamentos	m <sup>3</sup>	8,00
5.2.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral. CA-50A até Ø 10 mm. corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.250,36
5.2.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 15 MPa	m <sup>3</sup>	5,25
5.2.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m <sup>3</sup>	15,72
<b>5.3</b>	<b>ACABAMENTO</b>		
<b>5.3.1</b>	<b>PISO SINTÉTICO</b>		
5.3.1.1	Manta pré fabricada de granulos de borracha SBR aglutinados com resina poliuretânica especial MDI. Com cobertura de camada em spray de composto de poliuretano e granulos finos de borracha EPDM. E=12 mm	M <sup>2</sup>	109,00
<b>5.4</b>	<b>REVESTIMENTO DE AREIA</b>		
<b>5.4.1</b>	<b>LASTRO</b>		
5.4.1.1	LASTRO DE AREIA com areia grossa	m <sup>3</sup>	10,00
<b>5.5</b>	<b>CONFIRMAMENTO</b>		
<b>5.5.1</b>	<b>GUÍAS</b>		
5.5.1.1	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C"	m	124,00
<b>6.0</b>	<b>TOTEM</b>		
6.1	INSTALAÇÃO DE TOTEM	VB	1,00
<b>6.0</b>	<b>ÁREA DE CONVIVÊNCIA (ADMINISTRAÇÃO)</b>		
<b>7.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>7.1.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
<b>7.1.1.1</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
7.1.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m <sup>3</sup>	16,00
7.1.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vale com maço de 40 a 60 kg	m <sup>2</sup>	40,00
7.1.1.1.3	CARGA mecânizada de terra em caminhão basculante	m <sup>3</sup>	16,00
7.1.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> . DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m <sup>3</sup>	16,00
<b>7.2</b>	<b>BLOCOS E VIGAS BALDRAMES</b>		
<b>7.2.1</b>	<b>BLOCOS E VIGAS BALDRAMES</b>		
7.2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m <sup>3</sup>	2,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



Fls. Nº 619  
 Proc. Nº  
 Rubrica. *lv*

PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
 Continua a construção da cidade que queremos

7.2.1.2	FÔRMA de madeira para fundação com tábuas de 3", 5 reaproveitamentos	m2	21,84
7.2.1.3	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-30A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	304,40
7.2.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 15 MPa	m3	1,00
7.2.1.5	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m3	3,68
7.2.1.7	REATERRO MANUAL de vala apiloado	m3	1,54
<b>7.3</b>	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
<b>7.2.1</b>	<b>PILARES/VIGAS/LAJES</b>		
7.2.1.1	FORMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=21mm, 3 reaproveitamentos	m2	35,50
7.2.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	585,00
7.2.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m3	5,85
<b>7.3</b>	<b>VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA</b>		
<b>7.3.1</b>	<b>ALVENARIA/DIVISÓRIA</b>		
7.3.2	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penetrar traço 1:0,5:8 - tipo 2	m2	95,60
<b>7.4</b>	<b>PORTAS E JANELAS</b>		
<b>7.4.1</b>	<b>FERRO/ALUMÍNIO/MADEIRA</b>		
7.4.1.1	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante	m2	2,50
7.4.1.2	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, basculante, com contramarco	m2	16,70
7.4.1.3	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,60 x 2,10 m	un	2,00
7.4.1.4	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,90 x 2,10 m	un	4,00
<b>7.5</b>	<b>VIDRO</b>		
<b>7.5.1</b>	<b>COMUM/TEMPERADO</b>		
7.5.2	VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 5 mm	m2	17,75
<b>7.6</b>	<b>COBERTURAS E REFORMAS</b>		
<b>7.6.1</b>	<b>ESTRUTURA/TELHA</b>		
7.6.2	ESTRUTURA de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, ancorada em laje ou parede	m2	42,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022  
 18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



Fis. Nº 620  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W

PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
 Continuar a modernizar os serviços que prestamos

7.6.3	COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5 mm	m2	43,60
<b>7.7</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
<b>7.7.1</b>	<b>PISO</b>		
7.7.2	REGULARIZAÇÃO SARRAFADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=3 cm	m2	97,67
<b>7.8</b>	<b>PAREDES</b>		
7.8.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m2	219,60
7.8.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	m2	219,60
7.8.3	Cerâmica branco 5x15cm c/cim.colante, junta prumo	m2	520,63
<b>7.12.1</b>	<b>FORMAS DE MADEIRA</b>		
7.12.2	Forno de madeira tábuas de pinho, 10 x 1 cm macho e fêmea	m2	76,00
<b>7.13</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>7.13.1</b>	<b>EMASSAMENTO PINTURA</b>		
7.13.1.1	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	m2	19,20
7.13.1.2	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m2	29,10
7.13.1.3	PINTURA COM TINTA LATEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	m2	219,60
7.13.1.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m2	115,60
<b>7.14</b>	<b>INSTALAÇÃO DE HIDRÁULICAS E ESGOTO</b>		
<b>7.14.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO PARA ÁGUA FRIA</b>		
7.14.1.1	REGISTRO de gaxeta bruto Ø 25 mm (1 <sup>h</sup> )	un	4,00
7.14.1.2	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	5,00
7.14.1.3	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	m	5,00
7.14.1.4	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm	m	8,00
7.14.1.5	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm	m	4,00
<b>7.15</b>	<b>TUBULAÇÕES, CONEXÕES, CAIXAS, RALOS DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO</b>		
7.15.1	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	26,05
7.15.2	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	8,34
7.15.3	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	10,00
7.15.4	Caixa PVC rígido sifonado, 100 x 100 x 50 mm	un	5,00
<b>7.16</b>	<b>PRELIMINARES</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 emitida em



Certidão nº 866008/2022  
 18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



Fis. Nº 621  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica 12

PREFEITURA DE  
**BALSAS**

Realiza a contratação de obras e serviços

7.16.1	RACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	12,00
7.16.3	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios	un	8,00
<del>7.17</del>	<del>INSTALAÇÃO DE ELETRICIDADE</del>		
7.17.1	ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS, CONEXÕES, QUADRO, DISJUNTOR E LUMINÁRIA		
7.17.1.1	CABO ISOLADO de PVC seção 1,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	31,66
7.17.1.2	CABO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	26,55
7.17.1.3	CABO ISOLADO de PVC seção 4 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	37,19
7.17.1.4	CABO ISOLADO de PVC seção 6 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	37,72
7.17.1.5	CABO ISOLADO de PVC seção 10 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	25,06
7.17.1.6	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	10,42
7.17.1.7	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	23,27
7.17.1.8	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	26,05
7.17.1.9	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	8,44
7.17.1.10	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para para-raios, seção 35 mm <sup>2</sup> e 50 mm <sup>2</sup>	m	25,06
7.17.1.11	ELETRODUTO de PVC rígido rosqueável, com conexões, Ø 60 mm (1.12")	m	2,00
7.17.1.12	ELETRODUTO de PVC rígido rosqueável, com conexões, Ø 32 mm (1.14")	m	2,00
7.17.1.13	ELETRODUTO de PVC rígido rosqueável, com conexões, Ø 20 mm (1.2")	m	2,00
7.17.1.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 32 divisões modulares, dimensões externas 420 x 360 x 100 mm	un	1,00
7.17.1.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	un	4,00
7.17.1.16	DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribuição	un	4,00
7.17.1.17	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00
7.17.1.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	1,00
7.17.1.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 1 A em quadro de distribuição	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 emitida em



Certidão nº 866008/2022  
 18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Comércio e construção de obras que tornam-se

Fls. Nº 622  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica lv

7.17.1.20	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA , dimensões 4 x 2"	un	6,00
7.17.1.21	TOMADA dois polos mais terra 20 A - 250 V	un	4,00
7.17.1.22	TOMADA universal dois polos 10 A - 250 V	un	4,00
7.17.1.23	TOMADA PARA TELEFONE quatro polos, padrão Telebrás	un	2,00
7.17.1.24	INTERRUPTOR , uma tecla bipolar paralelo 20 A - 250 V	un	3,00
7.17.1.25	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor	un	5,00
7.17.1.26	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para forro metálico com uma lâmpada de 40 W, sistema linear	un	1,00
<b>7.18</b>	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
<b>7.18.1</b>	<b>EXTINTOR</b>		
7.18.1.1	EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg	un	1,00
7.18.1.2	EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros	un	1,00
7.18.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 6 kg	un	2,00
<b>7.0</b>	<b>GINÍDIO</b>		
<b>8.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
<b>8.1.1</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
8.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m <sup>2</sup>	185,00
8.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vale com maco de 40 a 60 kg	m <sup>2</sup>	925,00
8.1.1.3	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m <sup>3</sup>	185,00
8.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m <sup>3</sup>	185,00
<b>8.2</b>	<b>FUNDAMENTOS</b>		
<b>8.2.1</b>	<b>BLOCOS E VIGAS BALDRAMES</b>		
8.2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m <sup>2</sup>	127,36
8.2.1.2	Lama de concreto magro 1:4:8 esp=5cm, em fundo de vala	m <sup>2</sup>	58,28
8.2.1.4	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	886,81
8.2.1.5	FÓRMA de madeira com tábuas de 3", 5 reaproveitamentos	m <sup>2</sup>	72,64
8.2.1.6	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa	m <sup>3</sup>	13,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Comunidade e desenvolvimento para todos

Fls. Nº 623  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

8.2.1.8	REATERRO manual apoiado	m <sup>2</sup>	111,11
<b>8.3</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
<b>8.3.1</b>	<b>EMBASAMENTO</b>		
8.3.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e= 2 cm	m <sup>2</sup>	58,20
<b>8.4</b>	<b>ESTRUTURAS</b>		
<b>8.4.1</b>	<b>CONCRETO - PILARES/VIGAS/LAJES</b>		
8.4.1.1	FÔRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=14 mm, 3 reaproveitamentos	m <sup>2</sup>	254,28
8.4.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 e 10 mm, corte e dobra na obra	kg	1.108,37
8.4.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m <sup>3</sup>	11,83
8.4.1.5	LAJE PRÉ-FABRICADA comum para piso ou cobertura, intereixo 38 cm, e=12 cm (capotamento 4 cm e elemento de enchimento 8 cm)	m <sup>2</sup>	151,30
<b>8.5</b>	<b>METÁLICAS - ESTRUTURA/COBERTURA</b>		
8.5.1	ESTRUTURA de aço para cobertura duas águas sem lanternim, espaçamento entre tesouras 5 m, vão 30 m	m <sup>2</sup>	925,00
8.5.2	COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5 mm	m <sup>2</sup>	925,00
8.5.3	CUMEEIRA de alumínio, perfil trapezoidal	m	37,40
8.5.4	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm	m	80,00
8.5.5	CONDUTOR de chapa galvanizada nº 21 Ø 100 mm (4")	m	37,40
<b>8.6</b>	<b>VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA</b>		
<b>8.6.1</b>	<b>ALVENARIA/DIVISÓRIA</b>		
8.6.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penetrar traço 1-0,5-8 - tipo 2.	m <sup>2</sup>	300,00
8.6.1.2	DIVISÓRIA sanitária de mármore e=3 cm assentada com arg. no traço 1:3	m <sup>2</sup>	15,00
<b>8.7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>8.7.1</b>	<b>ALUMÍNIO / MADEIRA</b>		
8.7.1.1	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, maxim-ar., com contramarco	m <sup>2</sup>	21,56
8.7.1.2	PORTA de compensado, interna, colocação e acabamento liso à prova d'água, com batente, para sanitário e vestiário, (0,60) x 1,60 m	un	8,00
<b>8.8</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
<b>8.8.1</b>	<b>PISOS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



Fls. Nº 624  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica LU

PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Contribuindo a construção de cidade que querermos

8.8.1.1	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3 cm	m2	80,00
8.8.1.2	PAVIMENTAÇÃO de concreto armado para pátio industrial, fck = 25 MPa, e=12 cm, sobre lastro de brita graduada e=10 cm, capacidade cargas de até 4 t/m <sup>2</sup> e empilhadeiras com cargas de até 1 t	m2	900,00
<b>8.9</b>	<b>PAREDE</b>		
8.9.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m2	600,00
8.9.2	EMBOCO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	m2	300,00
8.9.3	Cerâmica assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	m2	100,00
<b>8.10</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>8.10.1</b>	<b>EMASSAMENTO/PINTURA/TEXTURA</b>		
8.10.1.1	EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, com pintura látex	m2	243,10
8.10.1.2	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	m2	36,15
8.10.1.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m2	36,15
8.10.1.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	m2	148,50
8.10.1.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m2	600,00
8.10.1.6	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	m2	700,00
8.10.1.7	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm de largura, aplicada com trincha	m	334,00
<b>8.11</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
<b>8.11.1</b>	<b>ACESSÓRIOS ESPORTIVOS</b>		
8.11.1.1	Estrutura para basquete, metálica, fixa, com avanço livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes. Fornecimento e colocação, exclusive fixação do piso	par	1,00
8.11.1.2	Poste de vôlei em tubo de ferro galvanizado com cremalheira e buchas. Fornecimento e rede de nylon.	par	1,00

*[Handwritten signatures]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em



Certidão nº 866008/2022  
 18/05/2022, 14:29  
 Chave de Impressão: A4405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Continue a construção de cidade que queramos

Fls. Nº 625  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica in

8.11.1.3	Trave desmontável para futebol de salão em tubo de ferro galvanizado e buchas. Fornecimento.	par	1,00
<b>8.12</b>	<b>INSTRUMENTOS</b>		
8.12.1	TAMPO de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,60 m	m	7,27
8.12.2	PORTA-PAPEL de louça branca ou em cores	un	-
8.12.3	SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido e granel	un	-
<b>8.13</b>	<b>ALAMBRAÍDO</b>		
8.13.1	ALAMBRAÍDO para quadra esportiva, com tela de arame galvanizado ou PVC, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, altura 4 m	m	596,80
<b>8.14</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
<b>8.14.1</b>	<b>TUBO E APARELHOS</b>		
8.14.1.1	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm	m	30,00
8.14.1.2	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	120,00
8.14.1.3	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	m	60,00
8.14.1.4	LAVATORIO de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios	un	6,00
8.14.1.5	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	9,00
8.14.1.6	MICTÓRIO de louça individual	un	2,00
8.14.1.7	CHUVEIRO elétrico automático, 220 V - 3400 W	un	-
8.14.1.8	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	27,00
8.14.1.9	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	31,50
8.14.1.10	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	m	24,00
8.14.1.11	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	m	36,00
8.14.1.12	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	m	9,00
8.14.1.13	JOELHO 90 de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	un	18,00
8.14.1.14	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	18,00
8.14.1.15	CURVA 45 longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	18,00
8.14.1.16	CURVA 45 longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	un	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 emitida



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405W

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Construindo a comunidade com qualidade que queremos

Fis. Nº 626  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica         

8.14.1.17	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	un	4,00
<b>II.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
8.15.1	<b>ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS E CONEXÕES</b>		
8.15.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 52 divisões modulares, dimensões externas 675 x 360 x 100 mm	un	1,00
8.15.1.2	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 20 mm (1/2")	m	20,00
8.15.1.3	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	m	20,00
8.15.1.4	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 32 mm (1")	m	50,00
8.15.1.5	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 40 mm (1 1/4")	m	10,00
8.15.1.6	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 50 mm (1 1/2")	m	10,00
8.15.1.7	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 60 mm (2")	m	10,00
8.15.1.8	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	32,00
8.15.1.9	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C	m	96,00
8.15.1.10	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 750 V - 70°C	m	112,00
8.15.1.11	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	121,60
8.15.1.12	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	120,00
8.15.1.13	FIO ISOLADO de PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C	m	10,00
8.15.1.14	FIO ISOLADO de PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C	m	15,00
8.15.1.15	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível, retangular dimensões 4 x 2"	un	10,00
8.15.1.16	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível, quadrada, dimensões 4 x 4"	un	12,00
8.15.1.17	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, dimensões 4 x 2"	un	33,00
8.15.1.18	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	28,00
8.15.1.19	INTERRUPTOR, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022  
emitida em



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Continua a construção de cidades que queremos

Fls. Nº 621  
Proc. Nº  
Rubrica

8.15.1.20	INTERRUPTOR , uma tecla simples e uma tecla paralela 10 A - 250 V	un	1,00
8.15.1.21	INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A - 250 V	un	3,00
8.15.1.22	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00
8.15.1.23	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	un	5,00
8.15.1.24	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	2,00
8.15.1.25	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	un	1,00
8.15.1.26	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00
8.15.1.27	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	un	1,00
8.15.1.28	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	1,00
8.15.1.29	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	un	8,00
8.15.1.30	PROJETOR EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio , de iodeto metálico ou de sódio , com ângulo regulável , com alojamento para reator	un	32,00
8.15.1.31	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para forro metálico com uma lâmpada de 40 W , sistema modular bandeja	cj	12,00
8.15.1.32	LUMINARIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 20 W , tipo celha de sobrepor	un	14,00
<b>8.16</b>	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INCÊNDIO</b>		
<b>8.16.1</b>	<b>INCÊNDIO</b>		
8.16.1.1	EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg	un	1,00
8.16.1.2	EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros	un	1,00
8.16.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 12 kg	un	2,00
<b>9.0</b>	<b>ARENA COM PALCO</b>		
<b>9.1</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
<b>9.1.1</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
9.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m <sup>3</sup>	113,09
9.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vale com maço de 40 a 60 kg	m <sup>2</sup>	376,96
9.1.1.3	CARGA mecânizada de terra em caminhão basculante	m <sup>3</sup>	147,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em  
emitida



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A4405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



Fls. Nº 628  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica ✓

PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

9.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> . DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m <sup>3</sup>	147,07
<b>9.2</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>9.2.1</b>	<b>BLOCOS E VIGAS BALDRAMES</b>		
9.2.1.1	CONCRETO estrutural dosado em central . fck 13,5 MPa	m <sup>3</sup>	18,84
9.2.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 16 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.467,00
9.2.1.3	FORMA de madeira para fundação com tábuas de 3". 5 reaproveitamentos	m <sup>2</sup>	201,50
9.2.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central . fck 25 MPa	m <sup>3</sup>	16,30
<b>9.3</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
<b>9.3.1</b>	<b>EMBASAMENTO</b>		
9.3.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm	m <sup>2</sup>	376,96
<b>9.4</b>	<b>ESTRUTURAS</b>		
<b>9.4.1</b>	<b>CONCRETO - PILARES/VIGAS/LAJES</b>		
9.4.1.1	FORMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=14 mm, 3 reaproveitamentos	m <sup>2</sup>	215,80
9.4.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 16 mm, corte e dobra na obra	kg	1.271,20
9.4.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central . fck 25 MPa	m <sup>3</sup>	18,16
<b>9.5</b>	<b>VEDAÇÃO DE ALVENARIA</b>		
<b>9.5.1</b>	<b>ALVENARIA/DIVISORIA</b>		
9.5.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 10 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m <sup>2</sup>	230,00
9.5.1.2	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m <sup>2</sup>	65,90
<b>9.6</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
<b>9.6.1</b>	<b>PISOS</b>		
9.6.1.1	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm	m <sup>2</sup>	25,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



Certidão nº 866008/2022  
 18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



Fis. Nº 629  
 Proc. Nº  
 Rubrica

PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
 Continuar a construção da cidade que queremos

9.6.1.2	PAVIMENTAÇÃO de concreto armado para pátio industrial, fck = 25 MPa, e=12 cm, sobre lastro de brita graduada e=10 cm, capacidade cargas de até 4 t/m <sup>2</sup> e empilhadeiras com cargas de até 1 t	m2	217,38
9.7	<b>REVESTIMENTOS</b>		
9.7.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e= 5 mm	m2	591,80
9.7.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	m2	591,80
9.7.3	Cerâmica assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	m2	51,68
9.8	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
9.8.1	<b>ILUMINAÇÃO</b>		
9.8.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 52 divisões modulares, dimensões externas 675 x 360 x 100 mm	un	1,00
9.8.1.2	ELETRODUTO de PVC rígido rosçável, com conexões, Ø 60 mm (2")	m	90,00
9.8.1.3	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	40,00
9.8.1.4	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	30,00
9.8.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm <sup>2</sup> - 750 V - 70°C	m	20,00
9.8.1.6	PROJETOR EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator	un	16,00
9.8.1.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m <sup>3</sup>	28,00
9.8.1.8	Caixas de passagem em alvenaria revestida, med. 60x60x40 cm	un	8,00
9.8.1.9	POSTE de aço galvanizado com 9m de altura, incluindo cruzata	un	2,00
9.9	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA</b>		
9.9.1	<b>INCÊNDIO</b>		
9.9.1.1	EXTINTOR de gás carbônico, capacidade 6 kg	un	1,00
9.9.1.2	EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros	un	1,00
9.9.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 12 kg	un	2,00
9.0	<b>ÁREA DE MÚLTIPLOS</b>		
9.1	<b>SERVIÇOS DE TERRA</b>		
9.1.1	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
9.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m <sup>3</sup>	59,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 emitida em



Certidão nº 866008/2022  
 18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



Fis. Nº 630  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica u

**PREFEITURA DE BALSAS**  
 Continua a construção do estado que queremos

9.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de3 vale com maço de 40 a 60 kg	m²	100,00
9.1.1.3	CARGA mecânizada de terra em caminhão basculante	m³	65,00
9.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	65,00
<b>10.0 QUADRA DE AREIA</b>			
<b>10.1 SERVIÇOS INICIAIS</b>			
<b>10.1.1 MOVIMENTO DE TERRA</b>			
10.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m²	36,00
10.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de3 vale com maço de 40 a 60 kg	m²	110,00
10.1.1.3	CARGA mecânizada de terra em caminhão basculante	m³	36,00
10.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	36,00
10.1.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMADA DE AREIA LAVADA, LIVRE DE IMPUREZAS, GRANULOMETRIA MÉDIA, E = .015M	m²	110,00
10.1.1.6	LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg	m²	41,00
10.1.1.7	TUBO de PVC reforçado bege pérola, sem conexões ponta bolsa e virola de PVC, Ø 150 mm	m	190,00
10.1.1.8	PROJETO EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto ou sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator	un	3,00
10.1.1.9	POSTE de aço com tratamento anti-corrosão, pintado em esmalte sintético verde com 9m	un	2,00
<b>11.0 PISTA CAMINHADA</b>			
<b>11.1 SERVIÇOS INICIAIS</b>			
<b>11.1.1 MOVIMENTO DE TERRA</b>			
11.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m²	37,73
11.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vaia com maço de 40 a 60 kg	m²	700,81
11.1.1.3	CARGA mecânizada de terra em caminhão basculante	m³	29,02
11.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	29,02

*(Handwritten signatures)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em



Certidão nº 866008/2022  
 18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405W

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



Fls. Nº 631  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W

**PREFEITURA DE BALSAS**  
Convenio de construção de obras que requerem

11.1.1.5	Lastro de brita, esp = 10 cm	m²	70,08
11.1.1.6	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE SAIBRO	m2	700,81
11.1.1.7	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	m2	700,81
11.1.1.8	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa	m	1.188,00
<b>12.0 CERCA VIVA</b>			
<b>12.1 CERCA VIVA</b>			
12.1.1	<b>CERCA VIVA</b>		
12.1.1.1	Hibiscus Rosa Sinensis	m	
12.1.1.2	Fornecimento e lançamento de terra orgânica	m³	
<b>13.0 ACABAMENTO</b>			
13.1	Piso Tátil direcional e ou alerta de concreto 25x25cm aplicado com argamassa	m²	-
<b>14.0 LIMPEZA FINAL</b>			
14.1	Limpeza final		8.314,40
<b>15.0 SONDAÇÃO EXECUTIVA</b>			
15.1	SONDAGEM de reconhecimento do sub-solo com tubo de revestimento Ø 2 1/2"	m	-
15.1.1	TAXA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAÇÃO	und	-
<b>15.2 PROJETOS</b>			
15.2.1	PROJETOS EXECUTIVOS	und	-
15.2.1.2	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	und	-
15.2.1.3	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA	und	-
15.2.1.4	PROJETO EXECUTIVO DRENAGEM	und	-
15.2.1.5	PROJETO EXECUTIVO DE INCENDIO	und	-
15.2.1.6	PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	und	-
15.2.1.7	PROJETO EXECUTIVO DE SPDA	und	-
15.2.1.8	PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO	und	-
15.2.1.9	PROJETO EXECUTIVO AS BUILT	und	-
	<b>TOTAL</b>		
<b>ADITIVO</b>			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>	<b>UND</b>	<b>QTD</b>
<b>8.0 FECHURA DE PALCO E W.E</b>			
8.5.2	Cobertura metálica	m²	236,90
8.5.3	Cumeira	m²	5,00
8.5.4	Calha	m²	8,32

*(Handwritten signatures)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em



Certidão nº 866008/2022  
 18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



Fis. Nº 692  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W

**PREFEITURA DE BALSAS**  
 Cultura e construção da cidade que queremos

8.5.1	ESTRUTURA de aço para cobertura duas águas	m²	236,90
<b>8.5</b>	<b>FECHAMENTO DO GINÁSIO</b>		
8.5.2	Fechamento Frontal	m²	83,14
8.5.2	Fechamento Lateral	m²	162,48
<b>7.0</b>	<b>COBERTURA METÁLICA</b>		
7.0.3	Cobertura metálica Cobertura metálica	m²	309,79
7.0.2	Estrutura de madeira	m²	308,79
7.1.2	Forno de madeira tábuas de pinho, 10 x 1 cm	m²	213,98
7.2	Contrapiso	m²	213,98
7.2.1.3	Concreto do - pergolado	m³	1,68
7.2.1.2	Ferro CA-50A Ø10 mm - pergolado	kg	185,00
7.2.1.2	Ferro de 05 mm - pergolado	kg	52,00
7.5.2	Vidro	m²	95,06
7.4.1.2	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação	m²	58,28
7.2.1.1	FORMA de chapa compensada - pergolado	m²	67,50

Balsas – MA 13 de maio de 2022

JOSE CÁSSIO ALVES LIMA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-MA: 111697653-6

**JOSE CÁSSIO ALVES LIMA**  
 Fiscal de Contrato Matrícula 7827-2  
 Engenheiro Civil, CREA Nº 111697653-6  
 CPF: 053.565.543-62

Raimundo N. P. Lustosa  
 Sua Secretário de Infraestrutura  
 Assinatura: 030/2021

**JORGE HENRIQUE RODRIGUES BORGNETH**  
 Secretário Municipal De Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em



Certidão nº 866008/2022  
 18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20190249775

Fls. Nº 633  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**  
**LUIZ ANTONIO RAMOS**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2205800860  
 Registro: 4895R8

Empresa contratada: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA Registro: 0000006486-MA

**2. Contratante**  
 Contratante: Município de Balsas CPF/CNPJ: 06.441.438/0001-26  
 Praça Prof. Joca Rego Nº 121  
 Complemento: Bairro: centro UJF-MA CEP: 65800000  
 Cidade: Balsas UJF-MA  
 País: Brasil  
 Telefone: (98) 3541-2197 Email: \_\_\_\_\_  
 Contrato: 415/2018 Celebrado em: 06/11/2018  
 Valor: R\$ 1.678.788,85 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO  
 Ação Institucional: Outros

**3. Dados da Obra/Serviço**  
 Proprietário: Município de Balsas CPF/CNPJ: 06.441.438/0001-26  
 RUA 05 Nº 504  
 Complemento: LOTE 94 QUADRA 27B Bairro: SÃO FRANCISCO UJF-MA CEP: 65800000  
 Cidade: BALSAS UJF-MA  
 Telefone: (98) 3541-2197 Email: \_\_\_\_\_  
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
 Data de início: 16/04/2019 Prazo de término: 30/08/2020  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**4. Atividade Técnica**

1 - ATUAÇÃO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DE A R T -> SAO217 - PRAÇA	8.314,40	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**  
 Execução de obra de construção da Praça da Juventude, localizada na Rua 05, s/nº, bairro São Francisco, lote urbano 04, quadra 27B, sede do município de Balsas (MA), com área total de 8.314,40 m² conforme contrato nº 415/2018 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Territoriais

**6. Declarações**  
 Declaro que estou cumprindo os requisitos estabelecidos nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no disposto n.º 3296/2004.

**7. Entidade de Classe**  
 UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

**8. Assinaturas**  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
 Município de Balsas - CNPJ: 06.441.438/0001-26

**9. Informações**  
 \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**  
 Valor da ART: R\$ 228,80 Registros em: 16/04/2019 Valor pago: R\$ 228,80 Número: 0000000199

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea.ma.gov.br> com login/senha e em: 01647 impressos em: 18/04/2019 às 09:05:45 por: Cx.201.148.108.57

www.crea.ma.gov.br | [informacoes@crea.ma.gov.br](mailto:informacoes@crea.ma.gov.br)  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29  
Chave de Impressão: A405w  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

# CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

## 804246/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: **4695** RNP: **2205900900**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fis. Nº 634  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

Número da ART: **00022059009005061510** Tipo de ART: ART Registrada em: Baixada em: 16/05/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**  
Endereço do contratante: RUA BENEDITO LEITE Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.208.531,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: POVOADO ALDEIA Nº:  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000  
Data de início: 14/04/2016 Conclusão efetiva: 31/12/2016  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 781.01 M2;**

#### Observações

EXECUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR (CRECHE) COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 781,01M2, CONFORME CONTRATO NR. 013/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TOMADA DE PRECOS NR 003/2016.

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 804246/2018**  
**26/08/2018, 16:43**  
**daAWc**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: daAWc



Fls. Nº 635  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica ll

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e a quem interessar possa. Que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO/CONVÊNIO	Nº 013/2016
POVOADO ALDEIA MUNICÍPIO DE BALSAS(MA)	
PERÍODO DA OBRA (DATA DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO)	
14/04/2016 À 31/12/2016	
PERÍODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DE SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)	
Nesta data a obra encontra-se com percentual de 100% concluída.	
PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)	
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF OU CNPJ	06.441430/0001-25
DADOS PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF OU CNPJ	06.441.430/0001-25
DADOS DE PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	CONSRIL-CONSTRTORA RIPARDO LTDA
CPF OU CNPJ	02.354.503/0001-90
DADOS DOS RESPOSÁVEIS TÉCNICOS	
NOME COMPLETO	Luiz Antonio Rangrab
TÍTULO PROFISSIONAL	Engenheiro civil
REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP)	220.590.090-0
Registro do CREA	RS44448
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR (CRECHE)COM AREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 781,01m <sup>2</sup> , CONFORME CONTRATO Nº 013/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016.	
A QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SEGUE ANEXA EM PLANILHA COM PÁGINAS RUBRICADAS E ASSINADA PELO ENGENHEIRO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DO CONTRATANTE	ENGENHEIRO TÉCNICO DO CONTRATANTE
 Prof. Márcio de Sousa Atendente Técnico Régio Sec. Municipal de Educação	 Sávio Silva Coelho Eng. Civil CREA: 2414571012 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, em 26/08/2018 em



Certidão nº 804246/2018  
26/08/2018, 18:50

Chave de Impressão: daAWc

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém 1 folhas







Fls. Nº 639  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

*Prof. Murylo Balsas*  
Márcio Teixeira Rêgo  
Sec. Municipal de Educação

*Abso Henrique R. Borgatti*  
Engenheiro Civil - Reg. No. 110208/14  
Sec. Mun. de Infra-estrutura e Urbanismo  
Professor de Física

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, em 26/08/2018 emitida



Certidão nº 804246/2018  
26/08/2018, 18:50

Chave de Impressão: daAWc

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas



Fls. Nº 641  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica: W



*[Handwritten signature]*  
**Celso Henrique R. Bergnech**  
Colégio de Reg. N.º 18020000-4  
- Mar. de Itaipava - Universidade  
Federal do Rio de Janeiro  
Professora de Matemática

~~Pref. Municipal de Balsas~~  
~~Andréia Pereira Reis~~  
Sec. Municipal de Educação

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, em 26/08/2018 emitida



Certidão nº 804246/2018  
26/08/2018, 18:50

Chave de Impressão: daAWc

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas

Fls. Nº 642  
Proc. Nº  
Rubrica

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Líquido	Valor com IPI	Valor com ICMS	Valor com PIS/COFINS	Valor com Retenções	Valor Final	Porcentagem
1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018



Certidão nº 804246/2018  
26/08/2018, 18:50  
Chave de Impressão: daAwc  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas

Fls. Nº 647  
Proc. Nº  
Rubrica

13.12	13.13	13.14	13.15	13.16	13.17	13.18	13.19	13.20	13.21	13.22	13.23	13.24	13.25	13.26	13.27	13.28	13.29	13.30	13.31	13.32	13.33	13.34	13.35	13.36	13.37	13.38	13.39	13.40	13.41	13.42	13.43	13.44	13.45	13.46	13.47	13.48	13.49	13.50	13.51	13.52	13.53	13.54	13.55	13.56	13.57	13.58	13.59	13.60	13.61	13.62	13.63	13.64	13.65	13.66	13.67	13.68	13.69	13.70	13.71	13.72	13.73	13.74	13.75	13.76	13.77	13.78	13.79	13.80	13.81	13.82	13.83	13.84	13.85	13.86	13.87	13.88	13.89	13.90	13.91	13.92	13.93	13.94	13.95	13.96	13.97	13.98	13.99	14.00
13.12	13.13	13.14	13.15	13.16	13.17	13.18	13.19	13.20	13.21	13.22	13.23	13.24	13.25	13.26	13.27	13.28	13.29	13.30	13.31	13.32	13.33	13.34	13.35	13.36	13.37	13.38	13.39	13.40	13.41	13.42	13.43	13.44	13.45	13.46	13.47	13.48	13.49	13.50	13.51	13.52	13.53	13.54	13.55	13.56	13.57	13.58	13.59	13.60	13.61	13.62	13.63	13.64	13.65	13.66	13.67	13.68	13.69	13.70	13.71	13.72	13.73	13.74	13.75	13.76	13.77	13.78	13.79	13.80	13.81	13.82	13.83	13.84	13.85	13.86	13.87	13.88	13.89	13.90	13.91	13.92	13.93	13.94	13.95	13.96	13.97	13.98	13.99	14.00

*[Handwritten signatures and marks]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018



Certidão nº 804246/2018  
26/08/2018, 18:50  
Chave de Impressão: daAWC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas

Fls. Nº 644  
Proc. Nº  
Rubrica

Table with columns for item number, description, area, value, and other metrics. It lists various agricultural and engineering services and materials.

Handwritten signatures and initials.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018



Certidão nº 804246/2018  
26/08/2018, 18:50  
Chave de Impressão: daAWC

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas

Fls. Nº 645  
Proc. Nº  
Rubrica

13.21	13.22	13.23	13.24	13.25	13.26	13.27	13.28	13.29	13.30	13.31	13.32	13.33	13.34	13.35	13.36	13.37	13.38	13.39	13.40	13.41	13.42	13.43	13.44	13.45	13.46	13.47	13.48	13.49	13.50	13.51	13.52	13.53	13.54	13.55	13.56	13.57	13.58	13.59	13.60	13.61	13.62	13.63	13.64	13.65	13.66	13.67	13.68	13.69	13.70	13.71	13.72	13.73	13.74	13.75	13.76	13.77	13.78	13.79	13.80	13.81	13.82	13.83	13.84	13.85	13.86	13.87	13.88	13.89	13.90	13.91	13.92	13.93	13.94	13.95	13.96	13.97	13.98	13.99	14.00									
18.12	18.13	18.14	18.15	18.16	18.17	18.18	18.19	18.20	18.21	18.22	18.23	18.24	18.25	18.26	18.27	18.28	18.29	18.30	18.31	18.32	18.33	18.34	18.35	18.36	18.37	18.38	18.39	18.40	18.41	18.42	18.43	18.44	18.45	18.46	18.47	18.48	18.49	18.50	18.51	18.52	18.53	18.54	18.55	18.56	18.57	18.58	18.59	18.60	18.61	18.62	18.63	18.64	18.65	18.66	18.67	18.68	18.69	18.70	18.71	18.72	18.73	18.74	18.75	18.76	18.77	18.78	18.79	18.80	18.81	18.82	18.83	18.84	18.85	18.86	18.87	18.88	18.89	18.90	18.91	18.92	18.93	18.94	18.95	18.96	18.97	18.98	18.99	19.00
18.12	18.13	18.14	18.15	18.16	18.17	18.18	18.19	18.20	18.21	18.22	18.23	18.24	18.25	18.26	18.27	18.28	18.29	18.30	18.31	18.32	18.33	18.34	18.35	18.36	18.37	18.38	18.39	18.40	18.41	18.42	18.43	18.44	18.45	18.46	18.47	18.48	18.49	18.50	18.51	18.52	18.53	18.54	18.55	18.56	18.57	18.58	18.59	18.60	18.61	18.62	18.63	18.64	18.65	18.66	18.67	18.68	18.69	18.70	18.71	18.72	18.73	18.74	18.75	18.76	18.77	18.78	18.79	18.80	18.81	18.82	18.83	18.84	18.85	18.86	18.87	18.88	18.89	18.90	18.91	18.92	18.93	18.94	18.95	18.96	18.97	18.98	18.99	19.00

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'N. S. S.' and other smaller initials.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018



Certidão nº 804246/2018  
26/08/2018, 18:50  
Chave de Impressão: daAWc  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas



Fls. Nº 642  
Proc. Nº  
Rubrica

21.4		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100					
21.4	Elaborar esboço para abertura de lote com área total de 1,41 ha	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
21.4	Elaborar esboço para abertura de lote com área total de 1,41 ha	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Jean Henrique R. Borges  
Engenheiro Civil - Reg. Rec. 112220/2014  
Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Urbanismo  
Prefeitura de Balsas

JOSE CARLOS DOS SANTOS LIMA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 220330000-0

Pref. Municipal de Balsas  
Município de Balsas - Maranhão  
Sec. Municipal de Educação

Eng. Antonio Rangel  
Eng. Civil  
CREA Nº 220330000-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804246/2018, emitida em 26/08/2018



Certidão nº 804246/2018  
26/08/2018, 18:50

Chave de Impressão: daAWc

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2018 e contém folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**804286/2018**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: **4695** RNP: **2205900900**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Fis. Nº 648  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

Número da ART: **MA20180198305** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/08/2018** Baixada em: **21/08/2018**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**  
Endereço do contratante: **PRAÇA Prof. Joca Rego** Nº: **121**  
Complemento: Bairro: **centro**  
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Contrato: **031/2017** Celebrado em: **22/05/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 601.043,02** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA DE ACESSO A POVOADOS DIVERSOS DO MUNICIPIO DE BALSAS** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**  
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Data de início: **22/05/2017** Conclusão efetiva: **22/05/2018**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0514 - PONTE DE MADEIRA 57 - REFORMA 41.00 unidade;**

**Observações**

Execução de serviços de recuperação e manutenção de pontes no Município de Balsas (MA), conforme contrato nº 031/2017 - Tomada de Preços nº 004/2017. Nas seguintes localidades: 1. Ponte de acesso ao povoado Cocos da Glória, sobre o riacho Cocos da Glória distante trinta e dois quilômetros do centro da cidade. 2. Ponte de acesso ao povoado Três morros, sobre o riacho Tanque distante trinta e dois quilômetros do centro da cidade. 3. Ponte de acesso ao povoado Salobro, sobre o riacho Salobro distante vinte e seis quilômetros do centro da cidade. 4. Ponte de acesso ao povoado Tronco, sobre o riacho Tronco distante cinquenta e dois quilômetros do centro da cidade. 5. Ponte de acesso ao povoado Jenipapo, sobre o rio Maravilha distante seis quilômetros do centro da cidade. 6. Ponte de acesso ao povoado Jenipapo, sobre o riacho Jenipapo distante oito quilômetros do centro da cidade. 7. Ponte de acesso ao povoado Santo Antônio, sobre o riacho Clínica distante vinte e um quilômetros do centro da cidade. 8. Ponte de acesso ao povoado Graúna e Brejinho, sobre o riacho Jenipapo distante vinte e três quilômetros do centro da cidade. 9. Ponte de acesso ao povoado Mata da Vaca, sobre o riacho Cocal distante vinte e oito quilômetros do centro da cidade. 10. Ponte de acesso ao povoado Cocos das Glórias, sobre o riacho Cocal distante vinte e oito quilômetros do centro da cidade. 11. Ponte de acesso ao povoado Cajueiro dos Macedos, sobre o riacho dos Macedos distante quarenta e três quilômetros do centro da cidade. 12. Ponte de acesso ao povoado Monte Sião, sobre o riacho Lajinha distante cinquenta e cinco quilômetros do centro da cidade. 13. Ponte de acesso ao povoado Angelim, sobre o riacho Jenipapo distante cinquenta e cinco quilômetros do centro da cidade. 14. Ponte de acesso a escola da Estrema, sobre o riacho da Figura distante oitenta e dois quilômetros do centro da cidade. 15. Ponte de acesso povoado Brejinho, sobre o riacho Brejinho distante oitenta e quatro quilômetros do centro da cidade. 16. Ponte de acesso à associação Estrema, sobre o riacho Estremo distante oitenta e sete quilômetros do centro da cidade. 17. Ponte de acesso à associação São Gregório, sobre o riacho São Gregório distante cem quilômetros do centro da cidade. 18. Ponte de acesso à associação Estrema sobre o riacho Tomaza distante cento e doze quilômetros do centro da cidade. 19. Ponte de acesso à comunidade Prata sobre o córrego do Riachinho distante cem e vinte quilômetros do centro da cidade. 20. Ponte de acesso à associação São Raimundo sobre o riacho Ouro distante cento e vinte e oito quilômetros do centro da cidade. 21. Ponte de acesso à comunidade Prata sobre o riacho Ouro distante cento e doze quilômetros do centro da cidade. 22. Ponte de acesso à comunidade Pendanga sobre o riacho Pendanga distante oito quilômetros do centro da cidade. 23. Ponte de acesso aos povoados Gado Bravinho Cajá e Mutum, sobre o riacho Gado Bravo distante trinta e oito quilômetros do centro da cidade. 24. Ponte de acesso ao povoado Ferreira sobre o riacho São Paulo distante duzentos e oitenta quilômetros do centro da cidade. 25. Ponte de acesso à comunidade porto Isidoro, sobre o córrego do Peixe distante duzentos e sessenta e cinco quilômetros do centro da cidade. 26. Ponte de acesso ao povoado Grotões, sobre o riacho Sucupirinha distante duzentos e quarenta quilômetros do centro da cidade. 27. Ponte de acesso à comunidade porto Isidoro, sobre o Rio Tem Medo distante duzentos e vinte quilômetros do centro da cidade. 28. Ponte de acesso ao povoado Brejão do Carmo, sobre o riacho Brejão distante cento e vinte quilômetros do centro da cidade. 29. Ponte de acesso ao povoado Brejão de Cima, sobre o riacho Brejão distante vinte e cinco quilômetros do centro da cidade. 30. Ponte de acesso ao povoado Correio, sobre o riacho Correio distante setenta e dois quilômetros do centro da cidade. 31. Ponte de acesso ao povoado São Pedro, sobre o riacho Limpeza distante trezentos e quarenta e dois quilômetros do centro da cidade. 32. Ponte de acesso aos povoados da Vereda Cumprida, Cabeceira e Maria Guida, sobre o rio Balsinha distante cento e vinte quilômetros do centro da cidade. 33. Ponte de acesso ao povoado Coroatá, sobre o riacho Coroatá distante cento e sessenta quilômetros do centro da cidade. 34. Ponte de acesso ao povoado Boa Esperança, sobre o riacho Boa Esperança distante cento e sessenta e seis quilômetros do centro da cidade. 35. Ponte de acesso ao povoado Cachoerinha e Coroatá, sobre o riacho Cachoerinha distante cento e oitenta quilômetros do centro da cidade. 36. Ponte de acesso ao povoado Baixa Funda, sobre o riacho Baixa Funda, distante trezentos quilômetros do centro da cidade. 37. Ponte de acesso ao povoado Santa Clara, sobre o riacho Sucuruju, distante duzentos e oitenta e dois quilômetros do centro da cidade. 38. Ponte de acesso à comunidade Sucuruju, Nicolau, sobre o ribeirão Boa Sorte distante cento e vinte quilômetros do centro da cidade. 39. Ponte de acesso ao povoado Poço Verde, sobre o riacho Brejão distante cem quilômetros do centro da cidade. 40. Ponte de acesso à comunidade Bom Retiro sobre o riacho do Retiro distante oitenta e nove quilômetros do centro da cidade. 41. Ponte de acesso ao bairro Trizidela sobre o rio Balsas localizado na cidade de Balsas.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**804286/2018**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 46 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804286/2018  
24/08/2018, 10:13  
7AZdD

Fis. Nº 649  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 7AZdD



Fls. Nº 650  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS  
ORGÃO: SINFRA

**DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Declaro sob pens da lei que a empresa CONSRIL – CONSTRUTORA RIPARDO LTDA, CNPJ Nº 02.354.503/0001-90, sediada na Avenida Santos Dumont, nº 92-A, centro, Tasso Fragoso/MA, realizou a e manutenção das pontes conforme lista que segue em anexo. Esta declaração contem a relação de 37 (trinta e sete) pontes, com 45 (quarenta e cinco) páginas numeradas e rubricadas.

**EDIMO JOSÉ VAZ**  
(Diretor de Infraestrutura Urbana)

*Elso Henrique R. Bagneth*  
Engenheiro Civil - Reg. Nac. 110236370-9  
Mun. de Infra-Estrutura e Urbanismo  
CNPJ nº 08.359.359/0001-00

13 de agosto de 2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, emitida em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:34

Chave de impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



MUNICIPALIDADE DE  
**BALSAS**  
A cidade que queremos

Fls. Nº 651  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica u

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, emitida em 24/08/2018



COCOS DA GLORIA				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP.: 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	900
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,8
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA 16 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	33,6
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,19
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,32
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,16
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	12

Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
A cidade que queremos

Fls. Nº 652  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica U

2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PORÇA	Unid.	20
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	20
Sub-total				
MÃO DE OBRA				
3.1	T603 - SICTO 2	Carpinteiro	h	96
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	96
Sub-total				
DIVERSOS				
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	37,8

2

TRES MORROS

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.0				
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	500
Sub-total				
MATERIAIS				
2.0				
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	1,5
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	65
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,21
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



REPÚBLICA DE  
**BALSAS**  
A cidade que quer mais

Fls. Nº 633  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,1
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	1
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	15
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	15
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 Sicra 2	Carpinteiro	h	112
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	46
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	37,8

3

## SALOBRO

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	520
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	1,5
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BALSAS**

A cidade que queremos

Fls. Nº 654  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,17
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,19
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,07
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	7
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	15
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	15
		<b>Sub-total</b>		
3.0		<b>MÃO DE OBRA</b>		
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	112
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	46
		<b>Sub-total</b>		
4.0		<b>DIVERSOS</b>		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	37,8

4

### TRONCO

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	800
		<b>Sub-total</b>		
2.0		<b>MATERIAIS</b>		

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018

24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



Fls. Nº 655  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x(5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	1,3
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA * 6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	25
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,16
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,21
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,08
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 77 (2 1/2 X 11)	kg	8
2.7	INSUMO : 478	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	30
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Unid.	30
Sub-total				
MÃO DE OBRA				
3.0				
3.1	T603 - Sicro Z	Carpinteiro	h	112
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	46
Sub-total				
DIVERSOS				
4.0				
4.1	9537	LIMPIZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	37,8

5

JENIPAPO - RIO MARAVILHA

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 804286/2018  
 24/08/2018, 14:34  
 Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
A cidade que quer mais

Fls. Nº 656  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica h

1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	400
		<b>Sub-total</b>		
2.0		<b>MATERIAIS</b>		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m³	0,8
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHIA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	60
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m³	0,15
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,19
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m³	0,07
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO PONTADO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	12
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	45
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO - 18MM	Unid.	45
		<b>Sub-total</b>		
3.0		<b>MÃO DE OBRA</b>		
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	112
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	46
		<b>Sub-total</b>		
4.0		<b>DIVERSOS</b>		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	37,8

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  
Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018,  
em  
emitida em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



Fls. Nº 657  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W

6

**JENIPAPO - RIACHO JENIPAPO**

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 FM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	380
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADDEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m³	0,9
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	45
2.3	INSUMO : 3997	MADDEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m³	0,13
2.4	INSUMO : 3997	MADDEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x (2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,16
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x (4,00x0,20x0,20)m)	m³	0,05
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 77 (2 1/2 X 11)	kg	8
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	43
2.8	INSUMO : 13348	ARRUEIA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	43
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sicio Z	Carpinteiro	h	60

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 804286/2018  
 24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



RESOLUÇÃO DE  
**BALSAS**  
A cidade que queremos

Fls. Nº 658  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica         

3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	37,8

7

## SANTO ANTONIO

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM ROADOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	560
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Iongarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,75
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	55
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,02
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,15
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,08
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO PONTADO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	8
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	42
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO - 35MM, ESPESSURA - 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	Unid.	42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
A cidade que queremos

Fls. Nº 659  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

Sub-total				
3.0				
<b>MÃO DE OBRA</b>				
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	50
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10
Sub-total				
<b>DIVERSOS</b>				
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	25

8

**GRAUNA - RIACHO JENIPAPO**

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	COMP. - 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	700
Sub-total				
2.0		<b>MATERIAIS</b>		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longanina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,9
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	45
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,02
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x (2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,2
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x (4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,1
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (7 1/2 X 11)	kg	10

10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



Fls. Nº 660  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABEÇA SI XIAVADA E PORCA	Unid.	41
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURÔ= 18MM	Unid.	41
Sub-total				
MÃO DE OBRA				
3.1	T603 - SICTO 2	Carpinteiro	h	47
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	14
Sub-total				
DIVERSOS				
4.1	9537	LIMPIZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	30

9

MATA DA VACA - RIACHO COCAL				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	/00
Sub-total				
MATERIAIS				
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	1,2
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	50
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,04
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,3

11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 804286/2018  
 24/08/2018, 14:34  
 Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
A cidade que queremos

Fls. Nº 661  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m}	m³	0,2
2.6	INSUMO : 40304	PERGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	17
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M10 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 500 MM, DIAMETRO - 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	50
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	Unid.	50
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sico 2	Carpinteiro	h	80
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	50
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	30

10

## COCOS DAS GLORIA - RIACIO COCAL

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	420
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m³	1,3
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM. MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	75

12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



REPUBLICANA DE  
**BALSAS**

A cidade que quer mais

Fls. Nº 662  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,08
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,2
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,3
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	15
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	52
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	52
		<b>Sub-total</b>		
3.0		<b>MÃO DE OBRA</b>		
3.1	T603 - Sico 7	Carpinteiro	h	90
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20
		<b>Sub-total</b>		
4.0		<b>DIVERSOS</b>		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, emitida em 24/08/2018



II		CAJUEIRO DOS MACEDOS - RIACHO DOS MACEDOS		
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP.: 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	1150
		<b>Sub-total</b>		

13

Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas





REPUBLICA DE  
**BALSAS**  
A cidade que queremos

Fis. Nº 663  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

MATERIAIS				
2.0				
7.1	INSUMO : 3097	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,5
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	25
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,04
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,1
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,1
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO PUNHO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	7
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	27
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	27
		Sub-total		
3.0				
MÃO DE OBRA				
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	60
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	15
		Sub-total		
4.0				
DIVERSOS				
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	30

12

**MONTE SÃO - RIACHO LAJINHA**

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
------	-------------	---------------	-----	-----

14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:34  
Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



RESOLUÇÃO Nº  
**BALSAS**

A cidade que queremos

Fls. Nº  
Proc. Nº  
Rubrica

664

W

1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	1500
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADREIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longoirina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,9
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHIA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	30
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,2
2.4	INSUMO : 3997	MADREIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 1,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,4
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,4
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	15
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO - 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	60
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO 35MM, ESPESURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO- 18MM	Unid.	60
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sicr 2	Carpinteiro	h	80
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	70
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	30

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  
Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018,  
em 24/08/2018  
em



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas

15



Fls. Nº 665  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica     

05.01.202	<b>Adaptadores</b>				
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4"	un	125,00	11,73	1.465,83
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1"	un	30,00	13,88	416,47
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1 1/2"	un	30,00	25,28	758,45
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3"	un	11,00	28,55	322,09
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4"	un	1,00	13,83	13,83
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1"	un	1,00	16,16	16,16
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1 1/2"	un	5,00	28,59	132,95
	Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3"	un	1,00	169,30	169,30
05.01.203	<b>Buchas de redução</b>				
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	1,35	17,61
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	4,00	4,09	16,34
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	2,00	4,40	8,80
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	5,00	4,59	22,97
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	11,00	8,85	95,10
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	12,00	13,04	156,43
	Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	6,00	16,53	99,21
05.01.207	<b>Joelhos</b>				
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	91,00	5,08	462,18
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	28,00	7,79	218,06
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	20,00	10,27	205,41
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	10,00	13,23	132,28
	Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	4,00	135,44	541,75
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	5,00	169,30	846,49
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	3,00	3,14	9,41
	Joelho 45° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	2,00	13,23	26,46
	Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4"	un	12,00	6,40	76,79
	Joelho de redução 90° PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2"	un	64,00	5,62	359,72
	Joelho de redução 90° PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	13,00	4,85	63,06
05.01.208	<b>Luvas</b>				
	Luva de PVC soldável diâmetro 25mm	un	12,00	4,29	51,47
	Luva de PVC soldável diâmetro 32mm	un	12,00	8,69	104,29
	Luva de PVC soldável diâmetro 50mm	un	7,00	16,14	112,98
	Luva de PVC soldável diâmetro 60mm	un	3,00	27,71	83,13
	Luva de PVC soldável diâmetro 85mm	un	7,00	42,89	300,22
	Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2"	un	8,00	8,92	71,33
05.01.209	<b>Tês</b>				
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	17,00	6,43	109,37
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	13,00	10,18	132,05
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 50mm	un	17,00	10,70	181,89
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	8,00	23,02	184,20
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 85mm	un	8,00	54,23	325,39
	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2"	un	13,00	10,69	138,95
	Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4"	un	4,00	14,31	57,25
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	26,00	10,16	264,10
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	3,00	11,34	34,03
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	2,00	6,79	11,58
	Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	14,00	58,33	616,60
05.01.210	<b>União</b>				
	União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	2,00	5,99	11,98
	União de PVC soldável diâmetro 32mm	un	2,00	7,60	15,19
	União de PVC soldável diâmetro 50mm	un	4,00	16,82	67,27
	União de PVC soldável diâmetro 85mm	un	2,00	171,88	343,72
05.01.213	<b>Plugues</b>				
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2"	un	74,00	6,48	477,73
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4"	un	17,00	5,18	138,72
	Plugue de PVC com rosca diâmetro 1 1/4"	un	23,00	17,38	399,25
05.01.200					22.872,81
05.01.500	<b>APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>				
	Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	un	7,00	316,50	2.215,47
	Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	2,00	176,93	353,85
	Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	2,00	147,93	295,86
	Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un	2,00	203,51	407,01
	Bacia sifonada infantil, cor branca	un	12,00	173,00	2.076,99
	Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	140,53	1.264,75
	Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	2,00	18,55	37,11
	Assento para bacia infantil, cor branca	un	12,00	20,18	242,16
	Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un	9,00	18,55	166,99
	Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	un	2,00	77,80	155,60
	Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	un	8,00	70,61	564,87
	Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un	4,00	69,23	276,93
	Tanque duplo com capacidade de 27x30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	1,00	468,68	468,68
	Torneira de mesa, bica alta	un	7,00	49,42	345,96
	Torneira de parede	un	14,00	34,49	482,88
	Torneira de mesa, bica baixa	un	5,00	49,42	247,12
	Torneira elétrica, 5500W	un	3,00	108,97	326,91
	Torneira de parede, bica móvel	un	4,00	78,83	314,53
	Torneira de mesa, bica móvel	un	7,00	169,29	1.185,00
	Torneira para uso geral	un	6,00	5,42	32,51
	Torneira para jardim/mangueira	un	11,00	26,55	292,00
	Torneira de bola, diâmetro 25mm	un	1,00	62,91	62,91
	Registro de pressão com canopia p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un	19,00	56,86	1.080,37
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	un	5,00	22,35	111,74
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	8,00	29,36	234,85
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1 1/2"	un	6,00	45,21	271,28
	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3"	un	5,00	189,38	946,88
	Registro de gaveta com canopia, diâmetro 3/4"	un	39,00	44,73	1.744,41
	Registro de gaveta com canopia, diâmetro 1"	un	10,00	68,87	688,70
	Registro de gaveta com canopia, diâmetro 1 1/2"	un	12,00	83,61	1.123,32
	Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2"	un	11,00	50,38	554,21
	Ligação flexível metálica para pia de 3/4"	un	7,00	50,38	352,68
	Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca	un	12,00	28,24	338,87
	Ducha higiênica	un	4,00	95,66	382,66
	Ducha elétrica 4000W com desviador	un	4,00	23,18	92,73
	Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	un	5,00	143,80	719,99
	Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1 1/2"	un	23,00	27,25	626,65
	Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros	un	1,00	4.060,94	4.060,94
	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	23,00	3,54	81,51
	Válvula de pé com crivo, 1 1/2"	un	1,00	12,93	12,93
	Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	un	1,00	8,76	8,76
	Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un	9,00	233,66	2.102,98
	Caixa em alvenaria 100x100 cm para bombas	un	1,00	375,84	375,84

**CREA - MA**  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 84054/LS 01 A 01

Rosivane Carvalho de S. Silva  
 Agente Administrativo



Fls. Nº 66  
 Proc. Nº           
 Rubrica         

Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	8,00	83,14	268,73
Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	2,00	146,81	293,22
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un	8,00	2,43	14,56
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	un	13,00	4,07	52,97
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un	13,00	4,13	53,70
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un	20,00	5,10	102,03
Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 65 mm	un	8,00	8,66	53,45
Porta-sabonete líquido de parede	un	52,00	22,36	715,47
Porta papel-toalha de parede	un	30,00	37,40	1.122,10
Porta papel higiênico em louça de embutir	un	23,00	12,75	293,34
Saboneteira em louça de embutir	un	17,00	20,08	341,34
<b>05.01.990</b>				<b>31.335,80</b>
<b>05.01.800 EQUIPAMENTOS</b>				
Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica	un	2,00	9.615,53	19.231,06
Automático de bóia nível máximo	un	1,00	102,46	102,46
Automático de bóia nível mínimo	un	2,00	102,46	204,92
<b>05.01.990</b>				<b>19.538,43</b>
<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO</b>				
<b>05.01.701</b>				
Tubo				
Tubo FG rosçável, diâmetro 3/4"	m	18,00	33,86	609,47
Tubo FG rosçável, diâmetro 1"	m	24,00	37,13	891,18
Tubo FG rosçável, diâmetro 1 1/2"	m	36,00	58,13	2.020,80
Tubo FG rosçável, diâmetro 3"	m	12,00	99,77	1.197,27
<b>05.01.703</b>				
Bucha de redução				
Bucha de redução, FG rosçável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00		0,00
<b>05.01.707</b>				
Joelho				
Joelho 90° FG rosçável, diâmetro 3/4"	un	4,00	3,76	15,03
Joelho 90° FG rosçável, diâmetro 1 1/2"	un	4,00	11,21	44,83
Joelho 90° FG rosçável, diâmetro 1"	un	15,00	5,11	78,69
Joelho 90° FG rosçável, diâmetro 3"	un	8,00	44,98	359,91
<b>05.01.708</b>				
Luva				
Luva FG, F/F rosçável, diâmetro 1"	un	1,00	7,67	7,67
Luva FG, F/F rosçável, diâmetro 1 1/2"	un	1,00	11,88	11,88
<b>05.01.709</b>				
Tê				
Tê 90° FG rosçável, diâmetro 1 1/2"	un	1,00	20,80	20,80
Tê 90° FG rosçável, diâmetro 1"	un	2,00	12,10	24,20
Tê 45° FG rosçável, diâmetro 1"	un	1,00	13,84	13,84
<b>05.01.710</b>				
União				
União FG rosçável MF, diâmetro 1"	un	4,00	18,17	72,69
União FG rosçável MF, diâmetro 1 1/2"	un	2,00	12,80	25,60
<b>05.01.712</b>				
Niple				
Niple FG rosçável diâmetro 1"	un	2,00	7,10	14,20
<b>05.01.700</b>				<b>5.404,57</b>
<b>05.03.090 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS</b>				
<b>05.03.300 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>				
<b>05.03.301</b>				
Tubo				
Tubo de PVC esgoto série R, porta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm	m	15,80	20,03	310,52
Tubo de PVC esgoto série R, porta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm	m	127,80	32,93	4.202,36
Tubo de PVC esgoto, tipo Viniflort ou equivalente, porta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	m	18,00	46,79	878,25
Tubo de PVC esgoto, tipo Viniflort ou equivalente, porta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm	m	28,70	82,79	2.375,97
Tubo de PVC esgoto, tipo Viniflort ou equivalente, porta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm	m	34,90	127,48	4.448,09
Tubo de PVC esgoto, tipo Viniflort ou equivalente, porta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm	m	13,00	180,54	2.347,00
<b>05.03.304</b>				
Curva				
Curva 67°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	11,00	65,52	720,70
Curva 67°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	1,00	174,47	174,47
<b>05.03.305</b>				
Joelho				
Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00	44,72	89,43
Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00	65,52	131,04
<b>05.03.307</b>				
Luva				
Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	2,00	7,72	15,44
Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	5,00	28,20	141,02
Luva de PVC esgoto, tipo Viniflort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm	un	1,00	9,82	9,82
Luva de PVC esgoto, tipo Viniflort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm	un	1,00	37,48	37,48
Luva de PVC esgoto, tipo Viniflort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm	un	3,00	57,94	173,83
Luva de PVC esgoto, tipo Viniflort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm	un	2,00	156,26	312,52
Luva de PVC esgoto, tipo Viniflort ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm	un	1,00	270,83	270,83
<b>05.03.313</b>				
Tê de inspeção				
Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm	un	11,00	21,59	237,50
Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm	un	1,00	1.926,80	1.926,80
<b>05.03.300</b>				<b>16.803,70</b>
<b>05.03.900 ACESSÓRIOS</b>				
<b>05.03.901</b>				
Ralo hemisférico				
Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm	un	11,00	14,88	163,63
Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	1,00	8,67	8,67
<b>05.03.903</b>				
Caixa de passagem				
Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x90cm	un	9,00	84,03	756,25
Tampa de concreto 60x90cm para caixa de inspeção	un	9,00	20,98	188,83
Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	5,00	584,56	2.922,81
Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	un	5,00	127,36	636,78
Caixa de brita 40x40cm	un	2,00	84,13	168,26
<b>05.03.904</b>				
Poco de visita				
Poco de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00	375,84	375,84
Tampa de concreto Ø80cm para poco de visita	un	1,00	282,69	282,69
<b>05.03.905</b>				
Tampa para inspeção				
Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria	un	5,00	17,51	87,53
<b>05.03.906</b>				
Grelha				
Calha de piso em PVC DN 130, com grelha	m	8,00	5,94	47,55
Calha de cobertura em PVC DN 130	m	2,00	4,82	9,63
<b>05.03.900</b>				<b>5.628,48</b>
<b>05.04.000 ESGOTOS SANITÁRIOS</b>				
<b>05.04.300 TUBOS E CONEXÕES DE PVC</b>				
<b>05.04.301</b>				
Tubo				
Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm	m	204,00	44,22	9.020,98
Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm	m	108,00	24,36	2.630,48
Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	120,00	22,60	2.711,47
Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	210,00	16,70	3.507,94
Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	m	102,00	11,94	1.217,99
<b>05.04.302</b>				
Cap				
Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm	un	2,00	8,83	17,65

**CREA - MA**  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA OBRIGADA  
 OBRIGADA

*Rosivane Carvalho de S. Silva*  
 Rosivane Carvalho de S. Silva  
 Agente Administrativo



667  
 Proc. Nº  
 Rubrica

05.04.305	Joelho					
	Joelho 45 graus série R 100mm	un	11,00	4,41	48,54	
	Joelho 45 graus série R 75mm	un	18,00	4,04	72,73	
	Joelho 45 graus série R 50mm	un	13,00	1,86	24,21	
	Joelho 45 graus série R 40mm	un	33,00	2,84	93,86	
	Joelho 90 graus série R 100mm	un	23,00	4,79	110,07	
	Joelho 90 graus série R 75mm	un	7,00	3,51	24,57	
	Joelho 90 graus série R 50mm	un	80,00	1,44	115,57	
	Joelho 90 graus série R 40mm	un	69,00	3,14	216,50	
05.04.306	Junção					
	Junção simples série R 50mm	un	6,00	7,78	46,86	
	Junção simples série R 40mm	un	3,00	7,78	23,33	
05.04.307	Luva					
	Luva de PVC série R 150mm	un	13,00	24,68	321,03	
	Luva de PVC série R 100mm	un	7,00	7,72	54,04	
	Luva de PVC série R 75mm	un	8,00	5,90	47,22	
	Luva de PVC série R 50mm	un	14,00	4,00	55,94	
	Luva de PVC série R 40mm	un	7,00	3,36	23,54	
05.04.309	Redução					
	Redução excêntrica série R 75x50mm	un	9,00	14,19	127,88	
	Bucha de redução longa série R 50x40mm	un	2,00	11,70	23,41	
05.04.310	Ligação para saída de vaso sanitário					
	Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00	57,38	1.319,75	
05.04.311	Vedação para saída de vaso sanitário					
	Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00	2,90	68,71	
05.04.314	Adaptações para sifão					
	Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1"	un	17,00	1,59	27,05	
05.04.316	Tê					
	Tê série R 100x50mm	un	23,00	19,01	437,15	
	Tê série R 75x50mm	un	21,00	15,24	319,97	
	Tê série R 100mm	un	2,00	21,59	43,18	
	Tê série R 75mm	un	4,00	16,04	64,15	
	Tê série N 50mm	un	50,00	8,90	430,02	
05.04.800	ACESSÓRIOS					
05.04.801	Caixa sifonada					
	Corpo caixa sifonada 250x230x75mm	un	4,00	34,88	139,50	
	Corpo caixa sifonada 150x165x75mm	un	18,00	23,25	418,50	
05.04.802	Raio seco					
	Corpo caixa seca 100x100x40mm	un	8,00	12,65	75,91	
05.04.804	Grelha					
	Grelha redonda de alumínio 150mm	un	13,00	24,62	320,01	
	Grelha redonda de alumínio 100mm	un	2,00	17,34	34,67	
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm	un	5,00	24,62	123,08	
	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm	un	4,00	17,34	69,34	
	Caixa de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm	un	8,00	14,55	116,39	
	Grelha para caixa de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm	un	40,00	168,95	4.237,85	
	Antiespuma 150mm	un	1,00		0,00	
	Tampa caixa redonda de alumínio 250mm	un	4,00	21,49	85,96	
	Porta grelha redonda cromado 250mm	un	4,00	9,50	38,01	
	Porta grelha redondo cromado 150mm	un	18,00	9,50	171,06	
	Porta grelha redondo cromado 100mm	un	6,00	9,50	57,02	
05.04.805	Caixa de gordura					
	Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x65 cm	un	1,00	105,65	105,65	
	Caixa de gordura especial, 360 litros, 80x80x105 cm	un	1,00	79,68	79,68	
	Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	un	2,00	146,61	293,22	
05.04.806	Terminal de ventilação					
	Terminal de ventilação 75mm	un	9,00	17,84	160,60	
	Terminal de ventilação 50mm	un	6,00	15,52	93,11	
05.04.807	Caixa de inspeção em alvenaria					
	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	11,00	84,03	924,31	
	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un	13,00	20,98	272,78	
	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	2,00	157,03	274,06	
05.04.808	Pozo de visita					
	Pozo de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm	un	1,00	375,84	375,84	
	Tampa de ferro fundido tipo pesado 900cm para pozo de visita	un	1,00	262,69	262,69	
05.04.300						31.972,84
06.00.000	INSTALAÇÕES ELETRICAS E ELETRONICAS					
01.000	INSTALAÇÕES ELETRICAS					
01.222	Haste para aterramento					
	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.	un	3,00	32,13	96,40	
	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm.	un	1,00	84,03	84,03	
	Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste.	un	3,00	9,69	29,08	
06.01.223	Cordão de cobre nu					
	Cordão de cobre nu 50mm <sup>2</sup>	m	15,00	23,02	345,37	
	Cordão de cobre nu 35mm <sup>2</sup>	m	8,00	19,05	152,41	
06.01.302	Quadros de Força					
	Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor bifásico ge	un	1,00	166,54	166,54	
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	un	1,00	166,54	166,54	
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"	un	1,00	166,54	166,54	
	Quadro de comando de sobrepó completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/12"x3/16" para as fases e o neutro e	un	1,00	166,54	166,54	
06.01.303	Centro de distribuição de iluminação e tomadas					
	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfil ver	un	2,00	222,61	445,03	
	Quadro de distribuição de embutir, 34 módulos (2x17) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfil ver	un	1,00	320,31	320,31	
	Quadro de distribuição de embutir, 44 módulos (2x17) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfil ver	un	2,00	365,31	730,62	
	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfil ver	un	2,00	486,32	972,65	
06.01.304	Eletrodutos e Acessórios					
	Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	m	150,00	7,79	1.168,15	
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	1.300,00	2,72	3.536,00	
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	100,00	3,48	347,62	
	Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	un	29,00	33,62	672,45	
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	m	50,00	33,26	1.663,08	
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	60,00	42,26	2.535,40	
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	m	40,00	24,48	979,22	
	Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	un	200,00	3,78	756,20	
	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4" tipo "copo"	un	800,00	0,54	433,40	
	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1" tipo "copo"	un	50,00	0,72	36,12	

**CREA - MA**  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 84054 FLS 06 A 06

*Rosângela*  
 Rosângela Carvalho de S. Silva  
 Agente Administrativo



MS. Nº 668

Proc. Nº

Rubrica 1

06.01.308	<b>Cabos e Fios (condutores)</b>				
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão				
	#2 5mm <sup>2</sup>	m	6.000,00	1,99	11.918,54
	#4mm <sup>2</sup>	m	750,00	2,48	1.849,34
	#6mm <sup>2</sup>	m	350,00	2,99	1.048,82
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1				
	#6mm <sup>2</sup>	m	600,00	2,99	1.794,55
	#10mm <sup>2</sup>	m	410,00	4,08	1.675,14
	#16mm <sup>2</sup>	m	120,00	7,86	945,36
	#25mm <sup>2</sup>	m	130,00	12,15	1.578,75
	Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encondoamento classe 5,				
	3x1 5mm <sup>2</sup>	m	50,00	7,80	395,03
	3x2 5mm <sup>2</sup>	m	60,00	9,14	548,52
06.01.306	<b>Caixas de Passagem</b>				
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4"	un	6,00	15,71	94,26
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4"	un	8,00	9,39	75,12
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4"	un	20,00	6,94	138,73
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4"	un	3,00	7,28	21,77
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4"	un	10,00	8,76	87,56
	Tampa para condutele metálico com entrada para tomada 2P+T	un	8,00	10,55	84,42
	Tampa cega para condutele metálico	un	20,00	10,55	211,06
	Tampa para condutele metálico com furo	un	20,00	10,55	211,06
	Caixa de passagem em PVC, alínea reforçada, 4x2"	un	300,00	1,55	463,67
	Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	150,00	1,37	204,85
	Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un	3,00	12,40	37,21
	Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	un	8,00	25,85	206,77
	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	un	8,00	51,70	413,63
06.01.307	<b>Chaves com Fusíveis</b>				
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A.	un	4,00	2,83	10,52
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A.	un	1,00	2,63	2,63
	Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A	un	1,00	95,25	95,25
	Contator de potência bobina 220V/60Hz	un	3,00	152,35	457,04
	Alarme sonoro, 220V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	un	1,00	389,38	389,38
	Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	31,60	31,60
	Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	34,88	34,88
	Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00	112,53	112,53
	Comutador com retenção, Ø 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com bloco de contato 2NA+2NF.	un	1,00	22,22	22,22
	Comutador com retenção, Ø 22mm, cor preta, 2 posições, com bloco de contato 2NA+2NF.	un	1,00	20,67	20,67
	Sinalizador luminoso, redondo, aró frontal pretos cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	3,00	112,86	338,59
	Sinalizador luminoso, redondo, aró frontal pretos cor âmbar (am) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	2,00	112,86	225,73
06.01.306	<b>Disjuntores</b>				
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 55x1, curva C, 20A	un	41,00	8,34	341,97
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 55x1, curva C, 25A	un	25,00	8,34	208,52
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 55x1, curva C, 10A	un	1,00	53,94	53,94
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 55x2, curva C, 20A	un	2,00	53,94	107,88
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 55x2, curva C, 32A	un	3,00	53,94	161,81
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 55x2, curva C, 50A	un	1,00	53,94	53,94
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 55x1, curva C, 80A	un	1,00	76,51	76,51
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 55x1, curva C, 80A	un	1,00	76,51	76,51
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 20A, Icc = 25 KA/380V	un	2,00	53,94	107,88
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icc = 25 KA/380V	un	1,00	53,94	53,94
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icc = 25 KA/380V	un	1,00	53,94	53,94
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 80A, Icc = 25 KA/380V	un	1,00	76,51	76,51
	Disjuntor tripolar, JXD638250, IN= 200A, Icu = 35 KA/380V, tensão nominal máxima 415V	un	1,00	175,36	175,36
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA	un	57,00	52,46	2.992,13
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA	un	1,00	84,71	84,71
	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un	4,00	88,47	353,90
06.01.222					46.689,19
06.01.400	<b>Iluminação e Tomadas</b>				
06.01.401	<b>Luminárias</b>				
	Luminária de sobrep completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo.	un	116,00	85,83	9.956,72
	Luminária de sobrep completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo.	un	19,00	80,29	1.525,55
	Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 80W comandada por dimmer.	un	12,00	37,48	449,79
	Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W.	un	18,00	19,09	343,54
	Projeto completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e b	un	2,00	188,04	376,09
	Projeto completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e b	un	4,00	105,99	423,97
	Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contr	un	5,00	105,99	529,95
06.01.400					13.608,61
06.01.403	<b>Interruptores</b>				
	Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V	un	1,00	16,04	16,04
	Interruptor simples, 10A, 250V	un	49,00	5,29	259,37
	Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un	4,00	7,17	28,67
	Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un	5,00	12,87	64,37
	Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	2,00	6,53	13,07
	Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	19,00	13,07	248,33
	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00	19,60	39,21
	Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.	un	1,00	26,18	26,18
	Varador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	un	6,00	53,05	318,28
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	un	49,00	1,76	86,27
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	un	22,00	1,76	38,74
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	un	5,00	1,76	8,80
	Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções.	un	1,00	3,21	3,21
06.01.403					1.137,96
06.01.404	<b>Tomadas</b>				
	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta	un	14,00	8,40	117,56
	Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T.	un	7,00	3,44	24,10
	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta	un	180,00	8,40	1.511,87
	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta	un	8,00	17,99	143,93
	Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	un	187,00	1,76	329,25
	Espelho com furo.	un	28,00	1,76	49,30
06.01.404					2.226,00
06.01.415	<b>Fixadores</b>				
	Chumbadores 3/8" CBA	un	64,00	2,28	144,47
	Parafuso e bucha 96	un	1.200,00	0,20	240,00
	Suspensão simples para frante 1/4"	un	32,00	4,99	159,64
	Suspensão para luminária	un	32,00	2,70	86,32
	Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	un	300,00	1,08	324,00
	Vergalhão rosca total 1/4"	m	120,00	5,39	647,39
06.01.415					1.608,65

**CREA - MA**  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 84054 FLS 01 A 01

*Marivane Carvalho de S. Silva*  
 Agente Administrativo  
 CREA - MA



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
06.01.500	<b>ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS</b>				
06.01.501	<b>Captores</b>				
	Pára-raios, tipo Franklin	pc	1,00	111,62	111,62
	Cordalho de cobre nu, lâmpaca dura, 35mm <sup>2</sup>	m	600,00	19,05	11.430,96
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pc	12,00	32,13	385,59
06.01.502	<b>Conectores e Terminais</b>				
	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8" cabo de 50 mm <sup>2</sup>	pc	2,00	8,58	17,16
	Conector de bronze "split bolt" para cordalho de 35 mm <sup>2</sup>	pc	40,00	6,50	260,04
	Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm <sup>2</sup>	pc	76,00	8,16	468,34
	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	pc	130,00	5,45	708,68
06.01.503	<b>Cabos de Descida</b>				
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pc	34,00	32,13	1.082,51
06.01.504	<b>Eletrodos de Terra</b>				
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pc	43,00	32,13	1.381,70
	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m	pc	2,00	32,13	64,27
	Cordalho de cobre nu, 50 mm <sup>2</sup>	m	75,00	23,02	1.726,83
06.01.506	<b>Caixa de Inspeção</b>				
	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhes no projeto	pc	2,00	7,22	14,45
06.01.500					17.882,18
06.09.000	<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>				
06.09.002	<b>Equipamentos Passivos</b>				
	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	4,00	6,32	25,28
	Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75' de altura	un	1,00	79,01	79,01
	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	8,00	30,47	182,84
	Guia de Cabos Traseiro	un	8,00	30,47	182,84
	Trava Patch Panel	un	6,00	30,47	182,84
	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00	30,47	60,95
	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00	30,47	30,47
06.09.003	<b>Cabos em par trançados</b>				
	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6	m	890,00	0,77	683,06
	Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	m	8,00	5,03	40,27
06.09.005	<b>Cabos de Conexão</b>				
	Cabos de conexão - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	41,00	11,46	469,98
	Cabos de conexão - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	48,00	0,00	0,00
	Cabos de conexão - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	35,00	11,46	400,95
	Cabos de conexão - Patch cord 110 / RJ-45 1 par - 1,50m	un	15,00	34,34	515,17
06.09.006	<b>Tomadas</b>				
	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	41,00	5,70	233,69
	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	2,00	3,82	7,25
06.09.007	<b>Caixas e acessórios</b>				
	Condutleta metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	2,00	6,37	12,73
	Caixa subterrânea em alumínio, tipo R1, 50x35x50cm, com tampa em ferro fundido	un	1,00	50,58	50,58
	Caixa de sobrepôr, em aço estampado com pintura eletrolítica à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada	un	2,00	9,25	18,51
	Tampa para condutleta metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	un	1,00	10,55	10,55
	Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45	un	13,00	1,76	22,89
	Tampa para condutleta metálico com espaço uma tomada tipo F	un	1,00	10,55	10,55
	Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV)	un	1,00	1,76	1,76
	Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltação	un	14,00	0,68	9,48
06.09.008	<b>Eletrodutos e Acessórios</b>				
	Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:				
	Ø 1"	m	1,00	5,27	5,27
	Ø 3/4"	m	70,00	3,80	266,25
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado				
	Ø 3/4"	m	10,00	4,51	45,15
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável				
	Ø 3/4"	m	45,00	4,51	203,16
	Eletroduto de PEAD flexível corrugado				
	Ø 4"	m	10,00	37,28	372,57
	Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos				
	Ø 3/4"	un	75,00	1,67	125,28
	Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4" X2"	un	75,00	3,27	245,48
	Bucha S/B	un	75,00	3,27	245,48
	Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4" X2", aço galvanizado	un	75,00	3,27	245,48
	Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	75,00	3,27	245,48
	Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	100,00	3,27	327,31
06.09.001					5.588,25
06.09.009	<b>Eletrocabinas, Perfilados e Acessórios</b>				
	Eletrocabina com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	un	12,00	90,29	1.083,50
	Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	6,00	38,37	230,24
	Te Vertical de Descida, lisa, com tampa, 100x50mm	un	1,00	97,22	97,22
	Te Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	2,00	97,22	194,44
	Saldia Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4"	un	15,00	25,96	389,38
	Terminal de fechamento, 100x50mm	un	4,00	36,12	144,47
	Junção Simples, 50mm	un	40,00	44,12	1.764,76
	Mão Francesa, 38x38x210 mm	un	20,00	16,46	329,11
	Parafuso cabeça lencinha, com fenda, Ø1/4"	un	25,00	0,28	7,05
	Parafuso cabeça lencinha, autotravante, Ø1/4"	un	160,00	0,28	45,15
	Suspensão Omega, 100x50mm	un	3,00	16,93	50,79
	Porca losangular com moia, Ø1/4"	un	25,00	0,79	19,75
	Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	3,00	2,26	6,77
	Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	300,00	0,47	142,21
	Box reto Ø3/4" em alumínio	un	15,00	3,84	57,58
06.09.010	<b>Dutos de passagem e Acessórios</b>				
	Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)	un	10,00	172,98	1.729,83
	Divisor "L" 2000mm, (*)	un	10,00	109,46	1.094,79
	Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm, (*)	un	20,00	69,96	1.399,53
	Derivação "L" (*)	un	2,00	98,19	196,38
	Fixa cabo(*)	un	40,00	31,60	1.264,09
	Terminal (*)	un	4,00	38,37	153,50
	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un	7,00	48,53	339,72
06.09.009					10.737,26

(\*) OBS: QUANTITATIVOS COMUM AS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICAS

**CREA - MA**  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 84064 FLS 03 A 04

*Rosivane Carvalho de S. Silva*  
 Rosivane Carvalho de S. Silva  
 Agente Administrativo

CPM 314

*hp.*



Fls. Nº 670  
 Proc. Nº  
 Rubrica W

				300,84
07.04.000	<b>VENTILAÇÃO MECÂNICA</b>			
07.04.200	<b>REDE DE DUTOS</b>			
	Duto para exaustão de ar a 19,5 cm chapa galvanizada (A helim)	kg	8,00	174,94
	Duto para exaustão de ar a 40 cm chapa galvanizada (A helim)	kg	16,00	264,10
	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela a 40 cm	un	1,00	146,72
	Conexão tipo curva a 19,5 cm	un	2,00	96,19
	Conexão tipo curva a 40 cm	un	2,00	127,54
	Conexão adaptadora de apoio (expansão a 19,5 / a 40 cm)	un	1,00	22,57
07.04.300	<b>EQUIPAMENTOS AUXILIARES</b>			
	Tela industrial simples de costura tipo "tela" 60 x 90 com descarga centrada circular a 19,5 cm	un	1,00	961,61
07.04.400	<b>ACESSÓRIOS</b>			
	Apoio simples ("barco") para tubulação horizontal de exaustão a 40 cm	un	3,00	176,07
	Apoio simples ("barco") para tubulação horizontal de exaustão a 19,5 cm	un	3,00	158,82
	Apoio simples ("barco") para tubulação vertical de exaustão a 40 cm	un	3,00	85,78
	Abracadura simples para duto de exaustão a 40 cm	m	3,00	4,51
07.04.000				8.337,33
07.07.000	<b>GÁS COMBUSTÍVEL</b>			
07.07.100	<b>TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL</b>			
07.07.101	<b>Tubo</b>			
	Tubo de aço sem costura SCH 40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	m	16,00	18,27
	Tubo de aço sem costura SCH 40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	16,00	18,84
07.07.103	<b>Flange</b>			
	Flange de redução NPT classe 300, roscaável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	2,00	6,92
07.07.104	<b>Redução</b>			
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscaável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	3,00	7,53
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscaável, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00	7,53
07.07.107	<b>Niple</b>			
	Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	8,00	8,41
	Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	2,00	4,53
07.07.111	<b>Meia luva</b>			
	Meia luva com esseno para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00	8,13
07.07.113	<b>União</b>			
	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	16,34
07.07.114	<b>Cotovelo</b>			
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00	8,17
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	5,00	7,93
07.07.117	<b>Válvula</b>			
	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	4,00	17,90
07.07.119	<b>Tampão</b>			
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00	63,20
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00	47,40
07.07.300	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>			
07.07.302	<b>Pla Tail</b>			
	Pla Tail leveível de borracha para botião P45	un	2,00	80,79
07.07.303	<b>Regulador</b>			
	Regulador de 1" estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00	16,49
	Regulador de 2" estágio, baixa pressão, NPT com registro	un	2,00	11,55
07.07.304	<b>Registro</b>			
	Registro de anho NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00	11,55
07.07.308	<b>Manômetro</b>			
	Manômetro com caixa em aço carbono, D-300 psi, NPT, entrada 1/4"	un	1,00	43,40
07.07.309	<b>Bracadeira</b>			
	Bracadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un	6,00	2,12
07.07.000				1.342,63
08.01.000	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO</b>			
08.01.300	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>			
	Extintor Póis tipo ABC - 5kg	un	8,00	124,49
	Suporte tipo L para extintor	un	8,00	118,73
	Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x2W)	un	2,00	100,45
	Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	un	5,00	98,19
	Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA"	un	38,00	98,19
	Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no piso	un	2,00	76,75
	Signalizador fotoluminescente de saída para direita	un	9,00	12,79
	Signalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	8,00	12,79
	Signalizador fotoluminescente para extintor	un	8,00	12,79
	Signalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	un	1,00	10,38
	Signalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	un	1,00	10,38
	Signalizador fotoluminescente "Cuidado, piso de molhado"	un	1,00	10,38
	Signalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	un	8,00	10,38
08.01.000				6.956,37
09.00.000	<b>SERVIÇOS FISCAIS</b>			
	Limpeza final de obra	m²	1.119,48	2,71
				3.029,69
				Sub-total Item 09.00.000

Custo total 1.393.521,43

**CREA - MA**  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 84054/FLS 01 A 01  
 Rosivane  
 Rosivane Carvalho de S. Silva  
 Agente Administrativo  
 CREA-MA

*Luiz Antonio Rêngrab*  
 Luiz Antonio Rêngrab  
 Engº Civil  
 CREA Nº 220590090-0



**CONSRIL Construtora Ripardo LTDA.**  
CNPJ. 02 354 503 / 0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 centro  
Balsas - MA

Fis. Nº 671  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

08.08.013	Teste de desempenho dos pontos lógicos (vaz e dados)				
08.08.013	Pontos lógicos, categoria B	un	41,00	38,37	1.673,34
					1.673,34
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES				
07.02.000	AR CONDICIONADO CENTRAL				
07.02.700	ACESSÓRIOS				
	Galoa anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 BBTU/h	un	1,00	146,72	146,72
	Galoa anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 BBTU/h	un	1,00	97,68	97,68
	Galoa anti-furto em aço para aparelho condicionado de janela 10 BBTU/h	un	1,00	56,43	56,43

**CREA - MA**  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 84064 FLS. 05 A 05

*R. Santana*  
Justine Carvalho de S. Silva  
Agente Administrativo  
CREA-MA



**CONSRIL Construtora Ripardo LTDA**  
 CNPJ. 02 354 503 / 0001 - 90 Rua Mangabeiras, 15 Sala 5 centro  
 Balsas - MA

Fls. Nº 019  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

06.09.013	Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)				
	Pontos lógicos, categoria 6	un	41,00	38,37	1.573,54
06.09.012					1.673,34
07.00.000	INSTALACOES MECANICAS E DE UTILIDADES				
07.02.000	AR CONDICIONADO CENTRAL				
07.02.700	ACESSÓRIOS				
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h	un	1,00	146,72	146,72
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h	un	1,00	97,68	97,68
	Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h	un	1,00	56,43	56,43

**CREA - MA**  
 AVERBAMOS O PRESENTE  
 ATESTADO COMO PARTE  
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
 Nº 4054 FLS. 03 A 03

*Rosivane*  
 Rosivane Carvalho de S. Silva  
 Agente Administrativo  
 CREA-MA

*[Handwritten signature]*



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
WEB - 62263 / 2013

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 62263 / 2013  
PROTOCOLO : PRO0005516813  
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2013

Fls. Nº 613  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica ll

Por delegação de poderes constantes na(0) Decisão de Diretoria, Número 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2008 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

Nome do Profissional LUIZ ANTONIO RANGRAB  
Carteira 2205900900XXXX  
CPF: 21189749068

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART 319245 Tipo da ART Normal  
Profissional Vinculado: 0  
Registrada em 12/02/2007  
Bastada em 30/10/2013  
Endereço da Obra AV 07 SETEMBRO, N- 121, TRSIDELA, CEP. 65800000 BALSAS/MA  
Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA  
Empresa COMPANHIA SUL MARANHENSE DE ENGENHARIA LTDA  
Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

Atividade(s)

EXECUCAO E PROJETO  
ATUACAO  
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS  
Dimensão do Trabalho: 844,41 M2

REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR CLOVIS VIDIGAL  
- CONSTRUCAO DE 858,34 M2 DE PISO GRANILITE.  
- REVESTIMENTO CERAMICO (10,00 X 10,00) CM 858,34 M2.  
- PINTURA LATEX AGRILICA 2730,72 M2

ART 181289 Tipo da ART Normal  
Profissional Vinculado 0  
Registrada em 21/02/2003  
Bastada em 30/10/2013  
Endereço da Obra PRACA SAO FELIX, RUA 19, SAO FELIX, CEP 66800000 BALSAS/MA  
Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS  
Empresa COMPANHIA SUL MARANHENSE DE ENGENHARIA LTDA  
Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

Atividade(s)

EXECUCAO  
ATUACAO  
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS  
Dimensão do Trabalho 1139,65 M2

EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE COSTA

ART 229240 Tipo da ART Normal  
Profissional Vinculado: 0  
Registrada em 01/04/2004  
Bastada em 30/10/2013  
Endereço da Obra RUA 01, LOTE 03, BR 230, SETOR INDUSTRIAL, CEP 65800000 BALSAS/MA  
Proprietário ALPHA MAQUINAS E VEICULOS NORDESTE LTDA  
Contratante ALPHA MAQUINAS E VEICULOS NORDESTE LTDA

Raimundo Macedo da S.  
Agente Administrativo  
CREA-MA



CREA - MA  
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 18 / 06 / 14

Ass/ Servidor

Rua Cândido Mendes/ antiga Rua de Estrela, 540, Centro São Luís/MA 65010-200

Impresso em 31/10/2013 Operador RSLVJA

Engº Covid Williams Braga Lima  
Inspetor Chefe  
Inspeção de Balsas - CREA



# CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
WEB - 62263 / 2013

Fis. Nº 674  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

Atividade(s)

EXECUCAO E PROJETO  
ATUACAO  
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  
Dimensão do Trabalho 12,37 M3

PROJETO CALCULO E EXECUCAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  
INSPETORIA DE BALSAS

ART 271253 Tipo da ART Normal  
Profissional Vinculado 0  
Registrada em 14/07/2009  
Baixada em 30/10/2013  
Endereço da Obra BR 230 LOTEAMENTO PARQUE CIDADE MARAVILHA, CIDADE MARAVILHA, CEP: 65800000 BALSAS/MA  
Proprietário NATVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
Contratante NATVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Atividade(s)

PROJETO  
ATUACAO  
EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM  
Dimensão do Trabalho 10.000,00 M2

GALPAO PARA FINS COMERCIAIS EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARAMADO E COBERTURA DE ACO ZINCO COM AREA DE 1.000,00 CONSTANDO DE  
PROJETO ARQUITETONICO  
INSPETORIA DE BALSAS

ART 442224 Tipo da ART Indefinido  
Registrada em 09/09/2008  
Baixada em 30/10/2013  
Endereço da Obra RUA RIO GRANDE DO SUL, SAO FRANCISCO, CEP: 65800000 BALSAS/MA  
Proprietário LEON DAS FRANCISCO POLETTI  
Contratante LEON DAS FRANCISCO POLETTI

Atividade(s)

EXECUCAO E PROJETO  
ATUACAO  
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS  
Dimensão do Trabalho 528,00 M2

ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE UM GALPAO COMERCIAL COM AREA CONSTRUIDA DE 528,00 M2 CONSTANDO PROJETO ARQUITETONICO,  
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS PROJETO DE INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

ART 442223 Tipo da ART Indefinido  
Registrada em 12/02/2010  
Baixada em 30/10/2013  
Endereço da Obra RUA SANTO ANTONIO, LOTE 13, QUADRA 11, CENTRO, CEP: 65800000 BALSAS/MA  
Proprietário IANARA MOEMA CARDOSO N. MACHADO E OUTRO  
Contratante IANARA MOEMA CARDOSO N. MACHADO E OUTRO

Atividade(s)


EXECUCAO  
ATUACAO  
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS  
Dimensão do Trabalho 314,04 M2

EXECUCAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL COM DOIS PAVIMENTOS SOBRE PLOTIS, COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 314,04 M2

ART 465547 Tipo da ART Normal  
Registrada em 28/01/2010  
Baixada em 30/10/2013  
Endereço da Obra FAZENDA PLANESTE, MA 140, KM 200, ZONA RURAL, CEP: 65800000 BALSAS/MA  
Proprietário SLC AGRICOLA SA  
Contratante SLC AGRICOLA SA

Atividade(s)

EXECUCAO  
ATUACAO  
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS  
Dimensão do Trabalho 308,90 M2


  
Raimundo Macedo da Silva  
Agente Administrativo  
CREA-MA



CREA - MA  
CONFERE E COM O ORIGINAL  
Em: 25 / 08 / 14

Ass. Servidor  
Insp. Balsas

Rua Cândido Mendes (antiga Rue da Estrela), 340, Centro São Luís/MA 65010-200  
111-6145 - Barreirinhas 3348-1746 - Chã de Mindim 3471-2511 - Pindamon 3381-3700 - Santa Inês 3300-0300 - Fax: 332166-8009  
Impresso em 30/10/2013 Operador: R.SILVA

  
Engº Cívil Wellington Braga Lima  
Inspetor Chefe  
Inspeção de Balsas - CREA



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
WEB - 62263 / 2013

Fls. Nº 675  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

ART 361018 Tipo da ART Indefinido  
Registrada em: 23/10/2007  
Batalada em: 30/10/2013  
Endereço da Obra: FAZ SERRA DOS CABOCLOS ZONA RURAL, CEP: 65690000 CAROLINA/MA  
Proprietário: AGRICOLA GARRA LTDA  
Contratante: AGRICOLA GARRA LTDA

Atividade(s)

EXECUCAO  
ATUACAO  
TERPALENAGEM  
Dimensão do Trabalho: 48 000,00 M2

- RECUPERACAO E MELHORIA DE ESTRADA VICINAL COM EXTENCAO DE 8 KMX6M = 48 000M2, CONSTANDO
- REGULARIZACAO E COMPACTACAO.
- ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL.
- TRANSPORTE DE MATERIAL.
- ESPALHAMENTO DE MATERIAL.

ART 00022059009005051510 Tipo da ART Indefinido  
Registrada em: 05/10/2012  
Batalada em: 30/10/2013  
Endereço da Obra: FAZ SERRA BRANCA - GERAIS DE BALSAS, ZONA RURAL, CEP: 65800000 BALSAS/MA  
Proprietário: PAULO SERGIO MARTHAUS  
Contratante: PAULO SERGIO MARTHAUS

Atividade(s)

EXECUCAO E PROJETO  
ATUACAO  
EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO  
Dimensão do Trabalho: 312,50 M2

PROJETO E EXECUCAO PARA REGULARIZACAO DE UM GALPAO AGRICOLA COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 312,50M2

ART 00022059009005051710 Tipo da ART Indefinido  
Registrada em: 28/06/2012  
Batalada em: 30/10/2013  
Endereço da Obra: RUA JOSE PEREIRA DOS REIS, LOTE 05, QUADRA 213, SAO LUIZ, CEP: 65800000 BALSAS/MA  
Proprietário: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA  
Contratante: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

Atividade(s)

PROJETO  
ATUACAO  
FAPCELAAMENTO DO SOLO - REMEMBRAMENTO  
Dimensão do Trabalho: 1.600,00 M2

REMEMBRAMENTO DE 2 LOTES URBANOS, DOS QUAIS RESULTOU O LOTE 05 NA RUA JOSE PEREIRA DOS REIS, BAIRRO SAO LUIZ, NESTA CIDADE DE BALSAS(MA) COM AREA DE 1600,00M2

ART 00022059009005052310 Tipo da ART Indefinido  
Registrada em: 13/09/2012  
Batalada em: 30/10/2013  
Endereço da Obra: RUA JOAO RIBEIRO N- 312, TREZIDELA, CEP: 65800000 BALSAS/MA  
Proprietário: JOE MAR ALVES FEITOSA  
Contratante: JOE MAR ALVES FEITOSA

Atividade(s)

PLANEJAMENTO  
ATUACAO  
COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS  
Dimensão do Trabalho: 271,46 M2

PLANEJAMENTO  
ATUACAO  
MEIO AMBIENTE (PCA)  
Dimensão do Trabalho: 271,46 M2

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR COM 2 PAVIMENTOS E AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 271,46 M2.

ART 00022059009005054110 Tipo da ART Indefinido

Raimundo Macedo da Silva  
Agente Administrativo  
CREA-MA



CREA - MA  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Em: 30/10/13  
Ass. Servidor  
Insn. Balsas

Rua Cândido Mendes (antiga Rua da Estrela), 540, Centro São Luís/MA 65010-200  
11-6145 - Belenirinhas 3343-1748 - Chapadinha 3471-0511 - Pinheiro 3381-3790 - Santa Inês 3631-1133 - São João 3106-8309  
Impresso em: 31/10/2013 Operador: RSILVA

Eng.º Civil William Bragança Lima  
Inspetor Chefe  
Assessoria de Balsas - CREA



Fls. Nº 676  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica 60

## CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
 WEB - 62283 / 2013

EXECUCAO DE UM CLUBE SOCIAL NA SEDE DA FAZENDA PLANESTE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BALSAS COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 308,90M2

ART 536926 Tipo da ART Norma  
 Registrada em 30/10/2010  
 Baixada em 30/10/2013  
 Endereço da Obra RODO MA 140 - KM 9 - ESTR. GERAIS, ZONA RURAL, CEP 65800000 BALSAS/MA  
 Proprietário AGROMINA - AGROIND. FRIGORIFICO DE SUINOS LTDA  
 Contratante AGROMINA - AGROIND. FRIGORIFICO DE SUINOS LTDA

Atividade(s)

EXECUCAO E PROJETO  
 ATUACAO  
 EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS  
 Dimensão do Trabalho 6.092,22 M2

PROJETO E EXECUCAO DE UM COMPLEXO AGRONINDUSTRIAL DESTINADO A FRIGORIFICO DE SUINOS COM AS SEGUINTE CONSTRUCOES E RESPECTIVAS AREAS: 1 GESTACAO/REPRODUCAO / E.A., 765,80, 1 GESTACAO, 624,10 M2, 2 MATERNIDADE 135,71 M2, 2 CRECHES 60,92 M2, 2 RECREATIVAS 114,06 M2, 2 TERMINACAO, 981,52 M2, 1 QUARENTENARIO, 201,40 M2, 1 GALPAO PARA FABRICA DE RACAO, 675,00 M2, REFAZENDO UMA AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 6.092,22 M2

ART 338424 Tipo da ART Indefinido  
 Registrada em 07/02/2008  
 Baixada em 30/10/2013  
 Endereço da Obra PRAÇA PROF JOCA REGO, N- 121, CENTRO, CEP 65800000 BALSAS/MA  
 Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS  
 Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

Atividade(s)

EXECUCAO  
 ATUACAO  
 EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS  
 Dimensão do Trabalho 1.602,00 M2

EXECUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS SEREM CONSTRUIDAS NO LOTEAMENTO JARDIM PRIMAVERA EM BALSAS (MA) COM AREA DE 32,04M2 CADA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.602,00M2

ART 361022 Tipo da ART Indefinido  
 Registrada em 25/04/2008  
 Baixada em 30/10/2013  
 Endereço da Obra POV PORTO DO BICOIRO, GERAIS DE BALSAS, CEP 65800000 BALSAS/MA  
 Proprietário ASSOC. DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DOS PROJ. PIO PEKE E RIB. ASIA  
 Contratante ASSOC. DE PAIS E MESTRES DOS JOVENS DOS PROJ. RIO PEKE E RIB. ASIA

Atividade(s)

EXECUCAO  
 ATUACAO  
 EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS  
 Dimensão do Trabalho 378,00 M2

CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO POV. RIO PEKE. FAREDES EM ALVENARIA COM REBOCO E PINTURA, PISO CIMENTADO TRIADO LISO, COBERTURA EM MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHA CANAL PRENSADA, INSTALACAO HIDRAULICA, INSTALACAO SANITARIA, INSTALACAO ELETRICA, ESQUADRAS, LOUÇAS E METAIS PERFAZENDO UMA AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 378,00M2

ART 395688 Tipo da ART Indefinido  
 ART Vinculada 255274  
 Registrada em 06/05/2008  
 Baixada em 30/10/2013  
 Endereço da Obra BR-230 LOTES 14, 17 E 18, QUADRA 406, LOTEAMENTO PARQUE CIDADE MARAVILHA, CEP 65800000 BALSAS/MA  
 Proprietário NATVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
 Contratante NATVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Atividade(s)

EXECUCAO  
 ATUACAO  
 ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO  
 Dimensão do Trabalho 1.000,00 M2

EXECUCAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO, FCH 20 MPA SOBRE VAO DE 20,00M (20,00X50,00), COM VOLUME APROXIMADO DE 9,80M3 DE CONCRETO, INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA COM AREA DE 1.000,00M2 PARA ASSENTAMENTO DE TELHAS DE ALUMINIO, COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO CHAPA SIMPLES EM 1.000,00M2. EXECUCAO DE LASTRO (CONTRAPISO) COM BRITA NA ESPESSURA DE 10,00 CM EM 1.000,00M2

*Raimundo Macedo da Silva*  
 Agente Administrativo  
 CREA-MA

CREA - MA  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Nº: 18.108.14  
*R. Santos*  
 Ass. Servidor  
 Insd - Balsas

Rua Cândido Mendes (antiga Rua da Estrela), 340, Centro São Luís/MA 65010-200

Tel: (98) 359-6145 - Barreirinhas: 3348-1749 - Chapadão: 3471-0511 - Pinheiro: 3304-3795 - Santa Inês: 3633-0122 Fax: (98) 2106-8000

Impresso em: 31/10/2013 Operador: RSLVA

*Eng.º Cristiano Williams Braga Lima*  
 Inspetor Chefe  
 Inspeção de Balsas - CREA



# CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
WEB - 62263 / 2013

Fls. Nº 677  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica lw

Registrada em 21/05/2013  
Bakada em 30/10/2013  
Endereço da Obra RUA COELHO NETO, S/NR, CENTRO, CEP 65900000 BALSAS/MA  
Proprietário ANA CECILIA DELAVY  
Contratante ANA CECILIA DELAVY

Atividade(s)

PROJETO  
ATUACAO  
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  
Dimensão do Trabalho 124,95 M2

PROJETO  
ATUACAO  
REDE DE AGUA  
Dimensão do Trabalho 124,95 M2

PROJETO  
ATUACAO  
PEDE DE ESGOTO  
Dimensão do Trabalho 124,95 M2

PROJETO  
ATUACAO  
INSTALACAO ELETRICA EM B TENSAO P/ FINS RESID /COMERC  
Dimensão do Trabalho 124,95 M2

PROJETO  
ATUACAO  
PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)  
Dimensão do Trabalho 124,95 M2

PROJETOS COMPLEMENTARES DE UMA EDIFICACAO PARA FINS COMERCIAIS COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 124,95 M2, CONSTANDO: - PROJETO DE FUNDACOES / ESTRUTURAL - PROJETO DE INSTALACOES HIDRO SANITARIAS, - PROJETO DE INTALACOES ELETRICAS, - PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO


ART. 00022053009005064310 Tido da ART Indefinido  
Registrada em 22/05/2013  
Bakada em 30/10/2013  
Endereço da Obra RUA COELHO NETO, S/NR, CENTRO, CEP 65900 BALSAS/MA  
Proprietário ANA CECILIA DELAVY  
Contratante ANA CECILIA DELAVY


Atividade(s)

EXECUCAO  
ATUACAO  
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS  
Dimensão do Trabalho 124,95 M2

EXECUCAO DE UM PREDIO PARA FINS COMERCIAIS COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 124,95M2

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART/(s), que vai datada e assinada, por quem de direito

  
Raimundo Macedo da Silva  
Agente Administrativo  
CREA-MA

  
Engº Cláudio Williams Braga Lima  
Inspetor Chefe  
Inspeção de Balsas CREA



CREA - MA  
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 28/06/14

  
Ass. Servidor  
Insb - Balsas

Rua Cândido Mendes antiga Rua da Esfera), 540, Centro São Luís/MA 65010-200 - Fone: (98) 3249-1748 - Fax: (98) 3249-1748 - Cnpj: 06.908.111/0001-11 - Pim: 3384-3795 - São Luís 65033-0-00 - E-mail: (98) 3249-8100  
Impresso em 30/10/2013 Operador: R.SILVA



Fls. Nº 678  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica WJ

## CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
WEB - 84054 / 2014

### CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 84054 / 2014

PROTOCOLO : PRO0006896214

DATA DE EMISSÃO : 09/10/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : LUIZ ANTONIO RANGRAB

Categoria : 2205900900XXXX

CPF : 21189749068

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: D0022059009005055610 Tipo de ART: Indefinido

Registrada em : 18/12/2013

Baixada em : 09/10/2014

Endereço da Obra : RUA PRES. PRUDENTE DE MORAIS, SAO LUIZ, CEP 65800000 BALSAS/MA

Proprietário : MUNICIPIO DE BALSAS(MA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO


Empresa : CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

Contratante : MUNICIPIO DE BALSAS(MA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

execução de uma creche com area total construída de 1 118,48 m2, conforme contrato nr. 116/2013 firmado entre o município de balsas(ma) - secretaria municipal de educação e o contratado.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

  
Luiz Raimundo de Paiva  
Inspeção Superior da  
Inspeção de Balsas

  
Rosivane Carvalho de S. Silva  
Agente Administrativo  
CREA-MA





Fis. Nº 6x9  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W

## CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
 WEB - 84064 / 2014

### CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 84064 / 2014

PROTOCOLO : PRO0006896214

DATA DE EMISSÃO : 09/10/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número 0021/2008, de 08/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou e(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : LUIZ ANTONIO RANGRAB

Carteira : 2208900905XXXX

CPF : 21189749088

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 0002205900905065810 Tipo de ART Indefinido

Registrada em : 19/12/2013

Retirada em : 09/10/2014

Endereço da Obra : RUA PRES. PRUDENTE DE MORAIS, SAO LUIZ, CEP: 65800000 BALSAS/MA

Proprietário : MUNICIPIO DE BALSAS(MA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empresa : CONBRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

Contratante : MUNICIPIO DE BALSAS(MA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

execução de uma creche com area total construida de 1.118,48 m2, conforme contrato nr. 116/2013 firmado entre o municipio de balsas(ma) - secretaria municipal de educacao e o contratado.

Em sede desta tendo sido requerido expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com e(s) respectiva(s) base(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante de mesmo, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito

*Luiz Raimundo de Fátima*  
 Inspetor Supervisor de  
 Inspeção de Balsas

*Rosivane*  
 Rosivane Carvalho de S. Silva  
 Agente Administrativo  
 CREA-MA





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**884361/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Fis. Nº 680  
Proc. Nº           
Rubrica         

Número da ART: **MA20220549655** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/07/2022** Baixada em: **13/04/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**  
Endereço do contratante: **PRAÇA Prof. Joca Rego** Nº: **121**  
Complemento:  Bairro: **centro**  
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Contrato: **10/2021** Celebrado em:   
Valor do contrato: **R\$ 1.439.292,88** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Agricultura familiar**  
Endereço da obra/serviço: **RUA PROJETADA** Nº: **S/N**  
Complemento:  Bairro: **SANTO AMARO**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Coordenadas Geográficas: **07°31'07.90"S, 46°02'03.20"W**  
Data de início: **07/03/2022** Conclusão efetiva: **07/03/2023**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2101.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de obras de uma reforma e ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior, localizada na Rua Projetada, s/nº, bairro Santo Amaro, sede do município de Balsas (MA), com área existente de 1.160,53m², área de ampliação 942,38m², tendo uma área total de 2.102,91 m², conforme tomada de preços nº 10/2021 - Secretaria Municipal de Educação.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 884361/2023**  
**19/04/2023, 11:04**  
**8DczD**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8DczD



PREFEITURA DE  
**BALSAS**

Continuando a construção da cidade que queremos

Fis. Nº 681  
Proc. Nº  
Rubrica

Balsas (MA), 12 de Abril de 2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	
Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:	
DADOS DA OBRA /SERVIÇO	
Contrato / Convênio	CONTRATO Nº 281/2022
Local de realização:	Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00
Período de realização	Início: 07/03/2022 Conclusão: 07/03/2023
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ	06.441.430/0001-25
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ	06.441.430/0001-25
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social	CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda
CNPJ	02.354.503/0001-90
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	Luiz Antônio Rangrab
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	2205900900
Registro no CREA	4895 RS
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Reforma e Ampliação da escola municipal Luiz Rocha Junior, situada no município de Balsas - MA, com área total de 2.102,91 m², conforme contrato nº 416/2018, de acordo com Planilha de Quantidades anexo	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Representante do Contratante:	Responsável Técnico do Contratante:
 HIGINIO LOPES DOS SANTOS NETO Secretário Municipal de Educação Matrícula: 6324-2	 Edmo José Vaz Engenheiro Civil CREA-RN 1710506567
HIGINIO LOPES DOS SANTOS NETO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	EDMO JOSE VAZ ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1710506567

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 em



Certidão nº 884361/2023  
19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 1 folhas





Fis. Nº 689  
 Proc. Nº  
 Rubrica

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.900-00


Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	1,00
1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_06/2018	m²	1,00
1.5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m²	1,00
1.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	1,00
1.7	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	1,00
1.8	Retirada de piso cimentado	m²	1,00
1.9	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	UN	1,00
1.10	RE TIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	1,00
2	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	1,00
2.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	1,00
2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_08/2017	m²	1,00
2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	m²	1,00
2.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_09/2020	m²	1,00
2.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_09/2020	m²	1,00
2.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM AF_08/2017	m²	1,00
2.8	CONCRETO FCK - 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	m³	1,00
2.9	ARMAÇAO ACO CA 50 DIAM 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1,00
2.10	ARMAÇAO DE ACO CA 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1,00
2.11	Estrutura pré-moldada de concreto pi caixas d'agua de 5 000 litros, composta de capitel praprio da caixa água e pilar cilíndrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref: Cilel ou similar	UN	1,00
2.12	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	m²	1,00
2.13	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	M	1,00
3	<b>MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES</b>		
3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	1,00
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³	1,00
3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	m³	1,00
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	1,00
4	<b>SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL</b>		
4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	1,00
4.2	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	1,00
4.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	1,00
4.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	1,00
4.5	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	1,00
4.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	UN	1,00
4.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	1,00
4.8	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMINO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	1,00
4.9	TUBO PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	M	1,00

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME  
 SANTOS PRIMUNT Nº 95 A - CENTRO, R. TASSO FRACORO - MA - CEP 65.900-000  
 CNPJ Nº 12.374.933/0001-50

*(Handwritten signature)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 emitida em



Certidão nº 884361/2023  
 19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas





Fis. Nº 683  
 Proc. Nº  
 Rubrica

**TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021**

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00

Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant
4.10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1
4.11	SUORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	UN	1
4.12	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
4.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1
4.14	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
4.15	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	2,00
4.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,29
4.17	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,03
4.18	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	251,00
4.19	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	95,00
5	<b>VEDAÇÃO INTERNA E FORROS</b>		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	473,88
5.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	649,72
5.3	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	m	270,00
6	<b>ESQUADRIAS</b>		
6.1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	48,50
6.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m²	9,42
6.3	VIDRO LISO INCOLOR 4MM SEM COLOCAÇÃO	m²	39,00
6.4	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	38,69
6.5	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m²	7,20
6.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	36,50
7	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m³	732,30
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	732,30
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	171,91
8	<b>SISTEMA DE PISOS</b>		
8.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	863,35
8.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2018	m²	468,94
8.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	980,10
9	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>		
9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.235,04
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.235,04
9.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO), APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	184,65
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1.129,02
10	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
10.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
10.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
10.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	1,00
10.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME  
 SANTOS DUMONT, Nº 92 A CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA - CEP. 65.830-000  
 CNPJ Nº 02.254.503/0001-90

*(Assinatura)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 em



Certidão nº 884361/2023  
 19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas



**TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021**  
Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Lutz Rocha Junior no Município de Balsas - MA sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.  
Localização: Rua Projetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00  
Contratada: CONSRIIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			Und	Quant
Item	Descrição			
10.6	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1.00	
10.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1.00	
10.8	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.00	
10.9	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.00	
10.10	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1.00	
10.11	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1.00	
10.12	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00	
10.13	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00	
10.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	6.00	
10.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2.00	
10.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6.00	
10.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1.00	
10.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1.00	
10.19	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1.00	
10.20	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.00	
10.21	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	M	6.00	
10.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	6.00	
10.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2.00	
10.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	6.00	
10.25	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10.00	
10.26	CAIXA D'ÁGUA 5 000L FORTLEV	UN	1.00	
10.27	CISTERNA 20.000L	UN	1.00	
10.28	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	10.00	
11	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
11.1	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE= 128 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1.00	
11.2	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO SIMPLES AF_12/2020	UN	1.00	
11.3	CAIXA SIFONADA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1.00	
11.4	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1.00	
11.5	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.00	
11.6	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.00	
11.7	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1.00	
11.8	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1.00	
11.9	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 40 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	2.00	
11.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	10.00	
11.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1.00	

CONSRIIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME  
AV. SANTOS DUMONT Nº 92 A - CENTRO - TASSO FRAGOSO - MA - CEP 65.800-000  
CNPJ: Nº 02.354.503/0001-90

*(Assinatura)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023



Certidão nº 884361/2023  
19/04/2023, 11:26  
Chave de Impressão: 8DczD  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas





Fls. Nº 885  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021  
 Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.  
 Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00  
 Contratada: CONSRIIL - Construtora Ripardo Ltda.

Item	Descrição	Und	Quant
11.12	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1.00
11.13	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3.00
11.14	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10.00
11.15	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2.00
11.16	LUVA DE CORRER. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4.00
11.17	LUVA DE CORRER. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3.00
11.18	LUVA DE CORRER. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10.00
11.19	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11.00
11.20	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12.00
11.21	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4.139
11.22	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8.00
11.23	TE SANITARIO. PVC. DN 100 X 100 MM. SERIE NORMAL. PARA ESGOTO PREDIAL.	UN	5.00
11.24	TE SANITARIO. PVC. DN 50 X 50 MM. SERIE NORMAL. PARA ESGOTO PREDIAL.	UN	4.00
11.25	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS. 50 MM. PARA ESGOTO PREDIAL.	UN	1.00
11.26	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 150 X 150 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1.00
11.27	LUVA SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2.00
11.28	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	3.00
11.29	SUMIDOURO RETANGULAR. EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS 1.0 X 3.0 X 3.0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1.00
11.30	TANQUE SEPTICO RETANGULAR. EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS 1.2 X 2.4 X 1.6 M. VOLUME UTIL 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1.00
11.31	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	m³	4.00
11.32	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.	m²	2.00
11.33	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES. FCK 30 MPA. COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	1.00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.00
12.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METÁLICA. PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
12.3	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/240V	UN	4.00
12.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22.00
12.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
12.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4.00
12.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	707.00
12.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PEAD. DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	22.00
12.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PEAD. DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	10.00
12.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10.00
12.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10.00
12.12	LUMINÁRIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W. COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15.00
12.13	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO. PLAFONIER/BOCAL. LÂMPADA INCANDESCENTE 100W	UN	15.00
12.14	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1.00
12.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR. CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1.00

CONSRIIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME  
 AV. SANTOS DUMONT Nº 92 A CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA CEP 65.800-000  
 CNPJ Nº 02.354.503/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023



Certidão nº 884361/2023  
 19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas



Fls. Nº 686  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_



**TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021**  
 Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.  
 Localização: Rua Projatada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65 800-00  
 Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant
12.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	121.00
12.17	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	UN	25.00
12.18	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	49.00
12.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	15.00
12.20	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2.00
12.21	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	6.00
12.22	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2.00
12.23	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	20.00
12.24	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1.00
12.25	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	104.00
12.26	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1.00
12.27	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1.00
12.28	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2.00
12.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	1.292.00
12.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	1.942.00
12.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	17.65
12.32	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	94.00
12.33	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	103.00
13	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	7.00
13.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1.00
13.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1.00
13.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1.00
13.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1.00
13.6	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1.00
13.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2.00
13.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00
13.9	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF_01/2021	m²	16.50
14	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>		
14.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	76.00
14.2	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2016	UN	24.00
14.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	12.00
14.4	TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1.00

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA ME  
 SANTOS DUMONT Nº 92 A CENTRO TASSO FRAGOSO MA CEP 65 800-000  
 CNPJ: Nº 02.354.503/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023



Certidão nº 884361/2023  
 19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas



Fis. Nº 68x  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

**TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021**  
**Objeto:** Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA. sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.  
**Localização:** Rua Projetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00  
**Contratada:** **CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.**

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant
14.5	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3.000
14.6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3.000
14.7	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X80X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2". ADAPTADOR STORZ 2 1/2" MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2.000
14.8	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1.000
14.9	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	12.000
14.10	COLA ARAUDITE	L	1.000
14.11	TINTA VERMELHA	L	4.000
14.12	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	13.000
14.13	TINTA TNER	L	4.000
14.14	TINTA ZARCÃO	L	1.000
14.15	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABÓLTI, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 76 MM	UN	90.000
14.16	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	12.000
14.17	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3.000
14.18	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	3.000
14.19	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1.000
14.20	JOELHO 90 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	6.000
14.21	TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	7.000
14.22	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2016	UN	1.000
14.23	TÊ EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1.000
14.24	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	4.000
14.25	Fornecimento e Assentamento de Bucha de Redução em Ferro Galvanizado DN 1 1/2" x 1"	un	3.000
14.26	Registro globo 1"	un	1.000
14.27	Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/incendio)	un	1.000
14.28	Pressostato 0 a 10 kg/cm2	un	1.000
14.29	Conjunto de monômetro 0-100 bar, para bomba injetora manual de Putzmeister ou similar	un	1.000
14.30	Canhoneira em ferro 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"	M	3.000
14.31	Barras rosca zincada 5/16"	m	1.000
14.32	Porca sextavada 5/16"	un	12.000
14.33	Armeia de pressão 5/16"	un	12.000
14.34	Flange ferro galvanizado d=2 1/2"	un	4.000
14.35	Nipe duplo de ferro galvanizado d=1/4"	un	2.000
14.36	Barras chatas de ferro 2 1/2" x 3/8" (4,75 kg/m)	kg	10.000
14.37	Joelho 90° ferro galvanizado d=1"	un	2.000
14.38	Barras chatas de ferro 1 1/2" x 3/8" (2,85 kg/m)	kg	10.000
14.39	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	1.000
14.40	Conjunto moto-bomba Schneider motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	2.000
14.41	CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 98L COM BATERIA	UN	2.000
14.42	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incendio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	un	2.000
14.43	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO	UN	2.000
14.44	SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO IUMAC SAF-C 24VCC	UN	2.000
14.45	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora	UN	2.000

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA ME  
 AV. SANTOS DUMONT, Nº 92 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO - MA - CEP: 65.820-000  
 CNPJ Nº 02.354.503/0001-60

*(Assinatura)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 emitida



Certidão nº 884361/2023  
 19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas



Fls. Nº 688  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

**TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021**  
Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.  
Localização: Rua Prajetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00  
Contratada: **CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda**

PLANILHA DE QUANTIDADES		
Item	Descrição	Quant
14.46	PIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1 5MM2	M 75,90
14.47	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA À DIREITA	UN 1,00
14.48	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA À ESQUERDA	UN 1,00
14.49	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DE FLUXO DE SAÍDA	UN 2,00
14.50	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGÊNCIA	UN 5,00
14.51	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DE FLUXO COM RAMPAS PARA DEFICIENTES	UN 1,00
14.52	PLACA DE SINALIZACAO DE EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE E ANTICHAMA	UN 6,00
14.53	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 11716	UN 1,00
14.54	Extintor de pó químico (PQS): capacidade 20 kg sobre rodas (ABC)	UN 1,00
14.55	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN 27,00
14.56	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES 1,00
14.57	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES 1,00
14.58	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES 1,00
14.59	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³ 23,25
14.60	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	m³ 24,00
14.61	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m² 27,25
15	<b>INSTALAÇÃO DE GAS</b>	
15.1	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN 1,00
16	<b>CASA DE BOMBAS</b>	
16.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³ 11,00
16.2	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³ 6,52
16.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1 4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA: BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	m³ 0,20
16.4	CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m² 5,60
16.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m² 76,14
16.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m² 141,28
16.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m² 26,48
16.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m² 23,85
16.9	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	m² 23,85
16.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m² 97,35
16.11	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS AF_05/2017	m² 97,35
16.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m² 97,35
16.13	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	LIN 1,00
16.14	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO /CORTE/PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG 195,10
16.15	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG 59,90
16.16	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO	M 2,50
16.17	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM AF_09/2020	m² 15,71
16.18	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_09/2020	m² 12,46
16.19	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_09/2020	m² 4,53
16.20	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_09/2020	m² 31,14
16.21	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATÁ, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	m² 6,64
16.22	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³ 7,03
17	<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>	
17.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m² 1.150,00
17.2	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m² 1.100,00
17.3	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	m³ 62,53
17.4	CONNECTOR SPLIT - BOLT P- CABOS ATÉ 120MM2	UN 9,00

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA ME  
AV. SANTOS DUMINT Nº 82 A CENTRO PASSO FRANCO - BR - CEP 65.800-000  
CNPJ Nº 02.364.503.0001/90

*[Assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 em



Certidão nº 884361/2023  
19/04/2023, 11:26

Chave de impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas



TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatórios FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.

Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00

Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Unid	Quant.
17.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m <sup>2</sup>	38,02
17.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m <sup>3</sup>	21,01
17.7	EMBASAMENTO C-PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIM/AREIA 1:4	m <sup>2</sup>	38,93
17.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	301,91
17.9	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	1.320,00
17.10	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	1.320,00
17.11	CUMEIEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	34,30
17.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2011	m <sup>2</sup>	274,71
17.13	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_05/2014	m <sup>2</sup>	274,71
17.14	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m <sup>2</sup>	35,90
17.15	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	229,49
17.16	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m	295,94
17.17	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	440,00
17.18	PINTURA ESMALTE FOSCO DUAS DEMAOs, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	m <sup>2</sup>	1.426,20
17.19	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOs	m <sup>2</sup>	223,18
17.20	LUVA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
17.21	LUVA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
17.22	LUVA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00
17.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	316,80
17.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	672,00
17.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	207,15
17.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
17.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.28	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440V	un	2,00
17.28	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial tipo AC, 30MA	un	1,00
17.30	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,45
17.31	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	38,40
17.32	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,00
17.33	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	26,00
17.34	QUADRO DE MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00
17.35	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LINHAS DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.36	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	21,00
17.37	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
17.38	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
17.39	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
17.40	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	un	1,00

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME  
AV. SANTOS DUMONT Nº 92 A, CENTRO, TASSO FRAGOSO, MA CEP: 65.330-910  
CNPJ Nº 02.354.503/001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 em



Certidão nº 884361/2023  
19/04/2023, 11:26  
Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas



Fls. Nº 690  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_




**TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021**  
 Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação.  
 Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00  
 Contratada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES				
Item	Descrição	Und	Quant	
17.41	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	
17.42	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	
17.43	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	8,00	
17.44	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	8,00	
17.45	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	8,00	
17.46	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	8,00	
17.47	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	UN	8,00	
17.48	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	80,00	
17.49	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM² NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	140,00	
17.50	Fornecimento de cabo multilexado para rede 3x1x35+35mm2	m	30,00	
17.51	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,60M, ESP. 18MM COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1" ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	
17.52	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	
17.53	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 2,55" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	
17.54	Limpeza geral	m²	1.159,92	
17.55	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM AF_09/2020	m²	979,00	
17.56	Cantoneira de aço perfil "L" em abas iguais 1"x1"x1/8" - Rev. 01	m	970,00	
17.57	Barra redonda de aço mecânico laminado 3/8" (0,56 kg/m)	kg	163,00	
17.58	Barra redonda de aço mecânico laminado 1/2" (0,98 kg/m)	kg	115,00	
17.59	Barra redonda de aço mecânico laminado 5/8" (1,56 kg/m)	kg	45,00	
17.60	Perfil Aço, UDC Enrijecido 100 x 50 x 3,27(kg/m) - SAE 1008/1012	kg	3.420,00	
17.61	Perfil u dobrado de chapa, udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda	kg	86,95	
17.62	Perfil Aço, UDC Simplex 127 x 50 x 3,90(kg/m) - SAE 1008/1012	kg	1.191,00	
17.63	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020_F	KG	3.449,00	
17.64	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	
17.65	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	
17.66	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	
17.67	ARMACAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	94,00	
17.68	Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poluretano seção 2x2cm. MRT. Basf, ou similar, para pavimentos em concreto	m	1.311,4	
17.69	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO ESPESSURA DE 10 CM AF_07/2019	m²	28,00	
17.70	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO AF_11/2017	m²	94,00	
17.71	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA AF_09/2021	m²	254,00	
17.72	Ateno com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev 03	m³	956,00	
17.73	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	95,00	
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
18.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	
18.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,00	
18.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	540,00	
19	SERVIÇOS FINAIS			
19.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.159,92	

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARIO

Representante do Contratante:



CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA - ME  
 SANTOS DUMONT, Nº 92 A CENTRO, TASSO FRAGOSO, MA, CEP 65.820.000  
 CNPJ: Nº 02.354.503/0001-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023 em



Certidão nº 884361/2023  
 19/04/2023, 11:26  
 Chave de impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas




Fls. Nº 691  
Proc. Nº  
Rubrica



**TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 - Processo Administrativo nº 38797/2021**

Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação de Escola Municipal Luiz Rocha Junior no Município de Balsas - MA sob (Ordem De Serviço), com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria Municipal de Educação  
Localização: Rua Prejetada, S/N, Bairro Santo Amaro, Balsas (MA) - CEP 65.800-00  
Contratada: CONSRIIL - Construtora Ripardo Ltda.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant
	HIGINO LOPES DOS SANTOS NETO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		
Responsável Técnico do Contratante:			
 <b>Edmo José Vaz</b> Engenheiro Civil CREA-R.N. 171050566-7			
<b>EDMO JOSE VAZ</b> ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1710505667			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884361/2023, em 19/04/2023



Certidão nº 884361/2023  
19/04/2023, 11:26

Chave de Impressão: 8DczD

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 10 folhas

CONSRIIL - CONSTRUTORA RIPAARDO LTDA  
AV. SANTOS DUMONT Nº 92 A, CENTRO, TALSAS, BALSAS, MA  
CNPJ Nº 02.141.111/0001-00





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**884363/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Fls. Nº 692  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

Número da ART: **MA20230618610** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/02/2023** Baixada em: **13/04/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**  
Endereço do contratante: **PRAÇA Prof. Joca Rego** Nº: **121**  
Complemento: Bairro: **centro**  
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 1.360.071,91** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Agricultura familiar**  
Endereço da obra/serviço: **POVOADO S/D** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **PORTO DO IZIDORO**  
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**  
Coordenadas Geográficas: **-8.704676, -46.559176**  
Data de início: **14/02/2022** Conclusão efetiva: **10/07/2023**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.7 - DE INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE VÁCUO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado; 17 - Execução em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1078.33 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de obras de uma reforma e ampliação de uma Escola Municipal, localizada no Povoado São Benedito, Porto do Izidoro, Zona Rural, município de Balsas (MA), com área existente de 281,87m<sup>2</sup>, área de ampliação 796,46m<sup>2</sup>, tendo uma área total de 1.078,33 m<sup>2</sup>.

**Informações Complementares**

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 14.4 PLANTIO E 25.0 POÇO ARTESIANO (COMPLETO), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 20/04/2023, às 12:21.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**884363/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 884363/2023  
20/04/2023, 12:15  
Y4aZ0

Fis. Nº 693  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica [assinatura]

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y4aZ0



PREFEITURA DE BALSAS

Com a finalidade de garantir a qualidade dos serviços

Fls. Nº 694  
Proc. Nº  
Rubrica

Balsas (MA), 30 de março de 2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA /SERVIÇO

Table with 2 columns: Field (Contrato / Convênio, Local de realização, Período de realização) and Value (CONTRATO Nº 395/2022, Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA), Início 14/02/2022 Conclusão 30/03/2023)

DADOS DO CONTRATANTE

Table with 2 columns: Field (Nome, CNPJ) and Value (Prefeitura Municipal de Balsas - MA, 06.441.430/0001-25)

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Table with 2 columns: Field (Nome, CNPJ) and Value (Prefeitura Municipal de Balsas - MA, 06.441.430/0001-25)

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Table with 2 columns: Field (Razão Social, CNPJ) and Value (CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda, 02.354.503/0001-90)

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Table with 2 columns: Field (Nome Completo, Título Profissional, Registro Nacional Profissional (RNP), Registro no CREA) and Value (Luz Antônio Rangrab, Engenheiro Civil, 2205900900, 4695 RS)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Reforma e ampliação de uma Escola Municipal São Benedito, localizada no Povoado Porto do Izidoro, Zona Rural, município de Balsas (MA), com área existente de 281,87m², área de ampliação 796,46m², tendo uma área total de 1.078,33 m², conforme contrato nº 395/2022, de acordo com Planilha de Quantidades anexo.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Table with 2 columns: Representante do Contratante (Higino ... Secretário Municipal de Educação, Matrícula: 6324-2) and Responsável Técnico do Contratante (JOSE CASALVALVES LIMA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA-MA, 111697653-6)

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça Prof. João Régio, nº 121, Centro, BA. SALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 em



Certidão nº 884363/2023  
20/04/2023, 12:21  
Chave de Impressão: Y4aZ0  
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 1 folhas



Fls. Nº **695**  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica **CA**



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda CNPJ. 02.354.503/0001-90

FAMILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES - Reforma</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	142,40
1.3	Retirada de piso cimentado	m³	226,41
1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	98,98
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES - Ampliação</b>		
2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m²	1.092,76
2.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	145,00
<b>3</b>	<b>SUPERESTRUTURA - Reforma</b>		
3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	27,00
3.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	17,00
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA - Ampliação</b>		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	127,86
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	38,29
4.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2018	m³	118,21
4.4	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X.	m²	349,15
4.5	CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 25 MPa COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	m³	47,95
4.6	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	2.189,10
4.7	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	801,50
4.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	54,00
4.9	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	36,00
<b>5</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS - Ampliação</b>		
5.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	m³	10,21
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS	m²	159,57
<b>6</b>	<b>SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL - Reforma</b>		
6.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	291,66
6.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	291,66
6.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019	UN	4,00
6.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	357,49
6.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	357,49
6.6	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	357,49
6.7	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	258,58
<b>7</b>	<b>SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL - Ampliação</b>		
7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019	UN	4,00
7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	614,90
7.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	614,90

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça Prof. José Rego nº 121 Centro BALSAS MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 em



Certidão nº 884363/2023  
 20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**

Fls. Nº 696  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ 02.354.503/0001-90

**PANILHA DE QUANTIDADES**

Item	Descrição	Und	Quant.
7.4	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	614,90
7.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	336,19
7.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	62,70
7.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	8,52
7.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
7.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
7.10	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO AF_12/2020	UN	6,00
8	<b>VEDAÇÃO INTERNA E FORROS - Ampliação</b>		
8.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_05/2017_P	m²	596,21
8.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	851,08
9	<b>ESQUADRIAS - Reforma</b>		
9.1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m²	50,00
9.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m²	4,00
9.3	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	24,57
9.4	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCAÇÃO	m²	15,00
9.5	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
10	<b>ESQUADRIAS - Ampliação</b>		
10.1	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m²	14,00
10.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m²	1,00
10.3	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	24,57
10.4	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCAÇÃO	m²	10,00
10.5	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
11	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - Reforma</b>		
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	1.680,86
11.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	m²	230,10
11.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	1.680,86
12	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - Ampliação</b>		
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	21,30
12.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	m²	10,83
12.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_08/2014	m²	21,30
13	<b>SISTEMA DE PISOS - Reforma</b>		
13.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	180,44
13.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	m²	180,44
13.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	65,91

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça

Prof. José Rogo, nº 121, Centro, BALSAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023, em



Certidão nº 884363/2023  
20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas





Fls. Nº 697  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-80

**PANILHA DE QUANTIDADES**

Item	Descrição	Und	Quant.
13.4	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM AF_09/2020	m²	180.44
14	<b>SISTEMA DE PISOS - Ampliação</b>		
14.1	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, AF_09/2020	m²	466.29
14.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM ARMADO, AF_07/2018	m²	194.01
14.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 65X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	m²	466.28
14.4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018	m²	133.39
14.5	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM AF_09/2020	m²	466.29
15	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS - Reforma</b>		
15.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	778.88
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS AF_05/2017	m²	400.59
15.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	216.00
15.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	616.59
15.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	161.78
16	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS - Ampliação</b>		
16.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	2.209.19
16.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS AF_05/2017	m²	891.81
16.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	1.317.38
16.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	1.727.85
16.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	481.34
17	<b>LOUÇAS E METAIS - Reforma</b>		
17.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6.00
17.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6.00
17.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6.00
17.4	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2.00
17.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2.00
17.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6.00
17.7	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO DE 1.50 X 0.60 M PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4.00
17.8	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	8.00
18	<b>LOUÇAS E METAIS - Ampliação</b>		
18.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1.00
18.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1.00
18.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1.00
18.4	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	1.00
19	<b>CASA DE BOMBAS - Ampliação</b>		
19.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M AF_02/2021	m³	11.90
19.2	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	6.52
19.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	m³	0.20

Prefeitura Municipal de Balsas - com sede na Praça  
 Manoel de Sá Régio, nº 121, Centro, BALSAS-MA

*[Handwritten signatures]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023



Certidão nº 884363/2023  
 20/04/2023, às 12:21

Chave de Impressão: Y4aZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas





Fls. Nº 698  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica 6

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Und	Quant
19.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m³	5,69
19.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM); DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_08/2014	m²	76,18
19.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	144,26
19.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	26,48
19.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	23,85
19.9	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	m²	23,85
19.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	97,35
19.11	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS AF_05/2017	m²	97,35
19.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	385,10
19.13	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 6,3 (1/4") À 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	58,90
19.14	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	15,05
19.15	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM AF_09/2020	m²	12,46
19.16	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_09/2020	m²	4,53
19.17	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	m²	31,14
19.18	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_09/2020	m²	31,14
19.19	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_08/2017	m²	6,64
19.20	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	7,03
19.21	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	1,00
19.22	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/PROTEÇÃO	M	2,50
20	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Ampliação</b>		
20.1	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	38,77
20.2	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	M	54,71
20.3	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2016	M	8,10
20.4	JOELHO 45 GRAUS PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	UN	1,00
20.5	JOELHO 90 GRAUS PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	13,00
20.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	9,00
20.7	JOELHO 90 GRAUS PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	10,00
20.8	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	3,00

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça Prof. José Régio, nº 123, Centro, BALSAS-MA

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 emitida em



Certidão nº 884363/2023  
 20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



Fls. Nº 699  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W



Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ: 02.354.803/0001-90

**PANILHA DE QUANTIDADES**

Item	Descrição	Und	Quant.
20 9	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	2,00
20 10	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	8,00
20 11	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00
20 12	TE PVC SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00
20 13	TE PVC SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00
20 14	TÊ DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00
20 15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCAVEL 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	5,00
20 16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1,00
20 17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1,00
20 18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	8,00
20 19	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
20 20	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	2,00
20 21	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	2,00
20 22	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1,00
21	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - Ampliação</b>		
21.1	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORES DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_01/2021	M	27,73
21.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	11,27
21.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	16,98
21.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	2,00
21.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	2,00
21.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	11,00
21.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00
21.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	UN	2,00
21.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	18,00
21.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	UN	8,00

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça  
 Prof. Joca Rego, nº 121, Centro, BALSAS-MA

*[Handwritten signatures]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 em



Certidão nº 884363/2023  
 20/04/2023, 12:21  
 Chave de Impressão: Y4az0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas





Fls. Nº 700  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

**PANDELA DE QUANTIDADES**

Item	Descrição	Und	Quant
21.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	7,00
21.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	UN	3,00
21.13	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2021	UN	4,00
21.14	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	UN	16,00
21.15	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	UN	9,00
21.16	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00
21.17	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	UN	7,00
21.18	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES) AF_12/2020	UN	1,00
21.19	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF_12/2020	UN	3,00
21.20	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES) AF_12/2020	UN	1,00
21.21	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M AF_12/2020	UN	4,00
22	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Ampliação</b>		
22.1	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	2,00
22.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	108,00
22.3	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	UN	2,00
22.4	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	112,00
22.5	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	32,70
22.6	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	395,24
22.7	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	187,48
22.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	22,69
22.9	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	50,40
22.10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.158,27
22.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.947,75
22.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	764,45
22.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	227,71
22.14	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	112,00
22.15	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2017	UN	19,00
22.16	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00
22.17	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00
22.18	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00

Escola Municipal de Balsas - com sede na Praça  
 José Régio, nº 121, Centro, BALSAS-MA

*(Handwritten signatures)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 emitida



Certidão nº 884363/2023  
 20/04/2023, 12:21  
 Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas





Fls. Nº 701  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ. 02.354.503/0001-90

PANILHA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
22.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
22.20	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	52,00
22.21	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	6,00
22.22	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	13,00
22.23	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	14,00
22.24	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	13,00
22.25	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2,00
22.26	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	3,00
22.27	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	10,00
22.28	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00
22.29	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V	UN	4,00
22.30	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00
22.31	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
23	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - Ampliação</b>		
23.1	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA A DIREITA 25x10cm NBR 13434-2 2004	UN	6,00
23.2	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA À ESQUERDA 25x10cm NBR 13434-2 2004	UN	5,00
23.3	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PARA FLUXO DE SAIDA 25x10cm NBR 13434-2 2004	UN	2,00
23.4	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA DE FLUXO DE RAMPAS PARA DEFICIENTES 25x10cm NBR 13434-2 2004	UN	1,00
23.5	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm NBR 13434-2 2004	UN	3,00
23.6	PLACA DE SINALIZACAO DE EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE E ANTI-CHAMA 25x10cm NBR 13434-2 2004	UN	8,00
23.7	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	12,00
23.8	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA A FRENTE 25x10cm NBR 13434-2 2004	UN	2,00
23.9	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DE PORTÃO DE EMERGENCIA 25x10cm NBR 13434-2 2004	UN	5,00
23.10	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 12693	UN	5,00
23.12	SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR	UN	2,00
23.14	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2" MANGUEIRA DE INCENDIO 20M REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	3,00
23.15	HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00
23.16	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2") CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	81,34
23.17	JOELHO 90 GRAUS EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	8,00
23.18	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	24,00

Escola Municipal de Balsas, com sede na Praça Prof. José Rego, nº 131 Centro, BALSAS-MA

*(Handwritten signatures)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 em



Certidão nº 884363/2023

20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas





Fls. Nº 709  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIIL - Construtora Ripardo Ltda CNPJ: 02.354.503/0001-90

**TABELA DE QUANTIDADES**

Item	Descrição	Und	Quant.
23.10	TÊ EM FERRO GALVANIZADO CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	5.00
23.20	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO 45 GRAUS 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	5.00
23.21	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC. SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1.00
23.22	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1.00
23.23	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA DN 65 (2 1/2) INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	22.00
23.24	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	12.00
23.25	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT DIÂMETRO 1/2". COMPRIMENTO 75 MM	UN	20.00
23.26	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	6.00
23.27	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	6.00
23.28	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	5.00
23.29	TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	7.00
23.30	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE DN 68 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2016	UN	1.00
23.31	TÊ EM FERRO GALVANIZADO, 4" CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1.00
23.32	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, 4" CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	4.00
23.33	Forneimento e Assentamento de Bucha de Redução em Ferro Galvanizado DN 1 1/2" x 1"	un	3.00
23.34	Registro globo angular 90° para hidrante, d=2 1/2" exclusive tampão com corrente	un	1.00
23.35	Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/incendio)	un	1.00
23.36	Pressostato 0 a 10 kgf/cm2	un	1.00
23.37	Conjunto de manômetro 0-100 bar para bomba injetora manual de Putzmeister ou similar	un	1.00
23.38	Cantoneira em ferro 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"	M	2.00
23.39	Barra roscaada zincada ø 5/16"	m	1.00
23.40	Porca sextavada 5/16"	un	12.00
23.41	Arruela de pressão 5/16"	un	12.00
23.42	Flange ferro galvanizado d=2 1/2"	un	2.00
23.43	Niple duplo de ferro galvanizado d=1/4"	un	1.00
23.44	Barra chata de ferro 2 1/2" x 3/8" (4.75 kg/m)	kg	10.00
23.45	Joelho 90° ferro galvanizado d=1"	un	2.00
23.46	Barra chata de ferro 1 1/2" x 3/8" (2.85 kg/m)	kg	10.00
23.51	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO	UN	2.00
23.52	FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1.5MM2	M	75.00
23.53	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1.00
23.54	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1.00
23.55	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1.00
23.56	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3.00
23.57	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	m²	81.64
24	<b>INSTALAÇÃO DE GÁS - Ampliação</b>		
24.1	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1.00
25	<b>POÇO ARTESIANO - Ampliação</b>		
25.1	PERF 14" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	50.00
25.2	PERF 14" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M)	M	50.00
25.3	PERF 14" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	M	15.00

Escola Municipal de Balsas, em sede na Praça  
 1700 - Vila Rego, nº 127 - Centro, BALSAS-MA

*(Handwritten signatures)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023



Certidão nº 884363/2023  
 20/04/2023, 12:21  
 Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**

Fls. Nº 703  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 12

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)  
Contatada: CONSRL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ 02.354.503/0001-90

**TABELA DE QUANTIDADES**

Item	Descrição	Und	Quant.
25 4	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD. DN = 154 MM. COMPRIMENTO = 2 M	M	80.00
25 5	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD. DN = 154 MM. COMPRIMENTO = 2 M	M	35.00
25 6	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	M	80.00
25 7	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	M	35.00
25 8	CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14"	UN	10.00
25 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRE-FILTRO	m³	9.32
25 10	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	12.00
25 11	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	24.00
25 12	DESINFECÇÃO	m³	3.00
25 13	TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA	H	24.00
25 14	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL. POTENCIA MAIOR QUE 5 ATE 10 CV	UN	1.00
25 15	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50. INCLUSIVE LUVAS	M	1.00
25 16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	12.48
25 17	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	11.09
25 18	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1 4 5 4 5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0.28
25 19	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1 4 5 4 5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	9.60
25 20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	73.22
25 21	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47.80
25 22	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3.10
25 23	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	3.10
25 24	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA. 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	m²	18,60
25 25	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	91.52
25 26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	182.82
25 27	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4.72
25 28	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	4.72
25 29	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	36.00
25 30	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1.80
25 31	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	72.00
25 32	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	162.00
25 33	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	162.00

Prefeitura Municipal de Balsas - com sede na Praça  
Prof. Jota Rôgo, nº 121, Centro - BALSAS-MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 em



Certidão nº 884363/2023  
20/04/2023, 12:21  
Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas





Fls. Nº 704  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA

Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda CNPJ: 02.354.503/0001-90

FAMILIA DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und	Quant.
25 34	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	8,00
25 35	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	4,00
25 36	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
25 37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0 6/1 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	40,00
25 38	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00
25 39	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
25 40	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV, 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
25 41	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	2,00
25 42	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	6,00
25 43	CORDALHA DE COBRE NU INCLUSIVE ISOLADORES - 25 00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
25 44	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	8,00
25 45	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
25 48	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM AF_07/2021	m²	18,00
25 47	PISO CIMENTADO TRAÇO 1 4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	18,00
25 48	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	m²	2,89
25 49	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM	m²	18,00
25 50	PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM DOIS DEMASOS	m²	162,00
25 51	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A MESMA SERÁ ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM A MATRÍCULA E NOME DO SERVIDOR DA CAEMA QUE EFETUOU A COLETA)	UN	1,00
25 56	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16	M	40,00
25 57	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL ÚNICO, DIMENSÕES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO	UN	1,00
25 59	Conjunto moto bomba Schneider motor 10CV, trifásico (ou similar) (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS AF_10/2015	un	1,00
25 60	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014	M	817,38
25 61	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TXKM) AF_07/2020	UN	25,00
25 62	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TXKM) AF_07/2020	TXKM	3 600,00
26	<b>MUDANÇA DA TORRE DE INTERNET - Ampliação</b>		
26 1	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_08/2017	m³	10,00
26 2	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
27	<b>TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		
27 1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TXKM) AF_07/2020	TXKM	28 000,00
27 2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	16 000,00
28	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		

Prefeitura Municipal de Balsas, com sede na Praça Prof. João Rego nº 121, Centro, BALSAS MA


*[Handwritten signatures]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 em



Certidão nº 884363/2023  
 20/04/2023, 12:21  
 Chave de Impressão: Y4aZ0  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas





**PREFEITURA DE BALSAS**

Fls. Nº 705

Proc. Nº \_\_\_\_\_

Rubrica W

Tomada de Preços nº 02/2022 - Processo Administrativo nº 2428/2022

Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO no município de Balsas - MA


Localização: Povoado Porto do Izidoro, município de Balsas (MA)

Contatada: CONSRIL - Construtora Ripardo Ltda. CNPJ: 02.354.503/0001-90

PAINEL DE QUANTIDADES			
Item	Descrição	Und.	Quant.
28.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	420.00
28.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	420.00
28.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720.00
29	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
29.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1 078.33

**IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO**


Representante do Contratante



**Higino Lopes Barros Neto**  
secretário Municipal de Educação  
Matrícula: 6324-2

**SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**

Responsável Técnico do Contratante



**JOSÉ CASSIO ALVES LIMA**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MA 111697553-6

**ENGENHEIRO CIVIL - FISCALIZAÇÃO DA OBRA**  
MATRICULA Nº 7827-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884363/2023, em 20/04/2023 emitida



Certidão nº 884363/2023  
20/04/2023, 12:21

Chave de Impressão: Y4aZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2023 e contém 11 folhas

Prefeitura Municipal de Balsas - com sede na Praça  
Prof. Joca Rege - nº 121 - Centro. BALSAS MA





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**866008/2022**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fls. Nº 706  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

Número da ART: **MA20190249775** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/04/2019 Baixada em: 17/05/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**  
Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego Nº: 121  
Complemento: Bairro: centro  
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000  
Contrato: 415/2018 Celebrado em: 09/11/2018  
Valor do contrato: R\$ 1.678.789,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA 05 Nº: S/N  
Complemento: LOTE 04 QUADRA 276 Bairro: SÃO FRANCISCO  
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000  
Data de início: 16/04/2019 Conclusão efetiva: 30/08/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Município de Balsas CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 8314.40 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de obras de construção da Praça da Juventude, localizada na Rua 05, s/nº, bairro São Francisco, lote urbano 04, quadra 275, sede do município de Balsas (MA), com área total de 8.314,40 m², conforme contrato nº 415/2018 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.

Número da ART: **MA20200365634** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/09/2020 Baixada em: 17/05/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**  
Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego Nº: 121  
Complemento: Bairro: centro  
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000  
Contrato: 415/2018 Celebrado em: 09/11/2018  
Valor do contrato: R\$ 1.678.789,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA 05 Nº: S/N  
Complemento: LOTE 04 QUADRA 276 Bairro: SÃO FRANCISCO  
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000  
Coordenadas Geográficas: -7.513034, -46.048244  
Data de início: 31/08/2020 Conclusão efetiva: 30/08/2021  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Município de Balsas CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 8314.40 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de obras de construção da Praça da Juventude, localizada na Rua 05, s/nº, bairro São Francisco, lote urbano 04, quadra 275, sede do município de Balsas (MA), com área total de 8.314,40 m², conforme contrato nº 415/2018 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**866008/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.2, 2.5, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.6, 3.9.7, 4.8.1.3, 4.8.1.4, 4.8.1.5, 4.8.1.6, 9.8.1.1, 9.8.1.3, 9.8.1.4, 9.8.1.5, 9.8.1.6, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 866008/2022**  
**18/05/2022, 12:58**  
**A405w**

Fis. Nº 707  
 Proc. Nº  
 Rubrica W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A405w



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS – MA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSRIL CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, estabelecida na Av. Santos Dumont, nº 92 A, Bairro Centro, Tasso Fragoso – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.354.503/0001-90, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS – MA**, situada na Praça Professor Joca Régio, nº 121, Centro, Balsas, Maranhão, CEP. 65.800-000, inscrita no CNPJ/MF nº 06.441.430/0001-25, no período de 16/04/2019 a 30/08/2021, sob responsabilidade do Engenheiro Civil Luiz Antônio Rangrab, CREA nº 4695 D/RS, Registro Nacional Profissional (RNP) nº 2205900400, os serviços de Execução de obras da construção da Praça da Juventude, no município de Balsas, com área total de 8.314,40 m<sup>2</sup>, localizado na quadra 276, lote 04 na rua 05, bairro São Francisco, conforme Contrato 415/2018 – Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária, celebrado em 09/11/2018.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022



PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD
1.0	IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	LIMPEZA		
1.1.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m <sup>2</sup>	—
1.1.1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	—
1.2	PLACA		
1.2.1	PLACA DE OBRA		
1.2.1.1	PLACA DE OBRA (GOVERNO)	m <sup>2</sup>	6,00
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405W

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



Fls. Nº 709  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 60

1.3.3	LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória - pequenas obras (instalação mínima)	un	-
1.3.4	LOCAÇÃO DA OBRA: execução gabarito	m²	-
1.3.5	LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra (instalação mínima)	un	-
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
<b>2.1</b>	<b>ÁREA COMUM PRAÇA</b>		
2.1.1	Escavação	m³	57,28
2.1.2	Aterro Compactado	m³	383,40
2.1.3	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck = 15 Mpa, controle tipo "C".	m	249,00
2.1.4	Iluminação externa, com poste curvos de 9m de altura	un	10,00
2.1.6	Iluminação externa lâmpada vapor de sódio, 250W	un	26,00
2.1.7	CABO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	1.210,00
2.1.8	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	812,00
2.1.9	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	615,00
2.1.10	ELEIROTUBO de pvc rígido roscaável, com conexões, 32mm (1 1/2")	m	341,00
2.1.11	ELEIROTUBO de pvc rígido roscaável, com conexões, 40mm (1 1/2")	m	231,00
<b>2.2</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA</b>		
2.2.1	CORDOALHA de cobre nu 50mm², enterrada, incl. solda e conexões	m	75,00
2.2.2	BARRA DE AÇO CA-25 ø10mm²	m	389,38
2.2.3	HASTE de cobre nu 5/8"x3m, enterrada, incl. conector	un	54,00
2.2.4	CPM1 -CAIXA de passagem e medição dn=60cm, c/ tampa em concreto	un	7,00
2.2.5	CPM2 -CAIXA de passagem e inspeção dn=60cm, c/ tampa em concreto	un	8,00
2.2.6	CAIXA DE equalização	un	1,00
<b>2.3</b>	<b>SERVICOS DIVERSOS</b>		
2.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2M	m³	128,16
2.3.2	REATERRO manual aplicado	m³	64,08
2.3.3	Envelope de concreto estrutural	m	356,00
<b>2.4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.4.1	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA blocos de concreto hexagonal 8mm sobre coxim de areia	m²	1.427,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405W

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Contribua e construa o futuro da comunidade

Fls. Nº 710  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

2.4.2	Calçada em concreto 12 Mpa, 1:3:5 mecânico esp= 7cm, junta plástica	m <sup>2</sup>	447,90
<b>2.5</b>	<b>GRAMA</b>		
2.5.1	Fornecimento com lançamento de terra orgânica	m <sup>2</sup>	176,98
2.5.2	Grama batatais, fornecimento e colocação	m <sup>2</sup>	1.474,83
<b>3.0</b>	<b>CAMPO DE FUTEBOL</b>		
<b>3.2</b>	<b>DRENAGEM/CONFINAMENTO</b>		
<b>3.2.1</b>	<b>ESCAVAÇÃO</b>		
3.2.4	APILOAMENTO de fundo de vale com maço de 40 a 60 kg	m <sup>2</sup>	129,00
3.2.5	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m <sup>3</sup>	168,48
3.2.6	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> . DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m <sup>3</sup>	188,48
<b>3.3</b>	<b>SISTEMA DE DRENAGEM</b>		
3.3.1	GEOTÊXTIL usado como filtro envolvendo material drenante	m <sup>2</sup>	734,40
3.3.2	LASTRO DE BRITA 3 e 4 apilado manualmente com maço de até 30 kg	m <sup>3</sup>	78,00
3.3.3	TUBO de PVC de 150mm, reforçado para drenagem.	m	169,00
3.3.4	TUBO de PVC de 200mm, reforçado para drenagem.	m	50,00
3.3.5	Caixas de passagem em alvenaria revestida, med. 60x60x40 cm	w	10,00
3.3.6	Canaleta de concreto com grelha de ferro fundido	m	92,00
<b>3.4</b>	<b>CONFINAMENTOS</b>		
<b>3.4.1</b>	<b>GUIAS</b>		
3.4.1.1	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C"	m	148,00
<b>3.5</b>	<b>AREIA</b>		
3.5.1	Fornecimento com lançamento de terra orgânica	m	258,26
3.5.2	Grama esmeralda, fornecimento e colocação	m <sup>2</sup>	1.291,25
<b>3.7</b>	<b>ALAMBRADO</b>		
<b>3.7.1</b>	<b>ALAMBRADO ESPORTIVO</b>		
3.7.1.1	ALAMBRADO para quadra poliesportiva, com tela de arame galvanizado ou pvc, fixada em quadros de aço galvanizado, altura de 4 m	m	596,80
<b>3.8</b>	<b>APILOAMENTO</b>		
3.8.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m <sup>3</sup>	20,20
3.8.2	Lastro de concreto magro 1:4:8 esp=5cm, em fundo de vala	m <sup>2</sup>	78,82
3.8.3	REATERRO MANUAL de vala apilado	m <sup>3</sup>	1,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em



Certidão nº 866008/2022  
18/05/2022, 14:29

Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas



Fls. Nº 711  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W

3.8.4	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39cm, espessura da parede de 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1 0,58:8 - tipo 2.	m²	71,42
3.8.5	REGULARIZAÇÃO SARRAFADA de base para revesimetro de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e= 3cm.	m²	74,18
3.8.6	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e= 20mm.	m²	71,42
3.8.7	Cerâmica branca 30 x 30 cm c/etim. Colante, junta prumo	m²	38,33
3.8.8	PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m²	33,08
<b>III ILUMINAÇÃO</b>			
<b>3.9.1 ILUMINAÇÃO ESPORTIVA</b>			
3.9.2	POSTE de aço com tratamento anti-corrosivo, pintado em esmalte sintético verde, com cruzeta para 04 projetores	q	4,00
3.9.3	Poste de aço galvanizado com 9m de altura, incluindo cruzeta	un	4,00
3.9.4	PROJETOR EXTERNO para lâmpada a vapor de mercúrio, de teto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator	un	34,00
3.9.5	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	363,46
3.9.6	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	415,38
3.9.7	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	155,77
<b>4.0 PISTA DE SKATE</b>			
<b>4.1 SERVIÇOS INICIAIS</b>			
<b>4.1.1 MOVIMENTO DE TERRA</b>			
4.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	83,80
4.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vale com maço de 40 a 60 kg	m²	279,50
4.1.1.3	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m³	108,99
4.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	108,99
<b>4.2 RADIER</b>			
4.2.1	FÓRMA de madeira para fundação com tabua de 3", 5 reaproveitamentos	m²	13,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866008/2022, em 18/05/2022 em



Certidão nº 866008/2022  
 18/05/2022, 14:29  
 Chave de Impressão: A405w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 21 folhas





Fls. Nº 712  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

13

## POVOADO ANGELIM - JENIPAPO

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	1900
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m³	0,9
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	42
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m³	0,3
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,5
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(1,00x0,20x0,20)m)	m³	0,5
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	30
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	75
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	75
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	1603 Sico 2	Carpinteiro	h	80
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20
		Sub-total		

16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 804286/2018  
 24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
A cidade que queremos

Fls. Nº 713  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 6

4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	45

15

POVOADO BREJINHO - RIACHO BREJINHO				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP.: 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	1900
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO: 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,8
2.2	INSUMO: 35273	PRANCHIA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	25
2.3	INSUMO: 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,1
2.4	INSUMO: 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,6
2.5	INSUMO: 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,4
2.6	INSUMO: 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	50
2.7	INSUMO: 428	PARAFUSO M16 FM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PORÇA	Unid.	52
2.8	INSUMO: 13343	ARRUELA FM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	Unid.	60

17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, emitida em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:34  
Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
A cidade que queremos

Fls. Nº 714  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica w

		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	59
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	45

16

**PONTE ASSOCIAÇÃO ESTREMA - RIACHO ESTREMO**

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	1900
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,6
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	20
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,08
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,1
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,3

18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



INSTITUIÇÃO DE  
**BALSAS**

A cidade que queremos

Fls. Nº 715  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

2.6	INSUMO : 40304	PRÉ-GO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 1" X 27 (2 1/2 X 11)	kg	45
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PORÇA	Unid.	50
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO - 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO - 18MM	Unid.	50
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sicro 7	Carpinteiro	h	75
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	30
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida



17

**ASSOCIAÇÃO SÃO GREGÓRIO - RIACHO SÃO GREGÓRIO**

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVISITAMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	1000
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	1
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	30

19

Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas





REPÚBLICA DE  
**BALSAS**  
A cidade que queremos

Fis. Nº 716  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELIADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,1
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELIADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,5
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELIADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(1,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,3
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	40
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SIFAVADA E PORCA	Unid.	30
2.8	INSUMO : 13348	ARRELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	30
		<b>Sub-total</b>		
3.0		<b>MÃO DE OBRA</b>		
3.1	1603 Sicro 2	Carpinteiro	h	110
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	40
		<b>Sub-total</b>		
4.0		<b>DIVERSOS</b>		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida



18

ASSOCIAÇÃO ESTREMA - RIACHO TOMAZA				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	2000
		<b>Sub-total</b>		

20

Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



# MUNICÍPIO DE BALSAS

A cidade que quer crescer

Fis. Nº 717  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGE LIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,9
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGE LIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	45
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGE LIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,2
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGE LIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,4
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGE LIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(1,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,2
2.6	INSUMO : 40301	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	50
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 500 MM, DIAMETRO - 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	51
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	45
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	1603 Sicro 2	Carpinteiro	h	90
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	35
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PREFECITURA DE  
**BALSAS**

A cidade que quer crescer

Fls. Nº 718  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

20

**SÃO RAIMUNDO - RIACHO OURO**

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 FM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	2200
		Sub-total		
2.0		<b>MATERIAIS</b>		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m³	0,7
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	32
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m³	0,05
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,2
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m³	0,05
2.6	INSUMO : 40304	PERIGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	33
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	33
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	32
		Sub-total		
3.0		<b>MÃO DE OBRA</b>		
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	70
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25
		Sub-total		

27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida em



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:34  
Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



Fls. Nº 719  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	IMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	60

21

## PRATA - RIACHO OURO

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	1200
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	1
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	45
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Frvessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,8
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,7
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,1
2.6	INSUMO : 40304	FREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 77 (2 1/2 X 11)	kg	30
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	30
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	30
		Sub-total		

23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018  
 24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
A cidade que queremos

Fls. Nº 720  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica ✓

3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	102
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	37
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	60

23

GADO BRAVIN - RIACHO GADO BRAVO				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM RI VESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	300
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x(5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>2</sup>	0,6
2.2	INSUMO : 35273	FRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	35
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x(4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,5
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,5
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>2</sup>	0,2
2.6	INSUMO : 40304	PRELGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 77 (2 1/2 X 11)	kg	24

24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida em



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:34

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



Fls. Nº 721  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 500 MM, DIÂMETRO - 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	24
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO - 35MM, ESPESURA - 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	24
Sub-total				
MÃO DE OBRA				
3.0				
3.1	1603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	65
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20
Sub-total				
DIVERSOS				
4.0				
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida



24

**FERREIRA - RIACHO SÃO PAULO**

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	1500
Sub-total				
MATERIAIS				
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,7
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHIA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	30
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,4

25

Certidão nº 804286/2018  
 24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
A cidade que quer crescer

Fis. Nº 722  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,6
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m³	0,3
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	25
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	25
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	25
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sico 2	Carpinteiro	h	70
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, emitida em 24/08/2018



25

ISIDORO - CORREGO DO PEIXE				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	1300
		Sub-total		

26

Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:35  
Chave de Impressão: 7AZqD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
*A cidade que quer mais*

Fis. Nº 723  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

MATERIAIS				
2.0				
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,6
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	35
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,1
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(7,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,5
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,2
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (7 1/2 X 11)	kg	30
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	30
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO 35MM, ESPESSURA - 3MM, DIÂMETRO DO FURO- 18MM	Unid.	30
		<b>Sub-total</b>		
3.0		<b>MÃO DE OBRA</b>		
3.1	1603 Sicre 2	Carpinteiro	h	90
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	35
		<b>Sub total</b>		
4.0		<b>DIVERSOS</b>		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, emitida em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD  
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas

27



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
 A cidade que quer crescer

Fls. Nº 124  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica lv

26

GROTÕES - RIACHO SUCUPIRINHA				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCUI ANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	1000
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m³	0,5
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	25
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m³	0,05
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x (2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,3
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x (4,00x0,20x0,20)m)	m³	0,2
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	25
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 500 MM, DIAMETRO - 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	25
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO - 35MM, LSPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO - 18MM	Unid.	25
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	70

28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018  
 24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



MUNICÍPIO DE  
**BALSAS**  
A cidade que queremos

Fls. Nº 725  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica u

3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25
		<b>Sub-total</b>		
4.0		<b>DIVERSOS</b>		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	30

27

ISIDORO - RIO TEM MEDO				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	1200
		<b>Sub-total</b>		
2.0		<b>MATERIAIS</b>		
2.1	INSUMO : 3997	MADREIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,8
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	20
2.3	INSUMO : 3997	MADREIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,1
2.4	INSUMO : 3997	MADREIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,5
2.5	INSUMO : 3997	MADREIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,3
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (7 1/2 X 11)	kg	35
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	35

29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
A cidade que queremos

Fls. Nº 726  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

2.8	INSUMO 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO 18MM	Unid.	35
		<b>Sub-total</b>		
3.0		<b>MÃO DE OBRA</b>		
3.1	T603 Sicre 2	Carpinteiro	h	100
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	35
		<b>Sub-total</b>		
4.0		<b>DIVERSOS</b>		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	30

28

BREJÃO DO CARMO - RIACHO BREJÃO				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	COMP. 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	1200
		<b>Sub-total</b>		
2.0		<b>MATERIAIS</b>		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,7
2.2	INSUMO : 35773	PRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	40
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,2
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Balancim madeira de lei 4,00x (2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,4

30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZqD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



DEFENSORIA DE  
**BALSAS**  
*A cidade que quer crescer*

Fls. Nº 727  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,1
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 1 / x 27 (2 1/2 x 11)	kg	45
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	45
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	45
Sub-total				
3.0	MÃO DE OBRA			
3.1	T603 - Sico 2	Carpinteiro	h	75
3.2	88239	AIUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	23
Sub-total				
4.0	DIVERSOS			
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



29

<b>BREJÃO DE CIMA- RIACHO BREJÃO</b>				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	1100
Sub-total				
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,5

31

Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, às 14:35

Chave de Impressão: 7AZoD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
A cidade que queremos

Fls. Nº 728  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica ✓

2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	32
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x(4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,1
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,3
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,1
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	40
2.7	INSUMO : 478	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	40
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO LXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	Unid.	40
Sub-total				
MÃO DE OBRA				
3.0				
3.1	1603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	55
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	17
Sub-total				
DIVERSOS				
4.0				
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	40

30

CORREIO - RIACHO CORREIO				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP.: 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	700

32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:35  
Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



REPÚBLICA DE  
**BALSAS**  
A cidade que queremos

Fis. Nº 729  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

			Sub-total		
2.0			<b>MATERIAIS</b>		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,4	
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADHIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	20	
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,3	
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,3	
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,2	
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POINDO COM CABECA DUPLA 1 / X 27 (2 1/2 X 11)	kg	20	
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA L PORCA	Unid.	20	
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO - 35MM, ESPESSURA - 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	Unid.	20	
			Sub-total		
3.0			<b>MÃO DE OBRA</b>		
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	30	
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12	
			Sub-total		
4.0			<b>DIVERSOS</b>		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	16	

31

SÃO PEDRO - RIACHO LIMPEZA

33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



# BALSAS

a cidade que quer mais

Fis. Nº 730  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica u

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CÓMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM ROADOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	1500
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m³	0,8
2.2	INSUMO : 35273	FRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	23
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m³	0,4
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,5
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m³	0,3
2.6	INSUMO : 40301	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	30
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	30
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA - 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	Unid.	30
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	1603 - Sico 2	Carpinteiro	h	50
3.2	88739	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	17
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		

34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 804286/2018  
 24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



ESTADUAL DE  
**BALSAS**

A cidade que queremos

Fis. Nº 731  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	32
-----	------	-----------------------	----------------	----

32

VEREDA CUMPRIDA - RIO BALSINHA				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	300
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,7
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	43
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>2</sup>	0,5
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 1,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,3
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,2
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	25
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO - 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	25
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO - 35MM, ESPESURA - 3MM, DIÂMETRO DO FURO- 18MM	Unid.	25
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	10

35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
Unidade que cresce

Fls. Nº 832  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	22
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	32

33

## COROATÁ - RIAHCO COROATÁ

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	1100
		Sub total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,6
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHIA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	40
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,4
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 1,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,5
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,3
2.6	INSUMO : 40304	PRIMO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	30
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 500 MM, DIÂMETRO 16 MM, ROSCA MÁQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	30
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO L XTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	Unid.	30

36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZGD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



Fls. Nº 733  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W

		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 Sicro 2	Carpinteiro	h	90
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	33
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	32

34

**BOA ESPERANÇA - RIACHO BOA ESPERANÇA**

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP.: 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	1050
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO: 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELIADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,7
2.2	INSUMO: 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELIADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	35
2.3	INSUMO: 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELIADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,3
2.4	INSUMO: 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELIADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 1,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,6
2.5	INSUMO: 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELIADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,4
2.6	INSUMO: 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 7 / (2 1/2 X 11)	kg	35

37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 emita



Certidão nº 804286/2018  
 24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



REPÚBLICA DE  
**BALSAS**  
A cidade que queremos

Fls. Nº 734  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	35
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESURA = 3MM. DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	35
		<b>Sub-total</b>		
3.0		<b>MÃO DE OBRA</b>		
3.1	T603 Sicro 2	Carpinteiro	h	85
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	27
		<b>Sub-total</b>		
4.0		<b>DIVERSOS</b>		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, emitida em 24/08/2018



35

**CACHOERINHA - RIACHO CACHOERINHA**

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	750
		<b>Sub-total</b>		
2.0		<b>MATERIAIS</b>		
2.1	INSUMO : 3997	MADREIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,4
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	40
2.3	INSUMO : 3997	MADREIRA SERRADA NÃO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,2

38

Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:35

Chave de impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



PREFEITURA DE  
**BALSAS**  
A cidade que quer mais

Fis. Nº 725  
Proc. Nº  
Rubrica W

2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,3
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m³	0,6
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	40
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABEÇA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	40
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO TURO = 18MM	Unid.	40
		<b>Sub-total</b>		
3.0		<b>MÃO DE OBRA</b>		
3.1	T603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	75
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25
		<b>Sub-total</b>		
4.0		<b>DIVERSOS</b>		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



36

36		BAIXA FUNDA - RIACHO BAIXA FUNDA		
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	1800
		<b>Sub-total</b>		
2.0		<b>MATERIAIS</b>		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m³	0,8

39

Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas

Fls. Nº 736  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica W



2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	40
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x(4,80x0,20x0,20)m)	m³	0,4
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,5
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m³	0,3
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	42
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	42
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO - 35MM, ESPESSURA - 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	Unid.	42
		<b>Sub-total</b>		
3.0		<b>MÃO DE OBRA</b>		
3.1	1603 - Sico 2	Carpinteiro	h	90
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	27
		<b>Sub-total</b>		
4.0		<b>DIVERSOS</b>		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	45

37

SANTA CLARA - RIACHO SUCURUJU				
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	1950
		<b>Sub-total</b>		

40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018  
 24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



REPÚBLICA DE  
**BALSAS**  
*A cidade que queremos*

Fis. Nº 737  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica u

2.0		<b>MATERIAIS</b>		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,7
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHIA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	3,5
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,2
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,7
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,4
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	37
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	37
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	37
		<b>Sub-total</b>		
3.0		<b>MÃO DE OBRA</b>		
3.1	T603 SICRO 2	Carpinteiro	h	92
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTIHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	29
		<b>Sub-total</b>		
4.0		<b>DIVERSOS</b>		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	46

41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas

Fls. Nº 738  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica 11



38		SUCURUJU - RIBEIRÃO BOA SORTE		
ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³ x km	1150
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m³	0,8
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	40
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m³	0,3
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m³	0,8
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m³	0,2
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	32
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SI XIAVADA E PORÇA	Unid.	32
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	Unid.	32
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	T603 - Sico 2	Carpinteiro	h	85
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	23
		Sub-total		

42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018  
 24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



REPÚBLICA DE  
**BALSAS**  
A cidade que quer crescer

Fls. Nº 239  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	40

39

**POÇO VERDE - RIACHO BREJÃO**

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	950
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,6
2.2	INSUMO : 35273	FRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	35
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,7
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	1
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,1
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	30
2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO - 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	30
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO - 18MM	Unid.	30
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		

*[Handwritten signature]*

43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



REPÚBLICA DE  
**BALSAS**

A cidade que quer crescer

Fis. Nº 740  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

3.1	1603 - Sicro 2	Carpinteiro	h	90
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	25
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9527	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	45

41

## TRIZIDELA- BALSAS

ITEM	CÓD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UND	QNT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP. : 95296	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m <sup>3</sup> x km	200
		Sub-total		
2.0		MATERIAIS		
2.1	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Longarina madeira de lei 4,00x (5,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,7
2.2	INSUMO : 35273	PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA * 6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	40
2.3	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Travessa madeira de lei 1,00x (4,80x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,4
2.4	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Balancim madeira de lei 4,00x(2,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,6
2.5	INSUMO : 3997	MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (Pilar madeira de lei 1,00x(4,00x0,20x0,20)m)	m <sup>3</sup>	0,7
2.6	INSUMO : 40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	60

44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas



CREA-MA  
**BALSAS**  
*A solução que questiona*

Fls. Nº 741  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

2.7	INSUMO : 428	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	Unid.	50
2.8	INSUMO : 13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	Unid.	70
		Sub-total		
3.0		MÃO DE OBRA		
3.1	1603 - Sicr 2	Carpinteiro	h	95
3.2	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	27
		Sub-total		
4.0		DIVERSOS		
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	350

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018



Certidão nº 804286/2018  
24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 45 folhas

45



Fls. Nº 742  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica 6

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins e a quem interessar possa. Que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO/CONVÊNIO	Nº 031/2017 – MUNICIPIO DE BALSAS (MA)
MUNICÍPIO DE BALSAS(MA)	
PERÍODO DA OBRA (DATA DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO)	22/05/2017 Á 22/05/2018
PERÍODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DE SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)	
PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)	
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	MUNICIPIO DE BALSAS (MA)
CPF OU CNPJ	06.441.430/0001-25
DADOS PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	MUNICIPIO DE BALSAS (MA)
CPF OU CNPJ	06.441.430/0001-25
DADOS DE PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	CONSRIL-CONSTRTORA RIPARDO LTDA
CPF OU CNPJ	02.354.503/0001-90
DADOS DOS RESPOSÁVEIS TÉCNICOS	
NOME COMPLETO	Luiz Antonio Rangrab
TÍTULO PROFISSIONAL	Engenheiro civil
REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP)	220.590.090-0
Registro do CREA	RS44448
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
57- REFORMA – ATIVIDADE DE A.R.T - #A051- PONTE DE MADEIRA	
A QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SEGUE ANEXA EM PLANILHA COM PÁGINAS RUBRICADAS E ASSINADA PELO ENGENHEIRO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DO CONTRATANTE	ENGENHEIRO TÉCNICO DO CONTRATANTE
 <b>Elso Henrique R. Borgnelli</b> Engenheiro Civil - Reg. Nac. 110236870-9 ac. Mun. de Infra-Estrutura e Urbanismo Prefeitura de Balsas	 <b>Edmo José Vaz</b> Engenheiro Civil - CREA-R. N. 1710850555-1 Fiscal de Obra de Sec. Mun. de Infra-Estrutura Prefeitura de Balsas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804286/2018, em 24/08/2018 em



Certidão nº 804286/2018  
 24/08/2018, 14:35

Chave de Impressão: 7AZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 1 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**802664/2018**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO RANGRAB** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: **4695** RNP: **2205900900**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Fls. Nº 743  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica h

Número da ART: **MA20180196011** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/08/2018 Baixada em: 13/08/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PROCAR - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **26.737.548/0001-02**  
Endereço do contratante: RUA 03 Nº: 301  
Complemento: Bairro: CATUMBI  
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000

Contrato: 001/2017 Celebrado em: 02/02/2017  
Valor do contrato: R\$ 346.502,50 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO PRIME VILLE Nº: S/N  
Complemento: Bairro: SANTO AMARO  
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000

Data de início: 02/02/2017 Conclusão efetiva: 15/08/2018

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: **PROCAR - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **26.737.548/0001-02**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 5165.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 3200.00 metro;**

**Observações**

Execução de pavimentação com bloquetes de concreto em 5.165,00m² e 3.200,00 metros de meio fio feito ei-loco no Condomínio Prime Ville, localizado no Bairro Santo Amara em Balsas(MA).

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 802664/2018**  
**24/08/2018, 10:06**  
**xD3Z1**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xD3Z1






Fls. Nº 744  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica         

PROCAR - PROJETOS E CONSTRUÇÕES ALENCAR  
 CNPJ: 26.737.548/0001-02  
 Endereço: Rua 03, 301, Catumbi, Balsas, Maranhão Cep: 65.800-000

Atesto para os devidos fins e a quem interessar possa. Que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO/CONVÊNIO	0001/2017
PRIMME VILLER – BAIRRO - SANTO AMARO	
PERÍODO DA OBRA (DATA DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO)	02/02/2017 Á 15/08/2018
PERIODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DE SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)	ENCONTRA-SE 100% CONCLUÍDA
PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)	
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PROCAR – PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA
CPF OU CNPJ	26.737.548/0001-02
DADOS PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PROCAR – PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA
CPF OU CNPJ	26.737.548/0001-02
DADOS DE PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	CONSRIL- CONSTRUTORA RIPARDO LTDA
CPF OU CNPJ	02.354.503/0001-90
DADOS DOS RESPOSÁVEIS TÉCNICOS	
NOME COMPLETO	LUIZ ANTONIO RANGRAB
TÍTULO PROFISSIONAL	ENHENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP)	220.590.090-0
REGISTRO DO CREA	RS44448
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
EXECUÇÃO DE BLOKET E MEIO-FIO	
QUANTIDADE EXECUTADA: 5.165 M2 DE BLOKET COM E= 10CM. 35MPA 3.200M DE MEIO-FIO EXECUTADO EM LOCO	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DO CONTRATANTE	ENG. TÉCNICO DO CONTRATANTE
PROCAR - Projetos e Construções CNPJ: 26.737.548/0001-02 Natam-Nael Alves Alencar Diretor	Eng. Civil <u>William Braga Lima</u> CREA 6351/D-MA CREA Nac. 110340074-8
PROCAR - Projetos e Construções CNPJ: 26.737.548/0001-02 Natam-Nael Alves Alencar Diretor	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802664/2018, em 24/08/2018 emitida em



Certidão nº 802664/2018  
 24/08/2018, 14:37  
 Chave de Impressão: XD3Z1  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 1 folhas

Fls. Nº 745  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_



## LAUDO DE VISTORIA DE SERVIÇO EXECUTADO

À Procad – projetos e construções Ltda, nesta cidade.

Willame Braga Lima, engenheiro civil, Crea –  
 110.340.074-6, vistoriador dos serviços descritos a  
 seguir.

Informo para os devidos fins, que a empresa Consril – Construtora Ripado Ltda, inscrita no CNPJ 02.354.503/0001-90, prestou serviços à empresa Procad – projetos e construções Ltda, no Condomínio Prime Ville, bairro Santo Amaro, Balsas Ma.

Serviços de:

- A. Limpeza de terreno..... 5.165,00m<sup>2</sup>
- B. Regularização do subleito..... 5.165,00m<sup>2</sup>
- C. Colocação de colchão de areia de 10cm  
 espessura..... 5.165,00m<sup>2</sup>
- D. Colocação de bloco de concreto de 35Mpa, com  
 10cm de espessura ..... 5.165,00m<sup>2</sup>
- E. Execução de meio fio moldado in loco ..... 3.200,00 m

Atesto que os serviços prestados estão dentro dos padrões de execução estabelecidos pela empresa contratante e que estão prontos para uso.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802664/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 802664/2018  
 24/08/2018, 14:37

Chave de Impressão: xD3Z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 2 folhas



Fls. Nº 746  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica lw

Balsa, 13 de agosto de 2018.

Willame Braga Lima  
Eng. Civil  
CREA 635/D-MA  
CREA 110.340.074-6

Willame Braga Lima - Crea 110.340.074-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802664/2018, emitida em 24/08/2018



Certidão nº 802664/2018  
24/08/2018, 14:37

Chave de Impressão: xD3Z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 2 folhas



Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO

924427/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**  
Registro: **000006486EMMA**

Fls. Nº 747  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170076786** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**  
Forma de registro: **INICIAL**  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Registrada em: **07/02/2017** Baixada em: **17/05/2021**  
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **Município de Balsas / Secretaria Municipal de Educação**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Endereço do contratante: **PRAÇA Prof. Joca Rego**

Nº: **121**

Complemento:

Bairro: **centro**

Cidade: **Balsas**

UF: **MA**

CEP: **65800000**

Contrato: **009/2015**

Celebrado em: **20/12/2016**

Valor do contrato: **R\$ 1.017.638,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO São Jose Correios**

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Zona Rural**

Cidade: **Balsas**

UF: **MA**

CEP: **65800000**

Data de início: **20/12/2016**

Previsão de término: **30/12/2017**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **Município de Balsas / Secretaria Municipal de Educação**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 851.63 metro quadrado;**

**Observações**

execução de serviços de construção de uma escola com 6 salas de aulas padrão FNDE, conforme contrato SEMED 009/2015 e quando termo aditivo do contrato 009/2015

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170084711** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Registrada em: **10/03/2017** Baixada em: **17/05/2021**  
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA)**

CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**

Endereço do contratante: **RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE**

UF: **MA**

CEP: **65860000**

Contrato: **21/2014 AD 07/2016**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.021.868,87**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO VARZEA**

Nº:

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **SUCUPIRA DO NORTE**

UF: **MA**

CEP: **65860000**

Data de início: **05/05/2014**

Previsão de término: **30/12/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA)**

CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 853.20 metro quadrado;**

**Observações**

construção de uma unidade escolar com 6 (seis) salas de aula no povoado Várzea, zona rural do município de sucupira do norte (ma), com área total construída de 853,20m2, conforme contrato nr. 021/2014, ref. proc. administrativo nr. 004/2014 e Termo Aditivo nr. 07/2016.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO

**924427/2025**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20170103575** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Registrada em: 22/06/2017 Baixada em: 17/05/2021  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA)**  
Endereço do contratante: RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111

CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**  
Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SUCUPIRA DO NORTE

UF: MA

CEP: 65860000

Contrato: 21/2014 AD 07/2016

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.021.868,87

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO VARZEA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Sucupira do Norte

UF: MA

CEP: 65860000

Data de início: 05/05/2014

Previsão de término: 30/12/2017

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA)

CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 12 - PROJETO 853.20 metro quadrado;**

**Observações**

Adequação de Projeto Estrutural padrão FNDE Escola 6 salas: Implantação, Fundação, Pilares, Vigas e SDPA, para construção de uma escola com 6 (seis salas de aula no Povoado Várzea, zona rural do Município de Sucupira do Norte (MA), com área total construída de 853,20m², conforme contrato nr. 021/2014 e Termo Aditivo de contrato nr. 07/2016.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170118559** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/08/2017 Baixada em: 17/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Balsas(MA)**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego

Nº: 121

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato: 009/2015

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.017.638,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO SÃO JOSÉ CORREIOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Data de início: 25/08/2017

Previsão de término: 25/08/2018

Finalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal de Balsas(MA)

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 12 - PROJETO 853.20 metro quadrado;**

**Observações**

Adequação de projeto padrão FNDE Escola 6 salas : SPDA, PILARES, VIGAS e COBERTURA, para construção de uma escola de 6 salas de aula conforme contrato SEMED 009/2015.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170118564** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/08/2017 Baixada em: 17/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Balsas(MA)**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego

Nº: 121

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato: 013/2016

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.208.531,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO

924427/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: POVOADO ALDEIA

Complemento:

Cidade: Balsas

Data de início: 25/08/2017

Finalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal de Balsas(MA)

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 12 - PROJETO 781.01 metro quadrado;

Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

CEP: 65800000

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Fis. Nº 749  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

**Observações**

Adequação de projeto de uma unidade escolar (creche) com área total construída de 781,01 m² : IMPLANTAÇÃO, COBERTURA, FUNDAÇÕES, VIGAS, SPDA e INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, conforme contrato Nº 013/2016 e tomada de Preços 003/2016 - Secretaria Municipal de Educação.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170118574**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/09/2017

Baixada em: 17/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Balsas(MA)**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego

Nº: 121

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato: 069/2014

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.017.638,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO PEBA / SÃO CRISTÓVÃO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Data de início: 25/08/2017

Previsão de término: 25/08/2018

Finalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal de Balsas(MA)

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 12 - PROJETO 851.63 metro quadrado;

**Observações**

Adequação de projeto de uma unidade escolar 6 salas de aula padrão FNDE: IMPLANTAÇÃO, PILARES, VIGAS, LAJES, CASTELO D'AGUA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, conforme contrato Nº 069/2014 e concorrência pública 008/2014.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170126343**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/10/2017

Baixada em: 17/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial**

CPF/CNPJ: **03.760.035/0001-17**

Endereço do contratante: RUA DO PASSEIO

Nº: 495

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65015350

Contrato: ODS Nº 131/2017

Celebrado em: 18/08/2017

Valor do contrato: R\$ 9.600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CONTORNO

Nº: 1643

Complemento: QD. 181 LOTE 23

Bairro: DE BÁTIMA

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Data de início: 18/08/2017

Previsão de término: 01/11/2017

Finalidade: Comercial

Proprietário: SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

CPF/CNPJ: 03.760.035/0001-17





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO

924427/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0109** - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 59 - FISCALIZACAO 482.00 metro quadrado;

\_\_\_ **Observações** \_\_\_

Fiscalização de obra referente ao contrato nº 020/2017 para Reforma e Adaptação de Imóvel locado no Município de Balsas.

Fis. Nº 750  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 14

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170134074**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/11/2017 Baixada em: 17/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**

CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ DO EGITO

Nº: S/N.

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: São Raimundo das Mangabeiras

UF: MA

CEP: 65840000

Contrato: 018/2014

Celebrado em: 10/03/2014

Valor do contrato: R\$ 469.940,66

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA VICINAL

Nº: S/N

Complemento: DE ACESSO A POVOADOS

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: São Raimundo das Mangabeiras

UF: MA

CEP: 65840000

Data de início: 10/03/2014

Previsão de término: 01/11/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**

CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0604** - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 113260.00 metro quadrado;

\_\_\_ **Observações** \_\_\_

Recuperação de estrada vicinal no município de São Raimundo das Mangabeiras, conforme contrato 018/2014-CPL/PMM vinculado à concorrência nº 02/2014-CPL/PMM.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170135509**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/11/2017 Baixada em: 17/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Benedito Leite / Secretaria Municipal de Educação**

CPF/CNPJ: **06.096.218/0001-78**

Endereço do contratante: RUA 7 de Setembro

Nº: 03

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Benedito Leite

UF: MA

CEP: 65885000

Contrato: 24/2013/CPL/SEMED

Celebrado em: 07/04/2014

Valor do contrato: R\$ 509.999,27

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AREA URBANA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA URBANA

Cidade: Benedito Leite

UF: MA

CEP: 65885000

Data de início: 07/04/2014

Previsão de término: 08/11/2018

Finalidade: Esportivo

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Benedito Leite / Secretaria Municipal de Educação**

CPF/CNPJ: **06.096.218/0001-78**

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0123** - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 861.56 metro quadrado;

\_\_\_ **Observações** \_\_\_

Execução de uma quadra poliesportiva coberta e com vestiários (25,80x38,00m) na zona urbana do município de Benedito Leite(MA), com área total construída de 861,56m², conforme contrato nº 24/2013/CPL/SEMED.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Fis. Nº 751  
Proc. Nº  
Rubrica  
Certidão de Acervo Operacional - CAO  
924427/2025

Página 5/14

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20170135521** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/11/2017 Baixada em: 17/05/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Benedito Leite / Secretaria Municipal de Educação** CPF/CNPJ: **06.096.218/0001-78**  
Endereço do contratante: RUA 7 de Setembro Nº: 03  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: Benedito Leite UF: MA CEP: 65885000  
Contrato: 24/2013/CPL/SEMED Celebrado em: 07/04/2014  
Valor do contrato: R\$ 509.999,27 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AREA URBANA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ZONA URBANA  
Cidade: Benedito Leite UF: MA CEP: 65885000  
Data de início: 07/04/2014 Previsão de término: 08/11/2018  
Finalidade: Esportivo  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Benedito Leite / Secretaria Municipal de Educação CPF/CNPJ: 06.096.218/0001-78

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 861.56 metro quadrado;**

**Observações**

Adequação de Projeto Estrutural padrão FNDE: Implantação, Fundações, Vigas, Pilares, Lajes, Cobertura e Instalações Elétricas, de uma quadra poliesportiva coberta e com vestiários (25,80x38,00m) na zona urbana do município de Benedito Leite(MA), com área total construída de 861,56m², conforme contrato nº 24/2013/CPL/SEMED.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170141753** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/12/2017 Baixada em: 06/02/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE** CPF/CNPJ: **11.236.050/0001-99**  
Endereço do contratante: RUA VICENTE DOURADO DA SILVA, 61 Nº:  
Complemento: Bairro: BAIRRO DE FATIMA  
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000  
Contrato: 041/2016 Celebrado em: 25/06/2016  
Valor do contrato: R\$ 793.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000  
Data de início: 30/06/2016 Previsão de término: 31/12/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CPF/CNPJ: 11.236.050/0001-99

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 252.45 metro quadrado;**

**Observações**

OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU, COM ÁREA AMPLIADA DE 252,45 M², CONFORME CONTRATO NR. 041/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOMADA DE PREÇOS NR. 009/2016.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180169360** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/04/2018 Baixada em: 17/05/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA)** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**  
Endereço do contratante: RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111 Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000  
Contrato: 21/2014 AD 07/2016 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.021.868,87 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO

924427/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO VARZEA

Complemento:

Cidade: Sucupira do Norte

Data de início: 17/04/2018

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA)

Previsão de término: 01/04/2019

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

Nº: S/N

CEP: 65860000

Fis. Nº

Proc. Nº

Rubrica

CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 12 - PROJETO 853.20 metro quadrado;

**Observações**

Adequação de Projeto Estrutural padrão FNDE Escola 6 salas: Implantação, Fundação, Pilares, Vigas e SDPA, para construção de uma escola com 6 (seis salas de aula no Povoado Várzea, zona rural do Município de Sucupira do Norte (MA), com área total construída de 853,20m², conforme contrato nr. 021/2014 e Termo Aditivo de contrato nr. 07/2016.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180171580**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/04/2018 Baixada em: 17/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Benedito Leite / Secretaria Municipal de Educação**

CPF/CNPJ: **06.096.218/0001-78**

Endereço do contratante: RUA 7 de Setembro

Nº: 03

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Benedito Leite

UF: MA

CEP: 65885000

Contrato: 55/2014/CPL/SMED

Celebrado em: 05/11/2014

Valor do contrato: R\$ 1.017.638,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA São Paulo

Nº: s/nº

Complemento:

Bairro: São Paulo

Cidade: BENEDITO LEITE

UF: MA

CEP: 65885000

Data de início: 25/04/2018

Previsão de término: 25/04/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Benedito Leite / Secretaria Municipal de Educação

CPF/CNPJ: 06.096.218/0001-78

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 853.20 metro quadrado;

**Observações**

Execução de uma unidade escolar com 6 salas de aula, localizada no bairro São Paulo, zona urbana do município de Benedito Leite (MA), com área total construível de 853,20m², conforme contrato firmado entre as partes nº 55/2014/CPL/SMED.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180198305**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 21/08/2018 Baixada em: 21/08/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego

Nº: 121

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato: 031/2017

Celebrado em: 22/05/2017

Valor do contrato: R\$ 601.043,02

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE ACESSO A POVOADOS DIVERSOS DO MUNICIPIO DE BALSAS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Data de início: 22/05/2017

Previsão de término: 22/05/2018

Finalidade: Infraestrutura





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Página 7/14

Fls. Nº 753  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_  
Certidão de Acervo Operacional - CAO

924427/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: Município de Balsas

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0514 - PONTE DE MADEIRA 57 - REFORMA 41.00 unidade;

**Observações**

Execução de serviços de recuperação e manutenção de pontes no Município de Balsas (MA), conforme contrato nº 031/2017 - Tomada de Preços nº 004/2017. Nas seguintes localidades: 1. Ponte de acesso ao povoado Cocos da Glória, sobre o riacho Cocos da Glória distante trinta e dois quilômetros do centro da cidade. 2. Ponte de acesso ao povoado Três morros, sobre o riacho Tanque distante trinta e dois quilômetros do centro da cidade. 3. Ponte de acesso ao povoado Salobro, sobre o riacho Salobro distante vinte e seis quilômetros do centro da cidade. 4. Ponte de acesso ao povoado Tronco, sobre o riacho Tronco distante cinquenta e dois quilômetros do centro da cidade. 5. Ponte de acesso ao povoado Jenipapo, sobre o rio Maravilha distante seis quilômetros do centro da cidade. 6. Ponte de acesso ao povoado Jenipapo, sobre o riacho Jenipapo distante oito quilômetros do centro da cidade. 7. Ponte de acesso ao povoado Santo Antônio, sobre o riacho Clínica distante vinte e um quilômetros do centro da cidade. 8. Ponte de acesso ao povoado Graúna e Brejinho, sobre o riacho Jenipapo distante vinte e três quilômetros do centro da cidade. 9. Ponte de acesso ao povoado Mata da Vaca, sobre o riacho Cocal distante vinte e oito quilômetros do centro da cidade. 10. Ponte de acesso ao povoado Cocos das Glórias, sobre o riacho Cocal distante vinte e oito quilômetros do centro da cidade. 11. Ponte de acesso ao povoado Cajueiro dos Macedos, sobre o riacho dos Macedos distante quarenta e três quilômetros do centro da cidade. 12. Ponte de acesso ao povoado Monte Sião, sobre o riacho Lajinha distante cinquenta e cinco quilômetros do centro da cidade. 13. Ponte de acesso ao povoado Angelim, sobre o riacho Jenipapo distante cinquenta e cinco quilômetros do centro da cidade. 14. Ponte de acesso a escola da Estrema, sobre o riacho da Figura distante oitenta e dois quilômetros do centro da cidade. 15. Ponte de acesso povoado Brejinho, sobre o riacho Brejinho distante oitenta e quatro quilômetros do centro da cidade. 16. Ponte de acesso à associação Estrema, sobre o riacho Estremo distante oitenta e sete quilômetros do centro da cidade. 17. Ponte de acesso à associação São Gregório, sobre o riacho São Gregório distante cem quilômetros do centro da cidade. 18. Ponte de acesso à associação Estrema sobre o riacho Tomaza distante cento e doze quilômetros do centro da cidade. 19. Ponte de acesso à comunidade Prata sobre o córrego do Riachinho distante cem e vinte quilômetros do centro da cidade. 20. Ponte de acesso à associação São Raimundo sobre o riacho Ouro distante cento e vinte e oito quilômetros do centro da cidade. 21. Ponte de acesso à comunidade Prata sobre o riacho Ouro distante cento e doze quilômetros do centro da cidade. 22. Ponte de acesso à comunidade Pendanga sobre o riacho Pendanga distante oito quilômetros do centro da cidade. 23. Ponte de acesso aos povoados Gado Bravinho Cajá e Mutum, sobre o riacho Gado Bravo distante trinta e oito quilômetros do centro da cidade. 24. Ponte de acesso ao povoado Ferreira sobre o riacho São Paulo distante duzentos e oitenta quilômetros do centro da cidade. 25. Ponte de acesso à comunidade porto Isidoro, sobre o córrego do Peixe distante duzentos e sessenta e cinco quilômetros do centro da cidade. 26. Ponte de acesso ao povoado Grotões, sobre o riacho Sucupirinha distante duzentos e quarenta quilômetros do centro da cidade. 27. Ponte de acesso à comunidade porto Isidoro, sobre o Rio Tem Medo distante duzentos e vinte quilômetros do centro da cidade. 28. Ponte de acesso ao povoado Brejão do Carmo, sobre o riacho Brejão distante cento e vinte quilômetros do centro da cidade. 29. Ponte de acesso ao povoado Brejão de Cima, sobre o riacho Brejão distante vinte e cinco quilômetros do centro da cidade. 30. Ponte de acesso ao povoado Correio, sobre o riacho Correio distante setenta e dois quilômetros do centro da cidade. 31. Ponte de acesso ao povoado São Pedro, sobre o riacho Limpeza distante trezentos e quarenta e dois quilômetros do centro da cidade. 32. Ponte de acesso aos povoados da Vereda Cumprida, Cabeceira e Maria Guida, sobre o rio Balsinha distante cento e vinte quilômetros do centro da cidade. 33. Ponte de acesso ao povoado Coroatá, sobre o riacho Coroatá distante cento e sessenta quilômetros do centro da cidade. 34. Ponte de acesso ao povoado Boa Esperança, sobre o riacho Boa Esperança distante cento e sessenta e seis quilômetros do centro da cidade. 35. Ponte de acesso ao povoado Cachoerinha e Coroatá, sobre o riacho Cachoerinha distante cento e oitenta quilômetros do centro da cidade. 36. Ponte de acesso ao povoado Baixa Funda, sobre o riacho Baixa Funda, distante trezentos quilômetros do centro da cidade. 37. Ponte de acesso ao povoado Santa Clara, sobre o riacho Sucuruju, distante duzentos e oitenta e dois quilômetros do centro da cidade. 38. Ponte de acesso à comunidade Sucuruju, Nicolau, sobre o ribeirão Boa Sorte distante cento e vinte quilômetros do centro da cidade. 39. Ponte de acesso ao povoado Poço Verde, sobre o riacho Brejão distante cem quilômetros do centro da cidade. 40. Ponte de acesso à comunidade Bom Retiro sobre o riacho do Retiro distante oitenta e nove quilômetros do centro da cidade. 41. Ponte de acesso ao bairro Trizidela sobre o rio Balsas localizado na cidade de Balsas.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180219477**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/11/2018 Baixada em: 17/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO (MA)**

CPF/CNPJ: **06.997.563/0001-82**

Endereço do contratante: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 222

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Tasso Fragoso

UF: MA

CEP: 65820000

Contrato: 50/2017

Celebrado em: 24/08/2017

Valor do contrato: R\$ 1.840.564,22

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DO CAMPO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SÃO JOÃO

Cidade: Tasso Fragoso

UF: MA

CEP: 65820000

Data de início: 21/11/2018

Previsão de término: 20/11/2019

Finalidade: Escolar

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO (MA)**

CPF/CNPJ: 06.997.563/0001-82

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1510.23 metro quadrado;

**Observações**

Adequação de Projeto Estrutural padrão FNDE Creche Proinfacia tipo 1: Implantação, Fundação, Pilares, Vigas, cobertura e SDPA. conforme contrato 50/2017.





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. Nº 754  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 8/14

Certidão de Acervo Operacional - CAO

924427/2025

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180223082** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/12/2018 Baixada em: 17/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Mirador - Prefeitura Municipal de Mirador**

CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**

Endereço do contratante: AVENIDA FRANCISCO LUIZ DA FONSECA

Nº: 13

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MIRADOR

UF: MA

CEP: 65850000

Contrato: 189/2018

Celebrado em: 04/11/2018

Valor do contrato: R\$ 327.740,25

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS DA ZONA URBANA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MIRADOR

UF: MA

CEP: 65850000

Data de início: 05/12/2018

Previsão de término: 05/12/2019

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Município de Mirador - Prefeitura Municipal de Mirador

CPF/CNPJ: 06.140.818/0001-96

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 2410.80 metro quadrado;**

#### Observações

Execução de serviços de calçamento em Bloket em área de 2.410,80m<sup>2</sup> em ruas da zona urbana do município de Mirador (MA) conforme Contrato nº 189/2018 relativo ao Processo nº 00.00.005/2018 Tom. Preços nº 005/2018.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190236141** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 11/02/2019 Baixada em: 11/02/2019

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**

CPF/CNPJ: **11.236.050/0001-99**

Endereço do contratante: RUA VICENTE DOURADO DA SILVA, 61

Nº:

Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato: 041/2016

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 793.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Data de início: 30/06/2016

Previsão de término: 30/10/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

CPF/CNPJ: 11.236.050/0001-99

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 504.90 metro quadrado;**

#### Observações

OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ROSY CURY - HBU, COM AREA AMPLIADA DE 504,90 m2, CONFORME CONTRATO NR. 041/2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - TOMADA DE PRECOS NR. 009/2016.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190249775** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/04/2019 Baixada em: 17/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/04/2025, às 09:33.





Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**  
Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego Nº: 121  
Complemento: Bairro: centro  
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000  
Contrato: 415/2018 Celebrado em: 09/11/2018  
Valor do contrato: R\$ 1.678.789,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA 05 Nº: S/N  
Complemento: LOTE 04 QUADRA 276 Bairro: SÃO FRANCISCO  
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000  
Data de início: 16/04/2019 Previsão de término: 30/08/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Município de Balsas CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 8314.40 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de obras de construção da Praça da Juventude, localizada na Rua 05, s/nº, bairro São Francisco, lote urbano 04, quadra 275, sede do município de Balsas (MA), com área total de 8.314,40 m², conforme contrato nº 415/2018 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190249779** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/04/2019 Baixada em: 17/05/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA)** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**  
Endereço do contratante: RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111 Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000  
Contrato: 21/2014 AD 07/2016 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.021.868,87 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: POVOADO VARZEA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: Sucupira do Norte UF: MA CEP: 65860000  
Data de início: 17/04/2019 Previsão de término: 31/10/2019  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA) CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 12 - PROJETO 853.20 metro quadrado;**

**Observações**

Adequação de Projeto Estrutural padrão FNDE Escola 6 salas: Implantação, Fundação, Pilares, Vigas e SDPA, para construção de uma escola com 6 (seis salas de aula no Povoado Várzea, zona rural do Município de Sucupira do Norte (MA), com área total construída de 853,20m², conforme contrato nr. 021/2014 e Termo Aditivo de contrato nr. 07/2016.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190257402** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/05/2019 Baixada em: 17/05/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **06.074.545/0001-29**  
Endereço do contratante: RUA PADRE FRANCO Nº: 405  
Complemento: EDIFÍCIO DOM FRANCO Bairro: CENTRO  
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000  
Contrato: 125/2019 Celebrado em: 02/04/2019  
Valor do contrato: R\$ 252.345,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. Nº 756  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

Página 10/14

Certidão de Acervo Operacional - CAO

924427/2025

Endereço da obra/serviço: POVOADO BATAVO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000  
Data de início: 21/05/2019 Previsão de término: 21/05/2020  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: MUNICÍPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 06.074.545/0001-29  
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 351.31 metro quadrado;

**Observações**

Reforma e ampliação da creche Arco Íris, localizada no povoado Batavo, zona rural do município de Balsas(MA), com área total de 351,31 m², conforme contrato nº 125/2019 - Secretaria Municipal de Educação - Tomada de preços nº 016/2018.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190265058** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/06/2019 Baixada em: 17/05/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA)** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**  
Endereço do contratante: RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111 Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000

Contrato: 2406002/2019 Celebrado em: 24/06/2019  
Valor do contrato: R\$ 494.119,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO FEIRA DA VARZEA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000  
Data de início: 24/06/2019 Previsão de término: 24/06/2020  
Finalidade: Esportivo  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA) CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24  
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0128 - ESTADIO 53 - EXECUCAO 10625.00 metro quadrado;

**Observações**

Execução de serviços de Construção de Campo de Futebol, com área total de 10.625,00m² englobando campo de futebol, vestiários, arquibancada e espaços livres entre os mesmos, no Povoado Feira da Várzea, no Município de Sucupira do Norte/MA conforme Contrato de Repasse nº 852710/2017/ME/Caixa e CONTRATO Nº2406002/2019.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190293196** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2019 Baixada em: 17/05/2021  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO (MA)** CPF/CNPJ: **06.997.563/0001-82**  
Endereço do contratante: AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: 222  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Tasso Fragoso UF: MA CEP: 65820000

Contrato: 50/2017 Celebrado em: 24/08/2017  
Valor do contrato: R\$ 1.840.564,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DO CAMPO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: SÃO JOÃO  
Cidade: Tasso Fragoso UF: MA CEP: 65820000  
Coordenadas Geográficas: -8.387055, -45.827973  
Data de início: 28/08/2017 Previsão de término: 28/08/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Fls. Nº 757  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_  
Certidão de Acervo Operacional - CAO  
**924427/2025**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO (MA)

CPF/CNPJ: 06.997.563/0001-82

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1510.23 metro quadrado;

**Observações**

Execução de Serviços de construção de uma creche modelo Proinfância Tipo 1, com 1.510,23m<sup>2</sup> de área construída.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200357142** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 31/08/2020 Baixada em: 17/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego

Nº: 121

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato: 441/2020

Celebrado em: 06/08/2020

Valor do contrato: R\$ 193.582,18

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA TRAJANO COELHO

Nº: S/N

Complemento: PONTE DE MADEIRA

Bairro: CENTRO / TRIZIDELA

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Coordenadas Geográficas: -7.535469, -46.036649

Data de início: 01/09/2020

Previsão de término: 01/03/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Município de Balsas

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0514 - PONTE DE MADEIRA 57 - REFORMA 1.00 unidade;

**Observações**

Reforma da ponta pênsil Dr. Roosevelt Moreira Kury (ponte de madeira) sobre o Rio Balsas, localizada na Travessa Trajano coelho, centro, zona urbana do Município de Balsas (MA) conforme contrato nº 441/2020 - Tomada de Preços nº 004/2020.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200365634** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/09/2020 Baixada em: 17/05/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego

Nº: 121

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato: 415/2018

Celebrado em: 09/11/2018

Valor do contrato: R\$ 1.678.789,65

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA 05

Nº: S/N

Complemento: LOTE 04 QUADRA 276

Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Coordenadas Geográficas: -7.513034, -46.048244

Data de início: 31/08/2020

Previsão de término: 30/08/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Município de Balsas

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 8314.40 metro quadrado;

**Observações**

Execução de obras de construção da Praça da Juventude, localizada na Rua 05, s/nº, bairro São Francisco, lote urbano 04, quadra 275, sede do município de Balsas (MA), com área total de 8.314,40 m<sup>2</sup>, conforme contrato nº 415/2018 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/04/2025, às 09:33.





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. Nº 798  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

Página 12/14

Certidão de Acervo Operacional - CAO

924427/2025

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200383339** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: COMPLEMENTAR  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Registrada em: 11/12/2020 Baixada em: 17/05/2021  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA)**

CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**

Endereço do contratante: RUA HILDERICO RUFINO GUIMARAES, 111

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SUCUPIRA DO NORTE

UF: MA

CEP: 65860000

Contrato: 2406002/2019

Celebrado em: 24/06/2019

Valor do contrato: R\$ 494.119,32

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO FEIRA DA VARZEA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SUCUPIRA DO NORTE

UF: MA

CEP: 65860000

Coordenadas Geográficas: -6.577374, -44.362754

Data de início: 25/06/2020

Previsão de término: 24/06/2021

Finalidade: Esportivo

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE (MA)

CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0128 - ESTADIO 53 - EXECUCAO 10625.00 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de serviços de Construção de Campo de Futebol, com área total de 10.625,00m² englobando campo de futebol, vestiários, arquibancada e espaços livres entre os mesmos, no Povoado Feira da Varzea, no Município de Sucupira do Norte/MA conforme Contrato de Repasse nº 852710/2017/ME/Caixa e CONTRATO Nº2406002/2019.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210459797** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Registrada em: 30/09/2021 Baixada em: 03/05/2022  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **Município de Balsas**

CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego

Nº: 121

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Balsas

UF: MA

CEP: 65800000

Contrato: 415/2018

Celebrado em: 09/11/2018

Valor do contrato: R\$ 1.678.789,65

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA 05

Nº: S/N

Complemento: LOTE 04 QUADRA 276

Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: BALSAS

UF: MA

CEP: 65800000

Coordenadas Geográficas: 07°30'46.20"S, 46°02'45.70"W

Data de início: 22/09/2021

Previsão de término: 22/06/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Município de Balsas

CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 8314.40 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 8314.40 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 650.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 200.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 8314.40 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 8314.40 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de obras de construção da Praça da Juventude, localizada na Rua 05, s/nº, bairro São Francisco, lote urbano 04, quadra 275, sede do município de Balsas (MA), com área total de 8.314,40 m², conforme contrato nº 415/2018 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**

Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 23/04/2025, às 09:33.



Número da ART: **MA20220549655** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/07/2022 Baixada em: 13/04/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **Município de Balsas** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**  
Endereço do contratante: PRAÇA Prof. Joca Rego Nº: 121  
Complemento: Bairro: centro UF: MA CEP: 65800000  
Cidade: Balsas  
Contrato: 10/2021 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 1.439.292,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: SANTO AMARO  
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000  
Coordenadas Geográficas: 07°31'07.90"S, 46°02'03.20"W  
Data de início: 07/03/2022 Previsão de término: 07/03/2023  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Município de Balsas CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2101.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 2102.91 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de obras de uma reforma e ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Junior, localizada na Rua Projetada, s/nº, bairro Santo Amaro, sede do município de Balsas (MA), com área existente de 1.160,53m², área de ampliação 942,38m², tendo uma área total de 2.102,91 m², conforme tomada de preços nº 10/2021 - Secretaria Municipal de Educação.

Profissional: **LUIZ ANTONIO RANGRAB**  
Registro: **4695RS** RNP: **2205900900**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220550083** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/07/2022 Baixada em: 19/01/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO (MA)** CPF/CNPJ: **06.997.563/0001-82**  
Endereço do contratante: AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: 222  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65820000  
Cidade: Tasso Fragoso  
Contrato: 060/2022 Celebrado em: 29/06/2022  
Valor do contrato: R\$ 1.531.932,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: RUA DO CAMPO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: SÃO JOÃO UF: MA CEP: 65820000  
Cidade: TASSO FRAGOSO  
Coordenadas Geográficas: -8.387055, -45.827973  
Data de início: 29/06/2022 Previsão de término: 29/06/2023  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO (MA) CPF/CNPJ: 06.997.563/0001-82

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 650.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 200.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.4 - EM RADIER 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de obras de construção de uma creche modelo Proinfância Tipo 1, localizada na Rua do Campo, s/nº, bairro São João, sede do município de Tasso Fragoso (MA), com área total de 1.510,23 m², conforme contrato nº 060/2022. TP = 05/2022, Processo administrativo 027/2022 DMTF - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária.





Certidão de Acervo Operacional - CAO  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fis. Nº 760  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

Página 14/14

Certidão de Acervo Operacional - CAO

924427/2025

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 924427/2025  
23/04/2025, 09:28  
1dYaC

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA ([www.crea-ma.org.br](http://www.crea-ma.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1dYaC





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Fis. Nº 761  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Nº 934364/2025

Emissão: 04/08/2025

Validade: 31/01/2026

Chave: 0Zd04

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90

Registro: 0000006486

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 23/02/2024

Faixa: 4

Objetivo Social: CNAE 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

CNAE 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

CNAE 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO

CNAE 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

CNAE 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CNAE 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CNAE 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

CNAE 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

CNAE 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

CNAE 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

CNAE 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL

CNAE 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

CNAE 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAE 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

CNAE 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

CNAE 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

CNAE 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

CNAE 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAE 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA CNAE 6810-2/02 - ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

CNAE 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

CNAE 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA

CNAE 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAE 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

CNAE 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

CNAE 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA PROFESSORA MARIA AMELIA BEZERRA, 06 b, CAJUEIRO, BALSAS, MA, 65800000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 31/10/2002

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006486EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JONATHAN BARROSO SILVA

Registro: 2616025990





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Fis. Nº 762  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 2/2

Nº 934364/2025  
Emissão: 04/08/2025  
Validade: 31/01/2026  
Chave: 0Zd04

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CPF: \*\*\*.799.963-\*\*

Data Início: 05/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º, da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo ao artigo 28, do Decreto Federal 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: LUIZ ANTONIO RANGRAB

Registro: 2205900900

CPF: \*\*\*.897.490-\*\*

Data Início: 14/02/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7, ALÍNEA I DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

**Sócios**

Sócio: EDINALDO COSTA ROMA

CPF: \*\*\*.428.543-\*\*

Função: EMPRESÁRIO

---





**CONSRIL** Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,  
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

Fls. Nº 263  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica lw

**RELAÇÃO E INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO, EQUIPAMENTOS E DO PESSOAL TÉCNICO**

À

**Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA**  
**NESTA**

**Ref.: Concorrência Eletrônica nº. 004/2025**

Prezado Senhor,

A **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Balsas – MA, Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 06 B, Bairro Cajueiro, CEP. 65.800-000, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indica o pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento e equipamentos adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação:

- Luiz Antônio Rangrab, Engenheiro Civil, CREA nº 220590090-0.
- José Inácio Castro Ripardo, engenheiro Civil.
- Jonathan Barroso Silva, engenheiro civil, RNP 261602599-0.
- Ferramentas manuais diversas;
- Compactadores elétricos
- Betoneira estacionária de 400 litros;
- Furadeira elétrica;
- Caminhão basculante, 14,0 m<sup>3</sup>
- Retro escavadeira, fabricante CASE
- Moto niveladora

Conforme consta dos termos deste Edital, comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto desta licitação.

Balsas (MA), 25 de julho de 2025.

**JOSE INACIO  
CASTRO  
RIPARDO:1219  
0772320**

Assinado de forma  
digital por JOSE  
INACIO CASTRO  
RIPARDO:12190772320  
Dados: 2025.07.29  
14:45:01 -03'00'

---

**CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**  
**CNPJ. 02.354.503/0001-90**  
**José Inácio Castro Ripardo**  
**R. G nº. 0535384620146 – SESP MA**  
**CPF nº. 121.907.723-20**



**CONSRL Construtora Ripardo LTDA**

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,  
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

Fls. Nº 764  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica W

À  
Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA  
NESTA  
Ref.: Concorrência Eletrônica nº. 004/2025

**DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PÚBLICO**

Prezado Senhor,

A **CONSRL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Balsas – MA, Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 06 B, Bairro Cajueiro, CEP. 65.800-000, por intermédio de seu representante legal Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador) da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, **DECLARA**, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Balsas (MA), 25 de julho de 2025.

JOSE INACIO CASTRO  
RIPARDO:12  
190772320

Assinado de forma digital por JOSE INACIO CASTRO RIPARDO:12190772320  
Dados: 2025.07.29 15:00:50 -03'00'

-----  
**CONSRL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**  
CNPJ. 02.354.503/0001-90  
José Inácio Castro Ripardo  
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA  
CPF nº. 121.907.723-20



**CONSRIL** Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,  
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA, CEP. 65.800-000

Fls. Nº 765  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

À  
Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra- MA  
NESTA  
Ref.: Concorrência Eletrônica nº. 004/2025

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU  
DE COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34**

Prezado Senhor,

A **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Balsas – MA, Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 06 B, Bairro Cajueiro, CEP. 65.800-000, por intermédio de seu representante legal Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador) da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, regulamentada pelo Decreto no 6.204, de 5 de setembro de 2007, sendo enquadrada como:

**MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006;

**EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nos 123, de 14 de dezembro de 2006.

Balsas (MA), 25 de julho de 2025.

JOSE INACIO  
CASTRO  
RIPARDO:121  
90772320

Assinado de forma  
digital por JOSE INACIO  
CASTRO  
RIPARDO:12190772320  
Dados: 2025.07.29  
14:31:21 -03'00'

CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA  
CNPJ. 02.354.503/0001-90  
José Inácio Castro Ripardo  
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA  
CPF nº. 121.907.723-20



**CONSRIL** Construtora Ripardo LTDA

CNPJ: 02.354.503/0001-90. Rua Professora Maria Amélia Bezerra,  
nº 06 B, Bairro Cajueiro, Balsas - MA. CEP. 65.800-000

Fls. Nº 766  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica lw

**DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DO LICITANTE INDICANDO O  
RESPONSÁVEL TÉCNICO.**

À  
Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA  
NESTA  
Ref.: Concorrência Eletrônica nº. 004/2025

Prezado Senhor,

A **CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**, CNPJ nº 02.354.503/0001-90, sediada na cidade de Balsas – MA, Rua Professora Maria Amélia Bezerra, nº 06 B, Bairro Cajueiro, CEP. 65.800-000, por intermédio de seu representante legal Sr. José Inácio Castro Ripardo, portador) da Carteira de Identidade nº 0535384620146 – SESP MA e do CPF nº 121.907.723-20, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indicar o Engenheiro civil LUIZ ANTÔNIO RANGRAB, inscrito no CREA, sob nº 220590090-0, portador da CI nº 5022348162-SSP-RS, como responsável técnico na execução dos serviços objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA em epigrafe.

Balsas (MA), 25 de julho de 2025.

LUIZ  
ANTONIO  
RANGRAB:2  
1189749068

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
ANTONIO  
RANGRAB:21189749  
068  
Dados: 2025.07.30  
09:47:44 -03'00'

---

**LUIZ ANTÔNIO RANGRAB**  
Engenheiro Civil  
R.G. 5022348162-SSP-RS  
CPF. 211.897.490-68  
CREA Nº 220590090-0

JOSE INACIO  
CASTRO  
RIPARDO:12  
190772320

Assinado de forma  
digital por JOSE  
INACIO CASTRO  
RIPARDO:12190772  
320  
Dados: 2025.07.30  
09:48:12 -03'00'

---

**CONSRIL - CONSTRUTORA RIPARDO LTDA**  
CNPJ. 02.354.503/0001-90  
José Inácio Castro Ripardo  
R. G nº. 0535384620146 – SESP MA  
CPF nº. 121.907.723-20